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KËRKESË 
Nr. 3620, datë 26.8.2024 

 
PËR SHPREHJE INTERESI PËR 

FINANCIMIN SHTESË TË HSIP-së, 
“SHËRBIME KONSULENCE PËR 

MBIKËQYRJEN E REHABILITIMIT TË 
SPITALIT PSIKIATRIK BRENDA 

TERRITORIT TË SPITALIT 
UNIVERSITAR “NËNË TEREZA” - 
TIRANË”, PËRFITUES I SË CILËS 

ËSHTË MINISTRIA E SHËNDETËSISË 
DHE MBROJTJES SOCIALE 

  
Tiranë, 26 gusht 2024 

 
Asistencë teknike lokale – Kompani 

Konsulence 
 

Financimi shtesë i Projektit të Përmirësimit 
të Sistemit Shëndetësor Shqiptar (HSIP) 

Nr. huaje: 93060 
Numri ID i Projektit: P144688 
Titulli i detyrës: Shërbime konsulence për 

mbikëqyrjen e rehabilitimit të Spitalit Psikiatrik 
brenda territorit të Spitalit Universitar “Nënë 
Tereza” - Tiranë 

Nr. reference: AL-MH-440083-CS-CQS 
 
Qeveria e Shqipërisë ka marrë financim shtesë, 

në vlerën 25 milionë euro për Projektin e 
Përmirësimit të Sistemit Shëndetësor në Shqipëri, 
një hua të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim 
dhe Zhvillim (IBRD) për të shkallëzuar aktivitetet e 
projektit mëmë dhe për të siguruar direkt ndikimi te 
përfituesit dhe te përmirësimi i mëtejshëm i ofrimit 
të shërbimit të kujdesit spitalor në vend. Banka 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 
(“Banka Botërore”) vepron si administrator i 
shumës së dhënë. Ministria e Shëndetësisë 
(MSHMS) e përmendur këtu më poshtë si “Klienti” 
ka përgjegjësinë e përgjithshme për Projektin dhe 
koordinimi i projektit është përgjegjës për zbatimin 
e Projektit përmes Ekipit të Menaxhimit të Projektit 
(PMT). Objektivi i projektit është të kontribuojë në 
modernizimin e shërbimeve të përzgjedhura 
spitalore publike dhe të mbështesë rindërtimin e 
objekteve të përzgjedhura mjekësore të dëmtuara 
nga tërmeti i vitit 2019. Projekti përbëhet nga pjesët 
e mëposhtme: 

Pjesa 1. Përmirësimi i menaxhimit dhe infrastru-
kturës së spitaleve 

Pjesa 2. Përmirësimi i menaxhimit të infor-
macionit shëndetësor/e-Shëndetësisë për Shërbimet 
Spitalore 

Pjesa 3. Monitorimi, vlerësimi dhe menaxhimi i 
Projektit 

Financimi shtesë do të mbështesë më tej 
reformën spitalore që rrjedh nga Masterplani i 
Spitaleve si një parakusht për racionalizimin e nivelit 
dytësor të kujdesit shëndetësor në Shqipëri dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të efikasitetit dhe 
përmirësimit të cilësisë së spitaleve. Urgjenca e 
racionalizimit dhe përmirësimit të rrjetit spitalor 
është shtuar më tej nga dëmtimet e shkaktuara nga 
tërmeti. Sa më sipër do të bëhet e mundur përmes 
racionalizimit të spitaleve të mëdha, transformimit të 
aktiviteteve dhe shërbimeve aktuale spitalore në një 
institucion shëndetësor më dinamik dhe më 
vetefikas, duke përdorur një qasje të integruar që 
adreson rehabilitimin e infrastrukturës, pajisjet 
moderne diagnostike dhe optimizimin e personelit 
të kujdesit shëndetësor. Mbështetur në rezultatet e 
projektit mëmë (si modernizimi i pajisjeve 
diagnostikuese mjekësore në 11 spitale rajonale, 
rikonstruksioni i Spitalit Pediatrik në spitalin “Nënë 
Tereza”, godina e re e Spitalit të Laçit ) aktivitetet e 
parashikuara nga financimi shtesë përputhen 
plotësisht me agjendën e zgjeruar të reformës dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të ofrimit të kujdesit 
spitalor. Rindërtimi i spitaleve rajonale dhe 
bashkiake do të japë një mundësi për të zbatuar 
HMP-në e përditësuar. Rezultatet e projektit mëmë 
kanë inkurajuar Ministrinë e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale në ndjekjen e një reforme më të 
thellë në nivelin sekondar të kujdesit, duke filluar me 
përmirësimin e mëtejshëm të kujdesit diagnostik, 
optimizimin e plotë të shërbimeve spitalore rajonale, 
transformimin e shërbimeve në spitalet e 
përzgjedhura bashkiake dhe zbatimin e sistemit të 
informacionit shëndetësor në spitalet rajonale. 
Përmirësimi i sistemit të kujdesit shëndetësor 
spitalor në vend në të gjitha nivelet e tij duke filluar 
nga forcimi i menaxhimit dhe qeverisjes për 
shërbimet spitalore publike, marrëveshjet e 
financimit shëndetësor, sistemet e informacionit, 
për përmirësimin e efikasitetit dhe cilësisë së kujdesit 
shëndetësor në Shqipëri vazhdon të jetë një objektiv 
kryesor për qeverinë e Shqipërisë. 



Buletini Zyrtar 
 

Viti 2024 – Numri 23 

 

Faqe|4 

Shërbimi që kërkohet të kryhet sipas këtij termi 
reference, financohet për shkak të kuadrit ligjor 
shqiptar për praninë e një mbikëqyrësi të licencuar 
për mbikëqyrjen e punimeve civile. Një nga 
aktivitetet e financuara në kuadër të komponentit 1 
(nënkomponenti 1.2, “Përmirësimi i infrastrukturës 
spitalore dhe menaxhimit të pajisjeve mjekësore”) 
është aktiviteti “Punët civile për ndërtimin e spitalit 
psikiatrik në QSUT – Tiranë (i cili do të monitorohet 
nëpërmjet një kompanie që do të përzgjidhet. sipas 
kësaj ToR-je). 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale kërkon që firmat vendëse të kryejnë këtë 
detyrë të cilat plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

Detyra e tij do të kryhet nga një firmë vendëse, e 
krijuar dhe që funksionon sipas legjislacionit, 
rregullave dhe rregulloreve shqiptare. 

- Kompania konsulente duhet të ketë të paktën 5 
vjet përvojë në menaxhimin e ndërtimeve 
(mbikëqyrja e ndërtesave publike). 

- Aftësi për të komunikuar dhe përgatitur 
dokumentet në të dyja gjuhët shqip dhe në anglisht. 

- Referenca ose prova për të paktën 3 kontrata 
mbikëqyrjeje në 5 vitet e fundit të kryera në territorin 
shqiptar (paraqitja e kontratave të ekzekutuara) 

- Shoqëria konsulente duhet të jetë në gjendje të 
sigurojë në versionin origjinal ose ligjor të 
certifikuar, licenca profesionale të vlefshme për 
mbikëqyrjen, si më poshtë: 

- Konsulenti duhet të ketë një licencë të vlefshme 
“Mbikëqyrje”, të lëshuar nga autoritetet përgjegjëse, 
duke përfshirë të gjitha kategoritë që mbulojnë 
punët e kërkuara sipas kësaj detyre. 

- Konsulenti duhet të jetë i certifikuar për: 
- ISO 9001- 2008 (Sistemi i Menaxhimit të 

Cilësisë) 
- ISO 14001-2004 (Sistemi i Menaxhimit 

Mjedisor) 
- OHSAS 18001-2007/ISO 45001(Stafi i 

konsulentëve kyç të sistemit të menaxhimit të 
shëndetit dhe sigurisë në punë duhet të përbëhet nga 
stafet e mëposhtme të cilat duhet të plotësojnë 
kriterin përkatës të mëposhtëm) 

Kompania konsulente duhet të ketë licencat e 
mëposhtme të vlefshme të mbikëqyrjes: 

- NP - 1 (Punimet e gërmimit në tokë) 
- NP - 3 (Rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e 

objekteve civile dhe industriale, veshja e 
fasada) 

- NP - 7 (Tubacionet e ujit, tubacionet e gazit, 
tubacionet e naftës, punimet e kullimit dhe ujitjes) 

- NP - 12 (Punime inxhinierike mjedisore) 
- NS - 1 (Punime për shembje objektesh ) 
- NS - 2 (Impiante hidrosanitare, kuzhina, 

rondele, mirëmbajtje) 
- NS - 4 (Punime murature dhe rifiniture të 

ngjashme, rifiniture me dru, plastike, metal dhe 
materialet e qelqit dhe rifinitura teknike të 

ndërtimit) 
- NS - 3 (Sistemi transportues ngritës) 
- NS - 12 (Impiante teknologjike, termike dhe të 

ajrit të kondicionuar) 
- NS - 14 (Shtëpiake, elektrike, telefonike, radio-

telefonike, TV etj.) 
Konsulenti duhet të ketë staf adekuat për të 

kryer aktivitetet sipas kësaj detyre. Kualifikimet 
e pozicioneve kyçe përfshijnë: 

Drejtues i ekipit të inxhinierit civil 
Të ketë diplomë në Inxhinieri Ndërtimi; 
- Aftësitë drejtuese dhe menaxheriale 
- Përvoja e mëparshme e punës si drejtues ekipi 

në mbikëqyrje do të jetë një avantazh; 
- Të jetë në gjendje të komunikojë dhe të 

raportojë me shkrim në anglisht; 
- Të ketë së paku (15) pesëmbëdhjetë vjet përvojë 

pune përkatëse në mbikëqyrjen e ndërtesave 
publike. 

Arkitekt 
Të ketë diplomë në Arkitekturë: 
- Duhet të ketë një diplomë në Arkitekturë; 
- Të jetë në gjendje të komunikojë rrjedhshëm 

dhe të raportojë në anglisht me shkrim; 
- Të ketë së paku (10) dhjetë vjet përvojë pune të 

përgjithshme relevante në mbikëqyrjen e ndërtesave 
publike. 

Inxhinier elektrik 
- Të ketë diplomë në Inxhinieri Elektrike;  
- Të jetë në gjendje të komunikojë dhe të 

raportojë me shkrim në gjuhën angleze;  
- Të ketë së paku (10) dhjetë vjet përvojë në 

mbikëqyrjen shumëdisiplinore të ndërtesave publike 
dhe koordinimin e saj; 

Inxhinier Mekanik 
- Të ketë diplomë në Inxhinieri Mekanike; 
- Të jetë në gjendje të komunikojë dhe të 

raportojë me shkrim në anglisht;  
- Të ketë së paku (10) dhjetë vjet përvojë pune 

relevante në mbikëqyrjen e ndërtesave publike. 
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Ekspert i mjedisit 
- Duhet të ketë një diplomë në inxhinieri 

mjedisore ose një fushë të ngjashme, si inxhinieri 
civile, kimike ose e përgjithshme. Punëdhënësit 
vlerësojnë gjithashtu përvojën praktike; 

- Aftësi për të komunikuar dhe raportuar me 
shkrim në anglisht; 

- Duhet të ketë një minimum prej (5) pesë vjetësh 
përvojë pune përkatëse në fushën e inxhinierisë 
mjedisore. 

Konsulenti mund të ofrojë gjithashtu 
ekspertë jokyç: 

Shënim. Të gjithë ekspertët e mësipërm 
duhet të kenë licenca profesionale të lëshuara 
nga autoritetet shqiptare në fushën e ekspertizës 
së tyre sipas pikës 7 më sipër “Kualifikimi i 
konsulentëve” 

Firma e cila do të zgjidhet (pas përmbushjes së 
kërkesave minimale të kualifikimit/përvojës më lart) 
si e renditur më lart në bazë të kritereve të 
vlerësimit/listës së shkurtër më poshtë, do të ftohet 
për negociata për kontratën, gjatë së cilës, firmave të 
suksesshme do t’u kërkohet të përmbushin çelësin e 
mësipërm, kualifikimi i personelit. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 
tani fton kompanitë konsulente të kualifikuara 
(“Konsulentët”) të tregojnë interesin e tyre për 
ofrimin e Shërbimeve. Kompanitë Konsulente 
duhet të ofrojnë informacion që tregon se ato kanë 
kualifikimet e kërkuara dhe përvojën përkatëse për 
të kryer Shërbimet (siç përshkruhet më sipër). 
Kriteret e vlerësimit/përzgjedhjes janë: 

 
Nr. Kriteri i vlerësimit Pikët 

1. Përvoja e përgjithshme e firmës (numri i 
viteve) në fushën e detyrës 

30 

2. Numri i kontratave të lidhura me detyrën e 
përfunduar gjatë pesë viteve të fundit 

60 

3. Disponueshmëria e stafit kyç të kualifikuar 
brenda firmës 

10 

TOTAL 100 pikë 

 
Konsulenti duhet të jetë një firmë lokale. Metoda 

e përzgjedhjes që do të aplikohet është Kualifikimi 
i Konsulentëve (CQ), në përputhje me procedurat 
e përcaktuara nga Banka Botërore Rregulloret e 
Prokurimit për Huamarrësit e IPF-së (prokurimi në 
financimin e projekteve të investimeve të mallrave, 
punëve, shërbimeve jokonsulente dhe këshilluese 
korrik 2016, rishikuar në nëntor 2017 dhe në gusht 

2018). Vëmendje u kushtohet rregullave të BB-së 
për konfliktin e interesit. 

Konsulenti do të angazhohet gjatë zbatimit të 
punimeve (e parashikuar për periudhën 8-mujore) 
duke përfshirë DLP-në për 1 vit. Sidoqoftë, detyra 
duhet të kryhet brenda maksimumit 30 qershor 
2025. 

Kontrata do të jetë e bazuar në kohë dhe 
konsulenti do të dorëzojë fletë kohore dhe raporte 
mujore (gjithashtu artikujt e listuar në seksionin e 
mësipërm “Orari i dërgesave”. Kontributi total i të 
gjithë ekspertëve vlerësohet 205 ditë pune (për të 
gjithë stafin së bashku) 

Informacione të mëtejshme mund të merren në 
adresën e mëposhtme gjatë orarit të punës nga ora 
08:00 deri në 16:30 (e hënë në të enjte) dhe nga ora 
08:00 deri në 14:00 të premten në adresën e 
mëposhtme. Shprehjet e interesit duhet të 
dorëzohen me shkrim në adresën e mëposhtme 
(personalisht, me postë ose me e-mail) deri më 10 
shtator 2024. 

 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale 
Adresa: Rruga e Kavajës Tiranë - Shqipëri 
Njësia e Koordinimit të Projektit (PCU) 
Projekti për Përmirësimin e Sistemit 

Shëndetësor (HSIP)  
Att: Blerina Dudushi 
E-mail: hsip.dudushi@gmail.com 
 

KUSHTET E REFERENCËS  
PËR SHËRBIMET E  KONSULENCËS 

PËR MBIKËQYRJEN E REHABILITIMIT 
TË SPITALIT PSIKIATRIK BRENDA 

TERRITORIT TË SPITALIT 
UNIVERSITAR “NËNË TEREZA” - 

TIRANË 
 

Konsulent Lokal 
 
1. SFONDI 
Qeveria e Shqipërisë ka marrë financim shtesë, 

në vlerën 25 milionë euro për Projektin e 
Përmirësimit të Sistemit Shëndetësor në Shqipëri, 
një hua të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim 
dhe Zhvillim (IBRD) për të shkallëzuar aktivitetet e 
projektit mëmë dhe për të siguruar direkt ndikimi te 
përfituesit dhe përmirësimin e mëtejshëm të ofrimit 
të shërbimit të kujdesit spitalor në vend. Banka 
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Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 
(“Banka Botërore”) vepron si administrator i 
shumës së dhënë. Ministria e Shëndetësisë 
(MSHMS) e përmendur këtu më poshtë si “Klienti” 
ka përgjegjësinë e përgjithshme për Projektin dhe 
Koordinimi i Projektit është përgjegjës për zbatimin 
e Projektit përmes Ekipit të Menaxhimit të Projektit 
(PMT). Objektivi i projektit është të kontribuojë në 
modernizimin e shërbimeve të përzgjedhura 
spitalore publike dhe të mbështesë rindërtimin e 
objekteve të përzgjedhura mjekësore të dëmtuara 
nga tërmeti i vitit 2019. Projekti përbëhet nga pjesët 
e mëposhtme: 

Pjesa 1. Përmirësimi i menaxhimit dhe 
infrastrukturës së spitaleve 

Pjesa 2. Përmirësimi i menaxhimit të infor-
macionit shëndetësor/e-Shëndetësisë për shërbimet 
spitalore 

Pjesa 3. Monitorimi, vlerësimi dhe menaxhimi i 
Projektit 

Financimi shtesë do të mbështesë më tej 
reformën spitalore që rrjedh nga masterplani i 
spitaleve si një parakusht për racionalizimin e nivelit 
dytësor të kujdesit shëndetësor në Shqipëri dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të efikasitetit dhe të 
përmirësimit të cilësisë së spitaleve. Urgjenca e 
racionalizimit dhe e përmirësimit të rrjetit spitalor 
është shtuar më tej nga dëmet e shkaktuara nga 
tërmeti. Sa më sipër, do të bëhet e mundur 
nëpërmjet racionalizimit të spitaleve të mëdha, 
transformimit të aktiviteteve dhe shërbimeve aktuale 
spitalore në një institucion shëndetësor më dinamik 
dhe më vetefikas, duke përdorur një qasje të 
integruar që adreson rehabilitimin e infrastrukturës, 
pajisjet moderne diagnostike dhe optimizimin e 
personelit të kujdesit shëndetësor. Mbështetur në 
rezultatet e projektit mëmë (si modernizimi i 
pajisjeve diagnostikuese mjekësore në 11 spitale 
rajonale, rikonstruksioni i Spitalit Pediatrik në 
spitalin “Nënë Tereza”, godina e re e Spitalit të 
Laçit) aktivitetet e parashikuara nga financimi shtesë 
përputhen plotësisht me agjendën e zgjeruar të 
reformës dhe përmirësimin e mëtejshëm të ofrimit 
të kujdesit spitalor. Rindërtimi i spitaleve rajonale 
dhe bashkiake do të japë një mundësi për të zbatuar 
HMP-në e përditësuar. Rezultatet e projektit mëmë 
kanë inkurajuar Ministrinë e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale në ndjekjen e një reforme më të 
thellë në nivelin sekondar të kujdesit, duke filluar me 
përmirësimin e mëtejshëm të kujdesit diagnostik, 

optimizimin e plotë të shërbimeve spitalore rajonale, 
transformimin e shërbimeve në spitalet e 
përzgjedhura bashkiake dhe zbatimin e sistemit të 
informacionit shëndetësor në spitalet rajonale. 
Përmirësimi i sistemit të kujdesit shëndetësor 
spitalor në vend në të gjitha nivelet e tij, duke filluar 
nga forcimi i menaxhimit dhe i qeverisjes për 
shërbimet spitalore publike, marrëveshjet e 
financimit shëndetësor, sistemet e informacionit, 
për përmirësimin e efikasitetit dhe cilësisë së kujdesit 
shëndetësor në Shqipëri vazhdon të jetë një objektiv 
kryesor për qeverinë e Shqipërisë. 

Shërbimi që kërkohet të kryhet sipas këtij termi 
reference, financohet për shkak të kuadrit ligjor 
shqiptar për praninë e një mbikëqyrësi të licencuar 
për mbikëqyrjen e punimeve civile. Një nga 
aktivitetet e financuara në kuadër të komponentit 1 
(nënkomponenti 1.2, “Përmirësimi i infrastrukturës 
spitalore dhe administrimi i pajisjeve mjekësore”) 
është aktiviteti “Punimet civile për ndërtimin e 
spitalit psikiatrik brenda territorit të QSUT – Tiranë 
(që do të monitorohet nëpërmjet një kompanie e cila 
do të zgjidhen sipas kësaj ToR-je). 

2. OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM 
Objektivat specifikë të kësaj detyre janë të ofrojë 

aktivitetet e mëposhtme: mbikëqyrja e punëve civile 
për rehabilitimin e Spitalit Psikiatrik brenda territorit 
të QSUT - Tiranë. 

3. DETYRAT E SHËRBIMIT 
- Të ndihmojë përfituesin për marrjen e lejes për 

punime rindërtimi, sipas kërkesave përkatëse të ligjit 
shqiptar. 

- Të ndihmojë përfituesin në marrjen e lejes së 
rindërtimit për fillimin e punimeve civile, sipas 
kërkesave përkatëse të ligjit shqiptar. 

- Të kryejë mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, 
duke përfshirë instalimin e të gjitha sistemeve të 
brendshme (elektrike, mekanike, antizjarr, me ajër të 
kondicionuar etj.), sipas projektimeve dhe 
specifikimeve. 

- Të ndihmojë MSHMS-në në administrimin e 
kontratës së punëve civile. 

- Të përgatitë dhe të miratojë ndryshimin e 
porosive, ose përdorimin e rasteve, bazuar në 
kërkesat teknike, dhe ta dorëzojë atë në MSHMS / 
PCU. 

- Administrimi, miratimi i punimeve të 
përfunduara dhe lehtësimi i dorëzimit të tyre nga 
kontraktori tek MSHMS-ja, i cili më pas do t’ua 
transferojë asetet autoriteteve përfituese, sipas ligjit 
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shqiptar. Sigurohuni që të gjitha dokumentet e 
nevojshme ligjore dhe teknike gjatë punës së 
mbikëqyrjes të ruhen për një periudhë të përcaktuar 
në ligjin shqiptar dhe periudhën e përgjegjësisë së 
kontratës së punimeve. 

- Të autorizojë dhe të konfirmojë testimin dhe 
vënien në punë të të gjitha sistemeve të brendshme 
dhe të jashtme. 

- Të ndihmojë në zbatimin e Planit të 
Menaxhimit të Mjedisit dhe të Planit Afatmesëm të 
Menaxhimit të Mbetjeve. 

- Të ndihmojë Ministrinë e Shëndetësisë gjatë 
periudhës së përgjegjësisë për defekte, në lidhje me 
veprimet dhe punët korrigjuese që do të kryhen nga 
kontraktori; dhe 

- Të zbatojë dispozitat në fuqi të ligjit shqiptar në 
lidhje me mbikëqyrjen e punimeve. 

4. FAZA E DETYRIMEVE 
Mbikëqyrja e Punëve Civile për rehabilitimin e 

Spitalit Psikiatrik në territorin e QSUT - Tiranë 
Konsulenti do të kryejë mbikëqyrje/inspektim 

teknik të përditshëm në terren të punimeve 
rehabilituese në emër të MSHMS/PCU, me 
përgjegjësi për detyrat e mëposhtme: 

I. Dorëzimi i faqes 
Konsulenti duhet: 
- Të lëshojë njoftimin e dorëzimit të kantierit te 

Kontraktori/t sipas kontratës, në koordinim me 
përfituesin. 

- Të kontrollojë dhe të miratojë vizatimet e 
Kontraktorit/ve. 

- Të shënojë ndërtesat brenda kantierit sipas 
masterplanit të QSUT-së. 

- Të sigurojë për përdorim nga kontraktori të 
gjitha të dhënat e nevojshme gjeodezike për 
vendndodhjen e komponentëve të projektit. 

- Të sigurojë të gjitha informacionet e tjera të 
nevojshme plotësuese për përdorimin e 
kontraktorit. 

- T’i prezantojë kontraktorit detyrimet e tij në 
lidhje me zbatimin e Planit të Menaxhimit Mjedisor 
(PMM) 

- Të kontrollojë dhe të rekomandojë për miratim 
planin e punës së kontraktorit dhe çdo program 
tjetër që kontraktori është i detyruar të paraqesë për 
miratimin e Klientit dhe të autorizojë Kontraktorin 
për fillimin e punimeve. 

- Të përgatitë një program për kontrollin e 
cilësisë në përputhje me projektin dhe specifikimet e 
projektit, duke përfshirë testet e materialeve dhe të 

organizojë të gjitha testimet e materialeve për të 
siguruar që cilësia e specifikuar në dokumentet e 
kontratës është marrë dhe se punimi i arritur 
përmbush standardet e kërkuara në kode të 
praktikës. 

- Nivelet e kantierit, kufijtë dhe përcaktimi: të 
verifikojë saktësinë e vendosjes së punimeve dhe 
niveleve dhe të marrë të gjitha matjet e nevojshme 
për përcaktimin e sasive përfundimtare. 

II. Ecuria e punimeve 
Konsulenti duhet: 
- Të përgatitë orarin/programin për mbikëqyrjen 

e punimeve të ndërtimit, sipas kushteve dhe 
kohëzgjatjes së kontratës. 

- Të kontrollojë dhe të monitorojë që cilësia e 
punimeve të kryhet sipas përcaktimeve të kontratës 
dhe specifikimeve teknike të miratuara nga 
“Klienti”, si dhe në përputhje me rregulloret teknike 
ekzistuese tashmë në Republikën e Shqipërisë. 

- Të kontrollojë dhe të miratojë sasinë së 
punimeve të faturuara (faturuara) nga kontraktori 
është në përputhje me progresin e bërë në kantier 
dhe sipas dispozitave të kontratës dhe BoQ. 

- Të sigurojë respektimin besnik të vizatimeve 
dhe specifikimeve gjatë ndërtimit. 

- T’i dorëzojë kontraktorit të gjitha vizatimet, 
specifikimet dhe oraret plotësuese të nevojshme për 
ekzekutimin e punimeve për të arritur performancën 
e shëndoshë dhe të duhur. 

- Të shqyrtojë dhe të miratojë dokumentet dhe 
vizatimet e paraqitura nga kontraktori. 

- Të mbajë një libër matjeje për çdo vend; dhe të 
miratojë faturat e kontraktorit (duke i nënshkruar 
ato). 

- Të ndihmojë dhe këshillojë MSHMS/PCU 
dhe/ose përfaqësuesin e përfituesit B, në lidhje me 
pezullimin, ndërprerjen ose reduktimin e kërkesës 
për pagesa, të paraqitur nga kontraktori, nëse cilësia 
ose sasia e punimeve nuk është në përputhje me 
BoQ dhe dispozitat e kontratës ose nuk përputhet 
me kërkesat teknike ekzistuese në Republikën e 
Shqipërisë. 

- Të verifikojë dhe përcaktojë çmimin për njësi 
(duke përdorur referencat e tregut) dhe sasitë për 
artikujt e rinj (që nuk përfshihen në BoQ origjinal), 
të cilat do të nevojiten për punë shtesë. Punëdhënësi 
ka autoritetin për miratimin përfundimtar të punëve 
shtesë që bëhen të nevojshme gjatë kryerjes së 
punimeve civile në këtë kontratë. Miratimi 
përfundimtar i punëdhënësit do të lëshohet pasi 
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kompania konsulente të ketë dhënë arsyetimet e 
duhura dhe të provojë domosdoshmërinë e tyre nga 
pikëpamja teknike. 

- Të inspektojë dhe testojë gjatë prodhimit 
materialet, makineritë dhe impiantet (ato zakonisht 
inspektohen dhe testohen nga arkitektë dhe 
inxhinierë) dhe mbikëqyrë të gjitha testet e pranimit 
arkitektonik dhe inxhinierik. 

- Të kontrollojë aplikimet e kontraktorit për 
pagesë, të përgatitë vlerësimet e ndërmjetme për 
certifikatat dhe qëllimet e kontabilitetit dhe lëshoni 
certifikata që autorizojnë pagesën për kontraktuesin 
në përputhje me kushtet e kontratës. 

- Të lëshojë urdhra ndryshimi në emër të klientit 
dhe të negociojë dhe të bjerë dakord mbi kostot e 
urdhrave të ndryshimit me kontraktorin. 

- Të vlerësojë pretendimet e kontraktorit për 
pagesa shtesë dhe/ose zgjatje të kohës së kontratës 
dhe të këshillojë klientin për aplikimin e dëmeve të 
likuiduara në përputhje me kushtet e kontratës. 

- Të lëshojë autorizimin me shkrim kontraktorit 
të punëve civile për fillimin e punimeve në çdo 
kantier. 

- Të përgatitë dhe t’i paraqesë klientit për miratim 
një sërë formularësh standardë, duke përfshirë, por 
pa u kufizuar në sa vijon: kërkesën e verifikuar për 
pagesë (faturë) nga kontraktori, urdhrat e variacionit, 
udhëzimet e vendit, miratimin e punimeve, matjet e 
vendit etj. siç kërkohet nga ligji shqiptar. 

- Të rishikojë, verifikojë, miratojë dhe mbajë në 
dosje formularët dhe dokumentet e mëposhtme të 
përgatitura nga kontraktorët: ditarët ditorë, 
ndryshimet në vizatime, fotografitë e progresit, nëse 
është e nevojshme, dhe raportet ditore dhe vizatimet 
si të ndërtuara, raporti i verifikimit të punëve të 
fshehura etj. Një kopje nga këto dokumente duhet 
të dorëzohen për regjistrim në NJKP dhe MSHMS 
dhe secilës kërkesë pagese t’i bashkëngjitë ato që 
kanë lidhje me të. 

- Të sigurojë që kontraktori të përmbushë 
detyrimet e tij kontraktuale gjatë periudhës së 
përgjegjësisë, duke përfshirë korrigjimin e të gjitha 
defekteve dhe kryerjen e punëve korrigjuese me 
cilësi dhe në kohë. 

- Të kryejë inspektime të rregullta të punimeve 
dhe themelon (nëse është e nevojshme) 
inspektoratin e punimeve në terren për të zgjidhur 
mosmarrëveshjet për çështje teknike. 

- Të përgatitë dhe të mirëmbajë raportet dhe 
regjistrimet e inspektimit dhe inxhinierisë për të 

dokumentuar në mënyrë adekuate ecurinë e 
punimeve dhe performancën e kontraktorit. 

- Të mbajë takime zyrtare në terren të paktën një 
herë në muaj dhe të shpërndajë procesverbalet e 
takimeve. 

- Të përgatitë raporte javore të faqes për gjendjen 
e përditshme të punimeve, ecurinë e tyre, punën, 
materialet, impiantin, gjendjen e motit, orët e 
humbura të punës, vizatimet e marra dhe vizitat në 
vend. 

- Të marrë hapat e nevojshëm për të siguruar që 
kontraktori të përmbushë detyrimet e tij dhe t’i 
përmbahet në mënyrë rigoroze orarit. 

- Të ndjekë testimin dhe vënien në punë të të 
gjitha pajisjeve. 

III. Ndërtesat e përfunduara – Dorëzimi 
Konsulenti: 
- Do të inspektojë punimet përpara përfundimit 

fizik, të listojë të gjitha punët e pazgjidhura pas 
përfundimit praktik dhe të ndihmojë klientin në 
lëshimin e certifikatës së përfundimit të të gjitha 
punimeve arkitekturore dhe inxhinierike, dhe 
instalimin e pajisjeve mjekësore, dhe të dorëzojë 
zyrtarisht punimet, ose pjesë të punimeve, që klienti 
të zërë. 

- Do të kontrollojë dhe miratojë manualin e 
pronarit të ndërtesës, duke përfshirë udhëzimet e 
përdorimit (nëse është e aplikueshme) dhe kërkesat 
e mirëmbajtjes për të gjithë artikujt dhe punët e 
parashikuara sipas kontratës, dhe vizatimet e 
ndërtuara të përgatitura nga kontraktori. 

- Do të sigurojë marrjen dhe ruajtjen si 
regjistrime të përhershme të të gjitha garancive të 
kërkuara sipas kushteve të kontratës për materialet 
dhe pajisjet e pranuara dhe të përfshira në projekt. 

- Do të inspektojë ndërtesat dhe instalimet 
vazhdimisht gjatë “periudhës së përgjegjësisë për 
defekte”, të përgatitë planin e defekteve dhe të 
sigurojë korrigjimin e tyre përpara përfundimit të 
kësaj periudhe. 

- Do të përgatitë llogaritë përfundimtare për 
miratimin e Klientit. 

- Do të kryejë inspektimin përfundimtar dhe të 
ndihmojë Klientin në lëshimin e Certifikatës 
Përfundimtare të Përfundimit. 

- Në përfundim të projektit, jepni përfituesit, pa 
pagesë, një kopje të plotë të vizatimeve të ndërtuara, 
të cilat regjistrojnë të gjitha ndryshimet nga vizatimet 
origjinale të punës. 
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- Do të ndihmojë Ministrinë e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale në trajnimin dhe 
përpilimin e një manuali operimi dhe mirë-
mbajtjeje për funksionimin e projektit. 

- Do të kontrollojë dhe të miratojë manualin e 
pronarit të ndërtesës, duke përfshirë udhëzimet e 
përdoruesit dhe kërkesat e mirëmbajtjes për të gjithë 
artikujt dhe punët e parashikuara sipas kontratës, 
dhe vizatimet e ndërtuara të përgatitura nga 
kontraktori. 

- Do të sigurojë marrjen dhe do të ruajë si 
regjistrime të përhershme, të gjitha garancitë e 

kërkuara, sipas kushteve të dokumenteve të 
kontratës për materialet dhe pajisjet e pranuara dhe 
të përfshira në projekt. 

- Do të ndihmojë PCU-në dhe stafin drejtues të 
spitalit për të krijuar një plan operacioni dhe 
mirëmbajtjeje, duke përfshirë përkthimin e 
dokumenteve kryesore në gjuhën shqipe. 

- Shoqëria konsulente do të mbulojë, gjithashtu, 
periudhën DLP dhe do të ofrojë shërbimin dhe 
raportet e nevojshme. 

 
5. ORARI I DORËZIMIT 
 

Mbikëqyrja e punëve civile për rikonstruksionin e Spitalit Psikiatrik në territorin  
e Spitalit Universitar “Nënë Tereza” – Tiranë 

1. Raporti fillestar 
Në këtë raport konsulenti do të përfshijë një plan veprimi të detajuar dhe 
metodologjinë për zbatimin e fazës së tretë të këtij shërbimi dhe pritshmëritë e 
rezultateve, planin e zbatimit të projektit. 

2 javë pas nënshkrimit të kontratës së 
punimeve civile 

2. Raporti mujor i progresit (mbikëqyrja), duke përfshirë takimet në terren dhe 
takime të tjera. 

Mujore (gjatë gjithë zbatimit të 
punimeve civile) 

3. Raporti i përfundimit të punëve civile, duke përfshirë dosjen e sigurimit të 
cilësisë. 

Llogaritet 20 muaj pas nënshkrimit të 
kontratës së punëve civile, 8 muaj 
WC dhe 12 muaj DLP 

4. Raporti i gjendjes gjatë periudhës 12-mujore të detyrimit (ose periudhë 
tjetër të përcaktuar nga ligji shqiptar) 

Me përfundimin e punës civile 

5. Raporti përfundimtar (përfundimi i periudhës së përgjegjësisë së punës) 12 muaj pas përfundimit të punimeve 
(ose periudhë tjetër të përcaktuar nga 
ligji shqiptar) 

 
6. KËRKESAT E RAPORTIMIT 
Kompania konsulente do t’i raportojë 

MSHMS/PCU dhe anëtarëve të stafit të caktuar të 
MSHMS-së, në mënyrë periodike, çdo muaj ose më 
shpesh sipas nevojës, me gojë dhe me shkrim. 

Kompania konsulente do të punojë ngushtë me 
stafin teknik përgjegjës të MSHMS-së, 
zëvendësministrin dhe stafin e NJPZH-së për 
finalizimin e raporteve të kërkuara sipas kësaj ToR-
je. Miratimi teknik për çdo raport, sipas grafikut të 
mësipërm të produkteve, do të jetë përgjegjësi e 
koordinatorit të kontratës. Të gjitha raportet do të 
jenë të shkruara në shqip dhe në anglisht, secila në 
tri kopje origjinale dhe do t’i adresohen zyrtarisht: 

- zëvendësministrit të Shëndetësisë/PCU; 
- koordinatorit të kontratës. 
7. KUALIFIKIMET E KONSULENTIT 
Kjo detyrë do të kryhet nga një firmë vendëse, e 

krijuar dhe funksionuar sipas legjislacionit, 
rregullave dhe rregulloreve shqiptare. 

- Kompania konsulente duhet të ketë të paktën 5 
vjet përvojë në menaxhimin e ndërtimeve 
(mbikëqyrja e ndërtesave publike). 

- Aftësi për të komunikuar dhe përgatitur 
dokumentet në të dyja gjuhët shqip dhe anglisht. 

- Referenca ose prova për të paktën 3 kontrata 
mbikëqyrjeje në 5 vitet e fundit të kryera në territorin 
shqiptar (paraqitja e kontratave të ekzekutuara) 

- Shoqëria konsulente duhet të jetë në gjendje të 
sigurojë në versionin origjinal ose ligjor të 
certifikuar, licenca profesionale të vlefshme për 
mbikëqyrjen, si më poshtë: 

- Konsulenti duhet të ketë një licencë të vlefshme 
“Mbikëqyrje”, të lëshuar nga autoritetet përgjegjëse, 
duke përfshirë të gjitha kategoritë që mbulojnë 
punët e kërkuara sipas kësaj detyre. 

- Konsulenti duhet të jetë i certifikuar, për: 
- ISO 9001- 2008 (Sistemi i Menaxhimit të 

Cilësisë); 
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- ISO 14001-2004 (Sistemi i Menaxhimit 
Mjedisor); 

- OHSAS 18001-2007/ISO 45001 (stafi i 
konsulentëve kyç të sistemit të menaxhimit të 
shëndetit dhe sigurisë në punë duhet të përbëhet nga 
stafet e mëposhtme, të cilat duhet të plotësojnë 
kriterin përkatës të mëposhtëm). 

Kompania konsulente duhet të ketë licencat e 
mëposhtme të vlefshme të mbikëqyrjes: 

- NP - 1 (punimet e gërmimit në tokë) 
- NP - 3 (rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e 

objekteve civile dhe industriale, veshja e fasada) 
- NP - 7 (tubacionet e ujit, tubacionet e gazit, 

tubacionet e naftës, punimet e kullimit dhe ujitjes) 
- NP - 12 (punime inxhinierike mjedisore) 
- NS - 1 (punime për shembje objektesh) 
- NS - 2 (uzinat hidrosanitare, kuzhinat, 

lavastoviljet, mirëmbajtja) 
- NS - 4 (masoneri dhe punime rifiniture te 

ngjashme, rifiniture me dru, plastike, metal dhe 
materialet e qelqit dhe rifinitura teknike të ndërtimit) 

- NS - 3 (sistemi transportues ngritës) 
- NS - 12 (uzinat teknologjike, termike dhe të ajrit 

të kondicionuar) 
- NS - 14 (shtëpiake, elektrike, telefonike, 

radiotelefonike, TV etj.) 
Konsulenti duhet të ketë staf adekuat për të 

kryer aktivitetet sipas kësaj detyre. Kualifikimet 
e pozicioneve kyçe përfshijnë: 

Drejtues i ekipit të inxhinierit civil 
-Të ketë diplomë në Inxhinieri Ndërtimi. 
- Aftësitë drejtuese dhe menaxheriale. 
- Përvoja e mëparshme e punës si drejtues ekipi 

në mbikëqyrje do të jetë një avantazh. 
- Të jetë në gjendje të komunikojë dhe të 

raportojë me shkrim në anglisht; 
- Të ketë së paku 15 (pesëmbëdhjetë) vjet përvojë 

pune përkatëse në mbikëqyrjen e ndërtesave 
publike. 

Arkitekt  
- Të ketë diplomë në Arkitekturë. 
- Duhet të ketë një diplomë në Arkitekturë; 
- Të jetë në gjendje të komunikojë rrjedhshëm 

dhe të raportojë në anglisht me shkrim; 
- Të ketë së paku 10 (dhjetë) vjet përvojë pune të 

përgjithshme relevante në mbikëqyrjen e ndërtesave 
publike. 

Inxhinier elektrik 
- Të ketë diplomë në Inxhinieri Elektrike. 

- Të jetë në gjendje të komunikojë dhe të 
raportojë me shkrim në gjuhën angleze; 

- Të ketë së paku 10 (dhjetë) vjet përvojë në 
mbikëqyrjen shumëdisiplinore të ndërtesave publike 
dhe koordinimin e saj. 

Inxhinier Mekanik 
- Të ketë diplomë në Inxhinieri Mekanike. 
- Të jetë në gjendje të komunikojë dhe të 

raportojë me shkrim në anglisht; 
- Të ketë së paku (10) dhjetë vjet përvojë pune 

relevante në mbikëqyrjen e ndërtesave publike. 
Ekspert i Mjedisit 
- Duhet të ketë një diplomë në inxhinieri 

mjedisore ose një fushë të ngjashme, si inxhinieri 
civile, kimike ose e përgjithshme. Punëdhënësit 
vlerësojnë gjithashtu përvojën praktike; 

- Aftësi për të komunikuar dhe raportuar me 
shkrim në anglisht; 

- Duhet të ketë një minimum prej (5) pesë vjetësh 
përvojë pune përkatëse në fushën e inxhinierisë 
mjedisore. 

Konsulenti mund të ofrojë gjithashtu 
ekspertë jo kyç. 

Shënim. Të gjithë ekspertët e mësipërm 
duhet të kenë licenca profesionale të lëshuara 
nga autoritetet shqiptare në fushën e 
ekspertizës së tyre, sipas pikës 7 më sipër 
“Kualifikimi i konsulentëve” 

8. AFATI KOHOR PËR DETYRËN 
Konsulenti duhet të jetë një firmë lokale. Metoda 

e përzgjedhjes që do të aplikohet është Kualifikimi 
i Konsulentëve (CQ), në përputhje me procedurat 
e përcaktuara nga Banka Botërore Rregulloret e 
Prokurimit për Huamarrësit e IPF (prokurimi në 
financimin e projekteve të investimeve të mallrave, 
punëve, shërbimeve jokonsulente dhe këshilluese, 
korrik 2016, rishikuar në nëntor 2017 dhe në gusht 
2018). 

Konsulenti do të angazhohet gjatë zbatimit 
të punimeve (e parashikuar për një periudhë 12-
mujore) duke përfshirë DLP për 1 vit. Sidoqoftë, 
detyra duhet të kryhet brenda maksimumit 30 
qershor 2025. 

Kontrata do të jetë e bazuar në kohë dhe 
konsulenti do të dorëzojë fletë kohore dhe 
raporte mujore (gjithashtu artikujt e listuar në 
seksionin e mësipërm “Orari i dërgesave”. 
Kontributi total i të gjithë ekspertëve vlerësohet 
205 ditë pune (për të gjithë stafin së bashku). 
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Shoqëria mbikëqyrëse duhet të sigurohet që 
pagesat për shërbimin mbikëqyrës të paguhen në të 
njëjtën % të pagesave të kryera në kuadër të 
punimeve civile. Koordinatori i kontratës do të 
marrë informacionin e nevojshëm për përqindjen e 
CW-së së aprovuar dhe të paguar dhe nuk do t’i 
miratojë ditët e punës kompanisë mbikëqyrëse që 
tejkalon % e realizimit të CW-së. 

Raporti do të miratohet nga Koordinatori i 
Kontratës i caktuar nga MSHMS-ja. Kostot dhe 
kontributet e kësaj konsulence janë llogaritur sipas 
ligjit shqiptar në fuqi. 

Njoftim i rëndësishëm: Kjo kontratë 
konsulence do të nënshkruhet vetëm nëse 
nënshkruhet kontrata për ekzekutimin e 
punimeve civile (ose hyrja në fuqi e kësaj 
kontrate konsulence do të bëhet vetëm pas 
nënshkrimit të kontratës për ekzekutimin e 
punimeve civile). 

Shuma e DLP-së nuk do të paguhet nëse 
shërbimi nuk kryhet gjatë periudhës së zbatimit 
të projektit. 

9. MJEDISI (PËRFSHIRË MASAT 
MBROJTËSE) 

Strukturat ekzistuese të spitaleve do t’i 
nënshtrohen rikonstruksionit/ndërtimit të spitaleve 
të përmendura që do të mundësojnë modernizimin 
dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve. 
Fushëveprimi i punimeve shkakton OP 4.01 për 
vlerësimin mjedisor, për shkak të zhurmës së 
mundshme, pluhurit dhe mbetjeve ndërtimore gjatë 
punimeve. Të gjitha këto ndikime janë adresuar 
përmes një Plani të Menaxhimit Mjedisor të Listës 
Kontrolluese (PMM), që janë përgatitur dhe 
shpalosur në korrik 2014. Listat kontrolluese do të 
rishpalosen përpara fillimit të punës. Meqenëse këto 
janë struktura ekzistuese me të gjitha lidhjet 
ekzistuese dhe praktikat e grumbullimit të mbetjeve 
me shkallën e punimeve relativisht të vogla, nuk 
parashikohen ndikime mjedisore afatgjata ose 
thelbësore që lidhen me këtë projekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF 
INTEREST (REOI) 

(CONSULTING SERVICES) 
Local Technical Assistance- Consulting 

Company 
 

 Tirana, 26th August 2024 
 
Additional Financing of Albania Health 

System Improvement Project (HSIP)  
Loan No: 93060 
Project ID Number: P144688 
Assignment Title: Consulting Services for 

the Supervision for the rehabilitation of the 
Psychiatric Hospital within the territory of 
Mother Teresa University Hospital - Tirana 

Reference No: AL-MH-440083-CS-CQS 
 
The Government of Albania has received 

additional financing, in the amount of EUR 25 
million for the Health System Improvement Project 
in Albania, a loan of International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD) to scale 
– up the activities of the parent project and ensure 
direct impact to the beneficiaries and further 
improvement of hospital care service provision in 
the country. The International Bank for 
Reconstruction and Development (“World Bank”) 
is acting as administrator of the amount provided. 
The Ministry of Health (MoHSP) herein after 
referred as “the Client” has overall responsibility for 
the Project, and the Project Coordination is 
responsible for the implementation of the Project 
through its Project Management Team (PMT). The 
objective of the Project is to contribute to the 
modernization of selected public hospital services 
and to support the reconstruction of selected 
medical facilities damaged by the 2019 earthquake. 
The Project consists of the following parts: 

Part 1. Improving Hospitals Management and 
Infrastructure 

Part 2. Improving Health Information 
Management /e-Health for Hospital Services: 

Part 3. Monitoring, Evaluation and Project 
Management 

The additional financing will further support the 
hospital reform that derived by the Hospital Master 
Plan as a prerequisite for the rationalization of 
secondary level of health care in Albania and further 
improvement of efficiency and quality enhancement 
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of hospitals. The urgency of rationalization and 
upgrading of the hospital network has been further 
heightened by the damaged caused by the 
earthquake. The above will be made possible 
through the rationalization of oversized hospitals, 
transformation of current hospital activities and 
services to a more dynamic and self - efficient health 
care institution using an integrated approach 
addressing infrastructure rehabilitation, modern 
diagnostic equipment and optimization of health 
care personnel. Building on the results of the parent 
project (such as the modernization of medical 
diagnostic equipment’s in 11 regional hospitals, 
reconstruction of the Pediatric hospital at Mother 
Theresa hospital, the new building of Laç hospital) 
the activities foreseen under additional financing are 
fully aligned with the extended reform agenda and 
further improvement of hospital care provision. The 
reconstruction of the regional and municipal 
hospitals will give an opportunity to implement the 
updated HMP. The outcomes of the parent project 
have encouraged the Ministry of Health and Social 
Protection in pursuing a deeper reform in the 
secondary level of care starting with the further 
improvement of diagnostic care, full optimization of 
regional hospital services, transformation of services 
in selected municipality hospitals and 
implementation of health information system in 
regional hospitals. The improvement of the hospital 
health care system in the country in all its tiers 
starting from strengthening management and 
governance for public hospital services, health 
financing arrangements, information systems, for 
improved efficiency and quality of health care in 
Albania continues to be a main objective for the 
government of Albania. 

The service required to be performed under this 
Terms of Reference, is being financed due to the 
Albanian legal framework for the presence of a 
licensed supervisor for the supervision of the civil 
works. One of the activities financed under 
component 1 (Sub Component 1.2 Improving 
hospital infrastructure and the management of 
medical equipment) is the activity “Civil Works for 
the Construction of Psychiatric hospital in QSUT – 
Tirana (which will be monitored through a company 
which will be selected under this ToRs. 

The Ministry of Health and Social protection 
is seeking for local firms to conduct this 
assignment which fulfill the following criteria: 

His assignment will be carried about by a Local 
firm, established and operating according to the 
Albania legislation, rules and regulations. 

- The Consulting Company should have at least 
5 years of experience in Construction management 
(supervision of public buildings).  

- Ability to communicate and prepare the 
documents in both languages Albanian and English. 

- References or proofs for at least 3 supervision 
contracts in the last 5 years carried out in Albanian 
territory (submission of executed contracts) 

- The Consulting Company should be able to 
provide in original or legal certified version, valid 
professional licenses for the supervision, as below:  

- The Consultant should have a valid 
“Supervision” license, issued by responsible 
authorities, including all categories which cover the 
works required under this assignment.  

- The consultant should be certified for: 
- ISO 9001- 2008 (Quality Management System)  
- ISO 14001-2004 (Environmental Management 

System)  
- OHSAS 18001-2007 / ISO 45001 

(Occupational Health and Safety Management 
System Key consultant’s staff should be composed 
of the following staffs which should meet the 
following respective criterion.  

 
The consulting company must have the 

following valid supervision licenses:  
NP - 1 (Excavation works on land) 
NP - 3 (Reconstruction and maintenance of civil 

and industrial buildings, cladding of 
facade) 
- NP - 7 (Water pipelines, gas pipelines, oil 

pipelines, drainage and irrigation works) 
- NP - 12 (Environmental engineering works) 
- NS - 1 (Works for demolition of buildings) 
- NS - 2 (Hydro-sanitary Plants, Kitchens, 

Washers, Maintenance) 
- NS - 4 (Masonry and related refinishing works, 

refinishing with wood, plastic, metal and 
glass materials and technical construction 

refinishing) 
- NS - 3 (Lifting Conveyor System) 
- NS - 12 (Technological, thermal and air 

conditioning plants) 
- NS - 14 (Domestic, electrical, telephone, 

radiotelephone, TV, etc.) 
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The consultant must have adequate staff to 
perform the activities under this assignment. The 
qualification of key positions includes: 

Civil Engineer Team Leader  
 Should have a degree in Civil Engineering; 
- Leadership and managerial skills 
- Previous working experience as team leader in 

supervision will be an asset.  
- Be able to communicate and report in writing 

in English; 
- Have a minimum of (15) fifteen years of 

relevant working experience in supervision of public 
buildings. 

Architect  
Should have a degree in Architecture; 
- Should have a degree in Architecture.  
- Be able to fluently communicate and report in 

writing English.  
- Have a minimum of (10) ten years of general 

relevant working experience in supervision of public 
buildings; 

Electrical Engineer  
Should have a degree in Electrical Engineering;  
- Be able to communicate and report in writing 

in English;  
- Have a minimum of (10) ten years of experience 

in multi-disciplinary supervision of Public Buildings 
and its coordination; 

Mechanical Engineer  
Should have a degree in Mechanical Engineering; 
- Be able to communicate and report in writing 

in English;  
- Should have a minimum of (10) ten years of 

relevant working experience in supervision of public 
buildings.  

Environmental Expert  
- Must have a degree in environmental 

engineering or a related field, such as civil, chemical, 
or general engineering. Employers also value 
practical experience. 

- Ability to communicate and report in writing in 
English 

- Should have a minimum of (5) five years of 
relevant working experience environmental 
engineering area 

- The consultant may provide also non-key 
experts. 

Note: All the above experts should have 
professional Licenses issued by Albanian 

Authorities in the field of their expertise as per 
point 7 above “Consultants qualification 

The firm who will be selected (after fulfilling the 
minimum qualification/experience requirements 
above) as highest ranked based on the 
evaluation/shortlistign criteria below, will be invited 
for contract negotiations, durign which, the 
sucessfull firms will be required to fulfill the above 
key staff qualification.  

The Ministry of Health and Social Protection, 
now invites eligible consulting companies 
(“Consultants”) to indicate their interest in 
providing the Services. Consulting Companies 
should provide information demonstrating that they 
have the required qualifications and relevant 
experience to perform the Services (as described 
above). The evaluation/shortlisting criteria are:  

 
No. Evaluation Criterion Points 

1. Overall experience of the firm (number of 
years) in the field of assignment 

30 

2. Number of assignment-related contracts 
completed during last five years.  

60 

3. Availability of qualified key staff within the 
firm  

10 

TOTAL 100 points 

 
The consultant should be a local Firm. The 

selection method to be applied is Consultants 
Qualification (CQ) in accordance with the 
procedures set out the World Bank’s Procurement 
Regulations for IPF Borrowers (procurement in 
investment project financing Goods, Works, Non-
Consulting and Consulting Services July 2016 
Revised November 2017 and August 2018). 
Attention is brought to the WB rules on conflict of 
Interest. 

The consultant shall be engaged during the 
works implementation (estimated for 8 months 
period) and including DLP for 1 year. However, the 
assignment should be performed within maximum 
30 June 2025. 

The contract will be Time Based, and the 
consultant shall deliver time sheets and monthly 
reports (also the deliverables listed in the above 
section “Schedule of Deliverables”. The total input 
of all experts is estimated 205-man days (for all staff 
combined)  

Further information can be obtained at the 
address below during office hours 08:00 to 16:30 
(Monday to Thursday) and 08:00 to 14:00 on Friday 
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in the address below). Expressions of interest must 
be delivered in a written form to the address below 
(in person, or by mail, or by e-mail) by 10th of 
September 2024.  

 
Ministry of Health and Social Protection 
Adress: Rruga e Kavajës Tirana - Albania 
Project Coordination Unit (PCU) 
Health System Improvement Project (HSIP)  
Att: Blerina Dudushi 
E-mail: hsip.dudushi@gmail.com  
 

Ministry of Health and Social Protection 
Additional Financing for the Health System 

Improvement Project 
(IBRD - Loan No. 9306-AL) 

 
TERMS OF REFERENCE 

Consulting Services for the Supervision for 
the rehabilitation of the Psychiatric Hospital 

within the territory of Mother Teresa 
University Hospital - Tirana 

Local Consultant 
 
1. BACKGROUND 
The Government of Albania has received 

additional financing, in the amount of EUR 25 
million for the Health System Improvement Project 
in Albania, a loan of International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD) to scale 
– up the activities of the parent project and ensure 
direct impact to the beneficiaries and further 
improvement of hospital care service provision in 
the country. The International Bank for 
Reconstruction and Development (“World Bank”) 
is acting as administrator of the amount provided. 
The Ministry of Health (MoHSP) herein after 
referred as “the Client” has overall responsibility for 
the Project, and the Project Coordination is 
responsible for the implementation of the Project 
through its Project Management Team (PMT). The 
objective of the Project is to contribute to the 
modernization of selected public hospital services 
and to support the reconstruction of selected 
medical facilities damaged by the 2019 earthquake. 
The Project consists of the following parts: 

Part 1. Improving Hospitals Management and 
Infrastructure 

Part 2. Improving Health Information 
Management/e-Health for Hospital Services 

Part 3. Monitoring, Evaluation and Project 
Management 

The additional financing will further support the 
hospital reform that derived by the Hospital Master 
Plan as a prerequisite for the rationalization of 
secondary level of health care in Albania and further 
improvement of efficiency and quality enhancement 
of hospitals. The urgency of rationalization and 
upgrading of the hospital network has been further 
heightened by the damage caused by the earthquake. 
The above will be made possible through the 
rationalization of oversized hospitals, 
transformation of current hospital activities and 
services to a more dynamic and self - efficient health 
care institution using an integrated approach 
addressing infrastructure rehabilitation, modern 
diagnostic equipment, and optimization of health 
care personnel. Building on the results of the parent 
project (such as the modernization of medical 
diagnostic equipment’s in 11 regional hospitals, 
reconstruction of the Pediatric hospital at Mother 
Theresa hospital, the new building of Laç hospital) 
the activities foreseen under additional financing are 
fully aligned with the extended reform agenda and 
further improvement of hospital care provision. The 
reconstruction of the regional and municipal 
hospitals will give an opportunity to implement the 
updated HMP. The outcomes of the parent project 
have encouraged the Ministry of Health and Social 
Protection in pursuing a deeper reform in the 
secondary level of care starting with the further 
improvement of diagnostic care, full optimization of 
regional hospital services, transformation of services 
in selected municipality hospitals and 
implementation of health information system in 
regional hospitals. The improvement of the hospital 
health care system in the country in all its tiers 
starting from strengthening management and 
governance for public hospital services, health 
financing arrangements, information systems, for 
improved efficiency and quality of health care in 
Albania continues to be a main objective for the 
government of Albania. 

The service required to be performed under this 
Terms of Reference, is being financed due to the 
Albanian legal framework for the presence of a 
licensed supervisor for the supervision of the civil 
works. One of the activities financed under 
component 1 (Subcomponent 1.2 Improving 
hospital infrastructure and the management of 
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medical equipment) is the activity “Civil Works for 
the Construction of the Psychiatric Hospital within 
the territory of TUHC – Tirana (which will be 
monitored through a company which will be 
selected under this ToRs. 

2. OVERALL OBJECTIVE  
The specific objectives of this assignment are to 

provide the following activities: Supervision of Civil 
Works for rehabilitation of the Psychiatric Hospital 
within the territory of TUHC – Tirana. 

3. TASKS OF THE SERVICE  
- Assist the beneficiary on receiving permission 

for reconstruction works, as per relevant 
requirements of the Albanian law.  

- Assist the beneficiary on obtaining the 
reconstruction permission for commencement of 
civil works as per relevant requirements of the 
Albanian law.  

- Carry out the supervision of construction 
works, including the installation of all internal 
systems (electric, mechanical, anti-fire, air 
conditioned etc.), according to the designs and 
specifications.  

- Assist the MoHSP in administering the Civil 
Works Contract. 

- Prepare and approve the variation of orders, or 
use of contingencies, based on the technical 
requirements, and submit it to the MoHSP/ PCU. 

- Administer, approve the finalized works, and 
facilitate their handover from the Contractor to 
MoHSP, who will then transfer the assets to 
Beneficiary Authorities according to the Albanian 
Law. Make sure that all necessary legal and technical 
documents during the supervision work are kept for 
a period indicated under Albanian Law, and the 
liability period of the works contract.  

- Authorize and confirm testing and 
commissioning of all internal and external systems. 

- Assist in the implementation of the 
Environment Management Plan, and of the 
midterm waste management plan. 

- Assist the Ministry of Health during the Defect 
Liability Period, in relation to actions and remedial 
works to be performed by the contractor, and  

- Perform applicable provisions of the Albanian 
Law related to the supervision of works. 

4. ASSIGNMENT PHASE  
Supervision of Civil Works for rehabilitation of 

the Psychiatric Hospital within the territory of 
TUHC – Tirana  

The consultant will carry out day-to-day on-site 
technical supervision/inspection of rehabilitation 
works on behalf of the MoHSP/PCU, with the 
responsibility for the following tasks: 

I. Site Handover  
The consultant shall: 
- Issue handovers notice of the site to the 

Contractor(s) as per the contract, in coordination 
with the beneficiary.  

- Checking and approval of the Contractor(s)' 
drawings.  

- Mark-out the buildings within the site as per the 
QSUT Master Plan.  

- Furnish for the use of the Contractor all 
necessary geodetic data for the location of the 
project components.  

- Provide all other necessary complementary 
information for the use of the Contractor.  

- Introduce to the Contractor his obligations 
related to the implementation of the Environmental 
Management Plan (EMP) 

- Check and recommend for approval the 
Contractor’s work schedule and any other program 
the contractor is obliged to furnish for the Client’s 
approval and authorize the Contractor to start the 
works. 

- Prepare a program for quality control in line 
with the project design and specifications, including 
tests of materials and organize all testing of materials 
to assure that the quality as specified in the contract 
documents is obtained and that the workmanship 
achieved meets the standards required in the codes 
of practice. 

- Site levels, boundaries and setting out: Verify 
the accuracy of setting out of the works and levels 
and take all measurements required for the 
determination of final quantities. 

II. Progress of works 
The consultant shall: 
- Prepare the schedule/program for supervising 

the construction works according to the contract 
conditions and duration. 

- Control and monitor that the quality of works 
is executed according to the contract provisions and 
technical specifications as approved by the “Client”, 
as well as and in accordance with the technical 
regulations already existing in the Republic of 
Albania. 

- Controlling and approving the quantity of the 
works billed (invoiced) by the Contractor is in 
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accordance with progress made in the site and as per 
the contract provisions and BoQ. 

- Ensure faithful adherence to drawings and 
specifications during construction. 

- Deliver to the Contractor all supplementary 
drawings, specifications, and schedules necessary for 
the execution of works to achieve sound and proper 
performance. 

- Examine and approve documents and drawings 
submitted by the Contractor. 

- Maintain a measurement book for each site; and 
approve Contractor's invoices (by signing them). 

- Assist and advise the MoHSP/PCU and/or the 
Beneficiary representative, as regards suspension, 
interruption or reduction of Request for Payments 
submitted by the Contractor, if the quality or 
quantity of the works is not in accordance with the 
BoQ and provisions of the contract or does not 
comply with the technical requirements existing in 
the Republic of Albania. 

- Verify and determine unit price (using market 
references) and quantities for new items (not 
included in the original BoQ), which shall be needed 
for additional work. The employer has the authority 
for final approval of additional works that become 
necessary during the execution of civil works in this 
contract. The Employer final approval will be issued 
after the consulting company has provided proper 
justifications and proved their necessity from the 
technical perspective.  

- Inspect and test during manufacture the 
materials, machinery, and plants (they are usually 
inspected and tested by architects and engineers) 
and supervise all architectural and engineering 
acceptance tests. 

- Check the Contractor’s applications for 
payment, prepare interim valuations for certificates 
and accounting purposes, and issue certificates 
authorizing payment to the Contractor in 
accordance with the conditions of the contract. 

- Issue variation orders on behalf of the Client 
and negotiate and agree on the costs of variation 
orders with the Contractor. 

- Assess the Contractor’s claims for extra 
payments and/or extensions of contract time and 
advise the Client on the application of liquidated 
damages in accordance with the conditions of 
contract. 

- Issue authorization in writing to the Contractor 
of Civil Works for the commencement of works on 
each site. 

- Prepare and submit to the Client for approval a 
set of standard forms, including but not limited to 
the following: verified request for payment (invoice) 
from the Contractor, Variation Orders, Site 
Instructions, Approval of Works, Site 
Measurements etc. as required by the Albanian law. 

- Review, verify, approve and keep on file the 
following forms and documents prepared by the 
Contractors: Daily Diaries, Amendments to 
Drawings, Progress Photographs if necessary, and 
Daily Reports and As-Built- Drawings, Hidden 
Works Verification Report, etc. One copy of these 
documents should be submitted to PCU and 
MoHSP for records and attach to each payment 
request those that are relevant to it. 

- Ensure that the contractor fulfills his 
contractual obligations during the Liability Period, 
including rectifying all defects and performing 
remedial works with quality and in a timely manner. 

- Carry out regular works inspections and 
establish (if necessary) site works inspectorate to 
settle disputes on technical matters. 

- Prepare and maintain inspection and 
engineering reports and records to adequately 
document the progress of works and the 
Contractor’s performance. 

- Hold formal site meetings at least once per 
month and distribute minutes of the meetings. 

- Prepare weekly site reports on the day-to-day 
state of works, their progress, labor, materials, plant, 
weather condition, hours of work lost, drawings 
received and visits to the site. 

- Take necessary steps to ensure that the 
Contractor fulfill his obligations and adhere strictly 
to the time schedule. 

- Follow the testing and commissioning of all 
equipment. 

III. Completed buildings – handing over 
The Consultant shall: 
- Inspect the works prior to physical completion, 

list all outstanding work after practical completion 
and assist the Client in issuing Completion 
Certificate of all architectural and engineering 
works, and the installation of medical equipment, 
and officially hand over the works, or portions of 
the works, for the Client to occupy. 
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- Check and approve the building owner’s 
manual, including user instructions (if applicable) 
and maintenance requirements for all items and 
works provided under the contract, and the as-built 
drawings prepared by the contractor. 

- Ensure the receipt, and maintain as permanent 
records, of all warrants required under the terms of 
the contract for materials and equipment accepted 
and incorporated in the project. 

- Inspect the buildings and installations 
continuously during “the defects liability period”, 
prepare schedule of defects, and ensure their 
rectification before the end of this period. 

- Prepare final accounts for the Client’s approval.  
- Perform the final inspection and assist the 

Client in issuing Final Completion Certificate. 
- At the completion of the project, provide the 

Beneficiary, free of charge, a full copy of the as-built 
drawings, which record all changes from the original 
work drawings.  

- Assist the Ministry of Health and Social 
Protection in the training and compiling an 
operation and maintenance manual for 
operation of the project.  

- Check and approve the building owner’s 
manual, including user instructions and 
maintenance requirements for all items and works 
provided under the contract, and the as-built 
drawings prepared by the contractor. 

- Assure the receipt of, and maintain as 
permanent records, all warrants required under the 
terms of the contract documents for materials and 
equipment accepted and incorporated in the project. 

- Assist the PCU and management staff of the 
hospital to set up an Operations and Maintenance 
Plan, including the translation of key documents in 
Albanian language. 

- The consulting company shall also cover the 
DLP Period and provide the necessary service and 
reports. 

 
5. DELIVERY SCHEDULE  
 

Supervision of Civil Works for reconstruction of the Psychiatric Hospital within the territory of Mother Teresa 
University Hospital – Tirana 

1. Inception Report  
In this report the consultant will include a detailed action plan and the 
methodology for the implementation of the third phase of this service and 
deliverables expectations, project implementation schedule.  
 

2 weeks after civil works contract 
signature 

2. Monthly Progress Report (supervision) including Site Meetings and other 
Meetings.  

Monthly basis (during the whole 
implementation of Civil works) 
 

3.  Civil Works Completion Report including Quality Assurance Dossier Estimated 20 months after Civil 
Works contract signature, 8 months 
WC and 12 months DLP 

4. Status Report during the 12 months liability period (or other period 
indicated by Albanian Law) 

On completion of civil work 

5. Final Report (completion of Works Liability Period) 12 months after works completion 
(or other period indicated by 
Albanian Law) 

 
6. REPORTING REQUIREMENTS 
The Consulting Company will report to 

MoHSP/PCU and designated staff members of 
MoHSP, periodically, every month or more often as 
required, verbally and in writing.  

The Consultant Company will work close with, 
responsible technical staff of MoHSP, Deputy 
minister and PCU staff for finalization of the reports 
required as per this ToR-s. The technical approval 
for each report, as per the above schedule of 
deliverables, will be the responsibility of contract 

coordinator. All reports shall be written in Albanian 
and in English, each in three original copies, and will 
be addressed officially to: 

- Deputy Minister of Health/PCU  
- Contract Coordinator 
7. CONSULTANT’S QUALIFICATIONS 
- This assignment will be carried about by a Local 

firm, established and operating according to the 
Albania legislation, rules and regulations. 
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- The Consulting Company should have at least 
5 years of experience in Construction management 
(supervision of public buildings).  

- Ability to communicate and prepare the 
documents in both languages Albanian and English. 

- References or proofs for at least 3 supervision 
contracts in the last 5 years carried out in Albanian 
territory (submission of executed contracts) 

- The Consulting Company should be able to 
provide in original or legal certified version, valid 
professional licenses for the supervision, as below:  

- The Consultant should have a valid 
“Supervision” license, issued by responsible 
authorities, including all categories which cover the 
works required under this assignment.  

- The consultant should be certified for: 
- ISO 9001- 2008 (Quality Management System)  
- ISO 14001-2004 (Environmental Management 

System)  
- OHSAS 18001-2007/ISO 45001(Occupational 

Health and Safety Management System Key 
consultant’s staff should be composed of the 
following staffs which should meet the following 
respective criterion.  

The consulting company must have the 
following valid supervision licenses:  

NP - 1 (Excavation works on land) 
NP - 3 (Reconstruction and maintenance of civil 

and industrial buildings, cladding of 
facade) 
- NP - 7 (Water pipelines, gas pipelines, oil 

pipelines, drainage and irrigation works) 
- NP - 12 (Environmental engineering works) 
- NS - 1 (Works for demolition of buildings) 
- NS - 2 (Hydro-sanitary Plants, Kitchens, 

Washers, Maintenance) 
- NS - 4 (Masonry and related refinishing works, 

refinishing with wood, plastic, metal and 
glass materials and technical construction 

refinishing) 
- NS - 3 (Lifting Conveyor System) 
- NS - 12 (Technological, thermal and air 

conditioning plants) 
- NS - 14 (Domestic, electrical, telephone, 

radiotelephone, TV, etc.) 
The consultant must have adequate staff to 

perform the activities under this assignment. 
The qualification of key positions includes: 

Civil Engineer Team Leader  
Should have a degree in Civil Engineering; 

- Leadership and managerial skills 
- Previous working experience as team leader in 

supervision will be an asset.  
- Be able to communicate and report in writing 

in English; 
- Have a minimum of (15) fifteen years of 

relevant working experience in supervision of public 
buildings. 

Architect  
Should have a degree in Architecture; 
- Should have a degree in Architecture.  
- Be able to fluently communicate and report in 

writing English.  
- Have a minimum of (10) ten years of general 

relevant working experience in supervision of public 
buildings; 

Electrical Engineer  
Should have a degree in Electrical Engineering;  
- Be able to communicate and report in writing 

in English;  
- Have a minimum of (10) ten years of experience 

in multi-disciplinary supervision of Public Buildings 
and its coordination; 

Mechanical Engineer  
Should have a degree in Mechanical Engineering; 
- Be able to communicate and report in writing 

in English;  
- Should have a minimum of (10) ten years of 

relevant working experience in supervision of public 
buildings.  

Environmental Expert  
- Must have a degree in environmental 

engineering or a related field, such as civil, chemical, 
or general engineering. Employers also value 
practical experience. 

- Ability to communicate and report in writing in 
English 

- Should have a minimum of (5) five years of 
relevant working experience environmental 
engineering area 

The consultant may provide also non-key 
experts. 

Note: All the above experts should have 
professional Licenses issued by Albanian 
Authorities in the field of their expertise as per 
point 7 above “Consultants qualification 

8. TIME FRAME FOR THE ASSIGNMENT 
The consultant should be a local Firm. The 

selection method to be applied is Consultants 
Qualification (CQ) in accordance with the 
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procedures set out the World Bank’s Procurement 
Regulations for IPF Borrowers (procurement in 
investment project financing Goods, Works, Non-
Consulting and Consulting Services July 2016 
Revised November 2017 and August 2018). 

The consultant shall be engaged during the 
works implementation (estimated for 12 
months period) and including DLP for 1 year. 
However, the assignment should be performed 
within maximum 30 June 2025. 

The contract will be Time Based, and the 
consultant shall deliver time sheets and 
monthly reports (also the deliverables listed in 
the above section “Schedule of Deliverables”. 
The total input of all experts is estimated 205-
man days (for all staff combined)  

The supervising company shall make sure that 
payments for the supervising service are paid in the 
same % of the payments executed under the civil 
works. Contract coordinator shall obtain the 
necessary information on the % of approved and 
paid CW and shall not approve man days to the 
supervising company which exceeds the % of the 
realization of CW.  

The report shall be approved by the Contract 
Coordinator appointed from MOHSP. The costs 
and input of this consultancy are calculated as per 
the applicable Albanian Law. 

Important notice: This consultancy contract 
will be signed only if the contract for the 
execution of Civil works is signed (or entry into 
force of this consultancy contract will be done 
only after the contract for the execution of civil 
works is signed). 

The amount of DLP shall not be paid if the 
service is not performed during project imple-
mentation period 

9. ENVIRONMENT (INCLUDING SAFE-
GUARDS) 

The existing structures of hospitals will be 
subject to reconstruction/construction of the 
mentioned hospitals that will allow modernization 
and improvement of service delivery. The scope of 
works triggers OP 4.01 on Environmental 
Assessment, due to potential noise, dust, and 
construction waste during works. All these impacts 
have been addressed through a Checklist 
Environmental Management Plan (EMPs) that have 
been prepared and disclosed in July 2014. The 
checklists will be re-disclosed prior to the start of 

work. Since these are existing structures with all 
existing connections and waste collection practices 
with the scale of works being relatively minor, there 
are no foreseen long-term or substantial 
environmental impacts that are associated with this 
project. 
 

KËRKESË  
Nr. 3620/1, datë 26.8.2024 

 
PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR 

SHËRBIMIN E KONSULENCËS 
“MONITORIMI I KONTRATËS / 

INXHINIER I PUNIMEVE CIVILE (PART-
TIME)”, PËRFITUES I SË CILËS ËSHTË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE 
MBROJTJES SOCIALE 

 
Tiranë, 26 gusht 2024  

 
Konsulent Individual 

 
Projekti për Përmirësimin e Sistemit 

Shëndetësor (HSIP) 
Nr. huaje: AL-84660 
Numri ID i Projektit: P144688 
Titulli i detyrës: Monitorimi i kontratës / 

inxhinier i punimeve civile (part-time) 
Referenca nr.  
 
Qeveria e Shqipërisë ka marrë financim shtesë në 

vlerën 25 milionë euro për Projektin e Përmirësimit 
të Sistemit Shëndetësor në Shqipëri, një hua të 
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 
(IBRD), për të shkallëzuar aktivitetet e projektit 
mëmë dhe për të siguruar direkt ndikimin te 
përfituesit dhe te përmirësimi i mëtejshëm i ofrimit 
të shërbimit të kujdesit spitalor në vend. Banka 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 
(“Banka Botërore”) vepron si administrator i 
shumës së dhënë. Ministria e Shëndetësisë 
(MSHMS) më poshtë referuar si “Klienti” ka 
përgjegjësinë e përgjithshme për Projektin dhe 
koordinimi i Projektit është përgjegjës për zbatimin 
e Projektit nëpërmjet Ekipit të tij të Menaxhimit të 
Projektit (PMT). Objektivi i Projektit është të 
kontribuojë në modernizimin e shërbimeve të 
përzgjedhura spitalore publike dhe të mbështesë 
rindërtimin e objekteve të përzgjedhura mjekësore 
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të dëmtuara nga tërmeti i vitit 2019. Projekti 
përbëhet nga pjesët e mëposhtme: 

Pjesa 1. Përmirësimi i menaxhimit dhe i 
infrastrukturës së spitaleve 

Pjesa 2. Përmirësimi i menaxhimit të infor-
macionit shëndetësor/e-Shëndetësisë për shërbimet 
spitalore 

Pjesa 3: Monitorimi, vlerësimi dhe menaxhimi i 
Projektit 

Financimi shtesë do të mbështesë më tej reformën 
spitalore që rrjedh nga Masterplani i Spitaleve, si një 
parakusht për racionalizimin e nivelit dytësor të 
kujdesit shëndetësor në Shqipëri dhe përmirësimin e 
mëtejshëm të efikasitetit dhe përmirësimit të cilësisë 
së spitaleve. Sipas komponentit të 3-të të projektit 
HSIP, stafi i PCU-së do të ofrojë mbështetjen 
përkatëse, sipas udhëzimeve të BB-së. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale kërkon një konsulent individual për të 
kryer këtë detyrë 

Inxhinieri konsulent duhet të ketë një përvojë 
relevante minimale prej 5 (pesë) vjetësh si inxhinier 
ndërtimi/mbikëqyrës punimesh. Gjithashtu, pritet 
që inxhinieri konsulent të jetë i aftë në gjuhën 
angleze dhe në njohuri kompjuterike. 

- Diplomë universitare në punët civile, 
arkitekturë ose fusha të ngjashme; 

- Eksperiencë e përgjithshme në fushën e 
ndërtimit jo më pak se 5 vjet; 

- Eksperiencë në mbikëqyrje, ndërtim dhe 
mirëmbajtje të objekteve publike dhe administrative. 
Përvoja në monitorimin e kontratave të punëve 
civile të shërbimeve shëndetësore dhe/ose godinave 
spitalore është avantazh; 

- Përvoja e mëparshme në analizat, inspektimet 
dhe monitorimin e menaxhimit të kontratave të 
punëve civile, sipas kërkesave të ligjit shqiptar; 

- Preferohet të ketë përvojë pune në projektin e 
financuar nga BB-ja ose në ndonjë organizatë tjetër 
ndërkombëtare; 

- Preferohet eksperiencë ose njohuri si inxhinier 
material; 

- Njohuri të shëndosha dhe të mira të rregullave 
të qeverisë dhe kërkesave ligjore në Shqipëri në 
lidhje me lejet e zhvillimit, standardet e projektimit 
dhe mbikëqyrjen. 

- Njohja shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe 
angleze (në të folur dhe të shkruar) është thelbësore. 

- Aftësi të shkëlqyera kompjuterike dhe njohuri 
të paketës MS Office (kryesisht Word, Excel, 

PowerPoint, Auto Cad) dhe platformat e shkëmbimit 
të dokumenteve në internet; 

Konsulenti i cili do të zgjidhet (pas përmbushjes 
së kërkesave minimale të kualifikimit/përvojës më 
sipër), si më i renditur në bazë të kritereve të 
vlerësimit/listës së shkurtër më poshtë, do të ftohet 
për negociata për kontratën. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 
përmes Njësisë së Koordinimit të Projekteve 
(NJKP), tani fton konsulentët lokalë të kualifikuar 
(“Konsulentët”) që të tregojnë interesin e tyre për 
ofrimin e shërbimeve. Konsulentët e interesuar 
duhet të ofrojnë informacion që tregon se ata kanë 
kualifikimet e kërkuara dhe përvojën përkatëse për 
të kryer shërbimet (siç përshkruhet më sipër). 
Kriteret e vlerësimit janë: 

 
Nr. Kriteri i vlerësimit Pikët 

1 Kualifikimi i përgjithshëm i konsulentit 30 pikë 

2 Përvojë specifike përkatëse në fushën e detyrës 50 pikë 

3 Gjuhë angleze 20 pikë 

TOTAL 100 pikë 

 
Mbikëqyrësi/inxhinieri i punëve civile duhet të 

jetë Konsulent Vendor Individual. Metoda e 
përzgjedhjes që do të aplikohet është Konsulentët 
Individualë (IC), në përputhje me procedurat e 
përcaktuara në “Udhëzimet e Bankës Botërore, 
Përzgjedhja dhe punësimi i konsulentëve sipas huave të 
IBRD-së dhe kredive dhe granteve të IDA-së nga 
huamarrësit e Bankës Botërore” (janar 2011, rishikuar në 
korrik 2014). Detyra parashikohet të zgjasë 6 muaj 
(deri në datën e përfundimit të projektit), me 3 
muaj periudhë prove, nga nënshkrimi i kontratës me 
opsion rinovimi, bazuar në performancën e 
kënaqshme. Kontrata do të jetë e bazuar në kohë. 

Informacione të mëtejshme mund të merren 
gjatë orarit të punës nga ora 08:00 deri në 16:30 (e 
hënë në të enjte) dhe nga ora 08:00 deri në 14:00 (të 
premten), në adresën e mëposhtme. Shprehjet e 
interesit duhet të dorëzohen në formë të shkruar në 
adresën e mëposhtme (personalisht, ose me postë 
ose me e-mail) deri më 10 Shtator 2024. 

 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
Adresa: Rruga e Kavajës Tiranë- Shqipëri 
Njësia e Koordinimit të Projektit (PCU) 
Projekti për Përmirësimin e Sistemit Shëndetësor 

(HSIP)  
Att: Blerina Dudushi 
e-mail: hsip.dudushi@gmail.com 
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TERMAT E REFERENCËS 
MONITORIMI I KONTRATËS / INXHINIER 

I PUNËVE CIVILE PËR HSIP-në  
DHE AF-në ORIGJINALE 

 
Prezantimi 
Së fundmi, Qeveria e Shqipërisë ka marrë një 

kredi nga IBRD-ja, në kuadër të projektit “Projekti 
për përmirësimin e sistemit shëndetësor”, për të 
përmirësuar aksesin dhe efikasitetin e shërbimeve të 
kujdesit shëndetësor në Shqipëri. Objektivi i 
Zhvillimit të Projektit (PDO) është të kontribuojë 
në përmirësimin e efikasitetit të kujdesit në spitalet e 
përzgjedhura në Shqipëri, përmirësimin e 
menaxhimit të informacionit në sistemin 
shëndetësor dhe rritjen e aksesit financiar në 
shërbimet shëndetësore. Projekti i Përmirësimit të 
Sistemit Shëndetësor të Shqipërisë (AHSIP) do të 
mbështesë: 

a) reformimi i sektorit spitalor, duke krijuar një 
kuadër ligjor dhe strukturë të shëndoshë 
menaxhuese për ofrimin e shërbimeve efikase, 
forcimin e menaxhimit dhe të planifikimit të 
performancës, tejkalimin e kufizimeve operacionale 
në ofrimin e shërbimeve, mbështetjen e 
racionalizimit të rrjetit spitalor dhe forcimin e 
sistemit të referimit;  

b) përmirësimin e monitorimit dhe të 
menaxhimit të cilësisë dhe të efikasitetit të shërbimit 
nëpërmjet krijimit të një sistemi informacioni të 
menaxhimit shëndetësor dhe të një sistemi të 
menaxhimit dhe mirëmbajtjes së pajisjeve 
mjekësore; dhe 

c) reformimi i sistemeve të financimit të 
shëndetësisë dhe pagesave të ofruesve, përmirësimi 
i kapaciteteve të FSSH-së për blerje strategjike, 
forcimi i sistemeve për blerje/shpërndarje efikase të 
barnave dhe furnizimeve mjekësore dhe vlerësimi i 
opsioneve për të zgjeruar mbulimin e sigurimeve 
brenda hapësirës fiskale të disponueshme. 

Projekti do të zbatohet për një periudhë 
pesëvjeçare. MSH-ja ka përgjegjësinë e përgjithshme 
për sektorin e shëndetësisë dhe mbikëqyrjen e 
politikave përkatëse. Fondi i Sigurimeve 
Shëndetësore (FSHZH) dhe Qendra Kombëtare e 
Informacionit Shëndetësor (KHIC) do të jenë, 
gjithashtu, përgjegjëse ose do të kontribuojnë në 
zbatimin teknik të komponentëve ose 
nënkomponentëve të veçantë të Projektit. MSH-ja 
do të ketë përgjegjësi fiduciare për Projektin përmes 

Njësisë së Koordinimit të Projektit (NJKP), e cila do 
të krijohet brenda MSH-së. 

Zëvendësministri i Shëndetësisë, si koordinator i 
projektit, do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen dhe 
koordinimin e përgjithshëm të Projektit brenda 
MSH-së dhe nëpër institucionet kyçe (p.sh., FSSH, 
QKHN), siç ka qenë rasti në shumicën e projekteve 
të tjera. Grupet teknike të punës mund të krijohen 
për secilin nga tre komponentët kryesorë, për të 
ofruar këshilla teknike dhe koordinim gjatë zbatimit. 
Projekti do të kërkojë mbikëqyrje të qartë të 
zbatimit, konsultim të rregullt me palët kryesore të 
interesuara, si dhe mekanizma vendimmarrës për të 
parandaluar dhe për të adresuar pengesat. 
Zëvendësministri do të jetë, gjithashtu, përgjegjës 
për marrjen e vendimeve për çështjet strategjike që 
mund të dalin gjatë zbatimit, në konsultim me 
ministrin e Shëndetësisë. 

Brenda Ministrisë së Shëndetësisë do të krijohet 
një Njësi e Koordinimit të Projektit (NJKP) për të 
mbështetur zbatimin e projektit për Përmirësimin e 
Sistemit Shëndetësor në Shqipëri. 

Zëvendësministri i MSH-së do të jetë 
koordinatori i përgjithshëm i Projektit. PCU-ja, e 
kryesuar nga menaxheri i Projektit, do të përfshijë 
personelin kryesor përgjegjës për menaxhimin e 
besnikërisë dhe mbrojtjes, dhe do të përfshijë një 
numër të kufizuar të personelit teknik (komponentët 
dhe koordinatorët e aktivitetit), të cilët do të 
koordinojnë aktivitetet e planifikuara sipas secilit nga 
komponentët. Menaxheri i Projektit do të ketë një 
nivel të përcaktuar përgjegjësie për çështjet 
operacionale. PCU-ja do të monitorojë dhe do të 
vlerësojë kuadrin e rezultateve të Projektit dhe do të 
përfshijë stafin kryesor përgjegjës për menaxhimin 
teknik dhe fiduciar, të tillë si një menaxher Projekti 
me kohë të plotë, dhe një koordinator IT, një 
inxhinier civil, një ekspert prokurimi, një ekspert të 
menaxhimit financiar dhe një asistent zyre. 

Objektivi i detyrës 
Objektivi i kësaj detyre është të punësojë një 

“Inxhinier për monitorimin e kontratës/punët 
civile”, me kohë të plotë, i cili do të mbikëqyrë dhe 
do të koordinojë aktivitetet e punimeve civile dhe 
aktivitetet e tjera të lidhura me to, të cilat janë 
planifikuar të financohen, në kuadër të projektit 
HSIP. 

Fusha e punës 
Konsulenti i përzgjedhur do të ndihmojë 

personelin e NJPZH-së dhe MSH-së, duke ofruar 
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një sërë shërbimesh që do të sigurojnë që punimet 
civile për mbylljen fizike dhe riparimin mjedisor të 
objekteve të jenë projektuar, kryer dhe monitoruar, 
në përputhje me praktikën dhe ligjin e mirë vendës, 
kënaqësinë e palëve kryesore të interesuara. 

Inxhinieri konsulent do të ofrojë ndihmë, për: 
- Të jetë përgjegjës për të mbikëqyrur dhe 

konfirmuar punën e shoqërisë mbikëqyrëse në lidhje 
me miratimin teknik të certifikatave të pagesave të 
ndërmjetme, fletët e matjeve dhe testimet 
laboratorike; 

- Inspektimin ditor të punimeve, së bashku me 
mbikëqyrjen dhe përfituesin; merrni pjesë në 
takimet midis kontraktorit dhe mbikëqyrësit dhe 
raportoni te menaxheri i Projektit i PCU-së; 

- Rishikimin e urdhrave të ndryshimit të 
punimeve të propozuara nga kontraktori dhe të 
miratuara nga mbikëqyrësi; 

- Kontrollimin e performancës së konsulentëve 
mbikëqyrës dhe lëshimin e miratimit zyrtar për 
performancën/fletët e tyre kohore për qëllimin e 
pagesës; 

- Të sigurojë që zbatimi i punimeve të jetë në 
përputhje me specifikimet dhe Projektin ose ndonjë 
urdhër ndryshimi të miratuar; 

- Ndihmon mbikëqyrjen dhe NJKP-në në 
përgatitjen e dokumentacionit dhe raporteve për 
çdo leje të nevojshme gjatë zbatimit; 

- Mbështet stafin e NJKP-së dhe drejtorin e 
NJKP-së në mbikëqyrjen dhe menaxhimin e 
kontratave për punët, mallrat dhe shërbimet në 
kuadër të Projektit. 

- Aktivitete të tjera teknike të nevojshme për 
zbatimin me sukses të Projektit, sipas udhëzimeve 
nga Menaxheri i Projektit. 

- Ndihma gjatë procesit të tenderit për punimet 
civile (rishikimi i planeve të projektimit, mjedisit dhe 
menaxhimit, përgatitja e pjesës teknike të 
dokumenteve të tenderit për të gjitha CW-të të 
Projektit, përgatitja e sqarimeve teknike dhe 
shtesave teknike, ku është e nevojshme, pjesëmarrja 
në takimet e sqarimit para ofertës, përgatitja e 
ekzaminimit teknik të ofertës dhe raporti teknik i 
ofertës për punët civile etj.). 

Kërkesat e raportimit 
Konsulenti do të monitorojë kontratat e punëve 

dhe do të sigurojë që klauzolat kontraktuale, qofshin 
të lidhura me cilësinë apo sasinë e punës, janë 
respektuar. Do të bëjë matjet e nevojshme dhe do të 
kontrollojë cilësinë e punimeve dhe performancën e 

mbikëqyrësit. Ai/ajo do të raportojë zyrtarisht, si më 
poshtë: 

i. Nxjerrja e urdhrave zyrtarë për fillimin e 
punimeve; 

ii. Lëshimi i letrave zyrtare të përfundimit të 
punimeve, dorëzimit dhe letrave të pranimit; 

iii. Administrimi i kontratave të punimeve civile, 
në përputhje me specifikimet e kontratës, parashutë 
dhe projektimet, përmes përgatitjes dhe dorëzimit të 
raporteve mujore të progresit; 

iv. Kontrollimi i programeve të punës së 
kontraktorëve dhe burimeve të materialeve; 

v. Miratimi i certifikatave të ndërmjetme mujore, 
për qëllime pagesash dhe vërtetimi i përfundimit të 
pjesëve ose të tërësisë së punimeve; 

vi. Këshillimi i NJKP-së dhe MSH-së për të 
urdhëruar kontraktorin ose mbikëqyrësin që të 
kryejë testimin dhe procedurat në terren aty ku 
kërkohet;  

vii. Të sigurojë që të gjitha aktivitetet në terren të 
ndjekin kërkesat e MSH-së në të gjitha çështjet që 
lidhen me Planin e Menaxhimit Mjedisor (PMM) 
dhe Programin e Mirëmbajtjes; 

viii. Materiale të tjera që lidhen me qëllimin e 
punës. 

Kërkesat e raportimit 
Mbikëqyrësi/inxhinieri i punëve civile do të 

punojë nën mbikëqyrjen e përgjithshme të 
menaxherit të Projektit të PCU-së, i cili do të 
lehtësojë aksesin e konsulentit në materialet e 
nevojshme dokumentare, si dhe aksesin te palët 
kryesore të interesuara në detyrë. Ai/ajo do të jetë 
përgjegjës për përgatitjen e raportit dyjavor, 
tremujor dhe vjetor dhe t’ia dorëzojë menaxherit të 
Projektit të PCU-së. 

Kualifikimet 
Inxhinieri konsulent duhet të ketë një përvojë 

relevante minimale prej 5 (pesë) vjetësh si inxhinier 
ndërtimi/mbikëqyrës punimesh. Gjithashtu, pritet 
që inxhinieri konsulent të jetë i aftë në gjuhën 
angleze dhe njohuri kompjuterike. 

- Diplomë universitare në punët civile, 
arkitekturë ose fusha të ngjashme; 

- Eksperiencë e përgjithshme në fushën e 
ndërtimit jo më pak se 5 vjet; 

- Eksperiencë në mbikëqyrje, ndërtim dhe 
mirëmbajtje të objekteve publike dhe administrative; 
Përvoja në monitorimin e kontratave të punëve 
civile të shërbimeve shëndetësore dhe/ose godinave 
spitalore është avantazh; 
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- Përvoja e mëparshme në analizat, inspektimet 
dhe monitorimin e menaxhimit të kontratave të 
punëve civile sipas kërkesave të ligjit shqiptar; 

- Preferohet të ketë përvojë pune në Projektin e 
financuar nga BB-ja ose në ndonjë organizatë tjetër 
ndërkombëtare. 

- Preferohet eksperienca ose njohuri si inxhinier 
material; 

- Njohuri të shëndosha dhe të mira të rregullave 
të qeverisë dhe kërkesave ligjore në Shqipëri në 
lidhje me lejet e zhvillimit, standardet e projektimit 
dhe mbikëqyrjen; 

- Njohja shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe 
angleze (në të folur dhe të shkruar) është thelbësore; 

- Aftësi të shkëlqyera kompjuterike dhe njohuri 
të paketës MS Office (kryesisht Word, Excel, 
PowerPoint, Auto Cad) dhe platformat e shkëmbimit 
të dokumenteve në internet. 

Kufizimet 
Përveç kufizimeve standarde të konfliktit të 

interesit të specifikuara në kontratën e konsulencës, 
të gjitha materialet e krijuara sipas kësaj kontrate do 
të mbeten pronë e vetme e Ministrisë së 
Shëndetësisë, Njësia e Koordinimit të Projekteve 
HSIP. Ripërdorimi i materialeve do të kërkojë 
miratimin zyrtar dhe me shkrim të Koordinimit të 
Projektit HSIP, Ministrisë së Shëndetësisë. 

Konsulenti nuk do të ketë interes material në 
asnjë nga rezultatet e kësaj detyre.  

Me fillimin e detyrës, inxhinieri i ndërtimit do të 
përgatisë së bashku me Njësinë e Koordinimit të 
projektit HSIP, Ministria e Shëndetësisë, një 
deklaratë konfidencialiteti që do ta detyrojë 
Konsulentin të mos zbulojë çdo informacion të 
ndjeshëm për të cilin ai/ajo mund të ketë njohuri, 
rrjedhën e detyrës.  

Kushtet e kësaj marrëveshjeje do të jenë në 
përputhje me ligjet përkatëse të privatësisë së 
Republikës së Shqipërisë.  

Afati kohor për detyrën 
Mbikëqyrësi/inxhinieri i Punëve Civile duhet të 

jetë Konsulent Vendor Individual. Metoda e 
përzgjedhjes që do të aplikohet është Konsulentët 
Individuali (IC), në përputhje me procedurat e 
përcaktuara në “Udhëzimet e Bankës Botërore, përzgjedhja 
dhe punësimi i konsulentëve sipas huave të IBRD-së dhe 
kredive dhe granteve të IDA-së nga huamarrësit e Bankës 
Botërore” (janar 2011, rishikuar korrik 2014). Detyra 
parashikohet të zgjasë 6 muaj (deri në datën e 
përfundimit të Projektit), me 3 muaj periudhë 

prove, nga nënshkrimi i kontratës me opsion 
rinovimi bazuar në performancën e kënaqshme. 
Kontrata do të jetë time based. 

 
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF 

INTEREST (REOI) 
(CONSULTING SERVICES) 

 
Individual Consultant 

 
Tirana, 26th August 2024 

 
Health System Improvement Project (HSIP)  
Loan No: AL-84660 
Project ID Number: P144688 
Assignment Title: Contract monitoring / 

Civil works Engineer (part-time) 
Reference No.  
 
The Government of Albania has received 

additional financing, in the amount of EUR 25 
million for the Health System Improvement Project 
in Albania, a loan of International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD) to scale 
– up the activities of the parent project and ensure 
direct impact to the beneficiaries and further 
improvement of hospital care service provision in 
the country. The International Bank for Reco-
nstruction and Development (“World Bank”) is 
acting as administrator of the amount provided. The 
Ministry of Health (MoHSP) herein after referred as 
“the Client” has overall responsibility for the 
Project, and the Project Coordination is responsible 
for the implementation of the Project through its 
Project Management Team (PMT). The objective of 
the Project is to contribute to the modernization of 
selected public hospital services and to support the 
reconstruction of selected medical facilities 
damaged by the 2019 earthquake. The Project 
consists of the following parts: 

Part 1. Improving Hospitals Management and 
Infrastructure 

Part 2. Improving Health Information 
Management/e-Health for Hospital Services: 

Part 3: Monitoring, Evaluation and Project 
Management: 

The additional financing will further support the 
hospital reform that derived by the Hospital Master  
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Plan as a prerequisite for the rationalization of 
secondary level of health care in Albania and 
further improvement of efficiency and quality 
enhancement of hospitals. Under the Component 3 
of the HSIP project, the PCU staff t will provide the 
relevant support according to WB guidelines.  

The Ministry of Health and Social protection 
is seeking for an individual consultant to 
perform this assignment 

The Consulting Engineer shall have a minimum 
relevant experience of five (5) years as civil 
engineer/works supervisor. Also, it is expected that 
the consulting engineer shall be proficient in English 
language and computer literate. 

- University degree in civil works, architecture or 
equivalent related fields,  

- General experience on the Construction field 
not less than 5 years. 

- Experience in supervision, construction and 
maintenance of public and administrative buildings. 
Experience in civil works contract monitoring of 
health services and/or hospital buildings is an 
advantage; 

- Previous experience in analyses, inspections 
and monitoring of civil works contract management 
as per the Albania law requirement; 

- Working experience in the WB financed project 
or other international organization it is preferable.  

- Experience or knowledge as material engineer 
is preferable  

- Sound and good knowledge of Government 
rules and legal requirements in Albania in related to 
development permit, design standards and 
supervision. 

- Very good Command of Albanian and English 
language (spoken and written) is essential. 

- Excellent computer skills and knowledge of the 
MS Office suite (primarily Word, Excel, 
PowerPoint, Auto Cad), and online document-
sharing platforms; 

The consultant who will be selected (after 
fulfilling the minimum qualification/experience 
requirements above) as highest ranked based on the 
evaluation/shortlisting criteria below, will be invited 
for contract negotiations  

The Ministry of Health and Social Protection, 
through Project Coordination Unit (PCU) now 
invites eligible individual local consultants 
(“Consultants”) to indicate their interest in 
providing the Services. Interested Consultants 

should provide information demonstrating that they 
have the required qualifications and relevant 
experience to perform the Services (as described 
above). The evaluation criteria are:  

 
No. Evaluation Criterion Points 

1. General Qualification of the consultant 30 points 

2. Relevant Specific Experience in the field of 
the assignment 

50 points 

3. English language 20 points 

TOTAL 100 points 

 
The Supervisor/Civil works Engineer should be 

an Individual Local Consultant. The selection 
method to be applied is Individual Consultant 
Consultants (IC), in accordance with the 
procedures set out the World Bank’s Guidelines 
Selection and Employment of Consultants Under IBRD 
Loans and IDA Credits & Grants by World Bank 
Borrowers” (January 2011, revised July 2014). The 
assignment is expected to last 6 months (until 
project completion date), with 3 months trial 
period, from contract signing with option of 
renewal, based on satisfactory performance. The 
contract shall be time based. 

Further information can be obtained at the 
address below during office hours 08:00 to 16:30 
(Monday to Thursday) and 08:00 to 14:00 on Friday 
In the address below). Expressions of interest must 
be delivered in a written form to the address below 
(in person, or by mail, or by e-mail) by 10th of 
September 2024.  

 
Ministry of Health and Social Protection 
Adress: Rruga e Kavajës, Tirana - Albania 
Project Coordination Unit (PCU) 
Health System Improvement Project (HSIP)  
Att: Blerina Dudushi 
E-mail: hsip.dudushi@gmail.com  
 

Terms of Reference 
“Contract monitoring/Civil works Engineer” 

For original HSIP and AF  
 
Introduction 
Recently the Government of Albania has 

received a loan from IBRD under the project Health 
System Improvements Project to improve access 
and efficiency of health care services in Albania. The 
Project Development Objective (PDO) is to 
contribute to improving the efficiency of care in 
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selected hospitals in Albania, improving the 
management of information in the health system, 
and increasing financial access to health services. 
The Albania Health System Improvements Project 
(AHSIP) will support: 

a) reforming the hospital sector by creating a 
sound legal framework and management structure 
for efficient service provision, strengthening 
performance management and planning, 
overcoming operational constraints in service 
delivery, supporting rationalization of the hospital 
network, and strengthening the referral system;  

b) improving monitoring and management of 
service quality and efficiency through the 
establishment of a health management information 
system and of a medical equipment management 
and maintenance system; and  

c) reforming the health financing and provider 
payment systems, improving capacity of the HIF for 
strategic purchasing, strengthening systems for 
efficient purchasing/distribution of pharmaceuticals 
and medical supplies, and assessing options to 
expand insurance coverage within the available fiscal 
space.  

The Project will be implemented over a period of 
five years. The MoH has overarching responsibility 
for the health sector and related policy oversight. 
The Health Insurance Fund (HIF) and the National 
Health Information Center (NHIC) will also be 
responsible for, or will contribute to, technical 
implementation of specific Project components or 
sub-components. The MoH will have fiduciary 
responsibility for the Project through a Project 
Coordination Unit (PCU) which will be established 
within MoH.  

The Deputy Minister of Health, as Project 
Coordinator, will be responsible for the overall 
Project oversight and coordination within the MoH 
and across key institutions (e.g., HIF, NHIC) as has 
been the case in most other projects. Technical 
working groups may be established for each of the 
three main components to provide technical advice 
and coordination during implementation. The 
Project will require clear implementation oversight, 
regular consultation with key stakeholders as well as 
decision making mechanisms to prevent and 
address bottlenecks. The Deputy Minister will also 
be responsible for taking decisions on strategic 
issues that may arise during implementation, in 
consultation with the Minister of Health 

A Project Coordination Unit (PCU) will be 
established within the MoH to support 
implementation of the Albania Health System 
Improvement project.  

The Deputy Minister of MoH will be the overall 
Project Coordinator. The PCU, headed by the 
Project Manager, will include core staff responsible 
for fiduciary and safeguard management, and will 
include a limited number of technical staff 
(component and activity coordinators) who will 
coordinate activities planned under each of the 
components. The Project Manager will have a 
defined level of responsibility for operational issues. 
The PCU will monitor and evaluate the Project 
results framework and will include core staff 
responsible for technical and fiduciary management, 
such as a full-time Project Manager, and IT 
coordinator, a Civil engineer, a Procurement Expert, 
a Financial Management Expert and an Office 
Assistant. 

Objective of the assignment  
 The Objective of this assignment is to hire a full-

time “Contract monitoring/Civil works 
Engineer “, who will oversee and coordinate the 
civil works activities and other related activities, 
which are planned to be financed under the HSIP 
project. 

Scope of Work 
The selected Consultant shall assist PCU and 

MoH staff by providing a range of services that will 
ensure that the civil works for the physical closure 
and environmental remediation of the facilities are 
designed, carried out and monitored in line with 
good local practice and law, to the satisfaction of the 
main stakeholders.  

The consulting engineer shall provide assistance 
for:  

- Be responsible to oversee and confirm the work 
of the supervision company with regard to technical 
approval of interim payment certificates, 
measurements sheets and laboratory testing.  

- Daily inspection of the works together with 
Supervision and beneficiary. Participate at meetings 
between contractor and supervisor and report to 
PCU Project Manager.  

- Reviewing variation orders of works proposed 
by contractor and approved by the supervisor. 

- Checking supervisory consultant performance 
and issuing official approval for their performance / 
timesheets for the payment purpose. 
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- Ensure that implementation of the works is in 
accordance with the specifications and design or any 
approved variation order 

- Assist supervision and PCU on preparation of 
documentations and reports for any necessary 
permission during the implementation. 

- Support the PCU staff and PCU director in the 
contract supervision and management for works, 
goods and services under the Project. 

- Other technical activities necessary for the 
successfully implementation of the Project, as 
directed by the Project Manager.  

- Assisting during the bidding process for civil 
works (Review of design, environmental and 
management plans, preparation of technical part of 
bidding documents for all CW of the Project, 
preparation of technical clarifications and technical 
addenda, where necessary, participation in Pre-bid 
clarification meetings, preparation of bid technical 
examination and bid technical report for civil works 
etc).  

Reporting Requirements 
The Consultant will monitor the works contracts 

and ensure that contractual clauses whether related 
to quality or quantities of work, are respected. It will 
make the necessary measurements and control the 
quality of works and supervisor performance. 
He/she will official report as below:  

i. Issuing the official orders to commence the 
works; 

ii. Issuing the official letters of works completion, 
handover and letters of acceptance.  

iii. Administering the civil works contracts in 
accordance with the contract specifications, Bill of 
quantities and designs, through preparation and 
submission monthly progress reports.  

iv. Checking the Contractors’ work programmes 
and the sources of materials; 

v. Approving monthly interim certificates for the 
payments purpose, and certify completion of parts 
or the totality of the works; 

vi. Advising the PCU and MoH in ordering the 
Contractor or Supervisor to carry site testing and 
procedures where required;  

vii. Ensure that all site activities follow the 
requirements of the MoH in all matters related to 
the Environmental Management Plan (EMP) and 
Maintenance Programme; 

viii. Other deliverable related to the scope of 
work.  

Reporting Requirements 
The Supervisor/Civil works Engineer shall work 

under the general supervision of the PCU Project 
Manager, who will facilitate the Consultant’s access 
to the necessary documentary materials as well as 
access to the key stakeholders to the assignment. 
He/She will be responsible for preparation of 
biweekly, quarterly and annual report and submit to 
PCU Project Manager.  

Qualifications  
The Consulting Engineer shall have a minimum 

relevant experience of five (5) years as civil 
engineer/works supervisor. Also, it is expected that 
the consulting engineer shall be proficient in English 
language and computer literate. 

- University degree in civil works, architecture or 
equivalent related fields,  

- General experience on the Construction field 
not less than 5 years. 

- Experience in supervision, construction and 
maintenance of public and administrative buildings. 
Experience in civil works contract monitoring of 
health services and/or hospital buildings is an 
advantage; 

- Previous experience in analyses, inspections 
and monitoring of civil works contract management 
as per the Albania law requirement; 

- Working experience in the WB financed project 
or other international organization it is preferable.  

- Experience or knowledge as material engineer 
is preferable  

- Sound and good knowledge of Government 
rules and legal requirements in Albania in related to 
development permit, design standards and 
supervision. 

- Very good Command of Albanian and English 
language (spoken and written) is essential. 

- Excellent computer skills and knowledge of the 
MS Office suite (primarily Word, Excel, 
PowerPoint, Auto Cad), and online document-
sharing platforms; 

Restrictions 
In addition to the standard conflict of interest 

restrictions specified in the consulting contract, all 
materials created under this Contract will remain the 
sole property of the Ministry of Health, HSIP 
Project Coordination Unit. Re-use of the materials 
will require the formal, written approval of the, 
HSIP Project Coordination, Ministry of Health. The 
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Consultant shall have no material interest in any of 
the outputs of this assignment. 

On the commencement of the assignment, the 
Civil engineer will jointly prepare with the HSIP 
Project Coordination Unit, Ministry of Health, a 
statement of confidentiality that will bind the 
Consultant to non-disclosure of any sensitive 
information that he/she may become 
knowledgeable of in the course of the assignment. 

The terms of this agreement shall be made 
consistent with the relevant privacy laws of the 
Republic of Albania. 

Time-frame for the assignment 
The Supervisor/Civil works Engineer should be 

an Individual Local Consultant. The selection 
method to be applied is Individual Consultant 
Consultants (IC), in accordance with the 
procedures set out the World Bank’s Guidelines 
Selection and Employment of Consultants Under IBRD 
Loans and IDA Credits & Grants by World Bank 
Borrowers” (January 2011, revised July 2014). The 
assignment is expected to last 6 months (until 
project completion date), with 3 months trial 
period, from contract signing with option of 
renewal, based on satisfactory performance. The 
contract shall be time based. 

 
KËRKESË  

Nr. 3620/2, datë 26.8.2024 
 

PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR 
SHËRBIMIN E KONSULENCËS 

“EKSPERT I MENAXHIMIT FINANCIAR 
PËR HSIP-në (FULL-TIME)”, PËRFITUES 

I SË CILËS ËSHTË MINISTRIA E 
SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES 

SOCIALE 
 

Konsulent Individual 
 

Tiranë, 26 Gusht 2024 
 
Projekti për Përmirësimin e Sistemit 

Shëndetësor (HSIP) 
Nr. huaje: AL-84660 
Numri ID i Projektit: P144688 
Titulli i detyrës: Ekspert i Menaxhimit 

Financiar për HSIP-në (full-time) 
Referenca nr.  
 

Qeveria e Shqipërisë ka marrë financim shtesë, 
në vlerën 25 milionë euro për Projektin e 
Përmirësimit të Sistemit Shëndetësor në Shqipëri, 
një hua të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim 
dhe Zhvillim (IBRD) për të shkallëzuar aktivitetet e 
projektit mëmë dhe për të siguruar direkt ndikim te 
përfituesit dhe te përmirësimi i mëtejshëm i ofrimit 
të shërbimit të kujdesit spitalor në vend. Banka 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 
(“Banka Botërore”) vepron si administrator i 
shumës së dhënë. Ministria e Shëndetësisë 
(MSHMS), më poshtë referuar si “Klienti” ka 
përgjegjësinë e përgjithshme për Projektin dhe 
Koordinimi i Projektit është përgjegjës për zbatimin 
e Projektit nëpërmjet Ekipit të tij të Menaxhimit të 
Projektit (PMT). Objektivi i projektit është të 
kontribuojë në modernizimin e shërbimeve të 
përzgjedhura spitalore publike dhe të mbështesë 
rindërtimin e objekteve të përzgjedhura mjekësore 
të dëmtuara nga tërmeti i vitit 2019. Projekti 
përbëhet nga pjesët e mëposhtme: 

Pjesa 1. Përmirësimi i menaxhimit dhe i 
infrastrukturës së spitaleve 

Pjesa 2. Përmirësimi i menaxhimit të 
informacionit shëndetësor/e-Shëndetësisë për 
shërbimet spitalore 

Pjesa 3. Monitorimi, vlerësimi dhe menaxhimi i 
Projektit 

Financimi shtesë do të mbështesë më tej 
reformën spitalore që rrjedh nga Masterplani i 
Spitaleve, si një parakusht për racionalizimin e nivelit 
dytësor të kujdesit shëndetësor në Shqipëri dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të efikasitetit dhe 
përmirësimit të cilësisë së spitaleve. Sipas 
komponentit 3 të projektit HSIP, stafi i PCU-së do 
të ofrojë mbështetjen përkatëse sipas udhëzimeve të 
BB-së. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale kërkon një konsulent individual për të 
kryer këtë detyrë: 

- Të ketë një diplomë përkatëse universitare në 
kontabilitet, financë ose administrim biznesi; 

- Të paktën 5 vjet përvojë profesionale si 
specialist financiar; eksperiencë e demonstruar në 
planifikimin financiar dhe buxhetimin, regjistrimin e 
transaksioneve dhe procesin e raportimit financiar; 

- Preferohet 3 vjet përvojë në menaxhimin 
financiar të projekteve të financuara nga Banka 
Botërore; 
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- Njohuri të shëndosha dhe të mira të 
demonstruara të politikave, rregullave dhe 
rregulloreve financiare dhe kontabël, që u përkasin 
organizatave ndërkombëtare, mundësisht Bankës 
Botërore; 

- Njohuri të shëndosha dhe të mira të 
demonstruara të kontabilitetit të qeverisë, sistemeve 
të menaxhimit financiar dhe sistemit të buxhetimit, 
si dhe kërkesave tatimore dhe ligjore në Shqipëri; 

- Anglisht e folur dhe e shkruar shkëlqyeshëm; 
- Njohuri dhe aftësi të shkëlqyera në sistemin e 

menaxhimit financiar të bazuar në kompjuter dhe në 
aplikacionet e zyrës; 

- Aftësi në aplikacione kompjuterike si Excels 
spreadsheets dhe përpunimi i tekstit. 

Konsulenti i cili do të zgjidhet (pas përmbushjes 
së kërkesave minimale të kualifikimit/përvojës më 
sipër), si më i renditur në bazë të kritereve të 
vlerësimit/listës së shkurtër më poshtë, do të ftohet 
për negociata për kontratën. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 
përmes Njësisë së Koordinimit të Projekteve 
(NJKP), tani fton konsulentët lokalë të kualifikuar 
(“Konsulentët”), që të tregojnë interesin e tyre për 
ofrimin e shërbimeve. Konsulentët e interesuar 
duhet të ofrojnë informacion që tregon se ata kanë 
kualifikimet e kërkuara dhe përvojën përkatëse për 
të kryer shërbimet (siç përshkruhet më sipër). 
Kriteret e vlerësimit janë: 

 
Nr. Kriteri i vlerësimit Pikët 

1 Kualifikimi i përgjithshëm i konsulentit 30 pikë 

2 Përvojë specifike përkatëse në fushën e 
detyrës 

50 pikë 

3 Gjuhë angleze 20 pikë 

TOTAL 100 pikë 

 
Eksperti duhet të jetë një Konsulent Individual 

Lokal. Metoda e përzgjedhjes që do të aplikohet 
është Konsulentët Individualë (IC), në përputhje 
me procedurat e përcaktuara në “Udhëzimet e Bankës 
Botërore, përzgjedhja dhe punësimi i konsulentëve sipas huave 
të IBRD-së dhe kredive dhe granteve të IDA-së nga 
huamarrësit e Bankës Botërore” (janar 2011, rishikuar në 
korrik 2014). Detyra parashikohet të zgjasë 6 muaj 
(deri në datën e përfundimit të Projektit), me 3 
muaj periudhë prove, nga nënshkrimi i kontratës me 
opsion rinovimi, bazuar në performancën e 
kënaqshme. Kontrata do të jetë e bazuar në kohë. 

Informacione të mëtejshme mund të merren 
gjatë orarit të punës nga ora 08:00 deri në 16:30 (e 

hënë në të enjte) dhe nga ora 08:00 deri në 14:00 të 
premten në adresën e mëposhtme. Shprehjet e 
interesit duhet të dorëzohen në formë të shkruar në 
adresën e mëposhtme (personalisht, ose me postë 
ose me e-mail) deri më 10 shtator 2024. 

 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
Adresa: Rruga e Kavajës Tiranë – Shqipëri 
Njësia e Koordinimit të Projektit (PCU) 
Projekti për Përmirësimin e Sistemit Shëndetësor 

(HSIP)  
Att: Blerina Dudushi 
E-mail: hsip.dudushi@gmail.com 
 

SHQIPËRI: PROJEKTI PËR 
PËRMIRËSIMIN E SISTEMIT 

SHËNDETËSOR (AHSIP) 
TERMAT E REFERENCËS 

EKSPERT I MENAXHIMIT FINANCIAR 
PËR HSIP-në 

 
Për HSIP-në dhe AF-në origjinale 

 
Sfondi 
Së fundmi, Qeveria e Shqipërisë ka marrë një 

kredi nga IBRD-ja në kuadër të projektit “Projekti 
për përmirësimin e sistemit shëndetësor” për të 
përmirësuar aksesin dhe efikasitetin e shërbimeve të 
kujdesit shëndetësor në Shqipëri. Objektivi i 
Zhvillimit të Projektit (PDO) është të kontribuojë 
në përmirësimin e efikasitetit të kujdesit në spitalet e 
përzgjedhura në Shqipëri, përmirësimin e 
menaxhimit të informacionit në sistemin shënde-
tësor dhe rritjen e aksesit financiar në shërbimet 
shëndetësore. Projekti i Përmirësimit të Sistemit 
Shëndetësor të Shqipërisë (AHSIP) do të 
mbështesë: 

- reformimi i sektorit spitalor, duke krijuar një 
kuadër ligjor dhe strukturë të shëndoshë 
menaxhuese për ofrimin e shërbimeve efikase, 
forcimin e menaxhimit dhe planifikimit të 
performancës, tejkalimin e kufizimeve operacionale 
në ofrimin e shërbimeve, mbështetjen e 
racionalizimit të rrjetit spitalor dhe forcimin e 
sistemit të referimit;  

- përmirësimin e monitorimit dhe menaxhimit të 
cilësisë dhe efikasitetit të shërbimit nëpërmjet 
krijimit të një sistemi informacioni të menaxhimit 
shëndetësor dhe të një sistemi të menaxhimit dhe 
mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore; dhe 

mailto:hsip.dudushi@gmail.com
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- reformimi i sistemeve të financimit të 
shëndetësisë dhe pagesave të ofruesve, përmirësimi 
i kapaciteteve të FSSH-së për blerje strategjike, 
forcimi i sistemeve për blerje/shpërndarje efikase të 
barnave dhe furnizimeve mjekësore dhe vlerësimi i 
opsioneve për të zgjeruar mbulimin e sigurimeve 
brenda hapësirës fiskale të disponueshme. 

Qeveria e Shqipërisë ka marrë Financim Shtesë 
(FSH), në vlerën 25 milionë euro për Projektin e 
Përmirësimit të Sistemit Shëndetësor në Shqipëri. 
FA-së i kërkohet të shkallëzojë aktivitetet e projektit 
mëmë dhe të sigurojë ndikim të drejtpërdrejtë te 
përfituesit dhe përmirësim të mëtejshëm të ofrimit 
të shërbimit të kujdesit spitalor në vend. Aktivitetet 
e parashikuara për t’u financuar nga financimi shtesë 
janë në përputhje me PDO-në e projektit aktual dhe 
do të bazohen në aktivitetet e zbatuara me sukses, 
në kuadër të projektit mëmë dhe do të mbështesin 
rindërtimin e nevojshëm për të siguruar përfitime 
zhvillimore. 

Financimi shtesë do të mbështesë më tej 
reformën spitalore që rrjedh nga Masterplani i 
Spitaleve, si një parakusht për racionalizimin e nivelit 
dytësor të kujdesit shëndetësor në Shqipëri dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të efikasitetit dhe 
përmirësimit të cilësisë së spitaleve. Urgjenca e 
racionalizimit dhe e përmirësimit të rrjetit spitalor 
është shtuar më tej nga dëmtimet e shkaktuara nga 
tërmeti. Sa më sipër, do të bëhet e mundur përmes 
racionalizimit të spitaleve të mëdha, transformimit të 
aktiviteteve dhe shërbimeve aktuale spitalore në një 
institucion shëndetësor më dinamik dhe më 
vetefikas, duke përdorur një qasje të integruar që 
adreson rehabilitimin e infrastrukturës, pajisjet 
moderne diagnostike dhe optimizimin e personelit 
të kujdesit shëndetësor. Mbështetur në rezultatet e 
projektit mëmë (si modernizimi i pajisjeve 
diagnostikuese mjekësore në 11 spitale rajonale, 
rikonstruksioni i Spitalit Pediatrik në Spitalin “Nënë 
Tereza”, godina e re e Spitalit të Laçit), aktivitetet e 
parashikuara nga financimi shtesë përputhen 
plotësisht me agjendën e zgjeruar të reformës dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të ofrimit të kujdesit 
spitalor. Rindërtimi i spitaleve rajonale dhe 
bashkiake do të japë një mundësi për të zbatuar 
HMP-në e përditësuar. Rezultatet e projektit mëmë 
kanë inkurajuar Ministrinë e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale në ndjekjen e një reforme më të 
thellë në nivelin sekondar të kujdesit, duke filluar me 
përmirësimin e mëtejshëm të kujdesit diagnostik, 

optimizimin e plotë të shërbimeve spitalore rajonale, 
transformimin e shërbimeve në spitalet e 
përzgjedhura bashkiake dhe zbatimin e sistemit të 
informacionit shëndetësor në spitalet rajonale. 
Përmirësimi i sistemit të kujdesit shëndetësor 
spitalor në vend në të gjitha nivelet e tij, duke filluar 
nga forcimi i menaxhimit dhe i qeverisjes për 
shërbimet spitalore publike, marrëveshjet e 
financimit shëndetësor, sistemet e informacionit, 
për përmirësimin e efikasitetit dhe të cilësisë së 
kujdesit shëndetësor në Shqipëri, vazhdon të jetë një 
objektiv kryesor për qeverinë e Shqipërisë. 

Sipas këtij komponenti, financimi shtesë do të 
mbështesë, gjithashtu, konsulencat që pritet të 
ofrojnë AT-në e nevojshme për të zhvilluar një 
“Strategji Kombëtare për identifikimin e pabarazive 
gjinore dhe adresimin e barazisë gjinore”. Projekti 
do të financojë shërbimet e këshillimit për të 
mbështetur përgatitjen e një strategjie gjinore që do 
të reflektojë rekomandimet e Programit Kombëtar 
të Qeverisë për Trajtimin e Kancerit të Gjirit, 
shoqëruar me forcimin e aktiviteteve të 
vazhdueshme ndërgjegjësuese të iniciuara nga 
Qeveria. 

Komponenti 2 u krijua për të mbështetur 
përmirësimin e monitorimit dhe menaxhimit të 
cilësisë dhe efikasitetit të shërbimit nëpërmjet 
përmirësimit të sistemeve të informacionit të 
menaxhimit shëndetësor dhe sistemit të menaxhimit 
dhe mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore. Zbatimi i 
Sistemit Informativ Shëndetësor në spitalet rajonale 
është një nga nivelet kryesore të projektit mëmë. 
Meqenëse është bërë progres në hartimin e sistemit 
dhe nëpërmjet financimit shtesë do të mund të 
shtrihej zbatimi i sistemit në të 11-ta spitalet rajonale. 
Kjo përfshin zgjerimin e licencimit të softuerit dhe 
aktiviteteve shtesë të trajnimit, si dhe projektimin 
dhe blerjen e pajisjeve dhe të rrjeteve kompjuterike 
lokale për këto shtatë spitale të tjera. 

Për më tepër, financimi shtesë do të mbulojë dhe 
adresojë gjithashtu përfitimet e integrimit gjinor 
Climate-co dhe Angazhimin Qytetar që janë në të 
vërtetë prindër të Projektit aktual. Projekti pritet të 
financojë pilotimin e mekanizmave të llogaridhënies 
sociale të bazuar në pacientë për të përmirësuar 
reagimet e pacientëve. 

Analiza e bazuar në gjini do të përfshihet në 
krijimin e mekanizmave të llogaridhënies sociale si 
dhe në studim. Reagimet do të analizohen në bazë 
të gjinisë. 
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Për më tepër, mekanizmi i monitorimit të 
aktiviteteve të Projektit do të zbërthejë treguesit e 
bazuar në përfitues sipas gjinisë. Të gjitha spitalet 
tashmë kanë vendosur mekanizma të llogaridhënies 
sociale. Ata mbledhin reagimet e pacientëve dhe mbi 
50% (përgjegjësia shumë e lartë) e pacientëve 
përdorin mekanizmat. Komentet e 
pacientëve/qytetarëve kanë ndikuar në marrjen e 
vendimeve të MSHMS-së për decentralizimin e 
shërbimeve pranë vendbanimit si p.sh. ofrimi i 
dializës perinatale në disa spitale rajonale, ndërkohë 
që më parë ky shërbim ofrohej vetëm për QSUT-në. 
FA-ja e propozuar do të forcojë më tej aktivitetet 
gjinore të projektit mëmë, duke u fokusuar në 
parandalimin e kancerit të gjirit, si një nga fushat 
prioritare në kuadër të programit MSHMS-së. 
Gjithashtu, Masterplani i Spitalit ka parashikuar 
vizionin e reformave dhe të investimeve në sektorin 
spitalor në periudhën afatmesme dhe afatgjatë, në 
dritën e tij do të zhvillohen një sërë aktivitetesh 
ristrukturimi, në kuadër të financimit shtesë për të 
nisur zbatimin e reformave. Akreditimi i spitaleve 
publike për të garantuar shërbime të sigurta dhe 
cilësore mbetet një objektiv afatgjatë për MSHMS-
në. 

Procesi ka nisur në vitin 2018 dhe deri më tani 2 
(dy) spitale universitare, 4 (katër) spitale rajonale, 1 
(një) spital komunal dhe 6 (gjashtë) objekte të 
kujdesit shëndetësor parësor kanë mundur të 
përmbushin kriteret e akreditimit. Akreditimi është 
një proces i gjatë që përfshin plotësimin e një liste të 
gjatë kriteresh, duke filluar nga infrastruktura, 
pajisjet mjekësore, burimet njerëzore, zbatimi i 
protokolleve dhe udhëzimeve klinike dhe takimi i 
treguesve kryesorë të performancës (KPI) përfshin 
zënien e shtratit, kohëzgjatjen mesatare të qëndrimit, 
numri i procedurave kirurgjikale, aktiviteti i 
obstetrikës dhe gjinekologjisë, aktiviteti i dhomës së 
urgjencës (ER) dhe personeli i spitalit. 

Në dritën e objektivit të Projektit për 
Përmirësimin e Sistemit Shëndetësor për të 
kontribuar në modernizimin e spitaleve të 
përzgjedhura publike, përmirësimin e menaxhimit të 
spitaleve dhe infrastrukturës në mbështetje të 
Infrastrukturës së Shërbimeve Spitalore MSHMS. 

Një Njësi e Koordinimit të Projektit (PCU) është 
krijuar tashmë për Projektin ekzistues HSIP dhe do 
të vazhdojë në fuqi për financimin shtesë për të 
mbështetur zbatimin. PCU-ja, e drejtuar nga 
Menaxheri i Projektit, do të përfshijë stafin kryesor 

përgjegjës për menaxhimin e besueshmërisë dhe 
mbrojtjes. 

PCU-ja do të monitorojë dhe do të vlerësojë 
kuadrin e rezultateve të Projektit dhe do të përfshijë 
stafin kryesor përgjegjës për menaxhimin teknik dhe 
fiduciar, të paktën pozicionet e mëposhtme, të tilla 
si: një menaxher Projekti me kohë të plotë, një 
koordinator IT, një inxhinier civil, një inxhinier 
mjedisi, një ekspert prokurimi dhe ekspert i 
menaxhimit financiar dhe ekspert i monitorimit dhe 
i vlerësimit të menaxhimit të kontratës, ekspert i 
ESE-s. 

Këta terma të referencës për pozicionin e 
“Ekspertit FM” janë përshtatur si nevojë për të 
forcuar rolin e menaxhimit të EMP-së, si thelbësore 
për zbatimin e Projektit dhe arritjen e objektivave të 
Projektit, veçanërisht, për përfundimin me sukses të 
Projektit aktual të zgjeruar dhe marrjen në 
konsideratë. Llogarisni aktivitete shtesë që lidhen me 
financimin shtesë të propozuar. Qeveria Shqiptare 
synon të aplikojë një pjesë të të ardhurave për 
pagesën e “Ekspertit FM” si pjesë e Ekipit të 
Menaxhimit të Projektit (PMT). 

OBJEKTIVAT E DETYRËS 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

(MSHMS) kërkon shërbimet e konsulencës të një 
konsulenti individual me përvojë “FM Expert” si 
pjesë e PMT-së (angazhimi me kohë të plotë) dhe 
synohej të aplikonte një pjesë të të ardhurave për 
pagesën e kësaj konsulence individuale. Objektivi i 
kësaj detyre është: 

- përgjegjësia e përgjithshme për menaxhimin 
financiar të Projektit; 

- të zbatohet një menaxhim financiar dhe 
kontabiliteti plotësisht i dokumentuar dhe 
operacional, i kënaqshëm për Bankën Botërore, i cili 
përfshin procedurat e duhura të kontabilitetit dhe 
kontrollet e brendshme për të siguruar që asetet e 
Projektit janë të mbrojtura siç duhet; 

- sigurimi i përgatitjes në kohë të raporteve 
financiare të ndërmjetme dhe pasqyrave financiare 
vjetore dhe raporteve të tjera të kërkuara nga 
Qeveria e Shqipërisë dhe aplikimet për tërheqje në 
bankë, dhe të sigurojë respektimin e të gjitha 
kërkesave statutore, udhëzimeve të Bankës Botërore 
dhe kërkesat e auditimit, siç përshkruhet më tej në 
Manualin e Menaxhimit Financiar. 

FUSHA E PUNËS 
Funksionet dhe përgjegjësitë specifike të 

“Ekspertit FM” përfshijnë: 
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- përditësimi i Manualit të Menaxhimit Financiar, 
kur ndodhin ndryshime, me mbikëqyrje ose sipas 
kërkesës së zëvendësministrit; 

- menaxhon procesin e planifikimit financiar 
afatshkurtër dhe afatgjatë të Projektit; asiston 
menaxherin e Projektit dhe zëvendësministrin në 
planifikimin financiar të Projektit; lidhja me 
Departamentin e Buxhetit dhe Financave të 
MSHMS-së se planifikimi i projektit, siç u përmend 
më lart, është i integruar në procesin e planifikimit të 
MSHMS-së; 

- kryerja e rishikimit të performancës financiare 
të aktiviteteve të Projektit, në përputhje dhe në lidhje 
me kërkesat e Bankës; 

- kryerja e pagesave sipas miratimit/et e 
autoriteteve të caktuara për aktivitetet e Projektit; 

- të sigurojë që pagesat të bëhen në kohën e 
duhur, që të gjitha burimet e financimit të jenë të 
disponueshme për Projektin dhe të sigurohet 
funksioni i monitorimit të pagesave të kontratës, 
duke punuar në bashkëpunim të ngushtë me 
ekspertin e prokurimit, ekspertin e M&E për 
monitorimin e kontratës, inxhinierin CW, ekspertin 
e IT-së/e-Shëndetësisë, ekspertin ESE; 

- ndihmoni MSHMS-në në të gjitha aspektet e 
menaxhimit financiar të projekteve, duke siguruar që 
transaksionet të futen në sistemin e menaxhimit 
financiar në kohën e duhur, duke verifikuar 
saktësinë dhe plotësinë e të gjitha transaksioneve 
dhe që të mbahen të dhëna të përditësuara të 
kontabilitetit, të cilat janë thelbësore për prodhimin 
e raporteve të menjëhershme të menaxhimit 
financiar të Projektit. 

- përgatitni dhe dorëzoni për miratim raportet 
financiare, raportin e buxhetit, projeksionet 
financiare, parashikimin e fluksit të parasë dhe të 
gjitha raportet e tjera të Projektit, siç kërkohet nga 
Banka Botërore, MSHMS-ja dhe MFE-ja. 

- të marrë pjesë në përgatitjen e raporteve 
tremujore dhe vjetore të progresit; 

- ofron inpute në kohë për ekspertin e prokurimit 
të Projektit, për përgatitjen e kushteve të pagesave të 
kontratës etj. dhe mbikëqyr konformitetin e tyre me 
kërkesat e Projektit dhe buxhetin. Shqyrton tërësisht 
aspektet financiare të të gjithë dokumentacionit të 
tenderit dhe jep komente në kohë tek eksperti i 
prokurimit para dorëzimit në Bankën Botërore; 

- të këshillojë EMP-në për çështje që lidhen me 
taksat vendore, bankare dhe rregullore të tjera 
përkatëse që ndikojnë në aktivitetet financiare; 

- lehtësimi i punës së auditorëve të pavarur; të 
vlerësojë raportet e marra nga auditorët dhe të 
ndjekë çdo pyetje/letra të menaxhimit të auditimit;  

- merrni pjesë dhe përfshihuni aktivisht në 
trajnime/workshope/seminare, në lidhje me 
komponentët e Projektit dhe kategoritë e zbatimit; 

- kryen çdo detyrë tjetër të kërkuar nga 
menaxheri i Projektit dhe zëvendësministri; 

- siguroni informime thelbësore dhe ndihmë 
tjetër siç kërkohet për misionet e Bankës. 

Eksperti FM do t’i raportojë drejtpërdrejt 
menaxherit të Projektit të PCU-së me shkrim dhe do 
të punojë nën drejtimin e autoritetit më të lartë sipas 
POM-së. 

KONTRIBUTI I KLIENTIT 
Klienti do të sigurojë hapësirën e zyrës dhe 

pajisjet e nevojshme për ekspertin FM të HSIP-së për 
të kryer detyrat e caktuara. 

KUALIFIKIMI 
- Të ketë një diplomë përkatëse universitare në 

kontabilitet, financë ose administrim biznesi; 
- Të paktën 5 vjet përvojë profesionale si 

specialist financiar; eksperiencë e demonstruar në 
planifikimin financiar dhe buxhetimin, regjistrimin e 
transaksioneve dhe procesin e raportimit financiar; 

- Preferohet 3 vjet përvojë në menaxhimin 
financiar të projekteve të financuara nga Banka 
Botërore; 

- Njohuri të shëndosha dhe të mira të 
demonstruara të politikave, rregullave dhe 
rregulloreve financiare dhe kontabël që u përkasin 
organizatave ndërkombëtare, mundësisht Bankës 
Botërore; 

- Njohuri të shëndosha dhe të mira të 
demonstruara të kontabilitetit të qeverisë, sistemeve 
të menaxhimit financiar dhe sistemit të buxhetimit, 
si dhe kërkesave tatimore dhe ligjore në Shqipëri; 

- Anglisht e folur dhe e shkruar shkëlqyeshëm;  
- Njohuri dhe aftësi të shkëlqyera në sistemin e 

menaxhimit financiar të bazuar në kompjuter dhe 
aplikacionet e zyrës; 

- Aftësi në aplikacione kompjuterike si Excels 
spreadsheets dhe përpunimi i tekstit. 

KUSHTET E DETYRËS 
- Konsulenti do të angazhohet me kohë të plotë. 

Kompensimi do të paguhet në baza mujore dhe do 
të zbatohet sipas ligjit në fuqi; 

- Konsulentit do t’i ofrohen mundësi për t’u 
zhvilluar profesionalisht duke ndjekur trajnimet dhe 
kurset përkatëse gjatë afatit të kontratës; 
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- Lloji i kontratës për këto detyra është kontrata 
e bazuar në kohë. 

PËRZGJEDHJA DHE KONTRAKTIMI 
Eksperti duhet të jetë një Konsulent Individual 

Lokal. Metoda e përzgjedhjes që do të aplikohet 
është Konsulentët Individualë (IC), në përputhje 
me procedurat e përcaktuara në “Udhëzimet e Bankës 
Botërore, përzgjedhja dhe punësimi i konsulentëve sipas huave 
të IBRD-së dhe kredive dhe granteve të IDA-së nga 
huamarrësit e Bankës Botërore ” (janar 2011, rishikuar në 
korrik 2014 ). 

Detyra parashikohet të zgjasë 6 muaj (deri në 
datën e përfundimit të Projektit), me 3 muaj 
periudhë prove, nga nënshkrimi i kontratës me 
opsion rinovimi, bazuar në performancën e 
kënaqshme. 

 
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF 

INTEREST (REOI) 
(CONSULTING SERVICES) 

 
Individual Consultant 

 
Tirana, 26th August 2024 

 
Health System Improvement Project (HSIP)  
Loan No: AL-84660 
Project ID Number: P144688 
Assignment Title: Finance Management 

Expert for HSIP (full-time) 
Reference No.  
 
The Government of Albania has received 

additional financing, in the amount of EUR 25 
million for the Health System Improvement Project 
in Albania, a loan of International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD) to scale 
– up the activities of the parent project and ensure 
direct impact to the beneficiaries and further 
improvement of hospital care service provision in 
the country. The International Bank for 
Reconstruction and Development (“World Bank”) 
is acting as administrator of the amount provided. 
The Ministry of Health (MoHSP) herein after 
referred as “the Client” has overall responsibility for 
the Project, and the Project Coordination is 
responsible for the implementation of the Project 
through its Project Management Team (PMT). The 
objective of the Project is to contribute to the 
modernization of selected public hospital services 

and to support the reconstruction of selected 
medical facilities damaged by the 2019 earthquake. 
The Project consists of the following parts: 

Part 1. Improving Hospitals Management and 
Infrastructure 

Part 2. Improving Health Information 
Management / e-Health for Hospital Services: 

Part 3: Monitoring, Evaluation and Project 
Management: 

The additional financing will further support the 
hospital reform that derived by the Hospital Master 
Plan as a prerequisite for the rationalization of 
secondary level of health care in Albania and further 
improvement of efficiency and quality enhancement 
of hospitals. Under the Component 3 of the HSIP 
project, the PCU staff t will provide the relevant 
support according to WB guidelines.  

The Ministry of Health and Social protection 
is seeking for an individual consultant to 
perform this assignment 

- Have a relevant university degree in accounting, 
finance or business administration. 

- At least 5 years professional experience as 
financial specialist; Demonstrated experience in 
financial planning and budgeting, transaction 
recording and financial reporting process. 

- Preferably 3 years’ experience in financial 
management of World Bank funded projects; 

- Demonstrated sound and good knowledge of 
financial and accounting policies, rules and 
regulations pertaining to international organizations, 
preferably World Bank; 

- Demonstrated sound and good knowledge of 
Government accounting, financial management 
systems, and budgeting system, and tax and legal 
requirements in Albania; 

- Excellent spoken and written English;  
- Excellent knowledge and skills in computer 

based financial management system and office 
applications; 

- Proficiency in computer applications like excels 
spreadsheets and word processing. 

The consultant who will be selected (after 
fulfilling the minimum qualification/experience 
requirements above) as highest ranked based on the 
evaluation/shortlisting criteria below, will be invited 
for contract negotiations  

The Ministry of Health and Social Protection, 
through Project Coordination Unit (PCU) now 
invites eligible individual local consultants 
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(“Consultants”) to indicate their interest in 
providing the Services. Interested Consultants 
should provide information demonstrating that they 
have the required qualifications and relevant 
experience to perform the Services (as described 
above). The evaluation criteria are:  

 
No. Evaluation Criterion Points 

1 General Qualification of the consultant 30 points 

2 Relevant Specific Experience in the field 
of the assignment 

50 points 

3 English language 20 points 

TOTAL 100 points 

 
The expert should be an Individual Local 

Consultant. The selection method to be applied is 
Individual Consultant Consultants (IC), in 
accordance with the procedures set out the World 
Bank’s Guidelines Selection and Employment of 
Consultants Under IBRD Loans and IDA Credits & 
Grants by World Bank Borrowers” (January 2011, 
revised July 2014). The assignment is expected to 
last 6 months (until project completion date), 
with 3 months trial period, from contract signing 
with option of renewal, based on satisfactory 
performance. The contract shall be time based. 

Further information can be obtained at the 
address below during office hours 08:00 to 16:30 
(Monday to Thursday) and 08:00 to 14:00 on Friday 
in the address below). Expressions of interest must 
be delivered in a written form to the address below 
(in person, or by mail, or by e-mail) by 10th of 
September 2024.  

 
Ministry of Health and Social Protection 
Adress: Rruga e Kavajës Tirana – Albania 
Project Coordination Unit (PCU) 
Health System Improvement Project (HSIP)  
Att: Blerina Dudushi 
E-mail: hsip.dudushi@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBANIA: HEALTH SYSTEM 
IMPROVEMENT PROJECT (AHSIP) 

TERMS OF REFERENCE 
FINANCE MANAGEMENT EXPERT FOR 

HSIP 
 

For original HSIP and AF 
 
BACKGROUND 
Recently the Government of Albania has 

received a loan from IBRD under the project Health 
System Improvements Project to improve access 
and efficiency of health care services in Albania. The 
Project Development Objective (PDO) is to 
contribute to improving the efficiency of care in 
selected hospitals in Albania, improving the 
management of information in the health system, 
and increasing financial access to health services. 
The Albania Health System Improvements Project 
(AHSIP) will support: 

- reforming the hospital sector by creating a 
sound legal framework and management structure 
for efficient service provision, strengthening 
performance management and planning, 
overcoming operational constraints in service 
delivery, supporting rationalization of the hospital 
network, and strengthening the referral system;  

- improving monitoring and management of 
service quality and efficiency through the 
establishment of a health management information 
system and of a medical equipment management 
and maintenance system; and  

- reforming the health financing and provider 
payment systems, improving capacity of the HIF for 
strategic purchasing, strengthening systems for 
efficient purchasing/distribution of pharmaceuticals 
and medical supplies, and assessing options to 
expand insurance coverage within the available fiscal 
space.  

The Government of Albania has received 
Additional Financing (AF), in the amount of, EUR 
25 million for the Health System Improvement 
Project in Albania. AF is requested to scale – up the 
activities of the parent project and ensure direct 
impact to the beneficiaries and further improvement 
of hospital care service provision in the country. The 
activities foreseen to be financed under the 
additional financing are in line with the PDO of the 
present project and will build on activities 
successfully implemented under the parent Project 
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and support reconstruction needed to secure 
development gains. 

The additional financing will further support the 
hospital reform that derived by the Hospital Master 
Plan as a prerequisite for the rationalization of 
secondary level of health care in Albania and further 
improvement of efficiency and quality enhancement 
of hospitals. The urgency of rationalization and 
upgrading of the hospital network has been further 
heightened by the damaged caused by the 
earthquake. The above will be made possible 
through the rationalization of oversized hospitals, 
transformation of current hospital activities and 
services to a more dynamic and self - efficient health 
care institution using an integrated approach 
addressing infrastructure rehabilitation, modern 
diagnostic equipment and optimization of health 
care personnel. Building on the results of the parent 
project (such as the modernization of medical 
diagnostic equipment’s in 11 regional hospitals, 
reconstruction of the Pediatric Hospital at Mother 
Theresa Hospital, the new building of Laç hospital) 
the activities foreseen under additional financing are 
fully aligned with the extended reform agenda and 
further improvement of hospital care provision. The 
reconstruction of the regional and municipal 
hospitals will give an opportunity to implement the 
updated HMP. The outcomes of the parent project 
have encouraged the Ministry of Health and Social 
Protection in pursuing a deeper reform in the 
secondary level of care starting with the further 
improvement of diagnostic care, full optimization of 
regional hospital services, transformation of services 
in selected municipality hospitals and 
implementation of health information system in 
regional hospitals. The improvement of the hospital 
health care system in the country in all its tiers 
starting from strengthening management and 
governance for public hospital services, health 
financing arrangements, information systems, for 
improved efficiency and quality of health care in 
Albania continues to be a main objective for the 
government of Albania. 

Under this component the additional financing 
will support also consultancies that are expected to 
provide the necessary TA to develop a ―National 
Strategy for identifying gender inequalities and 
addressing gender equity. The Project will fund 
consulting services to support the preparation of a 
gender strategy that will reflect the 

recommendations of the Government National 
Program for Breast Cancer Treatment, 
accompanied by the strengthening of the on-going 
awareness activities initiated by the Government. 

Component 2 was designed to support the 
improvement of monitoring and management of 
service quality and efficiency through the 
improvement of health management information 
systems and of medical equipment management and 
maintenance system. The implementation of Health 
Information System in regional hospitals is one of 
the main tiers of the parent project. Since progress 
has been made for the design of the system and 
through the additional financing would be able to 
extend the implementation of the system in all 11 
regional hospitals. This includes the extension of 
software licensing and additional training activities 
as well as the design and purchase of equipment and 
of local computer networks for these additional 
seven hospitals. 

Moreover, the additional financing will also 
cover and address gender mainstreaming Climate-co 
benefits and Citizen Engagement that are actually 
parent of the current project. The Project is 
expected to finance piloting social patient-based 
accountability mechanisms to enhance patient 
feedback. 

Gender-based analysis with be mainstreamed in 
the establishment of the social accountability 
mechanisms as well as in the study. The feedback 
will be analyzed based on gender. 

In addition, Project activities monitoring 
mechanism will disaggregate beneficiary-based 
indicators on gender. All hospitals have already in 
place social accountability mechanisms. They collect 
patient feedback and over 50% (accountability very 
high) of the patients use the mechanisms. The 
feedback of the patients/citizens has influenced 
MOHSP decisions making in decentralization of 
services near to the place of residence as for example 
offering of the perinatal dialysis in some regional 
hospitals while previously this service was offered 
only to QSUT. The proposed AF will further 
strengthen the gender activities of the parent 
Project, focusing on breast cancer prevention, as 
one of priority areas under the MOHSP program. 
Furthermore, the Hospital Master Plan, has 
provided the vision of the reforms and investments 
in the hospital sector in the medium and long term, 
in light of it a series of restructuring refurbishment 
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activities will be held under the additional financing 
in order to start the implementation of the reforms. 
Accreditation of public hospitals to guarantee safe 
and quality services remains a long-term objective 
for MOHSP. 

The process started in 2018 and until now 2 
(two) university hospitals, 4 (four) regional hospitals, 
1 (one) municipality hospital and 6 (six) primary 
health care facilities have been able to fulfill the 
accreditation criterias. Accreditation is a long 
process that includes the fulfillment of a long list of 
criteria’s starting from infrastructure, medical 
equipment’s, human resources, implementation of 
clinical protocols and guidelines and the meeting of 
Key Performance Indicators (KPIs) include bed 
occupancy, average length of stay, number of 
surgical procedures, obstetrics and gynecology 
activity, emergency room (ER) activity and hospital 
personnel. 

In light of the Health System Improvement 
Project objective to contribute to the modernization 
of selected public hospitals, improving hospital 
management and infrastructure supporting Hospital 
Services Infrastructure MOHSP. 

A Project Coordination Unit (PCU) is already 
established for existing HSIP project and will 
continue into force for the Additional Financing to 
support implementation. The PCU, headed by the 
Project Manager, will include core staff responsible 
for fiduciary and safeguard management.  

The PCU will monitor and evaluate the Project 
results framework and will include core staff 
responsible for technical and fiduciary management 
at least the following positions, such as a full-time 
Project Manager, an IT coordinator, a Civil 
Engineer, an Environmental Engineer, a 
Procurement Expert and Financial Management 
Expert and Contract Management Monitoring and 
Evaluation Expert, ESE expert. 

These Terms of Reference for the position of the 
“FM Expert” are tailored as the need to strengthen 
the PMT’s management role, as substantial for the 
Project’s implementation and achieving the Project 
objectives, specifically, for successfully completion 
of the current extended Project and taking into 
account additional activities associated with the 
proposed Additional Financing. GoA intends to 
apply part of the proceeds for payment of the “FM 
Expert” as part of the Project Management Team 
(PMT). 

OBJECTIVES OF THE ASSIGNMENT 
The Ministry of Health and Social Protection 

(MoHSP) seeks the Consultancy Services of an 
experienced Individual Consultant “FM Expert” as 
part of the PMT (full-time engagement) and it was 
intended to apply part of the proceeds for payment 
of this Individual Consultancy. The objective of this 
assignment is: 

- Overall responsibility for the financial 
management of the Project. 

- Implement a fully documented and operational 
accounting and financial management, satisfactory 
to the World Bank, which includes proper 
accounting procedures and internal controls to 
ensure that Project assets are properly safeguarded. 

- Ensure timely preparation of the interim 
financial reports and annual financial statements and 
other reports requested by GoA; and withdrawal 
applications to the bank, and ensure adherence to all 
statutory requirements, World Bank guidelines and 
audit requirements, as further described in the 
Financial Management Manual. 

SCOPE OF WORK 
The specific functions and responsibilities of the 

“FM Expert” include: 
- Updating Financial Management Manual when 

changes occur, with the supervision or as per the 
request of the Deputy Minister; 

- Manage financial short- and long-term planning 
process of the project; assist the Project Manager 
and Deputy Minister in the Project financial 
planning; Liaise with the MOHSP’ Budget and 
Finance department that project planning as above 
mentioned is integrated in MOHSP planning 
process. 

- Carry out financial performance review of 
Project activities, in accordance and in connection 
with Bank requirements. 

- Execute payments according to the approval/s 
of appointed authorities for project activities. 

- Ensure that payments are made in proper and 
timely manner, that all sources of financing are 
available for the project and that the contract 
payment monitoring function is ensured, working in 
close collaboration with Procurement Expert; 
Contract Monitoring M&E Expert, CW Engineer, 
IT/eHealth Expert, ESE Expert. 

- Assist MOHSP in all financial management 
aspects of the Projects, ensuring that transactions 
are entered into the financial management system in 
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a timely and proper manner, verifying for accuracy 
and completeness of all transactions, and that 
updated accounting records are kept, that are 
essential for promptly producing project financial 
management reports.  

- Prepare and submit for approval financial 
reports, budget report, financial projections, cash 
flow forecast, and all other project reports as 
requested by World Bank, MOHSP and MoFE. 

- Participate in the preparation of quarterly and 
annual progress reports; 

- Provides timely inputs to the Project 
Procurement Expert, for the preparation of contract 
payments terms, etc. and supervises their 
conformity with project requirements and budget. 
Thoroughly reviews financial aspects of all bidding 
documentation and provides timely comments to 
the Procurement Expert prior submission to the 
World Bank. 

- Advise the PMT on issues related to local 
taxation, banking and other pertinent regulations 
that affect the financial activities; 

- Facilitate the work of the independent auditors; 
assess reports received from the auditors and 
following up any audit queries /management letters;  

- Participate and be actively involved in 
trainings/workshops/seminars concerned to the 
project components and implementation categories. 

- Performs any other duties requested by the 
Project Manager and Deputy Minister. 

 -Provide substantive briefings and other 
assistance as required to Bank missions.  

- The FM Expert will report direct to the PCU 
Project Manager by writing, and work under the 
direction of the highest authority as per the POM.  

CLIENT’S CONTRIBUTION 
The Client will provide office space and 

equipment required for the HSIP’s FM Expert to 
perform the tasks assigned. 

QUALIFICATION 
- Have a relevant university degree in accounting, 

finance or business administration. 
- At least 5 years professional experience as 

financial specialist; Demonstrated experience in 
financial planning and budgeting, transaction 
recording and financial reporting process. 

- Preferably 3 years’ experience in financial 
management of World Bank funded projects; 

- Demonstrated sound and good knowledge of 
financial and accounting policies, rules and 

regulations pertaining to international organizations, 
preferably World Bank; 

- Demonstrated sound and good knowledge of 
Government accounting, financial management 
systems, and budgeting system, and tax and legal 
requirements in Albania; 

- Excellent spoken and written English;  
- Excellent knowledge and skills in computer 

based financial management system and office 
applications; 

- Proficiency in computer applications like excels 
spreadsheets and word processing. 

TERMS OF THE ASSIGNMENT 
- The Consultant shall be engaged on full-time 

basis. The remuneration will be paid on a monthly 
basis and implemented according to Applicable Law 

- The Consultant will be offered opportunities to 
develop professionally by attending relevant training 
events and courses during the term of the contract. 

- The type of contract for this assignment is Time 
Based Contract.  

SELECTION AND CONTRACTING 
The expert should be an Individual Local 

Consultant. The selection method to be applied is 
Individual Consultant Consultants (IC), in 
accordance with the procedures set out the World 
Bank’s Guidelines Selection and Employment of 
Consultants Under IBRD Loans and IDA Credits & 
Grants by World Bank Borrowers” (January 2011, 
revised July 2014).  

The assignment is expected to last 6 months 
(until project completion date), with 3 months 
trial period, from contract signing with option 
of renewal, based on satisfactory performance.  

 
NJOFTIM  

Nr. 4378/1, datë 26.8.2024 
 

PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE 
PËR ANËTAR TË KËSHILLIT TË 

STATISTIKAVE, PËRFAQËSUES TË 
BOTËS AKADEMIKE 

 
Në mbështetje të ligjit nr. 17/2018, “Për 

statistikat zyrtare”, dhe të pikës 2, të vendimit nr. 
670, datë 7.11.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për 
kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes, të 
përfaqësimit, emërimit e shkarkimit, rregullat e 
funksionimit dhe masën e shpërblimit të anëtarëve 
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të Këshillit të Statistikave”, shpallim njoftimin për 
kandidim për anëtar të Këshillit të Statistikave. 

Konkurrimi është i hapur për përfaqësuesin që i 
përket botës akademike. 

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për 
anëtar të Këshillit të Statistikave, përfaqësues të 
botës akademike, janë si më poshtë vijon: 

Kandidati për anëtar, përfaqësues i botës 
akademike, duhet që:  

i. të jetë nga radhët e personelit akademik, i 
punësuar me kohë të plotë, në institucione të arsimit 
të lartë, publik ose privat, të licencuar e akredituar 
sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë;  

ii. të ketë përvojë në punë jo më pak se 10 (dhjetë) 
vjet në fushën e statistikave ose të ekonomisë apo 
shkencave të natyrës; 

iii. të zotërojë tituj akademikë. 
Kritere të përgjithshme: 
a) të jetë shtetas shqiptar; 
b) të jetë person i padënuar apo ndaj të cilit nuk 

janë dhënë masa sigurie apo dënim me vendim 
jopërfundimtar për kryerjen e krimeve, në përputhje 

me parashikimet e ligjit nr. 138/2015, “Për 
garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, 
emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, të 
ndryshuar. 

Shënim. Kandidatët për anëtar në Këshillin e 
Statistikave duhet të plotësojnë dhe të dorëzojnë 
dokumentacionin që provon plotësimin e kritereve, 
sipas këtij njoftimi. 

Afati i dorëzimit të aplikimit është deri më 
23.9.2024 dhe të dorëzohet në adresën e 
Kryeministrisë. Kandidatët e kualifikuar do të 
njoftohen nëpërmjet email-it. 

 
Adresa:  Kryeministria 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, 1000 
Tiranë, Shqipëri  
Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm  
Tel: 04 22 77 401 
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