LI GJ
Nr.8801, daté 17.5.2001

PiER RATIFIKIMIN E “MARREY_ESHJES NDERMJET REPU]%LI_I_(ES si; SHQIPERISE ME
“ELBER” SHPK DHE KFW PR PROJEKTIN DHE HUANE PER NDERMARRJEN E
UJESJELLES-KANALIZIMEVE NE ELBASAN”

Né mbéshtetje t€ neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 t€ Kushtetutés, me propozimin e Késhillit té
Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
VENDOSTI:

Neni 1

Ratifikohet “Marréveshja ndérmjet Republikés sé Shqipéris€ me “ELBER” sh.p.k. dhe KfW
pér projektin dhe huané prej 23 500 000 (njézet e tre milion€ e peséqind mijé) DM, pér ndérmarrjen e
Ujésjellés-Kanalizimeve né Elbasan”.

Neni 2
Ky ligj hyn né fuqi 15 dit€ pas botimit n€ Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.3043, daté 5.6.2001 té Presidentit té Republikés sé Shqipérisé, Rexhep
Meidani

MARREVESHJE
E PROJEKTIT DHE E HUASE

Ndérmjet

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU, Frankfurt am Main (“KfW”) dhe

REPUBLIKES SE SHQIPERISE pérfagésuar nga MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE
(“Huamarrési””) dhe ELBER sh.p.k. (“Kompania Ekzekutimit t& Projektit”)

pér DM 23, 500, 000

Promovimi i Zhvillimit Ekonomik n€pérmjet Investimeve né Infrastrukturén komunale,

Kanalizimi dhe furnizimi me uj€, Elbasan

Né bazé t€ nj€é marréveshjeje qé ende é&sht€ pér t'u pérfunduar ndérmjet Qeveris€ sé
Republikés Federale t&€ Gjermanis€ dhe Qeveris€ s€ Republikés sé Shqipérisé pér bashk&punimin
financiar dhe né bazg té njé marréveshjeje koncensioni té lidhur ndérmjet Huamarrésit dhe Kompanisé
s€ Ekzekutimit té Projektit mé 20 tetor 2000 (“Marréveshje Koncensioni”), Huamarrési, Kompania e
Ekzekutimit té Projektit dhe KfW pérfshihen né Marréveshjen e Projektit dhe t&€ Huasé si né vijim :

Neni 1
Shuma dhe Qéllimi i Huasé

1.1 KfW do t’i japé Huamarrésit njé ( “Hua”) qé nuk kalon

DM 23, 500, 000

1.2 Huamarrési do ta transferojé huané t€ plot€ Kompanisé sé¢ Ekzekutimit t& Projektit né
pérputhje me kushtet e parashikuara n€ nenin 2 . Kompania e Ekzekutimit t& Projektit do t& pérdoré
Huané ekskluzivisht pér “Promovimin e Zhvillimit Ekonomik népérmjet investimeve né
Infrastrukturén e komunés Elbasan —Kanalizimi dhe Furnizimi me ujé — Elbasan” (“Projekti”) dhe
fillimisht pér t€ paguar shpenzimet e Projektit t€ shprehura né ¢do monedhé tjetér pérvec Lekut



Shqiptar. Kompania e Ekzekutimit t& Projektit dhe KfW do t& pércaktojé hollésité e Projektit dhe t&
mallrave dhe t€ shérbimeve qé€ financohen nga Huaja me ané t€ njé marréveshjeje t€ vecanté.
(“Marréveshje e Vecanté”).

1.3 Taksat dhe detyrimet e tjera publike g€ lindin nga Huamarrési ose Kompania Ekzekutuese
e Projektit dhe taksat e importit nuk financohen nga Huaja.

Neni 2
Shpérndarja e Huasé Kompanisé sé Ekzekutimit té Projektit

2.1 Huamarrési do t’i transferojé Huané Kompanisé s€ Ekzekutimit t€ Projektit mbi bazén e
nj€ marréveshjeje huaje t€ vecanté (“Marréveshje e Transferimit”), n€ pérputhje me termat dhe kushtet
e parashikuara né nenet 4.1 deri mé 4.7. Ng lidhje me disbursimin e Huasé Kompanisé sé Ekzekutimit
té Projektit, Huamarrési nuk do t€ ngarkojé si tatim ndonj€ shpenzim tjetér dhe / ose shpenzime shtesg,
taksa ose interes t€ ¢do lloji, as direkt as indirekt, pérveg atyre q€ jané t&€ paracaktuara né Marréveshje
né lidhje me Kompanin€ e Ekzekutimit t& Projektit .

2.2 Para disbursimit t€ paré nga Huaja, Huamarrési do t’i dérgojé KfW-s€ njé kopje té
Marréveshjes sé€ Transferimit, si¢ specifikohet né nenin 2.1.

2.3 Shpérndarja e Huas€, Marréveshja e Transferimit dhe fakti g€ Kompania e Ekzekutimit t&
Projektit duke gené€ pjes€ e Marréveshjes s€ Projektit dhe Huas€ nuk do té€ pérb&jné dhe / ose krijojné
pérgjegjési nga ana e Kompanis€ s€ Ekzekutimit t€ Projektit pér pagesén e detyrimeve kundrejt KfW-
sé né lidhje me Huané ose transferimin e Huasg.

Neni 3
Disbursimi

3.1 KfW do té transferojé Huané€ né pérputhje me ecuriné e Projektit dhe mbi kérkesén e
Kompanisé sé¢ Ekzekutimit té Projektit. N& Marréveshjen e Veganté, Kompania e Ekzekutimit t&€
Projektit dhe KfW do t€ bien dakord pér procedurén e disbursimit, n€ vecanti pér ményrén e paraqitjes
qé vérteton se shumat e huasé t€ kérkuara pérdoren pér gé€llime té pércaktuara.

3.2 KfW ka té€ drejtén té refuzojé pér t€ kryer disbursime nga Huaja pas 31 dhjetorit 2009 .

Neni 4
Shlyerja, Interesi dhe Detyrimet e angazhimit

4.1 Huamarrési do t€ paguaj€ njé detyrim angazhimi prej 0.25 %né vit pér shumat e huasé t&
padisbursuara. Detyrimi i angazhimit lind nga dita né dit€, qé nga data qé éshté 3 muaj nga data e
nénshkrimit t&€ Marréveshjes nga KfW dhe Huamarrési deri né datén kur disbursimet debitohen.

4.2 Huamarrési do té paguajé interesin prej 0.75 % né vit. Interesi llogaritet nga data e
debitimit t& disbursimeve deri né datat kur shlyerjet kreditohen n€ llogarin€ e KfW-sé t& specializuar
né€ nenin 4.9.

4.3 Huamarrési do t& paguajé detyrimin e angazhimit, interesin dhe ¢do interes pér shumat e
papaguara sipas nenit 4.5 dy her€ né vit mé 30 gershor dhe dhjetor pér gjysmén e vitit q¢ mbaron.
Detyrimi i paré€ i angazhimit do t€ b&het s€ bashku me pagesén e par€ t€ interesit.

4.4 Huamarrési do t€ shlyejé huané si mé poshté :

Transhi Data Shuma

1 30 Qershor 2011 DM 391.000.00
2 30Dhjetor 2011 DM 391,000.00
3 30 Qershor 2012 DM 391.000.00
4 30 Dhjetor 2012 DM 391.000.00
5 30 Qershor 2013 DM 391.000.00
6 30 Dhjetor 2013 DM 391.000.00
7 30 Qershor 2014 DM 391.000.00
8 30 Dhjetor 2014 DM 391.000.00
9 30 Qershor 2015 DM 391.000.00
11 30 Qershor 2016 DM 391.000.00




10 30 Dhjetor 2015 DM 391.000.00
12 30 Qershor 2016 DM 391.000.00
13 30 Dhjetor 2017 DM 391.000.00
14 30 Qershor 2017 DM 391.000.00
15 30 Dhjetor 2018 DM 391.000.00
16 30 Qershor 2018 DM 391.000.00
17 30 Dhjetor 2019 DM 391.000.00
18 30 Qershor 2019 DM 391.000.00
19 30 Dhjetor 2020 DM 391.000.00
20 30 Qershor 2020 DM 391.000.00
21 30 Dhjetor 2021 DM 392.000.00
22 30Qershor 2021 DM 392.000.00
23 30Dhjetor 2022 DM 392.000.00
24 30Qershor 2022 DM 392.000.00
25 30Dhjeyor 2023 DM 392.000.00
26 30Qershor 2023 DM 392.000.00
27 30Dhjetor 2024 DM 392.000.00
28 30Qershor 2024 DM 392.000.00
29 30Dhjetor 2025 DM 392.000.00
30 30Qershor 2025 DM 392.000.00
31 30Dhjetor 2026 DM 392.000.00
32 30 Qershor 2026 DM 392.000.00
33 30 Dhjetor 2027 DM 392.000.00
34 30 Dhjetor 2027 DM 392.000.00
35 30 Qershor 2028 DM 392.000.00
36 30 Dhjettor 2028 DM 392.000.00
37 30 Qershor 2029 DM 392.000.00
38 30 Dhjetor 2029 DM 392.000.00
39 30 Qershor 2030 DM 392.000.00
40 30 Dhjetor 2030 DM 392.000.00
41 30 Qershor 2031 DM 392.000.00
42 30 Dhjetor 2031 DM 392.000.00
43 30 Qershor 2032 DM 392.000.00
44 30 Dhjetor 2032 DM 392.000.00
45 30 Qershor 2033 DM 392.000.00
46 30 Dhjetor 2033 DM 392.000.00
47 30Qershor 2034 DM 392.000.00
48 30Dhjetor 2034 DM 392.000.00
49 30 Qershor 2035 DM 392.000.00
50 30 Dhjetor 2035 DM 392.000.00
51 30 Qershor 2036 DM 392.000.00
52 30Dhjetor 2036 DM 392.000.00
53 30Qershor 2037 DM 392.000.00
54 30 Dhjetor 2037 DM 392.000.00
55 30 Qershor 2038 DM 392.000.00
56 30 Dhjetor 2038 DM 392.000.00
57 30 Qershor 2039 DM 392.000.00
58 30 Dhjetor 2039 DM 392.000.00
59 30 Qershor 2040 DM 392.000.00
60 30 Dhjetor 2040 DM 392.000.00
Totali 23,500.000.00

4.5 Nése transha e shlyerjes kundrejt KfW nuk béhet né zonén e duhur, KfW mund té rrisé
pérgindjen e interesit pér shumat e pashlyera me 3 % né vit mbi interesin bazg pér periudhén g€ fillon
nga data e duhur dhe duke mbaruar né¢ daté€n kur kéto shlyerje kreditohen né llogariné e KfW-sé té
specifikuar né nenin 4.9. “Interesi bazé” €shté interesi i shpallur nga Banka Qendrore Europiane si
interesi bazé€ q€ zbatohet né ditén pérkatése t& duhur. Né rastin e interesit t€ shumave té pashlyera,
KfW mund té pretendojé déme nga Huamarrési. Déme t€ tilla nuk duhet t€ kalojné shumén qé do t&
arrihej nése Interesi do t€ ngarkohej mbi interesat e shumave té pashlyera me njé pérqgindje bazé
mbizotérruese né datén e duhur plus interesin prej 3 % né vit.

4.6 Detyrimi i angazhimit, interesi dhe ¢do detymim i shumave té pashlyera sipas nenit 4.5 do
té llogaritet n€ bazg t€ vitit kalendarik prej 360 dit€sh dhe muajit prej 30 ditésh.




4.7 Shumat e huasé t& padisbursuara ose té shlyera para kohe do t€ kreditohen né proporcione
té barabarta kundrejt t& gjitha transheve té pashlyera nése veté KfW-ja nuk pércakton njé ményré tjetér
né njé rast t&€ veganté, vecanérisht né rastin e shumave me njé volum mé té ulét.

4.8 KfW é&shté titullarja pér t€ kredituar sipas gjykimit té tij, pagesat e marra kundrejt
pagesave t& pércaktuara né bazé t€ késaj Marréveshjeje ose t€ marréveshjeve té tjera huaje té€ lidhura
ndérmjet KfW-sé dhe Huamarrésit.

4.9 Huamarrési do té kryejé pagesat né monedhén e Republikés Federale té¢ Gjermanisé né
llogaring e KfW-s€ me nr. 22.3954.7450 prané Kreditanstalt fur Wfederaufbau, Frankfurt am Main
(BLZ 500 204 00, S .W.LF.T. KFWIDEFF), pa ndalime t€ kundérpretendimeve kundér kétyre
pagesave .

Neni 5
Shlyerja e parakohshme dhe pezullimi i disbursimeve

5.1 Huamarrési mund né ¢do kohé:

a) Duke iu referuar pérmbushjes s€ detyrimeve, sipas nenit 8 dhe né bazé té dhénies paraprake
té pélqimit té shkruar nga KfW, t€ anullojé ¢cdo shumé huaje ende té padisbursuar, dhe

b) t€ shlyejé huané té ploté ose njé pjesé pérpara maturimit.

5.2 KfW mund t€ pezullojé disbursimet vetém nése :

a) Huamarrési nuk ka kryer detyrimet kundrejt KfW pér té kryer pagesa n€ kohén e duhur;

b) detyrimet e késaj Marréveshjeje ose t€ marréveshjeve t€ vecanta g€ lidhen me kété
Marréveshje jan€ shkelur;

¢) Kompania e Ekzekutimit té Projektit pas kérkesés sé¢ KfW, nuk éshté né€ gjendje t€ vértetojé
se shumat e huas€ jané pérdorur pér géllimet e pércaktuara; ose

d) shfagen rrethana té jashtézakonshme q€ véné né rrezik zbatimin, veprimin ose qéllimin e
Projektit ose kryerjen e detyrimeve t€ pagesave q€ Huamarrési merr pérsipér sipas késaj
Marréveshjeje.

5.3 Nése éshté shfaqur ndonjé nga situatat e specifikuara n€ nenin 5.2 a), b), ose c), dhe nuk
€shté eleminuar brenda afatit t€ pércaktuar nga KfW, q€ duhet t€ jeté t€ paktén 30 dité, KfW mund:

a) té kérkojé né rastet e specifikuara n€ nenin 5.2 a) ose 5.2 b), shlyerjen e menjéhershme té té
gjitha shumave té huasé t€ pashlyera, si dhe pagesén e t€ gjitha interesave rrjedhése dhe detyrimeve té
tjera té rastit;

b) t€ kérkojé né rastin e specifikuar né nenin 5.2 c), shlyerjen e menjéhershme té shumave té
huas€ ndérsa Kompania e Ekzekutimit t€ Projektit nuk &shté né gjendje t€ vértetojé q€ shumat jané
pérdorur sipas géllimit t€ pércaktuar.

Neni 6
Kostot dhe Shpenzimet Publike

6.1 Huamarré€si do té b&j€ t&€ gjitha pagesat sipas késaj Marréveshjeje, pa ndonjé zbritje pér
taksat, shpenzimet e tjera publike ose kosto té tjera, dhe do t€ paguajé kostot qé lindin gjaté transfertés
dhe konvertimit né lidhje me disbursimin e Huasé.

6.2 Huamarrési do t€ mbarti t€ gjitha taksat dhe shpenzime té tjera publike g€ lindin jashté
Republikés Federale t& Gjermanisé né lidhje me pérfundimin dhe ekzekutimine késaj Marréveshjeje.

Neni 7
Vlefshméria dhe Pérfaqésimi i Marréveshjes

7.1 N€ kohén e duhur para disbursimit t&€ par€, Huamarrési do t€ pajis€ KfW me evidenca té
kénagshme qé vértetojn€ se Huamarrési ka pérmbushur sipas ligjeve kushtetuese dhe ligjeve té tjera, té
gjitha kérkesat né lidhje me marrjen pérsipér t€ t& gjitha detyrimeve té saj t€ késaj Marréveshjeje.
Kompania e Ekzekutimit t€ Projektit garanton, duke iu bashkuar k&saj Marréveshjeje, se éshté
formuar si¢ duhet mbi bazén e ligjit shqiptar pér q€llimin qé pasqyrohet né Marréveshjen e
Koncensionit.

7.2 Ministri 1 Financave dhe personat e eméruar nga ai ose ajo pér KfW dhe personat pér



firmat e autorizuara nga ai ose ajo do t& pérfaqésojé Huamarrésin né€ ekzekutimin e késaj
Marréveshjeje. Drejtori i Pérgjithshém i Kompanisé s€ Ekzekutimit té Projektit dhe personat e eméruar
té KfW —s€ nga ai ose ajo dhe personat pér firmat e autorizuara t€ vértetuara nga ai ose ajo do t&€
pérfagésojné Kompaniné e Ekzekutimit t€ Projektit né ekzekutimin e késaj Marréveshjeje. Fuqia e
pérfaqésimit nuk &shté mé e vlefshme kur ata japin doréhegjen me ané té pérfaqsuesve t&€ autorizuar né
kohén kur e merr njoftimin Kfw .

7.3 Amendamentet ¢ Marréveshjes dhe ¢do njoftim dhe pohime t€ léshuara nga palét
kontraktuese sipas Marréveshjes do té jet€ né formé té shkruar.

Cdo njoftim ose pohim quhet i marré kur mbérrin né€ adresén e palés kontraktuese
korrespondente ose n€ adresé tjetér nga kjo, ashtu si¢ €shté njoftuar palés tjetér kontraktuese.

Pér KfW :Kreditanstalt fur Wiederautbau

Pastfach 11 11 41

60046 Frakfurt am Main

Federal Republik of Germany

Telefax : ++49 /69 /74 31 -29 44

Telex : 41525 60 kwd

Pér Huamarrésin :

Ministria e Financave

Bulevardi : Déshmorét e Kombit

Tirana, Republika e Shqipérisé

Telefax :++355/42 /28 494

Pér Kompanin€ e Ekzekutimit té Projektit

Elber Sh.p.k Elbasan

Elbasan

Republika e Shqipérisé

7.4 Amendamentet e Marréveshjes qé€ ushtrojné ndikim vetém mbi marrédhénien ligjore midis
KfW-sé dhe Huamarrésit nuk kérkojné aprovimin e Kompanisé sé Ekzekutimit té Projektit.

Neni 8
Projekti

8.1 Kompania e Ekzekutimit té Projektit:

a) do té pérgatis€, zbatojé, veprojé dhe do t&€ mirémbajé Projektin né€ pérputhje me treguesin
financiar dhe praktikat inxhinerike dhe né pérputhje me konceptimin e Projektit t€ réné dakord midis
Kompanisé s€¢ Ekzekutimit t€ Projektit dhe KfW-s¢;

b) do t€ caktojé konsulanté¢ gjermané t&€ kualifikuar dhe t€ pavarur pér pérgatitjen dhe
mbikqyrjen e punimeve té Projektit si dhe firma t€ kualifikuara pér zbatimin e Projektit pér aq kohé sa
nuk pé€rmbushet kryerja e shérbimeve pér té cilat ésht€é réné dakord mé para nga KfW -nga
departamenti i investimeve t&€ Kompanisé s€ Ekzekutimit té Projektit;

c) n¢ lindje me pérmbajtjen e pikés b) sa mé sipér, kontratat pér mallrat dhe shérbimet
financohen nga Huaja mé par€ mbi bazén e ofertave kompetitive; pérjashtimet nga kjo pasqyrohen né
Marréveshjen e Vecanté;

d) do t€ mirémbaj€ ose té pérpiget t€ mirémbajé, librat dhe regjistrat q¢€ pasqyrojné t& gjitha
kostot e mallrave dhe shérbimeve té€ Projektit dhe do t€ identifikojé qart€ mallrat dhe shérbimet e
financuara nga kjo Hua;

e) do té mundésojé pérfagésuesit e KfW-sé g€, né ¢do kohé, t€ kontrollojné kéto libra dhe
regjistra, si dhe t€ gjithé dokumentacionin qé ka lidhje me zbatimin e Projektit, si dhe té gjitha
instalimet pérkatése; dhe

f) do t’i sigurojé KfW-s€ dhe Ministrisé s€ Financave informacion dhe raporte mbi Projektin,
né lidhje me ecuring e tij, sipas kérkes€s s¢ KfW-s¢ dhe Ministrisé s€ Financave;

8.2 Huamarrési dhe Kompania e Ekzekutimit te Projektit:

a) do t€ marrin pérsipér financimin e plot€ t& Projektit dhe mbi bazé t€ kérkesés do t’i sigurojé
KfW evidencé qé vérteton se kostot e papaguara nga kjo Hua jan€ t€ mbuluara nga burime té tjera me
ané t€ njé kontributi t€ barabarté t€ paktén prej 5 milion DM nga BWI dhe njé€ huaje dytésore, té



paktén né shumén prej 5 milion DM nga BWI pér kompanin€ e Koncensionit t€ Ujit Elbasan dhe

b) do té njoftojé menjéheré KfW-s¢ sipas pélqimit té tyre pér ¢do rrethané qé ndalon ose vé né
rrezik , veprimin ose géllimin e Projektit .

8.3 Kompania e Ekzekutimit t€ Projektit dhe KfW do t€ parashtrojné detajet qé lidhen me
nenet 8.1 dhe 8.2 né Marréveshjen e Vecanté.

8.4 Huamarrési do t€ ndihmojé Kompaniné e Ekzekutimit t& Projektit, né pérputhje me
treguesit inxhineriké dhe praktikat financiare pér zbatimin e Projektit dhe n€ kryerjen e detyrimeve té
Kompanisé s€ Ekzekutimit t€ Projektit mbi bazén e k&saj Marréveshjeje dhe, né vecanti, t€ japé ose té
béjé q€ ¢do njési shtetérore, si¢c pércaktohet né Marréveshjen e Koncensionit, t‘i japé t&€ gjtha lejet e
nevojshme Kompanis€ sé Ekzekutimit t€ Projektit pér zbatimin e Projektit.

8.5 Pér transportin e mallrave qé financohen nga huaja do t€ aplikohen kushtet e Marréveshjes
Qeveritare, té cilat njihen nga Humarrési .

Neni 9
Kushte té ndryshme

9.1 Nése ndonjé nga kushtet e késaj Marréveshjeje nuk &sht€ e vlefshme, t€ gjitha kushtet e
tjera nuk do t€ ndikohen. Cdo diferencé gé rezulton do t&€ mbulohet nga nj€ kusht i gé€ndrueshém me
géllimin e Marréveshjes.

9.2 Humarrési dhe Kompania e Ekzekutimit t€ Projektit nuk mund té caktojné ose té
transferojné€, véné peng ose hipotekojné pretendimet qé lindin nga kjo Marréveshje.

9.3 Marréveshja rregullohet nga ligji i Republikés Federale t¢ Gjermanisé. Vendi do t€ jeté
Frankfurt am Main. Né rast dyshimi pér interpretimin e késaj Marréveshjeje, teksti gjerman do t€ keté
prioritet.

9.4 T& gjitha debatet qé lindin si dhe t€ gjitha debatet né lidhje me vlefshmériné e
Marréveshjes dhe Marréveshjen Arbitrare g€ nuk mund t€ zgjidhen né ményré migésore midis Paléve
kontraktuese do t’i drejtohen procedurave gjyqésore n€ pérputhje me Marréveshjen Arbitrare duke
pérbéré nj€ pjesé pérfshirése t&€ Marréveshjes .

9.5 Huaja dhe Marréveshja e Projektit nuk hyjné né fuqi deri sa Marréveshja Qeveritare mbi t&
cilén bazohet, té keté hyré né fuqi.

9.6 T¢ gjitha shumat e cituara né két€ dokument né DM do té€ konvertohen né Euro me kursin
1 Euro =dm 1. 95583 mé 1 janar 2002.

9.7 Nése Kompania e Ekzekutimit t€ Projektit nuk €sht€¢ formuar né kohén kur kjo
Marréveshje éshté lidhur nga KfW dhe Huamarrési, Kompania e Ekzekutimit t& Projektit do té
pranohet dhe do té béhet pjes€é e Marréveshjes brenda 3 muajve nga data e nénshkrimit té
Marréveshjes nga KfW dhe Huamarrési me ané€ t€ nénshkrimit t€ njé kopjeje origjinale té
Marréveshjes. Nése Kompania e Ekzekutimit t€ Projektit nuk pérfshihet né kété Marréveshje brenda 3
muajve t€ pérmendur, KfW dhe Huamarrési do t€ pércaktojné s€ bashku nése Marréveshja vazhdon té
jeté e vlefshme.

Béré né 6 kopje origjinale, 3 n€ gjermanisht dhe 3 né anglisht.

Frankfurt, kjo Tirané, kjo

KREDITANSTALT REPUBLIKA E SHQIPERISE

FUR WIHEDERAUFBAU Pérfagésuar nga

MINISTRIA E FINANCAVE

ELBER Sh.p.k , ELBASAN




