VENDIM
Nr. 266, daté 6.4.2016

PER MIRATIMIN E KONTRATES ME NDARJE PRODHIMI, NDERMJET MINISTRISE
SE ENERG]JISE DHE INDUSTRISE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE (E
PERFAQESUAR NGA AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE) DHE
ALBANIDES ENERGY SHPK, PER KERKIMIN, ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E
HIDROKARBUREVE NE TOKE,

NE SHQIPERI, BLLOKU 8

Né mbeéshtetje t€ nenit 100 té¢ Kushtetutés dhe té neneve 5 e 13, t€ ligjit nr. 77406, daté 28.7.1993, “Pér
hidrokarburet (kérkimi dhe prodhimi)”, té¢ ndryshuar, me propozimin e ministrit t&¢ Energjisé dhe Industrisé,
Késhilli 1 Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e kontratés me ndarje prodhimi, ndérmjet Ministrisé sé Energjisé dhe Industrisé té
Republikés sé Shqipérisé (e pérfagésuar nga Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore) dhe Albanides
Energy sh.p.k., pér kérkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve né toké, né Shqipéri, blloku 8,
sipas tekstit € 1 bashkélidhet kétij vendimi.

2. Ngarkohet Ministria e Energjisé dhe Industrisé pér zbatimin e kétij vendimi.

Ky vendim hyn né fuqi pas botimit né Fletoren Zyrtare.
ZEVENDESKRYEMINISTRI

Niko Peleshi

KONTRATE ME NDARJE PRODHIMI
PER KERKIMIN, ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NE SHQIPERI, NE
TOKE BLLOKU 8, NDERMJET MINISTRISE ENERGJISE DHE INDUSTRISE SE REPUBLIKES
SE SHQIPERISE
(E PERFAQESUAR NGA AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE) DHE
ALBANIDES ENERGY SHPK

Kjo Kontraté nénshkruhet né datén 15.3.2016 nga Ministria e Energjisé dhe Industrisé s¢ Shqipérisé
(MEI) dhe Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore, qé kétu mé poshté referohet si “AKBN”), né
pérputhje me ligjin nr. 7746, daté 28.7.1993, i ndryshuar, “Pér hidrokarburet”, pérfaqésuar nga ministri dhe
drejtori 1 hidrokarbureve t&¢ AKBN-sé (né tekstin e métejmé “Kontraktues”) dhe Albanides Energy sh.p.k.,
njé kompani e organizuar dhe qé ekziston sipas ligieve t€ Republikés sé Shqipérisé degé dhe plotésisht e
kontrolluar t€ Dinaric International Energy Ltd, shoqgéri tregtare, e organizuar sipas ligjeve té Kanadasé,
pérfaqésuar nga administratorja e saj (q€ kétu mé poshté do té referohet si “Kontraktori”).

Né déshmi té paléve kétu:

Ndérsa té gjitha burimet natyrore, duke pérfshiré mineralet dhe hidrokarburet né Republikén e
Shqipérisé jané pasuri e Shqipérisé;

Ndérsa operacionet hidrokarbure né Republikén e Shqipérisé, né pérgjithési u nénshtrohen ligjeve té
Republikés sé Shqipérisé dhe né qofté se nuk pérmendet ndryshe né kété Kontraté, né pérgjithési nga ligjet
dhe rregulloret e méposhtme:

Ligji nr. 7746, daté 28.7.1993, “Pér hidro-karburet (kérkimi dhe prodhimi)”, i amenduar me ligjin nr.
7853, daté 29.7.1994, ligjin nr. 8297, daté 4. 3.1998, “Pér njé ndryshim né ligjin nr. 7746, daté 28.7.1993,
“Pér hidrokarburet (kérkimi dhe prodhimi)™”, ligiin nr. 19/2015 (qé bashkérisht do té quhen “Ligji pér
hidrokarburet”);

Ligji nr. 7811, daté 12.4.1994, “Pér aprovimin e dekretit nr. 782, daté 22.2.1994, “Mbi sistemin fiskal né
sektorin e hidrokarbureve (kérkim prodhim)”, amenduar me ligji nr. 8345, daté 13.5.1998, ligjin nr. 8345,
daté 13.5.1998, ligjin nr. 10049, daté 24.12.2008, ligjin nr. 32/2012, daté 21.3.2012, ligjin nr. 183/2013, daté
28.12.2013;

Ligjin nr. 9975, daté 28.7.2008, “Pér taksat kombétare”; dhe

Ligjin nr. 9946, daté 30.6.2008, “Pér sektorin e gazit natyror’; dhe

Ligjin nr. 92/2014, “Pér tatimin mbi vlerén e shtuar né Republikén e Shqipérisé”; dhe

Ligjin nr. 8976, daté 12.12.2002, “Pér akcizén”, amenduar me ligjin nr. 9163, daté 18.12.2003, “Pér disa
ndryshime né ligjin nr. 8976, daté 12.12.2002, “Pér akcizén”; ligji nr. 9041, daté 27.3.2003 dhe ligji nr. 9328,



daté 6.12.2004, “Pér disa ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 8976, daté 12.12.2002” (qé bashkérisht do t&
quhen “Ligji i taksés sé akcizés™); dhe

Vendimit t€ Késhillit t¢ Ministrave nr. 547, daté 9.8.2000, “Pér krijimin e Agjencisé Kombétare té
Burimeve Natyrore”; dhe

Ndérsa AKBN-ja éshté autorizuar nga nga Ministria e Energjisé dhe Industrisé sé Shqipérisé té ndjeké
kryerjen e t€ gjitha operacionet hidrokarbure né Shqipéri, duke pérfshiré kérkimin, zhvillimin dhe
prodhimin.

Ndérsa Kontraktori déshiron t€ ndérmarré té gjitha operacionet pér kérkimin, zhvillimin dhe prodhimin
e hidrokarbureve né té gjithé zonén e Kontratés, té pérshkruar né anekset A dhe B té késaj Kontrate dhe t&
plotésojé detyrimet e t€ gézojé t€ drejtat qé parashikohen né kété Kontraté si njé kontraktor i AKBN-sé né
pérputhje me termat dhe kushtet qé pérmbahen né kété Kontraté; dhe

Ndérsa geveria e Republikés sé Shqipérisé ka autorizuar AKBN-né qé té lidhé kété Kontraté me
Kontraktorin pér kryerjen e té gjitha operacioneve hidrokarbure qé pérshkruhen né kété Kontraté,

bazuar né sa mé sipér, Palét bien dakord si mé poshté:

Neni I
Pércaktimet

1.01 “Proceduré llogaritése” do t€ thoté procedura qé pércaktohet né akordancé me legjislacionin né fuqi
né aneksin C t€ késaj Kontrate dhe e cila pérbén njé pjesé integrale dhe té€ pandashme t€ saj.

1.02 “Filial i kompanis€” do té thoté njé kompani e varur, kompani mémé ose kompani motér té njé Pale
ose njé njést qé pérbén njé Palé. Pér géllimet e pércaktimit t&€ méparshém:

1.02.1 Njé kompani e varur éshté njé kompani e kontrolluar nga njé Palé ose njé njési qé pérmban njé
Palé;

1.02.2 Njé kompani mémé éshté njé kompani qé kontrollon njé Palé ose njé njési qé pérmban njé Palé;

1.02.3 Njé kompani motér éshté njé kompani qé kontrollohet nga e njéjta kompani si njé Palé ose njé
njési qé pérmban njé Palé.

Pér géllim té t€ cilit “Kontroll” do té thoté qé njé kompani zotéron pjesé té kapitalit, direkt ose indirekt
népérmjet kompanive té tjera, qé pérfagéson njé shumicé t€ votave né mbledhjen e aksionaréve té
kompanisé qé éshté e kontrolluar.

1.03 “Shqjipéri” do té thoté Republika e Shqipérisé.

1.03.1 “Qeveria e Shqipéris€” do t€ thoté “qeveria e Republikés sé Shqipérisé”, pérfshiré ¢do
departament, agjenci, ministri apo ndarje legjislative dhe politiké apo instrument tjetér apo ¢do autoritet
tjetér qeveritar t€ Shqipérisé.

1.04 “Vlerésim” do té thoté ato punime pér t'u kryer mbas njé zbulimi nafte e gazi me qgéllim pér té
pércaktuar mé miré parametrat e naftés e té gazit dhe t€ rezervuarit g€ lidhet me zbulimin dhe té pércaktojé
leverdiné ekonomike t€ tij dhe pérfshin, por nuk éshté i kufizuar, pér:

a) shpimin e puseve dhe kryerjen e matjeve té prodhimit;

b) zgjedhjen e kampionéve gjeologjiké dhe fluideve t€ rezervuarit; dhe

¢) kryerjen e studimeve shtesé¢ dhe kryerjen e matjeve gjeofizike dhe té dhénave té tjera, si dhe
pérpunimin e disa té dhénave.

1.05 “Hidrokarbure té disponueshme” do té thoté sasia e prodhimit ditor té hidrokarbureve (minus
ndonjé sasi t&€ humbur, t€ pérdorur né operacione, té djegur ose té riinjektuar) t€ prodhuar, té rikuperuar dhe
t€ matur nga zona e Kontratés né pikén e matjes. Hidrokarburet e disponueshme mund té jené nafté bruto e
disponueshme dhe/ose gaz i disponueshém, sipas rastit.

1.06 “Prodhim mesatar ditor” do t€ thoté prodhimi mesatar i naftés sé disponueshme pér ¢do dité gjaté
njé muaji kalendarik, 1 llogaritur nga pjesétimi i sasisé sé pérgjithshme té hidrokarbureve t€ disponueshme té
matura nga zona e Kontratés né pikén e matjes gjaté atij muaji kalendarik, me numrin e ditéve né até muaj
kalendarik. Pér muajin kalendarik né té cilin verifikohet data e fillimit t€¢ prodhimit komercial, kéto
hidrokarbure t€ disponueshme do té pjesétohen me numrin e ditéve t€ atij muaji kalendarik né vazhdim,
duke pérfshiré datén e fillimit té prodhimit komercial.

1.07 “Fugi” do t€ thoté dyzet e dy (42) galloné US (ckuivalent me aférsisht 158.984 litér), masé léngu, e
korrektuar né temperaturé 60 (gjashté-dhjeté) gradé Fahrenheit, me presion né nivelin e detit prej 1.01325
bar.

1.08 “BOE” do t€ thoté fuci ekuivalente nafte bruto.

1.09 “BOPD” do t€ thoté fugci nafte bruto né dité.



1.10 “BPD” do té thoté fugi né dité dhe do té pérfshijé si BOPD-né ashtu dhe BOE-né.

1.11 “BTU” do t€ thoté njé mijé e pesédhjeté e pesé presje pesédhjeté € gjashté (1,055.0506) Joule.

1.12 “Buxhet” do té thoté njé vlerésim 1 kostove té€ kérkuara pér té kryer operacionet hidrokarbure né
pérputhje me programin e punés sé aprovuar.

1.13 “Muaj kalendarik” do té thoté secili nga 12 (dymbédhjeté) muajt e vitit kalendarik.

1.14 “Tremujor kalendarik™ ose “tremujor” do té thoté njé periudhé prej 3 (tre) muajsh konsekutivé, qé
fillojné né ditén e paré té janarit, prillit, korrikut dhe tetorit t€ ¢do viti kalendarik.

1.15 “Vit kalendarik” do té thoté njé periudhé prej 12 (dymbédhjeté) muajsh kalendariké kon-sekutivé,
sipas kalendarit gregorian, qé fillon mé 1 janar dhe pérfundon né 31 dhjetorin pasues, duke 1 pérfshiré té dyja
datat.

1.16 “Zbulim komercial” do té thoté zbulimi i njé grumbullimi hidrokarbure, i cili, sipas opinionit té
kontraktorit, mund té shfrytézohet ekono-mikisht, né pérputhje me kété Kontraté.

1.17 “Kontraté” do té thoté kjo Kontraté, duke pérfshiré anekset e saj, si¢ mund té amendohet kohé pas
kohe, me marréveshje mes té dyja paléve.

1.18 “Kontraktor” do té thoté Albanides Energy sh.p.k. ose pasuesit e tij respektivé dhe ¢do mbajtés 1
ndonjé interesi pjesémarrés, né pérputhje me nenin XIX.

1.19 “Zoné e Kontratés” do té thoté né datén efektive zona e pérshkruar né aneksin A dhe e pércaktuar
né hartén bashkangjitur si ancks B t€ késaj Kontrate, sic mund t€ ndryshohet nga pjesét q¢ Kontraktori do
t€ léshojé né pérputhje me kété Kontraté.

1.20 “Hidrokarbure pér mbulimin e kostos” do té thoté pjesa e hidrokarbureve té disponueshme, e
pércaktuar né pérputhje me paragrafin 7.1 té késaj Kontrate.

1.20.1.1 “Kosto té aprovuara” do té thoté kostot e pércaktuara si né pérputhje me paragrafin 4, té nenit
1, t€ procedurés sé kontabilitetit.

1.21 “Nafté bruto” do té thoté ¢do hidrokarbur 1 prodhuar nga zona e Kontratés dhe e cila, né grykén e
pusit ose né separator, éshté né gjendje t€ 1éngshme duke pérfshiré, por pa u kufizuar, naftén bruto, léngjet
natyrale t€ gazit dhe kondensatet, t€ cilat jané té stabilizuar ose qé jané kthyer dhe trajtuar né ményra t€ tjera,
né qofté se éshté e nevojshme, pér t'1 béré ato té pérshtatshme pér transportim.

1.22 “Detyrimet doganore”, si¢ pérdoren kétu, do té pérfshijné t€ gjitha taksat, detyrimet, tatimet, tarifat,
té drejtat ose ¢do detyrim tjetér financiar ¢ mund té jeté rezultat i importimit t€ njésis€ apo njésive t&
referuara né nenin XII té késaj Kontrate.

1.23 “Daté e zbulimit komercial” do té thoté data né té cilén Kontraktori njofton me shkrim AKBN-né,
pér njé zbulim komercial né pérputhje me paragrafin 6.4.1 té késaj Kontrate.

1.24 “Daté e zbulimit” té njé vendburimi, éshté data né t€ cilén njé pus né té cilin éshté béré njé zbulim,
éshté kompletuar dhe testuar.

1.25 “Daté e fillimit té¢ prodhimit komercial” do té thoté data né té cilén éshté béré dérgesa e paré e
rregullt e hidrokarbureve nga njé zbulim komercial né pikén e matjes né pérputhje me njé plan zhvillimi dhe
nuk do té pérfshijé dérgesén e prodhimit t€ testimit ose t€ testimit t€ zgjatur.

1.26 “Dité” ose “dité” do t€ thoté njé periudhé prej 24 (njézet e katér) orésh, duke filluar nga ora 00:00
dhe duke pérfunduar né orén 24:00 (njézet e katér), sipas orés shqiptare.

1.27 “Zbulim” do té thoté ¢do zbulim i grumbullimeve t€ hidrokarbureve, si rezultat 1 kryerjes sé njé
aktiviteti shpimi t€ njé strukture gjeologjike, e cila, pas testimit né pérputhje me praktikat e njohura dhe té
pranuara né industriné ndérkombétare t€ hidrokarbureve, gjykohet nga Kontraktori qé t€ jeté e afté té
prodhojé hidrokarbure.

1.28 “Zoné zbulimi” do té thoté njé zoné ose zona qé Kontraktori mund ti pércaktojé né ¢do kohé
pérpara pérfundimit té periudhés sé kérkimit, duke njoftuar AKBN-né qé Kontraktori ka béré njé zbulim
dhe duke i dhéné AKBN-sé hartén qé tregon kufijté qé pércaktojné pjesén e zonés sé Kontratés ku
Kontraktori beson se ndodhet zbulimi. Pasi pércaktohet né pérputhje me nenin VI, njé zoné zbulimi do té
shtrihet né té gjitha thellésité brenda kufijve té saj anésoré.

1.29 “Piké livrimi” do té thoté ¢do piké, brenda Republikés sé Shqipérisé, sic mund té bihet dakord mes
Paléve, ku secila prej Paléve merr pjesén e tij respektive té hidrokarbureve pér rikuperimin e kostos dhe
hidrokarbureve fitim. Pika e livrimit mund té jeté e njéjté ose jo me pikén e matjes.

1.30 “Zhvillim” do té thoté dhe do t€ pérfshijé, por pa u kufizuar né to, té€ gjitha operacionet dhe
aktivitetet né pérputhje me planet e zhvillimit, programet e punés dhe buxhetet e aprovuara sipas késaj
Kontrate né lidhje me:

1.30.1 Shpimin, tamponimin, devijimin, thellimin dhe kompletimin e pajisien e pusit pér qéllimin e



prodhimit dhe ndryshimin e statusit té njé pusi té tillé; dhe

1.30.2 Projektimin, ndértimin, instalimin dhe operimin (brenda ose jashté zonés sé Kontratés) té
pajisjeve; platformave; tubacioneve; sistemeve té ujit, elektrike dhe sistemeve té tjera; pajisjeve (duke
pérfshiré pajisjet portuale t€ stokimit dhe ngarkimit); impiantet sipas nevojés sé prodhimit nga pusi pér
marrjen, ruajtjen, trajtimin, stokimin, djegien, transportimin dhe livrimin e hidro-karbureve pér eksport dhe
pér tregun vendas; dhe pér té ndérmarré injektimin ose rinjektimin dhe projektet e tjera dytésore té
nafténxjerrjes. Pérdorimi i termit “zhvillim” né kété Kontraté do té pérfshijé prodhimin, si¢ pércaktohet né
kété Kontraté, kur do té jeté e pérshtatshme sipas kontekstit dhe rrethanave.

Folja “zhvillon” do té thoté té kryesh zhvillim.

1.31 “Zona e zhvillimit dhe prodhimit” do té thoté zona e pércaktuar nga Kontraktori né pérputhje me
nenin 1.33, né ¢do kohé para pérfundimit té€ periudhés sé kérkimit, duke njoftuar AKBN-né qé Kontraktori
ka béré njé zbulim komercial dhe duke i dhéné AKBN-sé hartén qé pérshkruan zonén qé pérfshin té gjithé
ose njé pjesé té zonés sé zbulimit,. njé zoné zhvillimi dhe prodhimi mund t€ konsistojé né mé shumé se njé
zoné jo e vazhdueshme.

1.32 “Shpenzime zhvillimi” do té thoté té gjitha kostot direkte ose indirekte dhe shpenzimet pér
zhvillimin dhe prodhimin, me pérjashtim té shpenzimeve operative.

1.33 “Plan zhvillimi” do t€ thoté njé plan 1 paraqitur nga Kontraktori dhe i aprovuar nga AKBN-ja pér
zhvillimin e njé zbulimi pas ndonjé vlerésimi t€ zbulimit, pérmbajtja e té cilit do t€ pérfshijé, por pa u
kufizuar né to, st mé poshté:

a) detajet e té€ gjitha aktiviteteve t€ kérkimit t€ kryera né kuadér té kétij zbulimi dhe t€ gjithé
informacionin e pérdorur pér vlerésim, detajet e strukturés gjeologjike, pérmbajtjen hidrokarbure dhe
stratigrafiné dhe detajet e njé vlerésimi t€ métejshém, sic mund t€ kérkohet nga Kontraktori;

b) volumet e vlerésuara t€ naftés dhe/ose gazit q¢ gjendet fillimisht né shtresé dhe vlerésimin e sasis¢ sé
nxjerrshme, mekanizmat e pritshém té nxjerrjes dhe koeficienti 1 nafténxjertjes, hapésirat e drenimit, politika
me té cilén mendohet t€ operohet né rezervuar dhe géllimi pér metodat e dyta;

¢) detaje té plota pér pajisjet ose strukturat dhe punime té tjera qé¢ Kontraktori propozon té ndértojé ose
t€ kryejé gjaté periudhés sé zhvillimit dhe prodhimit pér kété zbulim me géllim prodhimin e naftés dhe/ose
gazit nga ky zbulim dhe pér minimizimin e djegies s€ gazit dhe parandalimin e ndotjes sé mjedisit;

d) vendndodhjen dhe qéllimin pér té cilin pajisjet, strukturat apo punime té tjera do té pérdoren dhe
kohén né t€ cilén ¢do pajisje, strukturé apo punim tjetér do té fillojé dhe pérfundojé;

e) vlerésimi 1 Kontraktorit pér marketingun e hidrokarbureve, sasit¢é maksimale dhe minimale té
hidrokarbureve, té cilat Kontraktori pret qé té nxjerré nga ky zbulim né ¢do vit t€ periudhés sé prodhimit t&
lidhur me t€, koeficienti i pritshém i rikuperimit dhe detajet e ¢do problemi té pritshém qé té ndeshet gjaté
prodhimit dhe marketingut;

f) detajet e shpenzimeve té pritshme vjetore dhe cash flow 1 shpenzimeve kapitale dhe operative; dhe

@) rezervat pér minimizimin e shkarkimeve té gazit, programin e mbajtjes sé presionit pér optimizmin e
nxjertjes s¢ hidrokarbureve dhe zhvillimit shtesé;

h) njé vlerésim 1 arsyeshém 1 kohés sé nevojshme pér kryerjen e planit t€ zhvillimit;

1) pikat e matjes dhe pikat e livrimit perspektive;

j) detajet e zonés sé zhvillimit dhe prodhimit dhe shtrirja e zonés sé zhvillimit dhe prodhimit té
propozuar né lidhje me zbulimin komercial, zoné e cila duhet t'1 korrespondojé projektimit sipérfa-qésor té
shtritjes gjeologjike té zbulimit komercial né zonat qé jané t€ lidhura né ményré té arsyeshme dhe pér tu
pércaktuar si zona e zhvillimit dhe prodhimit pér zbulimin komercial né diskutim.

1.34 “Dollaré” ose simboli “$” do té thoté dollarét e Shteteve té Bashkuara té Amerikés.

1.35 “Data efektive” do té thoté, pér kété Kontraté, data né té cilén vendimi 1 Késhillit t&¢ Ministrave té
Republikés sé Shqipérisé qé aprovon kété Kontraté, hyn né fugi.

1.36 “Nafta e fiim” do té thoté sasia e hidrokarbureve t€ disponueshme té pércaktuara sipas paragrafit
7.6 t€ késaj Kontrate.

1.37 “Ekspert” do té thoté njé individ, i cili nuk éshté rezident ose shtetas 1 Shqipérisé dhe as nuk ka qené
1 punésuar i Kontraktorit ose AKBN-s¢ dhe as éshté rezident ose shtetas i shtetit ku éshté i regjistruar
Kontraktori ose 1 ndonjé dege apo pérfaqésie t€ tij, 1 cili me ané té trajnimeve dhe eksperiencés sé gjeré ka
zhvilluar njohuri té thella né fushén teknike né té cilén shtrihet konflikti ose mosmarréveshja, té cilén ky
individ duhet té zgjidhé dhe 1 cili éshté eméruar né pérputhje me parashikimet respektive té késaj Kontrate.

1.38 “Kérkim” do té thoté operacione hidrokarbure, té cilat kryhen sipas késaj Kontrate gjaté periudhés
s¢ kérkimit pér ose né lidhje me kérkimin pér hidrokarbure, duke pérfshiré, por pa u kufizuar, vrojtime dhe



studime gjeologjike, gjeofizike dhe té tjera, shikimin, pérpunimin dhe analizén e té dhénave, shpimin e
puseve t€ kérkimit, planet qé i shoqérojné ato, operacionet e projektimit, administrative, inxhinierike, t&
ndértimit dhe mirémbajtjes dhe té gjitha operacionet dhe aktivitetet e tjera té lidhura me to té referuara né
aneksin C ose té pércaktuara né ndonjé ményré tjetér né parashikimet e késaj Kontrate.

Folja “kérkoj” do té thoté t€ kryesh kérkim.

1.39 “Shpenzime kérkimi” do té thoté té gjitha kostot direkte dhe indirekte dhe shpenzimet pér kérkim.

1.40 “Periudhé kérkimi” do té thoté periudha e paré e kérkimit, periudha e dyté e kérkimit dhe periudha
e treté e kérkimit, t€ pércaktuara respektivisht né paragrafét 4.1.1, 4.1.2 dhe 4.1.3.

1.41 Pus kérkimi, pus vlerésimi dhe pus strukturor

“Pus kérkimi” do té thoté ¢do pus i shpuar me qéllim pér t€ konfirmuar njé strukturé apo njé element
gjeologjik té vecanté né té cilén nuk éshté kryer mé paré ndonjé zbulim nga Kontraktori.

“Pus vlerésimi” do t€ thoté ¢do pus qéllimi 1 té cilit né kohén e fillimit té€ shpimit, éshté pércaktimi 1
shtrirjes ose volumit t€ rezervave t€ hidro-karbureve qé ndodhen né njé zbulim.

Pus strukturor do té thoté njé pus i vendosur pér t'u shpuar mbi njé objekt gjeologjik nga i cili nuk éshté
zbuluar nafté apo gaz ekonomikisht i dobishém.

1.42 “Vit financiar” do t€ thoté viti financiar g€ fillon mé 1 janar dhe pérfundon mé 31 dhjetorin pasues,
duke pérfshiré t€ dyja datat.

1.43 “Forcé madhore” do t€ thoté akti qé shkakton njé vonésé né kryerjen ose pengesa né plotésimin nga
njéra Palé té detyrimeve té saja sipas késaj Kontrate, té cilat ndodhin nga rrethana jashté kontrollit dhe pa
déshtimin apo neglizhencén e késaj Pale, duke pérfshiré, por pa u kufizuar, né aktet e Zotit ose t&€ armiqve
publiké, kushteve ekstreme t€ motit, difekte mekanike, rrezik pér lundrim, zjarr, konflikte, lufté (e deklaruar
ose ¢ pa deklaruar), bllokim, greva, revolta, rebelime, kufizime karantine, epidemira, térmete ose aksidente.
NE¢ asnjé rast mungesa e fondeve nuk do té pérbéjé rast té forcés madhore.

1.44 “Gaz” do t€ thoté gazi natyral, si gazi shoqgérues ashtu dhe ai jo shogérues dhe té gjitha elementet
pérbérése té tij t€ prodhuara nga ¢do pus né zonén e Kontratés dhe té gjitha substancat johidrokarbure qé
ndodhen aty. Gaz pérfshin gazin hidrokarbur té léngézuar (LPG), i cili éshté njé pérzierje kryesisht e butanit
dhe propanit t€ 1éngézuar né presion dhe temperaturé.

1.45 “Praktika té mira ndérkombétare té industrisé sé naftés” do té€ thoté ato praktika, metoda,
standarde dhe procedura pérgjithésisht té pranuara dhe té zbatuara né shkallé ndérkombétare nga
operatoré té kujdesshém, té ndérgjegjshém, té afté dhe me cksperiencé, né operacionet e kérkimit,
zhvillimit dhe prodhimit té naftés dhe té cilat né njé moment té caktuar kohe né diskutim, né zbatim té
njé gjykimi té arsyeshém nén dritén e fakteve té€ njohura né até kohé, éshté marré njé vendim, pritet qé
té sjellin rezultatet e déshiruara dhe qéllimin e pércaktuar né lidhje me té cilin praktikat, metodat,
standardet, procedurat dhe rregullat e sigurisé, sic mund té jeté rasti, jané ndjekur; duke marré né
konsideraté se, megjithaté, “Praktikat e mira ndérkombétare té industrisé sé naftés” nuk nénkuptohet qé
té jené té kufizuara né praktikat ose metodat optimale, duke pérjashtuar té gjitha té tjerat, por mé
shumé duke qené njé spektér i praktikave, metodave, standardeve, procedurave dhe rregullave té
sigurisé, té arsyeshme dhe té matura. Kéto praktika do t€ zbatohen pér aq sa nuk vijné né kundérshtim
me parashikimet e késaj Kontrate dhe me ligjin shqiptar té zbatueshém.

1.46 “Mbushja e linjave” do té thoté ato hidrokarbure té€ pércaktuara né pérputhje me paragrafin 7.7 té
késaj Kontrate.

1.47 “MCF” do té thoté njé mijé (1,000) kémbé kub standard (SCF). Njé (1) SCF &shté sasia e gazit té
nevojshém e nevojshme pér t€ mbushur njé kémbé kub hapésiré né presion atmosferik prej 14.65 paundé
presion pér inc katror absolut né njé temperaturé bazé prej 60 (gjashtédhjeté) gradé Fahrenheit.

1.48 “Piké matjeje” do t€ thoté vendi ose vendet, pér t€ cilat AKBN-ja dhe Kontraktori kané réné
dakord, ku do té vendosen pajisje dhe mjete té pérshtatshme pér qéllim t€ kryerjes sé t€ gjitha matjeve
volumetrike dhe pércaktimeve té tjera, temperaturés dhe rregullimeve té tjera, pércaktimit t€ pérmbajtjes sé
ujit dhe sedimentit dhe matjeve té tjera té nevojshme pér t€ pércaktuar, pér géllime t€ ndryshme té késaj
Kontrate, volumet e hidrokarbureve té€ disponueshme. T€ gjitha matjet dhe pércaktimet e pérmendura mé
sipér do t€ konfirmohen me shkrim nga pérfagésuesit e AKBN-sé dhe Kontraktorit né pikén e matjes. Pika
e matjes mund ose mund t€ mos jeté e njéjté€ me pikén e livrimit.

1.49 “MMBUT” do t€ thoté njé milion (1,000,000) BTU.

1.50 “Muaj” do té thoté njé periudhé e numéruar nga njé dit€ e njé muaji kalendarik, duke pérfunduar né
t€ njéjtén dité t€ muajit kalendarik pasardhés ose, né qofté se kjo nuk ekziston, né ditén e fundit t€ kétjj
muaji kalendarik.



1.51 “Shpenzime operative” do té thoté té gjitha kostot dhe shpenzimet direkte dhe indirekte, té€ béra pas
datés sé fillimit t€ prodhimit komercial, kosto dhe shpenzime té cilat nuk jané normalisht té diskontueshme,
duke pérfshiré operimin, miré-mbajtjen dhe shérbimin e té gjitha llojeve té pajisjeve té kérkuara pér
operacionet hidrokarbure, duke pérfshiré, por pa u kufizuar, kostot pér shéndetin e njerézve, siguriné dhe
mbrojtjen e mjedisit. Shpenzimet operative do té pérfshijné remontin, riparimin dhe mirémbajtjen e aseteve,
por nuk do t€ pérfshijé ndonjé nga té€ méposhtmet: devijimin, rishpimin dhe ndryshimin e statusit t€ pusit,
zévendésimin e aseteve ose té njé pjese t€ njé aseti, shtesat, pérmirésimet ose rinovimet qé zgjasin jetén e
aseteve.

1.52 “Operator” do té thoté njé njési e caktuar nga Kontraktori dhe e aprovuar nga AKBN-ja, gé t€ jeté
pérgjegjés pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure né zonén e Kontratés ose né njé pjesé t€ saj sipas
termave t€ késaj Kontrate. Emérimi i1 njé pasuesi té operatorit do t€ jeté subjekt 1 njé miratimi paraprak nga
AKBN-ja, duke marré né konsideraté qé ky aprovim nuk kérkohet dhe do té€ béhet vetém njé njoftim me
shkrim, né qofté se operatori pasues éshté njé kompani filial.

1.53 “Interes pjesémartjeje” do t€ thoté interesat respektive té pandashme té mbajtura nga secila prej
njésive qé mund té pérbejné Kontraktorin né njé kohé té caktuar.

1.54 “Palét” do té thoté AKBN-ja dhe Kontraktori dhe “Paleé” do té thoté secila prej Paléve, duke
pérfshiré pasuesit respektivé té tyre.

1.55 “Hidrokarbure” do té thoté kolektivisht dhe individualisht, si¢ e kérkon konteksti, nafté bruto dhe
gaz, si dhe ato substanca qé prodhohen bashké me to ose qé ndahen prej tyre.

1.56 “Operacione hidrokarbure” do té thoté té gjithé ose ndonjé nga operacionet e lidhura me kérkimin,
zhvillimin, nxjerrjen, prodhimin, ndatjen dhe trajtimin, magazinimin dhe transportimin dhe shitjen ose
disponimin e hidrokarbureve deri né pikén e livrimit né Shqipéri.

1.57 “Prodhim” do té thoté ¢do lloj operimi pér prodhimin e hidrokarbureve dhe operimin e puseve té
zhvillimit pas fillimit t€ prodhimit dhe marrjen, ruajtjen, trajtimin, magazinimin, trans-portimin, matjen dhe
livrimin e hidrokarbureve, injektimin dhe riinjektimin dhe ¢do tip tjetér operacionesh pér nxjerrjen primare
dhe sekondare té hidrokarbureve dhe transportimin, magazinimin dhe ndonjé puné ose aktivitet tjetér té
nevojshém ose ndihmés pér operacione té tilla. Folja “prodhon” do té thoté té kryesh prodhim.

1.58 “Kosto t€ refuzuara” do té thoté ato kosto té pércaktuara né pérputhje me paragrafin e dyté té
paragrafit 4.10 t€ késaj Kontrate.

1.59 “Rezervuar” do té thoté njé shtresé poroze ose me ¢arje dhe e pérshkueshme, né gjendje qé té
prodhojé hidrokarbure dhe e cila duhet konsi-deruar, pér shkak té karakterit t€ substancave qé mban (e
ngjashme nga karakteristikat fizike, densiteti, koeficienti gaz-nafté, viskoziteti dhe njé lidhje presioni) si njé
njési né lidhje me shfryté-zimin e tij natyral.

1.60 “Situacion i mbulimit té kostos” do té thoté situacioni i referuar né paragrafin 1 t€ nenit III t€
procedurés llogaritése.

1.61 “Kosto té pezulluara” do té thoté ato kosto t& pércaktuara né pérputhje me paragrafin e paré té
paragrafit 4.10 t€ késaj Kontrate.

1.62 “Vit tatimor” do t€ thoté periudha 12-mujore (dymbédhjetémujore) sipas kalendarit gregorian, duke
filluar mé 1 janar dhe duke pérfunduar mé 31 dhjetor, duke pérfshiré té dyja datat, pér té cilat kérkohen
raportet pér taksat né lidhje me ndonjé taksé té aplikueshme, sipas ligjeve apo rregullave né Shqipéri, pér té
ardhurat, fitimet ose t€ tjera.

1.63 “Pérfundimi” do té thoté fundi i késaj Kontrate me pérfundimin e termave té€ aplikueshém
kontraktualé, sipas veprimit té parashikimeve té nenit XXIV ose me marréveshje té shkruar t€ dyanshme té
Paléve.

1.64 “Program pune” do t€ thoté njé program, si¢ pércaktohet né nenin IV ose né parashikime té tjera té
késaj Kontrate dhe, né qofté se konteksti nuk tregon ndryshe, do ti referohet sé njéjtés sic mund té
amendohet ose plotésohet.

1.65 “Vit kontraktor” do té thoté njé periudhé 12-mujore (dymbédhjetémujore) konsekutive, duke filluar
nga data efektive.

1.66 “Renta minerare” do té thoté taksa e pércaktuar né pérputhje me ligji nr. 9975, daté 28.7.2008, “Pér
taksat kombétare”.

Neni IT
Anekset e Kontratés

2.1 Ancksi A éshté njé pérshkrim 1 zonés sé¢ Kontratés né datén efektive.



2.2 Aneksi B éshté njé harté qé tregon zonén e Kontratés né datén efektive.

2.3 Aneksi C éshté procedura e kontabilitetit.

2.4 Aneksi D éshté procedura pér caktimin e gmimit té gazit.

2.5 Aneksi E éshté forma e garancisé bankare.

2.6 Anekset A, B, C, D dhe E té késaj Kontrate jané béré pjesé e késaj Kontrate, dhe ato do té
konsiderohen t€ kené fuqi dhe efekt té barabarté me dispozitat e késaj Kontrate. Megjithaté, né rast té
ndonjé konflikti ndérmjet anekseve dhe tekstit t€ Kontratés, teksti i késaj Kontrate do té mbizotérojé.

Neni ITI
Afatet, dhénia e té drejtave dhe pagesa e kostove

3.1 Né qofté se nuk pérfundohet mé paré, né pérputhje me termat e saj, kjo Kontraté do té qéndrojé né
fuqi gjaté periudhés sé kérkimit, periudhés sé vlerésimit dhe ¢do periudhe zhvillimi dhe prodhimi.

3.2 AKBN-ja népérmjet késaj Kontrate 1 jep Kontraktorit t& drejtén ekskluzive pér kérkim, zhvillim dhe
prodhim té hidrokarbureve né zonén e Kontratés, né varési t€ termave dhe kushteve té késaj Kontrate.

3.3 Interesat e pjesémartjes té secilén prej njésive, qé pérbéjné Kontraktorin, né varési t€ nenit XIX,
jané si mé poshté: Albanides Energy sh.p.k. 100%

3.4 Kontraktori do t€ paguajé 100% té té gjitha kostove dhe shpenzimeve qé lidhen me kérkimin,
zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve nga zona e Kontratés, né vartési t€ dispozitave t&€ mbulimit t&
kostos sé késaj Kontrate.

Neni IV
Periudha e kérkimit, programi i punés dhe shpenzimet e parashikuara

4.1 Brenda 3 (tre) muajsh nga data efektive, Kontraktori do t€ ndérmarré t€ gjithé hapat e nevojshém
pér t€ filluar kryerjen e programit minimum t€ méposhtém t€ punés qé mbulon até periudhé kohe,
bashkérisht té referuar si “Periudhé kérkimi’:

4.1.1 Periudha e paré e kérkimit (3 vjet nga data efektive)

Kontraktori do t€ kryejé programin minimum t€ méposhtém t€ punés gjaté 3 (tre) vjetéve fillestaré t&
periudhés sé kérkimit (periudha e paré e kérkimit):

Nr. | Programi minimal i punés Shpenzimet minimale né USD
1 G&G 550,000.00
Matje gravimetrike (rrjeti 1 km dhe shkalla 1:200
2 | 000) pér gjithé bllokun 650,000,00
3 | HSE & Studimi i ndikimit né mjedis 200,000.00
Detyrimi total 1,400,000.00

Punime gjeologo-gjeofizike (G&G): Vlerésimi i té gjitha té dhénave ekzistuese dhe atyre fushore.
Punimet fushore do té pérfshijné kampionimin pér analiza sedimentologjike, stratigrafike dhe karbonit
organik té pérgjithshém, analizat fillestare pér t€ pércaktuar tipin e Kerogjenit.

Vrojtimet t¢ domosdoshme strukturore pér té gjetur shkémbinjté mémé dhe rezervuaré né mbihipjet e
ndryshme me moshé triasik-jurasike.

Rivlerésim té té gjitha t€ dhénave ekzistuese dhe punés laboratorike. Martja dhe interpretimi i t€ dhénave
fushore gjeologjike qé lidhen me zonén e Kontratés, duke pérfshiré studime gjeologjike dhe strukturore
(hartografime, profile t€ balancuar) té pércaktuara nga kontraktori qé kané lidhje me analizat gjeologjike té
zonés sé¢ Kontratés né pérputhje me programin e punés dhe buxhetit.

Regjistrimi dhe pérpunimi i té¢ dhénave gravimetrike t€ reja, si dhe marshutat fushore gjeologijike pér té
vlerésuar objektet e kérkimit dhe kryerjen e analizave té carjeve pér té vlerésuar karakteristikat e rezervuarit.

Gjaté fazés sé paré té kérkimit, pérve¢ pérmbushjes s€ programit minimum t€ punés té pércaktuar né
nenin 4.1.1 Kontraktori mund té zgjedhé qé t€ ndérmarré puné kérkimore shtesé, pérfshiré, por pa u
kufizuar né, shpimin e njé pusi/eve shtesé, punimeve dhe pérpunimeve sizmike, puné gjeologjike né fushé
dhe studime mekanike té shkémbinjve.

Puna kérkimore shtese duhet t’i paraqgitet AKBN-sé pér aprovim, aprovim i cili nuk do té refuzohet pa
arsye.

412 Periudha e dyté e kérkimit (2 vijet)

Me kusht gé t€ keté pérfunduar programin minimum té€ punés pér periudhén e paré té kérkimit ose t’i
keté paguar AKBN-sé shumén né dollaré né pérputhje me paragrafin 4.1.4 té€ késaj Kontrate, Kontraktori




do t€ keté alternativén e zgjatjes s€ periudhés sé kérkimit pér njé periudhé shtesé prej dy (2) vietésh
(periudha e dyté e kérkimit). Kjo alternativé mund t€ ushtrohet nga Kontraktori, duke i dhéné AKBN-sé
njoftim me shkrim, jo mé voné se 30 (tridhjeté) dité para mbarimit t€ periudhés sé paré té kérkimit, pér: i)
zgjedhjen e tyre pér té€ hyré né periudhén e dyté té kérkimit; dhe ii) angazhimin e tyre pér t€ kryer programin
minimum t€ méposhtém t€ punés gjaté periudhés s¢ dyté té kérkimit:

Nr. | Programi minimal i punés Shpenzimet minimale né USD
1| G&G 300,000.00
Punime t€ reja sizmike 150 km (2D) 1,500,000.00
3 | Detyrimi total 1,800,000.00

G&G: Studime regjionale gjeologjike dhe strukturore (hartografime profile térthore té€ balancuara etj.)
Kryerja dhe pérpunimi i sizmik fushor 2D.

Gjaté fazés sé dyté t€ kérkimit, pérve¢ pérmbushjes sé programit minimum t€ punés té pércaktuar né
nenin 4.1.1 Kontraktori mund t€ zgjedhé qé t€ ndérmarré puné shtesé kérkimore, pérfshiré, por pa u
kufizuar né, shpimin e njé pusi/eve shtesé, punimeve dhe pérpunimeve sizmike, puné gjeologjike né fushé
dhe studime mekanike té shkémbinjve.

Puna kérkimore shtesé duhet t’i paraqgitet AKBN-sé pér aprovim, aprovim i cili nuk do té refuzohet pa
arsye.

413 Periudha e treté e kérkimit (2 viet)

Me kusht gé t€ keté pérfunduar programin minimum té€ punés pér periudhén e dyté té kérkimit ose t’i
keté paguar AKBN-sé shumén né dollaré né pérputhje me paragrafin 4.1.4 t€ késaj Kontrate, Kontraktori
do t€ keté alternativén e zgjatjes s€ periudhés sé kérkimit pér njé periudhé shtesé prej 2 (dy) vietésh
(periudha e treté e kérkimit) nése, sipas miratimit nga AKBN-ja, ka rrethana té veganta qé kérkojné mé
shumé kohé pér Kontraktorin qé té kryejé aktivitetin e mjaftueshém té kérkimit. Kjo alternativé mund té
ushtrohet nga Kontraktori, duke i dhéné AKBN-sé njoftim me shkrim, jo mé voné se 30 (tridhjeté) dité
para mbarimit t€ periudhés sé dyté t€ kérkimit, pér: i) zgjedhjen e tij pér t€ hyré né periudhén e treté té
kérkimit; dhe ii) detyrimin e tij pér t€ kryer programin minimal t€¢ méposhtém t€ punés gjaté periudhés sé
treté t& kérkimit.

Nr. | Programi minimal i punés Shpenzimet minimale né USD
1| G&G 100,000.00
Pus kérkimi 2000 m vertikal 2,000,000.00
3 | Detyrimi total 2,100,000.00

Pus kérkimi: Njé pus né njé thellési vertikale minimale 2.000 metra,

Gjaté fazés sé€ treté t€ kérkimit, pérve¢ pérmbushjes sé programit minimum t€ punés té pércaktuar né
nenin 4.1.1 Kontraktori mund té zgjedhé qé t€ ndérmarré puné shtesé kérkimore, pérfshiré, por pa u
kufizuar né, ¢mimin e njé pusi/eve shtesé, punimeve dhe pérpunimeve sizmike, puné gjeologjike né fushé
dhe studime mekanike té shkémbinjve.

Puna kérkimore shtesé duhet t’i paraqgitet AKBN-sé pér aprovim, aprovim i cili nuk do té refuzohet pa
arsye.

4.1.4 Nése Kontraktori nuk arrin né kohé:

1. T€ realizojé punimet e reja dhe pérpunimin e shumés sé nevojshme té té€ dhénave gravimetrike, sig
kérkohet né nenin 4.11, Kontraktori do t'i paguajé AKBN-sé njé shumé né USDollar e barabarté me
volumin e parealizuar té pjesés sé ¢do dhe té gjithé komponentéve té programit pérkatés minimal té
punés, té fazés pérkatése t€ kérkimit, né varési té rrethanave faktike.

2. 'T€ realizojé njé detyrim kryesor pér kryerjen e punimeve t€ reja sizmike dhe pérpunimin, té shumés sé
nevojshme té t€ dhénave sizmike 2D, si¢ kérkohet né nenin 4.1.2, Kontraktori do t'1 paguaj¢ AKBN-sé€ njé
shumé né USDollar 10 000 (ten thousand ) pér ¢do kilometér 2D té parealizuar né terren.

3. 'T€ realizojé shpimin e njé pusi kérkimi apo pas kryetjes sé shpimit t€ njé pusi kérkimi t€ detyrueshém,
braktis pusin pa e kompletuar apo pa arritur shpenzimet minimale pér kété pus, Kontraktori do t'i paguajé
AKBN-sé shpenzimet minimale né rastin kur shpimi i pusit nuk ka filluar apo diferencén e shpenzimeve
minimale né rastin kur pusi braktiset.



4.2 Kontraktori do té keté té drejtén t€ mbulojé ¢do shpenzim té kryer pér t€ pérmbushur programin e
tij té punés si shpenzime kérkimi né ményrén e parashikuar né nenin VII.

4.3  Pavarésisht nga ndonjé dispozité tjetér e késaj Kontrate, periudha e paré e kérkimit, periudha e dyté
e kérkimit ose periudha e treté e kérkimit, do té zgjatet automatikisht me periudhén e kohés sé¢ nevojshme
pér t€ lejuar: 1. pérfundimin e shpimit apo testimit t€ njé pusi; dhe/ose 2. vlerésimin e rezultateve nga
shpimi apo testimi 1 njé pusi, megjithaté me kusht qé njé periudhé e tillé vlerésimi té mos 1 kalojé 6 (gjashté)
muaj nga fund 1 secilés periudhé.

Nése Kontraktori, né pérputhje me para-shikimet e paragraféve 4.1.2 dhe 4.1.3 nuk vendos t€ hyjé né
periudhén e dyté t€ kérkimit ose periudhén e treté té€ kérkimit, Kontraktori do té lirohet nga ¢do detyrim
pune dhe shpenzimesh né lidhje me ¢do periudhé té tillé né té cilén nuk éshté hyré, por Kontraktori do té
keté t& drejtén té vazhdojé me vlerésimin e ¢do zbulimi komercial potencial qé rezulton nga ¢do pus i
shpuar gjaté periudhés.

4.4 Gijithé puset, pér té cilét Kontraktori detyrohet sipas kétij neni IV, do t€ programohen drejt njé
objektivi t€ besueshém dhe té shpuar me profesionalizém né pérputhje me praktikat e mira ndérkombétare
t€ industrisé hidrokarbure.

4.5 Té paktén 3 (tre) muaj para fillimit t€ ¢do viti kalendarik ose né kohé tjetér, si¢c mund té bihet
dakord reciprokisht nga AKBN-ja dhe Kontraktori, Kontraktori do té pérgatité njé program pune kérkimi
dhe buxhetin pérkatés pér zonén e Kontratés, duke pércaktuar operacionet e kérkimit t€ cilat Kontraktori
planifikon t’1 kryejé gjaté vitit pasardhés kalendarik.

Gjaté periudhés sé kérkimit, kéto programe pune dhe buxhete do té jené té paktén t€ mjaftueshme pér té
pérmbushur detyrimet minimale t€ punés sé Kontraktorit pér periudhén qé mbulojné.

4.6 Programi i punés dhe buxheti i kérkimit dhe ¢do plan vlerésimi dhe plan zhvillimi do té shqyrtohen
nga njé komitet 1 pérbashkét qé do té€ ngrihet nga AKBN-ja dhe Kontraktori pas datés efektive t€ késaj
Kontrate. Ky komitet, kétu mé pas i referuar si Komiteti Késhillimor i Kérkimit do t&é pérbéhet prej 6
(gjashté) anétarésh, 3 (tre) prej té ciléve do té caktohen nga AKBN-ja dhe 3 (tre) nga Kontraktori. Kryetari 1
Komitetit Késhillimor t€¢ Kérkimit do té caktohet prej AKBN-sé nga njéri prej anétaréve té caktuar prej saj.
Komiteti Késhillimor 1 Kérkimit do t€ ngrihet brenda 30 (tridhjeté) ditésh nga data efektive. Komiteti
Késhillimor 1 Kérkimit do té¢ mblidhet té paktén dy heré né ¢do vit kalendarik nése nuk bihet dakord
ndryshe nga operatori dhe AKBN-ja, dhe do té keté funksionet dhe pérgjegjésité e méposhtme, sipas késaj
Kontrate: a) t€ sigurojé mundésiné dhe t€ inkurajojé shkémbimin e informacionit, ideve dhe sugjerimeve né
lidhje me programin e punés dhe buxhetin e kérkimit t€ propozuar dhe rezultatet e operacioneve té
kérkimit; b) né rastin e njé zbulimi té rishikojé propozimin e kontraktorit pér vlerésimin dhe zhvillimin e
mundshém t€ kétij zbulimi; dhe c) té forcojé bashképunimin ndérmjet AKBN-sé dhe Kontraktorit né lidhje
me zbatimin e késaj Kontrate né pérputhje me termat e saj.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér kryerjen e té gjitha organizimeve pér zhvillimin e mbledhjeve té
Komitetit Késhillimor té¢ Kérkimit. Kostoja e arsyeshme dhe e nevojshme e zhvillimit t€ mbledhjeve t&
Komitetit Késhillimor t&é Kérkimit (duke pérfshiré, por pa u kufizuar, koston e arsyeshme dhe té€ nevojshme
t€ pjesémartjes s¢ pérfagésuesve té autorizuar t€ AKBN-sé né kéto mbledhje) do t€ mbulohen dhe do t&
paguhen nga Kontraktori né emér t&¢ AKBN-sé, si pjesé e kostos s¢ mbulueshme té shpenzimeve té kérkimit
té¢ Kontraktorit, sipas késaj Kontrate.

Né vazhdim t€ rishikimit t¢ Komitetit Késhillimor t&é Kérkimit, Kontraktori mund té béjé ndryshimet e
duhura dhe t€ dorézojé né AKBN, programin e punés dhe buxhetin e kérkimit, si¢ mund t€ jeté rishikuar.

Gjithashtu, Komiteti Késhillimor i Kérkimit do té kontrollojé té gjitha operacionet e kérkimit.

4.7 ME tej bihet dakord qé:

4.7.1 Kontraktori mund té rishikojé apo modifikojé programin e punés dhe buxhetin né fjalé, sic mund
té kérkohet pér arsye operacionale ose si rezultat i aktiviteteve té kérkimit. Kéto programe pune dhe buxhete
t€ rishikuara do 1 nénshtrohen procedurés sé pércaktuar né paragrafin 4.6.

4.7.2 Né rast t&€ emergjencave qé pérfshijné rrezik apo humbje t€ jetéve apo pronave apo ndotje té
mjedisit, Kontraktori mund té shpenzojé ato sasi shtesé té paparashikuara né buxhet, si¢ mund té kérkohen
pér té zbutur kété rrezik dhe do té informojé AKBN-né pér rrethanat. Kéto shpenzime, pas miratimit nga
AKBN-ja, do té konsiderohen, si shpenzime kérkimi dhe do té mbulohen né pérputhje me nenin VII kétu,
vetém né rastet kur Kontraktori vérteton se kéto situata emergjente nuk jané shkaktuar pér faj té tij.

4.8 Kontraktori do ti japé AKBN-sé, sa mé shpejt qé t€ jeté e mundur, por jo mé voné se 60
(gjashtédhjeté) dité nga fundi i ¢do tremujori kalendarik, njé situacion té aktivitetit té kérkimit, qé tregon
shpenzimet e kérkimit t€ béra dhe t€ realizuara nga Kontraktori gjaté atij tremujori kalendarik. Regjistrat dhe



dokumentet mbéshtetése té¢ Kontraktorit do té vihen né dispozicion pér inspektim nga AKBN-ja né ¢do
kohé gjaté orarit zyrtar té punés pér 3 (tre) muaj nga data e martjes sé ¢do situacioni.

Brenda 3 (tre) muajsh nga data e martjes sé njé situacioni té tillé, AKBN do té njoftojé Kontraktorin, me
shkrim, me arsyet e nevojshme mbéshtetése, nése ajo konsideron gé:

4.8.1 Regjistrimi i kostove nuk éshté i sakté;

4.8.2 Kostot e mallrave apo shérbimeve t€ kryera nuk jané né pérputhje me ¢mimet ndérkombétare té
tregut pér mallra apo shérbime té cilésisé sé ngjashme té kryera me terma té ngjashém qé mbizotérojné né
kohén qé kéto mallra apo shérbime u porositen;

4.8.3 Gjendja e materialeve té furnizuara nga Kontraktori nuk pérputhet me ¢mimet e tyre.

4.9 Kontraktori do t€ diskutojé me AKBN-né né lidhje me kundérshtimet e béra sipas paragrafit 4.8,
dhe Palét do t€ pérpigen té arrijné brenda njé periudhe 3-mujore (tremujore) njé zgjidhje qé éshté
reciprokisht e kénagshme. Nése, brenda njé periudhe 3-mujore (tremujore), té specifikuar né paragrafin 4.8
mé sipér, AKBN-ja nuk ka kundérshtuar ndonjé z€ né situacion, ky situacion do té konsiderohet i miratuar.
(Cdo z€ qé nuk kundérshtohet brenda 3 (tre) muajve né fjalé, do t€ konsiderohet i miratuar.

4.10 Ato kosto té cilat AKBN-ja 1 ka kundérshtuar si¢ parashikohet né paragrafin 4.8 (kosto té
pezulluara) do t€ pérfshihen né situacionin e mbulimit té kostos dhe do té jené kosto e mbulueshme, né
pritje t€ zgjidhjes ose derisa t€ zgjidhet ¢éshtja sipas dispozitave t€ arbitrazhit t€ nenit XXI t€ késaj Kontrate.

Kostot e pezulluara pér t€ cilat éshté réné dakord mé pas nga AKBN-ja dhe Kontraktori (ose jané
vendosur nga arbitrazhi, sipas nenit XXI kétu) té pérjashtohen nga mbulimi i kostos sipas késaj Kontrate
(kosto té refuzuara), do t€ paguhen térésisht nga Kontraktori dhe nuk do té jené kosto t&¢ mbulueshme.

(do rimbursim qé i takon AKBN-sé nga hidrokarburet pér mbulim kostoje, si rezultat i njé vendimi té
marré nga arbitrat ose nga zgjidhja pas revizionit, do t'i béhet AKBN-sé né para, brenda 30 (tridhjeté) ditésh
nga data e marrjes s€ vendimit apo arritjes sé zgjidhjes.

4.11 NEé datén efektive ose sa mé shpejt qé té jeté e mundur pas saj, AKBN-ja do té véré né dispozicion
pér pérdorim nga Kontraktori, kopje té té gjitha t€ dhénave sizmike dhe té dhéna té tjera t€ kérkimit né
zotérim nga AKBN-ja né lidhje me zonén e Kontratés, pa kosto pér Kontraktorin, duke pérjashtuar kostot
nominale t€ grumbullimit, pérgatitjes dhe riprodhimit dhe mé pas do t1 japé né kohé Kontraktorit ¢do té
dhéné tjetér, sic dhe kur sigurohet nga AKBN-ja. Kéto t¢ dhéna do t'u nénshtrohen klauzolave té
konfidencialitetit nga Kontraktori njésoj si¢ pércaktohen né nenin 15.5.

4.12 Operatori

4.12.1 Kontraktori do t€ zgjedhé njé nga njésité qé pérbéjné Kontraktorin qé té€ veprojé si operator, i cili
do té kryejé operacionet hidrokarbure né zonén e Kontratés, né pérputhje me legjislacionin shqiptar t&
zbatueshém, termat dhe kushtet e késaj Kontrate dhe me praktikat e mira ndérkombétare t€ hidrokarbureve.

4.12.2 Albanides Energy sh.p.k. emérohet kétu si operator, qé nga data efektive.

4.12.3 Emérimi 1 njé pasuesi t€ operatorit do té jeté subjekt i njé miratimi paraprak nga AKBN-ja, me
kushtin qé njé aprovim i tillé nuk kérkohet dhe do t€ jepet vetém njoftim me shkrim, né qofté se pasardhési
1 operatorit, éshté njé filial 1 kompanisé.

Neni V
Hegqja doré

5.1 Hegqja doré e detyruar

511 Nése Kontraktori hyn né periudhén e dyté té kérkimit ose periudhén e treté t€ kérkimit,
brenda 180 (njéqind e tetédhjet€) ditésh pas fundit té periudhés sé méparshme té kérkimit, Kontraktori do t’i
dorézojé AKBN-sé 25% (njézet e pes€) pér gind té€ zonés s¢ Kontratés minus ndonjé pjesé té zonés sé
Kontratés nga e cila éshté hequr doré mé paré, sipas nenit 5.1.3 t€ késaj Kontrate.

5.1.2 Me mbarimin e periudhés sé kérkimit, Kontraktori do t'i dorézojé AKBN-sé gjithé pjesén e mbetur
té zonés s€ Kontratés qé nuk éshté pjesé e njé zone zbulimi apo njé zone zhvillimi dhe prodhimi.

5.1.3 Pavarésisht nga ndonjé dispozité tjetér e késaj Kontrate, Kontraktorit nuk do t'i kérkohet té heqé
doré nga zona qé pérfshihen né njé zoné zbulimi apo né njé zoné zhvillimi dhe prodhimi.

5.2 Kontraktori mundet vullnetarisht, né ¢do kohé, té heqé doré nga gjithé apo pjesé té€ zonés sé
Kontratés; me kusht qé, né kohén e njé heqjeje doré té tillé té vullnetshme, detyrimet e tij t€ kérkimit pér até
periudhé aktuale té jené pér-mbushur.



(Cdo hegjeje doré e tillé vullnetare, sipas gjykimit t€ Kontraktorit, do té kreditohet ndaj hegjeve doré t&
mévonshme t€ detyrueshme.

5.3 Zonat nga té cilat Kontraktori ka hequr doré sipas kétij neni V, do t1 kalojné automatikisht AKBN-
s¢ dhe mund t€ pérdoren lirshém apo jepen nga AKBN-ja. Megjithaté, Kontraktori mund té vazhdojé té
pérdoré ato objekte dhe instalime operuese qé ai ka ndértuar apo éshté duke ndértuar né ato zona pér
géllime té késaj Kontrate.

54 Zonat nga té cilat Kontraktori ka hequr doré sipas kétij neni V, do té jené té dimensioneve dhe
formave t€ mjaftueshme né ményré té arsyeshme pér t&€ mundésuar kryerjen e operacioneve hidrokarbure né
to nga AKBN-ja ose palét e treta, me kusht qé kjo t€ mos ndérhyjé né operacionet e Kontraktorit sipas késaj
Kontrate.

5.5 Cdo heqje doré sipas kétij neni V do té jeté e pérjashtuar nga taksat apo tatimet mbi té ardhurat,
transferimet apo taksa té lidhura me to.

5.6 Pérpara se t€ higet doré nga ndonjé pjesé e zonés s¢ Kontratés né té cilén jané kryer operacione
hidrokarbure, Kontraktori do té ndérmarré t€ gjithé hapat e nevojshém pér té eliminuar ¢do impakt negativ
t€ konsiderueshém ndaj ambientit té shkaktuar nga operacionet hidrokarbure, té gjitha kéto né masén e
nevojshme sipas kérkesave ligjore né fuqi né datén efektive dhe té abandonojé zonén e Kontratés né
pérputhje me njé plan abandonimi té€ paraqgitur dhe t€ miratuar nga AKBN-ja, aprovim i cili nuk do t&
refuzohet apo vonohet né ményré té paarsyeshme.

5.7 Né datén né té cilén duhet béré heqja doré ose kur ajo duhet té hyjé né fuqgi ose né pérfundimin e
késaj Kontrate, Kontraktori nuk do té keté mé tej t€ drejta ose detyrime né lidhje me zonat nga té cilat hiqet
doré; megjithaté ¢do pérgjegjési qé 1 caktohet kétu Kontraktorit pérpara késaj date, do té vazhdojé té€ mbesé
né fuqi, nga data e pérfundimit t€ Kontratés, deri sa AKBN-ja t€ ¢lirojé me shkrim Kontraktorin, ¢lirim i cili
nuk do t€ refuzohet ose vonohet né ményré té paarsyeshme.

5.8 Asnjé heqgje doré nuk do ta glirojé Kontraktorin nga detyrimet minimale té papér-mbushura sipas
nenit IV dhe/ose ¢do detyrim tjetér i akumuluar pérpara késaj hegjeje doté.

Neni VI
Operacionet pas zbulimit

6.1 Brenda 15 (pesémbédhjeté) ditésh, pasi éshté pércaktuar prej Kontraktorit njé daté zbulimi,
Kontraktori do t€ njoftojé AKBN-né, me shkrim, pér zbulimin dhe do ti japé AKBN-sé rezultatet e
testimit. Né vijim t€ njé zbulimi, Kontraktori mund té prodhojé, transportojé dhe shesé hidrokarburet e
prodhuara nga testimi, si¢ mund té lejohet nga AKBN-ja. Ky prodhim éshté subjekt i nenit VII.

0.2 Brenda 60 (gjashtédhjeté) ditésh pas njoftimit té zbulimit sipas paragrafit 6.1, Kontraktori do té
njoftojé me shkrim AKBN-né nése Kontraktori e konsideron zbulimin qé ia vlen té vlerésohet si zbulim
komercial i mundshém.

0.3 NE€ rast se Kontraktori njofton AKBN-né, sipas paragrafit 6.2, g€ ai ¢ konsideron njé zbulim ¢ ia
vlen té vlerésohet si njé zbulim komercial i mundshém, Kontraktori do t€ njoftojé menjéheré pas késaj
AKBN-né pér planet e tij té vlerésimit pér zbulimin né fjalé dhe do t€ ndérmarré vlerésimin e zbulimit, duke
kryer punime t€ tilla g€, sipas mendimit t€ kontraktorit, mund té jené t€ nevojshme té pércaktojné nése njé
zbulim i till€ ia vlen t€ zhvillohet né ményré komerciale, duke marré né konsideraté té gjithé faktorét tekniké
dhe ekonomiké.

Periudha e vlerésimit pér njé zoné zbulimi do t€ jeté 3 (tre) vite pér naftén bruto dhe 5
(pesé€) vite pér gazin natyror apo naftés bruto me gaz shogérues.

NE rastin e gazit natyror apo naftés bruto me gaz shoqgérues njé periudhé vlerésimi mund t€ shtyhet
deri né 5 (pes€) viet, duke déshmuar se Kontraktori ka béré gjithé pérpjekjet né kérkimin e zgjidhjeve mé té
mira pér kété ¢éshtje.

AKBN-ja nuk do té€ kundérshtojé aprovimin e saj né ményré t€ paarsyeshme.

Gijaté periudhés sé vlerésimit Kontraktori do t€ shohé dhe do t€ vlerésojé mundési t€ ndryshme pér
zhvillim dhe shfrytézim ekonomik té kétyre zbulimeve.

0.4 Brenda 6 (gjasht€) muajsh pas pérfundimit té vlerésimit, Kontraktori do té:

0.4.1 dorézojé né AKBN njé plan zhvillimi pér qéllim té deklarimit té njé zbulimi komercial; ose

0.4.2 njoftojé AKBN-né gé zbulimi mund té jeté komercial nése béhen zbulime té tjera dhe zhvillohen e
shfrytézohen bashkérisht me té€ ose qé Kontraktori propozon té béjé punime shtesé né zonén e Kontratés
pér até géllim; ose



6.4.3 Njoftojé AKBN-né qé Kontraktori nuk e konsideron zbulimin si komercial t&€ mundshém.

0.5 Njé plan zhvillimi, i dorézuar né pérputhje me paragrafin 6.4.1 mé sipér dhe i paraqgitur né
Komitetin Késhillimor té¢ Kérkimit, do ti nénshtrohet miratimit t¢ AKBN-sé, miratim i cili nuk do té
mbahet ose vonohet né ményré t€ paarsyeshme dhe do t€ jepet brenda 90 (néntédhjeté) ditésh nga marrja e
planit t€ zhvillimit ose ndryshe do té konsiderohet té jeté miratuar. Kontraktori do té vazhdojé mé pas t&
zhvillojé zbulimin né pérputhje me planin e zhvillimit t€ miratuar.

0.6 NE rast t€ njé njoftimi nga Kontraktori sipas paragrafit 6.4.2 mé sipér, Kontraktori do té paragesé né
Komitetin Késhillimor té Kérkimit dhe do ti dorézojé AKBN-sé me shkrim pér miratim, miratim i cili nuk
do t&€ mbahet ose vonohet né ményré té€ paarsyeshme, njé plan qé pérmban njé pérshkrim té€ punimeve
shtesé qé Kontraktori i konsideron t€ nevojshme dhe grafikun e parashikuar pér punimet né fjalé, né
pérputhje me praktikat e mira ndérkombétare t€ hidrokarbureve. Kontraktori do té ndérmarré, si pjesé e
programit té tij té kérkimit, kryerjen e punimeve shtesé né fjalé né pérputhje me planin dhe grafikun e
dorézuar tek AKBN-ja.

0.7 NE rast t€ njé njoftimi nga Kontraktori sipas paragrafit 6.4.3 me sipér, AKBN-ja do té keté té
drejtén té zhvillojé dhe té shfrytézojé zbulimin pér pérfitimin e vetém té saj dhe me koston dhe riskun e
vetém té saj, dhe Kontraktori nuk do t€ keté asnjé t€ drejté né njé zbulim té tillé dhe do t€ dorézojé, né
pérputhje me Kontratén, legjislacioni shqiptar t€ zbatueshém dhe praktikat e mira ndérkombétare té
hidrokarbureve, zonén e Kontratés; megjithaté, té drejtat ¢ Kontraktorit né pjesén qé mbetet t€ zonés sé
Kontratés, nuk do té ndikohen si pasojé e késaj.

0.8 Cdo zbulim komercial mund té konsistojé né 1 (nj€) rezervuar apo njé grup rezervuarésh, té cilét,
pas vlerésimit konsiderohen nga Kontraktori se ia vlen t€ zhvillohen né ményré komerciale.

0.9 Brenda 3 (tre) muajsh pas dorézimit, sipas paragrafit 6.4.1 té késaj Kontrate, Kontraktori do t1 japé
AKBN-sé njé raport mbi faktorét tekniké dhe ekonomiké té€ konsideruar né pércaktimin qé zbulimi ia vlen
té zhvillohet né ményré komerciale.

0.10 Periudha e prodhimit do té jeté 20 (njézet) vjet nga data e prodhimit fillestar komercial pér secilin
vendburim dhe, bazuar né ligjin “Pér hidrokarburet”, mund t€ zgjatet, me zgjedhjen e Kontraktoréve, me 5
(pes€) viet shtesé, qé 1 nénshtrohet miratimit nga AKBN-ja, miratim i cili nuk do té€ pengohet né ményré té
paarsyeshme.

0.11 Kontraktori do t€ pérgatité njé program pune dhe buxhet zhvillimi pér pjesén e mbetur té vitit
kalendarik né té cilin Kontraktori bén njé deklarim né pérputhje me paragrafin 6.4.1 té késaj Kontrate, dhe
do tia dorézojé até AKBN-sé pér miratim, jo mé voné se 90 (néntédhjeté) dité pas datés sé dorézimit té njé
deklarimi té tillé. Né ose para dités sé 15 (pesémbédhjeté) t€ tetorit t€ ¢do viti kalendarik pas asaj,
Kontraktori do té pérgatité dhe do t€ dorézojé tek AKBN-ja pér miratim njé program pune dhe buxhet
zhvillimi pér vitin kalendarik pasardhés. Miratimi nga AKBN-ja nuk do té pengohet né ményré té
paarsyeshme dhe do té jepet brenda 30 (tridhjeté) ditésh nga marrja e secilit program pune dhe buxhet
zhvillimi, né mungesé té t€ cilit miratimi do té konsiderohet t€ jet¢ dhéné. Kontraktori do ti dorézojé,
gjithashtu, AKBN-sé njé grafik vjetor prodhimi bazuar né dispozitat e paragrafit 7.15.

0.12 Kontraktori do té regjistrojé t€ dhénat ¢ lidhen me sasité e hidrokarbureve té disponueshme, ujit
dhe materialeve t€ tjera t€ prodhuara ¢do muaj kalendarik sipas késaj Kontrate, duke treguar pjesén e
hidrokarbureve fitim qé i pérket secilés Palé sipas késaj Kontrate. Kéto t€ dhéna do t'i dorézohen AKBN-sé
dhe autoriteteve tatimore pérkatése shqiptare né bazé mujore. Statistika ditore apo javore né lidhje me
prodhimin nga zona e Kontratés, do té jené té€ disponueshme né ¢do kohé té arsyeshme pér ekzaminim nga
pérfaqésues té autorizuar t&€ AIKBN-sé.

0.13 Kontraktori, do ti jap¢ AKBN-sé€, brenda 60 (gjashtédhjeté) ditésh nga fundi i ¢do tremujori
kalendarik, njé situacion té aktivitetit t€ zhvillimit q€ reflekton gjithé debitimet dhe kreditimet gé lidhen me
zhvillimin dhe prodhimin pér até tremujor kalendarik (“Shpenzime zhvillimi” dhe “Shpenzime operative”)
t¢ pérmbledhura né klasifikimet e duhura qé tregojné natyrén e tyre. Ky situacion do t1 nénshtrohet
revizionit nga AKBN-ja, si¢ parashikohet né paragrafin 4.2, t€ nenit I t€ procedurés s¢ kontabilitetit.

0.14 Nése del e arsyeshme nga rishikimet e té dhénave teknike qé njé zoné zbulimi apo zoné zhvillimi e
prodhimi mund té shtrihet jashté zonés sé¢ Kontratés, Palét do t€ takohen té diskutojné bashképunimin
ndérmijet tyre dhe/ose me ¢do palé t€ tret€é qé¢ mund t€ pérfshihet né shtrirjen e kérkimit, zhvillimit ose
prodhimit jashté zonés s¢ Kontratés, por kéto diskutime nuk do té interferojné me vazhdimin e vlerésimit,
zhvillimit dhe prodhimit té hidrokarbureve nga ana e Kontraktorit nga pjesa e rezervuarit qé ndodhet né
zonén e Kontratés.

6.14.1 Nése provohet nga shpimi jashté zonés sé¢ Kontratés qé shtresa hidrokarburmbajtése né



zonén e Kontratés shtrihet né njé zoné tjetér apo zona té€ tjera, né lidhje me té cilat njé Kontraté tjetér apo
licencé éshté né fuqi apo éshté dhéné nga AKBN-ja dhe standardet dhe praktikat e njohura té industrisé
hidrokarbure kérkojné si domos-doshméri qé gjithé vendburimi duhet té pérpunohet dhe zhvillohet si njé
njési, Kontraktori do t€ pérpiqet té bashképunojé me licencémbajtésit né blloget fqinje, né ményré qé t&
arrihet njé zgjidhje optimale teknike dhe ekonomike pér zhvillimin e té gjithé vendburimit. Né qofté se
Kontraktori dhe mbajtésit e tjeré t€ licencave né blloget fqinje respektive nuk mund té bien dakord pér njé
skemé zhvillimi té€ pérbashkét ose né qofté se AKBN-ja e konsideron qé skema e zhvillimit t€ pérbashkét
nuk éshté né interesin kombétar, AKBN-ja mund té kérkojé qé té gjitha operacionet duhet t€ kryhen né
akordancé me njé skemé t€ pérbashkét zhvillimi.

0.14.2 Pér skemén e zhvillimit t€ pérbashkét do té€ bihet dakord mes Kontraktorit dhe palés sé
treté qé mban licencén e dhéné nga AKBN-ja, té cilat do ta paragesin bashkérisht pér miratim nga AKBN-
ja. Déshtimi né arritjen e njé skeme zhvillimi t€ unitizuar mes Kontraktorit dhe palés sé treté ose déshtimi né
miratimin e tij nga AKBN-ja, skema e zhvillimit t€ unitizuar do t€ jeté skema e pérgatitur nga njé ekspert. Né
qofté se Kontraktori gjykon se skema e pérgatitur nga eksperti éshté e papranueshme, Kontraktori do té
keté t€ drejtén té kérkojé modifikimin e saj ose t€ heqé doré nga zona e zbulimit.

0.14.3 Nése shtresa hidrokarburmbajtése né zonén e Kontratés, e konsideruar nga Kontraktori si njé
zoné zbulimi e vetme apo zoné zhvillimi dhe prodhimi, shtrihet né njé zoné apo zona té tjera mbi té cilat
geveria shqgiptare ka juridiksion dhe né lidhje me t€ cilat asnjé kontraté apo licencé nuk éshté né fuqi as nuk
éshté subjekt i njé dhénie té drejtash nga AKBN-ja, atéheré AKBN-ja dhe Kontraktori do té béjné
pérpjekjet mé t€ mira t€ tyre pér t€ negociuar njé marréveshje pér t€ zmadhuar zonén e Kontratés,
pérkatésisht dhe pér té béré até g€ éshté e nevojshme pér njé vlerésim dhe zhvillim t€ duhur té zbulimit. Kjo
marréveshje do t€ pérfshijé dispozita qé kjo Kontraté do té zbatohet pér zonén e zmadhuar. Kontraktori do
t€ lejohet té kryejé njé vlerésim té tillé né zonén né fjalé, sic mund té€ kérkohet pér té pércaktuar zonén pér
t'u zmadhuar. Para fillimit té diskutimeve mbi njé marréveshje té tillé, Kontraktori do té lejohet t€ rishikojé
¢do t€ dhéné teknike né lidhje me zonén, qé jané né dispozicion té ¢do agjencie té geverisé shqiptare.

0.14.4 NE€ rast se shtresa hidrokarburmbajtése e referuar né paragrafin 6.14 shtrihet né njé zoné qé nuk
pérbén pjesé té njé zoné Kontrate dhe mbi té cilén Republika e Shqipérisé nuk ka juridiksion, operacionet
hidrokarbure té Kontraktorit do t€ kryhen né pérputhje me ato detyrime ndérkombétare té Shqipérisé, si¢
mund té€ jené t€ aplikueshme dhe AKBN-ja do té ndérmarré negocime me agjenciné kompetente t€ geverisé
s¢ huaj qé ka juridiksionin, pér t€ réné dakord pér njé skemé zhvillimi t€ unitizuar, duke pasur ndér mend
interesat e Kontraktorit. Kjo Kontraté do t€ amendohet pér té reflektuar marréveshjen e arritur ndérmjet dy
vendeve. Né qofté se njé marréveshje e tillé éshté e papranueshme pér Kontraktorin, atéheré Kontraktori do
té keté t€ drejtén t€ kérkojé modifikimin né pérputhje me kété ose t€ heqé doré nga zona e zbulimit né t&
cilén ndodhet shtresa hidrokarburmbajtése.

0.15 Kontraktori mund té pérdoré lirshém pér operacionet hidrokarbure kétu, hidrokarburet e prodhuara
nga zona e Kontratés, né pérputhje me legjislacionin shqiptar té€ zbatueshém, me termat dhe kushtet e késaj
Kontrate dhe me praktikat e mira ndérkombétare té hidrokarbureve.

0.16 Gazi shoqgérues natyror nga zona e Kontratés, i papérdorur nga Kontraktori pér operacionet
hidrokarbure dhe qé nuk i nén-shtrohet nenit VIII té késaj Kontrate, mund té digjet apo riinjektohet sipas
zgjedhjes sé Kontrak-torit, nése AKBN-ja nuk 1 kérkon Kontraktorit, me shkrim, t’ia livrojé gazin shoqérues
natyror né fjalé AKBN-ja né separatorét e vendburimit. Ky livrim ndaj AKBN-sé nuk do t€ interferojé né
operacionet hidrokarbure normale té¢ Kontraktorit dhe né grafikun pér zhvillim. Cdo kosto gé lidhet me
pérmbushjen nga ana e Kontraktorit té kérkesés s¢ AKBN-ja do té€ mbulohet nga AKBN-ja.

Neni VII
Mbulimi i kostove dhe shpenzimeve, ndarja e prodhimit, hidrokarburet fitim dhe kostot e
pambulueshme

Hidrokarbure pér mbulim kostoje

7.1 Kontraktori do t€ mbulojé té gjitha kostot dhe shpenzimet sipas késaj Kontrate nga pjesa e
hidrokarbureve té disponueshme, e cila, sipas aplikimit kétu quhet “Hidrokarburet pér mbulimin e kostos,
nafta bruto pér mbulimin e kostos, gazi pér mbulimin e kostos”. Pjesa e hidrokarbureve té disponueshme qé
do té pércaktohen si hidro-karbure pér mbulim kostoje, éshté nj éqind pér qgind (100%) e hidrokarbureve t&
disponueshme, pas hegjes sé rentés minerare. Kontraktori ka té drejté t'1 marré hidrokarburet pér mbulimin
e kostos né natyré, t'1 eksportojé lirisht dhe t'i pérdoré ato.

Kostot dhe shpenzimet e rikuperueshme né ¢do muaj kalendarik do té rikuperohen sé pati nga nafta



bruto pér mbulimin e kostos, né qofté se ka té tillé dhe sé dyti nga gazi pér mbulimin e kostos, né qofté se
ka té tillé.

7.2 Kostot dhe shpenzimet sipas késaj Kontrate do t€é mbulohen nga hidrokarburet pér mbulim
kostoje né ményrén e méposhtme:

7.2.1 Shpenzimet e kérkimit, duke pérfshiré totalin e atyre t€ akumuluar para datés sé prodhimit fillestar
komercial, do t¢ mbulohen plotésisht, pa amortizim, duke filluar né: i) muajin kalendarik né té cilin jané
kryer kéto shpenzime; ose ii) muajin kalendarik né té cilin bie data e prodhimit fillestar komercial ose testit,
ose prodhimit té zgjeruar, cilido muaj vjen mé pas.

7.2.2 Shpenzimet e zhvillimit, duke pérfshiré ato té akumuluara para datés sé prodhimit fillestar
komercial do t€ jené plotésisht t¢ mbulueshme, pa amortizim, duke filluar né: i) muajin kalendarik né t€ cilin
jané kryer kéto shpenzime; ose ii) muajin kalendarik né t€ cilin bie data e prodhimit fillestar komercial, cilido
muaj vien mé pas. Shpenzimet e zhvillimit duhet t€ jené té€ arsyeshme, domethéné, né pérputhje me
praktikat e industrisé ndér-kombétare t€ hidrokarbureve dhe ¢mimeve té tregut pér shérbimet, pajisjet dhe
materialet e t€ njéjtit lloj dhe cilési, té disponueshme né kohén qé kérkohen sipas késaj Kontrate.

7.2.3 Gjithé shpenzimet operative t€ béra pas datés sé zbulimit komercial do té jené té
mbulueshme plotésisht, pa amortizim, duke filluar né: i) muajin kalendarik né té cilin jané kryer kéto
shpenzime; ose ii) muajin kalendarik né té cilin ndodh data e prodhimit fillestar komercial, cilido muaj
vijen mé pas. Shpenzimet operative duhet té jené té arsyeshme, domethéné, né pérputhje me praktikat e
industrisé ndérkombétare té hidro-karbureve dhe ¢mimeve té tregut pér shérbimet, pajisjet dhe
materialet e t€ njéjtit lloj dhe cilési, té disponueshme né kohén qé kérkohen sipas késaj Kontrate.

7.3 NEé até masé qé, pér ¢do tremujor kalendarik, situacioni i mbulimit té kostos tregon kosto dhe
shpenzime té pambuluara, kéto sasi t&¢ pambuluara do t€ mbarten né situacionet né fjalé pér mbulim né
tremujorin apo tremujorét e tjeré kalendariké pasardhés derisa t¢ mbulohen plotésisht.

7.4 Njékohésisht, me aprovimin e planit té zhvillimit, AKBN-ja dhe Kontraktori do té bien dakord
nése pjesa e hidrokarbureve fitim e AKBN-sé dhe granti pér qeveriné do té merret nga AKBN-ja né
hidrokarbure apo do t€ merret dhe shitet nga Kontraktori né emér t&¢ AKBN-sé¢ dhe né vazhdim, pasi té
merren t€ ardhurat nga njé shitje e tillé, t'i paguhen AKBN-ja né para, bazuar né vlerésimin e
hidrokarbureve sipas nenit VII.

Né rast se Palét bien dakord gé granti pér qeveriné dhe/ose pjesa e hidrokarbureve fiim e AKBN-sé do
t€¢ merret nga AKBN-ja né natyré, marréveshja znter alias do t€ pérmbajé parashikime né lidhje me alokimin e
sasive t€ ndryshme té hidrokarbureve dhe procedurat pér martjen, duke pérfshiré marrjen e tepért ose té
mangét té pjesés s¢ AKBN-sé.

7.5 Cdo muaj kalendarik, Kontraktori do té marré né natyré né pikén e matjes dhe do t€ disponojné
hidrokarburet pér mbulim kostoje, plus pjesén e tyre t€ hidrokarbureve fitim né pérputhje me paragratin 7.6.
Me dorézimin tek AKBN-ja té ¢do situacioni tremujor té mbulimit té kostos, Palét do té€ béjné rregullimet e
duhura né pérputhje me paragrafét 7.3 dhe 7.4.

Ndarja e hidrokarbureve fitim - Faktori R

7.6 NE lidhje me ¢do muaj kalendarik, té gjitha hidrokarburet e disponueshme t€ mbetura pas zbritjes
s¢ rentés minerare, grantit pér qeveriné dhe té gjitha shpenzimeve dhe kostove t¢ mbulueshme, sipas késaj
Kontrate pér até muaj kalendarik, do t€ jené hidrokarbure fitim dhe né pérputhje me paragrafin 7.5 mé sipér,
do t€ merren né natyré né pikén e matjes dhe do té disponohen lirshém dhe ve¢gmas népérmjet eksportimit
apo né ményra t€ tjera, me riskun, koston dhe shpenzimet pérkatése té tyre nga AKBN-ja dhe Kontraktori,
si¢ éshté e aplikueshme. Pjesa pérkatése apo pérqindja e hidrokarbureve fitim ndaj té cilave kané té drejté
AKBN-ja dhe Kontraktori gjaté njé muaji kalendarik, pércaktohet si¢ parashikohet né kété paragraf 7.6.

7.6.1 Faktori R do t€ pérdoret pér géllim t€ pércaktimit té titullimit pérkatés té€ Paléve ndaj
hidrokarburet fiim dhe grantit pér qeveriné né ¢do muaj kalendarik. Faktori R do té thoté dhe do té
llogaritet si raporti 1 té€ ardhurave kumulative té Kontraktorit nga data efektive deri né fund té wvitit
paraardhés kalendarik ndaj shpenzimeve kumulative t€ Kontraktorit t€ realizuara nga data efektive deri né
fund t€ vitit paraardhés kalendarik.

Té ardhurat kumulative do t€ jené vlera totale, e pércaktuar né pérputhje me neni VII dhe anceksin D, e:
a) pjesés sé€ hidrokarbureve fitim t€ kontraktorit; plus b) hidrokarburet pér mbulim kostoje; minus té gjitha
taksat shqiptare t&¢ Kontrak-torit si¢ jané paguar.

T¢é ardhurat kumulative né fjalé do té pérshtaten me njé faktor inflacioni bazuar né indeksin e gmimeve té
konsumatorit t€ botuar nga departamenti i punés i Shteteve té¢ Bashkuara t&¢ Amerikés dhe llogaritur mbi
bazé vjetore.



Shpenzimet kumulative do té jené vlera totale e té gjitha kostove, shpenzimeve dhe harxhimeve té
realizuara mé paré nga Kontraktori sipas Kontratés, si shpenzime zhvillimi, shpenzime kérkimi apo
shpenzime operative, apo si pagesa té€ béra sipas nenit XX VIIL.

Shpenzimet kumulative né fjalé do té pérshtaten me njé faktor inflacioni bazuar né indeksin e
¢mimeve t€ konsumatorit t€ botuar nga departamenti 1 punés i Shteteve té Bashkuara t&¢ Amerikés dhe
llogaritur mbi bazé mujore.

7.6.2 Né vartési té dispozitave t€ tjera té késaj Kontrate, pérgindja e hidrokarbureve fitim qé pérbén
pjesét pérkatése t&¢ AKBN-sé dhe Kontraktorit pércaktohet pér ¢do muaj kalendarik duke pérdorur faktorin
R té aplikueshém pér até vit kalendarik (i llogaritur si¢ parashikohet né paragrafin 7.6.1). Pjesa e
hidrokarbureve fitim e AKBN-s¢ dhe Kontraktorit, tregohet né tabelén e méposhtme:

Faktori R Nafta bruto Gaz
Albanides AKBN Albanides Energy AKBN
Energy
0<R =1 100 % 0% 100% 0%
1<R=2 99% 1% 97.5% 2.5%
2<R =3 98% 2% 95 % 5%
R>3 97% 3% 92.5% 7.5%

Pranohet qé pjesa e hidrokarbureve fitim e kontraktorit, gjaté kohézgjatjes sé¢ késaj Kontrate, do t7i
nénshtrohet, njé tatimi mbi fitimin né masén 50% pér t'u paguar né pérputhje me nenin XI t€ késaj
Kontrate. N€ rast se zhvillimi i njé zbulimi pércaktohet té jeté margjinal nga piképamja ekonomike ose éshté
béré margjinal si pasojé e shfrytézimit t€ tij, dhe kérkohen lehtésira té tjera tatimore nga Kontraktori pér té
vazhduar me zhvillimin. Né rast se zhvillimi 1 njé zbulimi pércaktohet té jeté margjinal nga piképamja
ckonomike ose éshté béré margjinal si pasojé e shfrytézimit té tij, dhe kérkohen lehtésira té tjera tatimore
nga Kontraktori pér té vazhduar me zhvillimin, Kontraktori dhe AKBN-ja do té béjné pérpjekjet mé té mira
pér té siguruar lehtésimin nga tatimet.

7.7 Pavarésisht nga ndonjé dispozité e késaj Kontrate qé éshté e kundért me kété, prodhimi mesatar
ditor nuk do té pércaktohet derisa té gjitha tubacionet apo pjesét e tyre, q¢ kérkohen pér martrjen e
hidrokarbureve para apo pas pikés sé¢ matjes té¢ jené mbushur dhe presuar me sasiné e duhur té
hidrokarbureve (Iine Fil)). AKBN-ja dhe Kontraktori do té bien dakord me shkrim pér kohén kur mund t&
disponohet Lzne Fil/ dhe mund té pérfshihet né prodhimin mesatar ditor.

7.8  Sipas késaj Kontrate, shpenzimet e méposhtme nuk do t€ jené té¢ mbulueshme:

a)  kostot e realizuara para datés efektive qé lidhen me kryerjen e njé detyrimi pune, té pamiratuara nga
AKBN-ja;

b)  kostot e realizuara pértej pikés sé livrimit;

¢)  dhuratat apo kontributet e pamiratuara nga AKBN-ja;

d) ¢do bonus prodhimi i paguar AKBN-sé né pérputhje me nenin XXVII;

e) gjobat e véna né ményré t€ rregullt nga njé agjenci e geverisé shqiptare dhe té paguara nga Kontraktori;

f) shpenzimet pér interesat té kryera nga Kontraktori né lidhje me huat bankare té marra pér té financuar
operacionet hidrokarbure.

Cmimi i naftés bruto

7.9 Vlera e naftés bruto e marré né natyré dhe e disponuar nga Kontraktori sipas késaj Kontrate gjaté
¢do muaji kalendarik, pér té gjitha géllimet sipas késaj Kontrate, do té llogaritet mbi bazén e ¢mimit mesatar
t€ ponderuar t€ marré realisht né monedhé, lirisht té konvertueshme né pikén FOB té shitjes sé eksportit t&
naftés bruto nga Shqipéria sipas késaj Kontrate té¢ ndérmarra nga Kontraktori. Pér kété qéllim, té gjitha
kontratat e shitjes sé naftés bruto né fuqi me shogqéri jofiliale do té merren né konsideraté, duke pérjashtuar
kontratat me klering, dhe ¢do shitje té ¢astit qé nuk éshté né ményré té arsyeshme konsistente me ¢mimet
predominuese t€ tregut pér nafté bruto. Kuptohet g€, né rast t€ shitjeve CIF, do té béhen zbritjet ¢ duhura
pér pagesat e transportit dhe sigurimit, faktike apo té deklaruara, cilado qé té jeté mé e ulét, pér té llogaritur
¢mimin FOB né pikén e eksportit. Né asnjé rast nuk do té zbritet ndonjé komision apo shpérblim pér
marketimin.

7.10 Pér rastin né té cilin, gjaté njé muaji kalendarik, nuk ka shitje pér eksport nga Kontraktori, sipas



kontratave té shitjeve t€ naftés bruto né fuqi, AKBN-ja dhe Kontraktori, para datés sé prodhimit fillestar
komercial, do t€ bien dakord pér njé shporté prej té paktén 2 (dy) dhe jo mé shumé se (katér) nafté bruto, té
cituara pér géllime té vendosjes sé ¢mimit dhe t€ disponueshme pér eksport né portet e Mesdheut, qé jané té
krahasueshme me naftén bruto t€ disponueshme dhe qé tregtohen lirshém né tregjet ndérkombétare
(shporta). Vlera e naftés bruto pér mbulim kostoje do té jeté ¢mimi mesatar i shportés pér ¢do muaj
kalendarik né t€ cilin nuk jané béré shitje pér eksport si¢ pércaktohet nga ¢cmimet e naftés bruto né shporté
t¢ botuara nga Platt’s Oligram Price Report pér ¢mimet botérore té naftés bruto, kolona “Kontrata
afatshkurtra/shitje t€ castit” pér transaksionet e pérfunduara né até muaj kalendarik. Kuptohet qé patimet e
méposhtme do té zbatohen né lidhje me shportén:

7.10.1 Nafta bruto qé do té pérfshihet né shporté si e krahasueshme me naftén bruto té
disponueshme do t€ jeté ajo g€ nuk do té€ ndryshojé me mé shumé se 4 (katér) gradé API mé shumé ose mé
pak se sa kjo nafté bruto, dhe pérqindja e squfurit e tyre nuk do té jeté mé e larté se njé pér qind (1%) mbi
até té késaj nafté bruto.

7.10.2 Cmimi i shportés do té rregullohet si mé poshté: i) me njé e gjysmé cent t€¢ SHBA-sé
(U.S.$0.015) pér fugi pér ¢do njé t€ dhjeté t€ ploté (1/10) t€ gradés API me té cilén nafta bruto éshté sipér
ose nén mesataren aritmetike té gravitetit API t€ shportés; ii) me pesé cent t&¢ SHBA-sé (U.S.50.05) pér fugi
pér ¢do njé té dhjeté t€ ploté té€ njé pér qind (0.1%) me té cilin pérgindja e squfurit né naftén bruto éshté
sipér ose nén mesataren aritmetike t€ pérgindjes sé squfurit té shportés; dhe iif) me diferencén ndérmjet
tarifés sé transportit pér transportimin e naftés bruto nga pika e eksportit né Lavera, Francé, dhe mesataren
aritmetike t€ tarifés sé transportit pér shportén pér transportin e naftés bruto né shporté nga pika e
zakonshme FOB e origjinés sé tyre né Lavera, Francé. Nése mesatatja aritmetike e tarifés sé transportit té
shportés éshté mé e larté, kjo diferencé 1 shtohet ¢mimit té shportés. Nése mesatatja aritmetike e tarifés sé
transportit t€ shportés éshté¢ mé e ulét, kjo diferencé do té zbritet nga ¢mimi i shportés. Pér kété géllim,
“tarifa e transportit” do t€ pércaktohet si “vlerésimi mesatar i pérqindjes sé transportit” (AFRA) kuotim
tarife pér anije t€ pérmasave LR2, si¢c botohet pér até muaj kalendarik, e shumézuar me: a) pérgindjen e
aplikueshme né shkallé¢ botérore pér transportin e naftés bruto nga pika e eksportit né Lavera, Francé; dhe
b) mesataren aritmetike té€ pérqindjes sé aplikueshme né shkallé botérore pér nafté bruto né shporté nga pika
e zakonshme e eksportit té tyre FOB né Lavera, Francé.

7.10.3 Nése botimi né fjalé apo ndonjé botim i pérshtatshém pasues nuk do té botohet mé,
AKBN-ja dhe Kontraktori duhet té bien dakord me shkrim pér njé botim zévendésues. Né rast se nuk ka
botim qé mund t€ pérdoret si bazé, Palét do t€ bien dakord me shkrim pér procedurén qé do t€é ndiget pér
té fiksuar shportén.

7.10.4 NEé rast se, né té ardhmen, ¢mimi 1 njé apo mé shumé nafte bruto qé pérbéjné shportén
citohet né njé monedhé t¢ ndryshme nga dollari, ¢mimi né fjalé do t€ konvertohet né dollaré me kursin
mesatar té blerjes, t€ kurseve té kémbimit pér até monedhé té cituar nga Citibank, Londér, né momentin e
mbylljes sé€ biznesit né ¢do dité pérkatése.

7.10.5 Shporta mund té rishikohet né ményré periodike, nése kérkohet, me marréveshje me
shkrim ndérmjet AKBN-sé¢ dhe Kontraktorit pér té reflektuar ¢do ndryshim né cilésiné e naftés bruto té
prodhuar nga zona e kontratés.

7.10.6 Né mungesé t€ njé citimi t€ 1 (njé) ose mé shumé prej nafte t€ réné dakord né shporté,
AKBN-ja dhe Kontraktori do té takohen pér té réné dakord mbi zévendésimin e naftés bruto.

7.11 Né rast se AKBN-ja dhe Kontraktori nuk kané qené né gjendje t€ pércaktojné shportén pér géllime
té€ paragrafit 7.12 brenda 30 (tridhjeté) ditésh pas fundit t€ muajit kalendarik pérkatés, secili, brenda 30
(tridhjeté) ditésh pas asaj, do té caktojé njé ekspert pér vendosjen e ¢mimit t€ naftés bruto. Kéta 2 (dy)
eksperté, brenda njé 30-ditéshi (tridhjetéditéshi) tjetér pasi t€ jené konsultuar me palét kontraktuese do té
bien dakord pér njé ekspert té treté né vendosjen e ¢mimit té naftés bruto, prej nga kéta 3 (tre) eksperté, sa
mé shpejt qé t€ jet€ e mundur, do t€ pérpigen té pércaktojné shportén né pérputhje me parimet e
pérgjithshme t€ pércaktuara né paragrafin 7.12 mé sipér. Nése AKBN-ja apo Kontraktori déshtojné né
caktimin e ekspertit si mé sipér, Pala tjetér do té keté t€ drejtén t'1 drejtohet Dhomés Ndér-kombétare té
Tregtisé né Paris, Francé, t€ caktojé njé ekspert ¢ t€ veprojé pér Palén e déshtuar.

Nése kéta dy (2) eksperté nuk do t€ jené né gjendje t€ bien dakord pér njé té treté, njé ekspert neutral do
té caktohet, gjithashtu, nga Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé né Paris, Francé. Pércaktimi 1 shportés do t&
béhet jo mé voné se 60 (gjashtédhjet€) dité pas caktimit t€ ekspertit té treté. Pércaktimi nga t€ tre ekspertét e
caktuar do t€ béhet me shumicé votash dhe do té jeté detyrues dhe pérfundimtar pér AKBN-né dhe
Kontraktorin. Kostot dhe shpenzimet e ekspertéve do té ngarkohen né ményré té barabarté pér AKBN-né



dhe Kontraktorin.

7.12 NE pritje t€ marréveshjes sé pérbashkét sipas paragrafit 7.12 apo pércaktimit té ekspertéve sipas
paragrafit 7.13, do t€ pérdoret njé shporté qé té jeté shporta e fundit e pércaktuar né pérputhje me paragrafét
7.12 ose 7.13, dhe me t'u arritur marréveshja sipas paragrafit 7.12 ose me t’u arritur njé pércaktim nga
ekspertét sipas paragrafit 7.13, do t€ béhen pérshtatjet e duhura (dhe ¢do pagesé e duhur do té béhet né
pérputhje me pércaktimin) brenda 30 (tridhjet€) ditésh pas datés sé marréveshjes né fjalé apo pércaktimit té
ekspertit, pér té vendosur Palét né té njéjtin pozicion qé do t€ kishin gené, nése do té kishin réné dakord pér
shportén ose po té kishte gqené né fuqi shporta e ekspertéve gjaté periudhés né fjalé.

7.13 Jo mé voné se 60 (gjashtédhjeté) dité para datés sé¢ prodhimit fillestar komercial dhe, mé pas, né
fillim té ¢do tremujori kalendarik, Kontraktori do té pérgatité dhe ti japé AKBN-sé njé parashikim té
prodhimit qé pércakton sasiné totale t€ hidrokarbureve té disponueshme qé parashikohet se mund té
prodhohet nga zona e Kontratés né secilin prej 4 (katér) tremujoréve kalendariké pasardhés, bazuar né
koeficientin e nafténxjertjes t€ projektuar pér t€ maksimizuar nxjerrjen pérfundimtare t€ hidrokarbureve
(koeficienti efikas maksimal) nga zona e Kontratés, né pérputhje me praktikat pérgjithésisht té€ pranueshme
né industriné ndérkombétare té hidrokarbureve. Kontraktori do t1 kushtojé vémendjen e duhur ¢do
komenti ose rekomandimi té béré nga pérfagésuesit e AKBN-sé né lidhje me kété parashikim. Kontraktori
do té pérpiqet t€ prodhojé sasiné e parashikuar né ¢do tremujor kalendarik.

7.14 Kontraktori do té keté t€ drejtén t€ marré vegmas né natyré dhe t€ eksportojé t€ gjitha hidrokarburet
pér mbulim kostoje dhe hidro-karburet fitim, mbi té cilat ka té drejta sipas késaj Kontrate. Kontraktori do té
keté t€ drejtén té transferojé lirshém apo t€ mbajé jashté Shqipérisé té gjitha t€ ardhurat e siguruara prej tyre,
duke pérfshiré té ardhurat nga shitja e pjesés sé vet té hidrokarbureve pér mbulim kostoje dhe
hidrokarbureve fitim, pavarésisht nése kéto shitje béhen né Shqipéri apo nga hidrokarburet e eksportuara
nga Kontraktori.

7.15 Né njé kohé té arsyeshme, para datés sé prodhimit fillestar komercial, dhe heré pas here, si¢
kérkohet mé pas, AKBN-ja dhe Kontraktori do té€ takohen dhe bien dakord mbi njé proceduré pér té
planifikuar martjen e hidrokarbureve né pikén e matjes. Asnjé palé, as nuk do té fitojé, as nuk do t&
humbasé si rezultat 1 marrjeve nén njé grafik té tillé. Liftimi nga Kontraktori gjykohet té konsistojé né radhé
té paré né titullimin e ploté t&€ Kontraktorit ndaj hidrokarbureve pér mbulim kostoje, me qéllim qé mbulimi i
kostove, t€¢ mund té€ ecé né pérputhje me kété Kontraté dhe pjesa e mbetur e kétyre liftimeve gjykohet t&
konsistojé né hidrokarbure pas mbulimit té kostos.

Neni VIII
Gazi

8.1 Nése gazi (si¢ pércaktohet né paragrafin 1.44) prodhohet apo béhet 1 prodhueshém pér shitje nga
zona ¢ Kontratés, AKBN-ja dhe Kontraktori do té konsiderojné t€ gjitha alternativat e mundshme
ekonomike pér pérdorimin e tij dhe do té vendosin bashkérisht pér alternativén mé t€ miré pér AKBN-né
dhe Kontraktorin. Né kété rast do té zbatohen dispozitat e kétij neni VIII, t€ aneksit D dhe do t&
respektohen dispozitat e ligjit 9946, daté 3.6.2008, “Pér sektorin e gazit natyror”.

8.2 Nése Kontraktori bén njé zbulim té gazit, procedurat e nenit VI do t€ zbatohen dhe do té ndigen
duke iu nénshtruar sa mé poshté. Nése ka ndonjé zbulim gazi qé Kontraktori e konsideron se mund té jeté
zbulim komercial dhe ka mungesé apo papérshtatshméri té njé tregu t€ disponueshém nga piképamja
tregtare, t€ mundshém pér rezervat e gazit, kjo Kontraté do té pezullohet né lidhje me njé zbulim té tillé gazi
gjaté periudhés kohore né té cilén nuk ka filluar zhvillimi i rezervave t€ gazit, me kusht qé njé periudhé e tillé
t¢ mund t€ mos 1 kalojé 5 (pes€) vjet nga data e zbulimit pérkatés té gazit (periudhé e pezullimit té gazit).
Gjaté periudhés s€ pezullimit té gazit pér njé zbulim té tillé, Palét do t€ béjné pérpjekjet e arsyeshme né
mirébesim pér té hetuar dhe shqyrtuar tregjet q¢ mund té zhvillohen né ményré komerciale pér ato rezerva
gazi dhe té shqyrtojé, gjithashtu, nése veprime apo modifikime reciprokisht té pranueshme mund t€ merren
pér té rezultuar né genien e tij né njé zbulim komercial. Gjaté ¢do periudhé té pezullimit té gazit nén kété
paragraf 8.2, pjesa e zonés sé¢ Kontratés qé pérbén prospektin gjeologjik qé pérmban rezervat e gazit té
zbulimit (zona e gazit e pezulluar) do té pércaktohet nga Kontraktori, né vartési té miratimit nga AKBN-ja
dhe nuk do ti nénshtrohet hegjes doré té detyruar né pérputhje me nenin V kétu, as ndonjé dispozite tjetér
té késaj Kontrate, duke pérfshiré pa kufizim, skadimin e periudhés sé kérkimit. Me té filluar zhvillimi i zonés
s¢ gazit t€ pezulluar, periudha e pezullimit t€ gazit do t&€ mbarojé dhe do té aplikohen dispozitat pérkatése té
nenit VI. Kuptohet qé, né rast se zhvillimi i zonés sé gazit t€ pezulluar nuk ka filluar gjaté periudhés sé



pezullimit té gazit, Kontraktori do t€ heqé doré nga zona e gazit e pezulluar.

8.3 Nése botimet e ¢mimeve té referuara né nenin VII dhe aneksin D nuk arrijné t€ botojné ose nuk
arrijné t€ reflektojné kushtet dhe/ose ¢mimet reale t€ tregut, kuotimet e naftés bruto dhe t€ produkteve do
t€ merren nga ato tabela t€ botuara né njé botim tjetér q€ vazhdon t€ botohet, i pérshtatur si¢ bien dakord
Palét, né ményré qé t'u afrohet sa mé afér rezultateve qé do t€ ishin arritur nése nuk do té€ kishte ndodhur
njé mungesé e tillé. Nése botime té tilla nuk botohen mé, Palét do té bien dakord pér burime té tjera
reference pér ¢gmimet.

8.4 Nése ndonjé burim ¢mimi i referuar né nenin VII apo aneksin D do té€ botonte njé ndryshim
retrospektiv, né ngjitje apo né zbritje, pér ¢do ¢mim té naftés bruto apo produktesh qé referohet né nenin
VII ose né aneksin D, efekti 1 njé ndryshimi t€ tillé né llogaritjen e ¢gmimeve pér ¢do muaj kalendarik do té
kufizohet me até t€ muajit t€ méparshém ose t€ muajit t€ botimit t€ njé ndryshimi retrospektiv.

Neni IX
Tatimet dhe taksat shqiptare

9.1 Kontraktori deklaron dhe paguan rentén minerare né pérputhje me legjislacion né fuqi, “Pér taksat
kombétare”.

9.2 Secili prej enteve gé pérbén Kontraktorin, sic mund t€ rezultojé gjaté kohézgjatjes sé késaj Kontrate, i
nénshtrohen pagesés sé tatimit mbi fitimin né Shqipéri, né pérputhje me legjislacionin shqiptar dhe
specifikisht né pérputhje dhe dispozitat e kétij neni IX, né masén pesédhjeté pér qind (50%) té zbatueshme
mbi pjesén e tyre t€ hidrokarbureve fitim, dhe

gjaté kohézgjatjes sé késaj Kontrate ¢do ent qé pérbén Kontraktorin i nénshtrohet vegmas tatimit mbi
fitimin, né pérputhje me ligjin nr. 7811, daté 12.4.1994, “Pér sistemin fiskal né sektorin e hidrokarbureve
(kérkimi dhe prodhimi)” i amenduar dhe do t'u pérmbahen kushteve t€ ij.

9.3 Pérgindjet e ndarjes sé fitimit t€ réna dakord, sipas paragrafit 7.6 té késaj Kontrate, jané caktuar
duke marré né konsideraté qé¢ Kontraktori do t'1 nénshtrohet njé tatimi mbi fitimin shqiptar prej pesédhjeté
pér qind (50%). Pér kété qéllim, Palét bien dakord qé pérqindja e tatimit mbi fitimin prej pesédhjeté pér gind
(50%) do té fiksohet pér té gjithé kohézgjatjen e késaj Kontrate, né qofté se kjo vleré nuk do té zvogélohet
né pérputhje me nenin 1, nénseksioni 3, té ligjit nr. 7811, daté 12.4.1994, “Pér sistemin fiskal né sektorin e
hidrokarbureve (kérkimi dhe prodhimi)” ose ligje apo rregulla té tjera né Shqipéri.

9.4 NE rastin g€ nuk ka té ngjaré t€ ndodhé, qé pérqindja e tatimit mbi fitimin e referuar né paragrafin
9.2, t€ rritet pavarésisht nga ligji nr. 7811, daté 12.4.1994, “Pér sistemin fiskal né sektorin e hidrokarbureve
(kérkimi dhe prodhimi)” dhe dispozitat e késaj Kontrate, pérqgindjet e ndatjes sé prodhimit, té caktuara sipas
paragrafit 7.6 do té gjykohen té jené modifikuar automatikisht, pérkatésisht pér té ruajtur ekuilibrin
ekonomik té késaj Kontrate né ményré qé Kontraktori t€ marré t€ njéjtén pjesé t€ hidrokarbureve fitim,
sikur pérgindja e tatimit mbi fitimin t€ kishte mbetur pesédhjeté pér qind (50%) (si¢ mund né t€ njéjtén
ményré té reduktohet né pérputhje me paragrafin 9.2 mé sipér

Pavarésisht sa mé sipér, palét bien dakord qé legjislacioni “Pér sistemin fiskal né sektorin e
hidrokarbureve” prevalon kété kontraté dhe ¢do ndryshim 1 tij né lidhje me tatimfitimin éshté automatikisht
1 zbatueshém pavarésisht klauzolave té késaj Kontrate.

9.5 NE qofté se gjaté zbatimit t€ késaj Kontrate Kontraktori mund té pérbéhet nga mé shumé se njé
njési, tatimi shqiptar mbi fitimin e secilit prej enteve qé pérbéjné Kontraktorin do t€ paguhet né para tek
autoriteti pérkatés 1 qeverisé shqiptare, né pérputhje me ligjet e aplikueshme shgqiptare, rregullat dhe
procedurén e méposhtme:

9.5.1 Secila prej enteve qé pérbéjné Kontrak-torin do té paguajné tatimin shqiptar mbi fitimin pér
¢do tremujor kalendarik, né para, brenda 60 (gjashtédhjet€) ditésh nga paraqitja tek AKBN-ja té situacionit
t¢ mbulimit t€ kostos pér tremujorin pérkatés kalendarik, si¢ kérkohet nga neni III i procedurés sé
kontabilitetit. Pagesa e rentés minerare do t€ béhet né pérputhje me parashikimet e ligjit nr. 9975, daté
28.7.2008, “Pér taksat kombétare”.

9.5.2 AKBN-ja do té sigurojé qé Kontraktori ose ¢do entitet qé pérbén Kontraktorin, t€ marré
faturén zyrtare pér pagesén e taksés nga autoritetet e duhura tatimore shqiptare qé tregon qé tatimi shqiptar
mbi fitimin éshté paguar nga Kontraktori né afat.

9.6 Pérveg rent ¢és minerare dhe tatimit shqiptar mbi fitimin, si¢ pérshkruhet mé sipér, ¢do ent qé
pérbén Kontraktorin, shoqérité pérkatése filiale té tyre dhe personeli 1 huaj do té pérjashtohen nga taksat,
tarifat, tatimet, detyrimet dhe pagesat shqiptare té ¢farédolloj natyre, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
tatimin mbi vlerén e shtuar dhe taksén e akcizés t€ pagueshme né Shqipéri, né lidhje me t€ gjitha aktivitetet



g€ lidhen me operacionet hidrokarbure, pér aq sa parashikojné ligjet shqiptare né fuqi né fazat e kérkimit.
Kéto pérjashtime nuk pérfshijné pagesat normale portuale, t€ magazinimit dhe postale dhe detyrime t€ tjera
t€ ngjashme klientele me aplikim té pérgjithshém pér shérbimet faktike té kryera.

Pavarésisht sa mé sipér, palét bien dakord qé kéto pérjashtime fiskale do té jené té zbatueshme pér aq sa
nuk vijné né kundérshtim me legjislacionin né fuqi dhe detyrimisht duhet t€ jené né akordancé me
legjislacionin né fugqj.

9.7 Kontraktori do t'u pérmbahet kérkesave té ligjit shqiptar né lidhje me dokumentimin e t€ ardhurave,
vlerésimin e tatimeve dhe mbajtjen pér shqyrtim nga persona té autorizuar, t€ librave dhe regjistrave té
llogarisé.

Nent X
Zyrat dhe bétja e njoftimit

10.1 Kontraktori do t€ mbajé adresén zyrtare té€ shoqérisé té regjistruar né Qendrén Kombétare té
Regjistrimit, QKR, né Shqipéri, né té cilén do té konsiderohen té€ dérguara né ményré té vlefshme njoftimet
dhe do té njoftojé AKBN-né pér ¢do ndryshim t€ Administratorit dhe adresés zyrtare té€ shoqéris€. Né rast
t€ moskryetijes sé kétij njoftimi, ¢do njoftim 1 AKBN-sé do té konsiderohet i kryer dhe i vlefshém.

10.2 Giithé ¢éshtjet dhe njoftimet qé lihen me shkrim né zyrén e Palés pérkatése ose qé merren nga njé
Palé e dllé, kur livrohen personalisht ose dérgohen me transmetim me ewail, posté dhe faks né zyrén
kryesore té saj né Shqipéri, do té konsiderohen té jené dhéné né ményré té vlefshme.

Neni X1
Ruajtja e hidrokarbureve dhe parandalimi i humbjeve

11.1 Kontraktori do té marré té gjitha masat e duhura, sipas metodave pérgjithésisht t€ pranuesh-me né
pérdorim né industriné ndérkombétare t€ hidrokarbureve pér té parandaluar humbjet apo shpérdorimin e
hidrokarbureve mbi ose nén toké gjaté operacioneve té shpimit, prodhimit, grumbullimit dhe shpérndarjes
apo stokimit.

11.2 Me pérfundimin e shpimit té njé pusi prodhimi, Kontraktori do té informojé AKBN-né pér kohén
kur do té testohet pusi dhe ritmet e prodhimit, pasi jané pércaktuar rezultatet.

Neni XII
Pérjashtimi nga detyrimet doganore

12.1 Kontraktori dhe nénkontraktorét e tij té angazhuar né kryerjen e operacioneve sipas késaj Kontrate,
do té lejohen té importojné dhe do té pérjashtohen nga detyrimet doganore apo pagesat ¢ tjera (me
pérjashtim té pagesave normale portuale e té magazinimit me aplikim t€ pérgjithshém né Shqipéri pér
shérbimet reale té béra Kontraktorit) né lidhje me importimin e makinerive, pajisjeve, materialeve, duke
pérfshiré pa u kufizuar artikujt e konsumit, pasurité e tundshme dhe pjesé kémbimi pér secilén nga sa mé
sipér, pér t'u pérdorur né kryerjen e operacioneve hidrokarbure sipas késaj Kontrate, sipas ligjit nr. 7811,
daté 12 prill 1994, “Pér aprovimin e dekretit nr. 782, daté 22.2.1994, “Mbi sistemin fiskal né sektorin e
hidrokarbureve (kérkim prodhim)””’, amenduar me ligjin nr. 8345, daté 13 maj 1998, “Pér njé ndryshim né
ligiin nr. 7811, daté 12.4.1994, “Pér aprovimin e dekretit nr. 782, daté 22.2.1994, “Mbi sistemin fiskal né
sektorin e hidrokarbureve (kérkim prodhim)”. Kontraktori do t€ ndjeké hapat e procedurés ligjore, si¢
pércaktohen nga Drejtoria e Pér-gjithshme e Doganave Shqiptare, qé jané té nevojshme pér géllimin e
zbatimit t€ lejeve t€ importit dhe pérjashtimet nga detyrimet doganore qé i jepen Kontraktorit né kété
paragraf 12.1.

12.2 Secili punonjés i huaj i Kontraktorit dhe nénkontraktoréve té tij do té lejohet té
importojé dhe do té pérjashtohet nga té gjitha detyrimet doganore, licencat e importit dhe lejet e
pagesat e tjera (me pérjashtim té pagesave normale portuale e té€ magazinimit me aplikim té pérgjith-
shém né Shqipéri pér shérbimet reale té béra atyre) né lidhje me importimin e sendeve té pérdorimit
vetjak, me kusht qé kéto sende importohen vetém pér pérdorimin e punonjésve dhe familjeve té tyre.

12.3 Pérjashtimi 1 parashikuar né paragrafin 12.1 nuk zbatohet pér asnjé artikull importi kur artikuj té té
njéjtit lloj apo substancialisht té t€ njéjtit lloj dhe cilési prodhohen né vend dhe jané té disponueshém pér
blerje dhe livrim né kohé né Shqipéri me njé ¢mim jo mé té€ larté se kostoja e njésive t€ importuara para
detyrimeve doganore, por pasi jané shtuar kostot e sigurimit dhe transportit.

12.4 Né vartési t€ miratimit nga AKBN pér sa u pérket artikujve pér té cilét éshté béré mbulimi i kostos,
secili prej artikujve té importuar né Shqipéri, 1 pérjashtuar apo jo nga detyrimet doganore sipas kétij neni, qé



nuk u éshté shitur paléve té treta né Shqipéri né pérputhje me paragrafin 12.5, mund té eksportohet nga pala
importuese né ¢do moment pas njoftimit né zyrén e doganave, pa pagesé t€ ndonjé takse, tarife eksporti apo
pagese.

12.5 Ng vartési t€¢ miratimit nga AKBN-ja pér sa u pérket artikujve pér té cilét éshté béré mbulimi 1
kostos, t€ rinj apo té€ pérdorur, por né gjendje pune, materiale, pajisje dhe mallra t€ pérdorur né operacionet
sipas késaj Kontrate nga Kontraktori dhe objektet shtépiake dhe artikujt vetjaké qé 1 pérkasin personelit té
Kontraktorit mund té shiten brenda Shqipérisé; me kusht qé blerésit té paguajné detyrimet doganore té
aplikueshme, nése ka ose nése i1 shiten ndonjé enti tjetér qé gézon t€ njéjtat t& drejta pérjashtimi si
Kontraktori.

12.6 Né vartési t€ miratimit nga AKBN-ja pér sa u pérket artikujve pér té cilét éshté béré mbulimi 1
kostos, materiale, pajisje dhe mallra t€ démtuar apo té pérdorur qé nuk jané né gjendje pune dhe qé
klasifikohen nga Kontraktori si mbeturiné apo si hedhuriné, mund té shiten si mbeturina apo hedhurina pa
pagesé t€ detyrimeve doganore nga Kontraktori.

12.7 NE rast té njé shitje t€ tillé sipas paragrafit 12.5 (pérvec objekteve shtépiake, sendeve personale né
pronési nga punonjésit e Kontraktorit dhe nénkontraktoréve té tij) dhe 12.6 mé sipér, té ardhurat nga njé
shitje e tillé do té ndahen né ményrén e méposhtme: Kontraktori do t€ keté té drejtén t& marré té ardhurat,
té ardhura té cilat (pa detyrimet doganore) kur merren do t€ reduktojné koston e pambuluar, nése ka, té cilén
Kontraktori ka t€ drejté ta mbulojé né pérputhje me nenin VII kétu. Nése nuk mbetet kosto pér t'u mbuluar
nga Kontraktori, atéheré té gjithé té ardhurat (pa detyrimet doganore) té kétyre shitjeve, nése ka, do t1
paguhen AKBN-sé.

12.8 Kontraktori pérjashtohet nga detyrimi pér licencim pér eksport té naftés bruto nga institucioni
pérgjegjés pér licencat sipas llojit, né lidhje me licencén e gazit natyror, sipas rastit, do t€ zbatohen dispozitat
e ligjit nr. 99406, date 30.6.2008. Gijithashtu, Kontraktori pétjashtohet dhe nga ¢do detyrim, takse dhe detyrim
financiar né lidhje me eksportin e hidrokarbureve nga Shqipéria, me pérjashtim té taksés sé rentés minerare,
kur kjo e fundit, sipas legjislacionit né fuqji, parashikohet té€ paguhet né dogané né momentin e eksportit.

12.9 Kontraktori do t€ ndjeké hapat e procedurés ligjore, si¢ pércaktohen nga Drejtoria e Pérgjithshme e
Doganave Shqiptare, ¢ jané té nevojshém pér géllimin e zbatimit té té tilla pérjashtimeve té parashikuara
nga klauzolat 12.1-12.8 me sipér.

12.10 AKBN-ja do té bashképunojé me Kontraktorin me géllim qé t€ mundésojé operacionet e
importit dhe eksportit, duke pérfshiré procedurat e duhura té zhdoganimit sipas késaj Kontrate.

Neni XIII
Librat e llogarive, kontabiliteti dhe pagesat

13.1 Kontraktori do té mbajé né zyrat e tij t€ biznesit né Shqipéri, librat e llogarisé, né pérputhje me ligjin
shqiptar, procedurén e kontabilitetit, praktikat e kontabilitetit t€ pérdorura pérgjithésisht né industriné
ndérkombétare té hidrokarbureve dhe libra e regjistra té tjeré qé mund t€ jené t€ nevojshém pér té treguar
punén e kryer sipas késaj Kontrate, duke pérfshiré sasiné e té€ gjitha hidro-karbureve té disponueshme.
Kontraktori do té mbajé librat e llogarisé dhe regjistrat e llogarisé né dollaré amerikané dhe leké shqiptaré.

NEé rast t&€ ndonjé procedure arbitrazhi sipas nenit XXI t€ késaj Kontrate, qé pérfshijné librat e llogarisé
né shqip té¢ Kontraktorit, librat e llogarisé t&¢ mbajtura né pérputhje me procedurén e kontabilitetit, té
hartuara sipas legjislacionit shqiptar do té mbizotérojné dhe né rastin kur mungojné parashikimet né
legjislacionin shqiptar do t€ kené pérparési librat e llogarisé té€ hartuara né pérputhje praktikat e industrisé
ndérkombétare t€ hidro-karbureve mbi pjesét e tjeraté librave.

13.2 Gjithé shpenzimet né dollaré do t€ regjistrohen né librat e llogarisé sé Kontraktorit né sasiné e
harxhuar. Gjithé shpenzimet né monedhé shqiptare do té konvertohen né dollaré me kursin zyrtar té
blerjes té cituar nga Banka Shtetérore e Shqipérisé né ditén né té€ cilén jané paguar shpenzimet
pérkatése. Gjithé shpenzimet e tjera jo né dollaré do té konvertohen né dollaré me kursin e blerjes sé
dollarit me até monedhé si¢ citohet nga Citibank, Londér, Angli mé 12:00 té mesdités, sipas kohés sé
Londrés, né ditén né té cilén éshté béré shpenzimi pérkatés dhe nése kjo nuk éshté dité qé kryhen
veprime bankare né Londér, né ditén tjetér pasardhése bankare. Do té mbahen regjistrime té kurseve té
kémbimit né konvertimin e shpenzimeve né monedhé shqip-tare apo né valuta té ndryshme nga dollari,
né dollaré. Kontraktori do té lejohet, gjithashtu, t¢ mbajé dhe té pérdoré lirshém llogari bankare né
dollaré jashté Shqipérisé dhe né Shqipéri pér géllime té operacioneve té tyre sipas késaj Kon-trate.

13.3 Librat e lartpérmendur t€ llogarive dhe libra e regjistra té tjeré té referuar mé sipér, do t€ mbahen né
gjuhén shqipe dhe anglisht dhe do té jené té disponueshém né ¢do kohé té arsyeshme pér inspektim nga



pérfaqésuesit e autorizuar né ményré t€ rregullt t¢ AKBN-sé dhe té autoriteteve tatimore shqiptare.

Neni XIV
Pérgjegjésia pér démet

14.1 Kontraktori do té ushtrojé aftési profe-sionale, kujdes dhe durim té arsyeshém né pérmbushjen e
detyrimeve té tij né kété Kontraté. Kontraktori do té¢ mbajé pérgjegiési ndaj AKBN-sé, nga kryerja e
veprimeve apo mosveprimeve né rastet e ¢do neglizhence apo faji t€ demonstruar dhe kryerja e veprimtarisé
sé rrezikshme nga ana e Kontraktorit.

14.2 NEé rast t€ ndonjé démi pér té cilét Kontraktori éshté pérgjegjés sipas kétij neni XIV, Kontraktori
do té pérpiget pér t€ marré menjéheré dhe me kujdes masat e nevojshme, né pérputhje me legjislacionin
shqiptar dhe praktikat e mira té industrisé ndérkombétare t€ hidrokarbureve, pér t€ zbutur démin dhe pér té
rivendosur operacionet normale. Kontraktori, né pérputhje me legjislaci-onin shqiptar, pér démet pér té cilat
éshté deklaruar pérgjegjés, do té jeté pérgjegjés pér té shlyer démin efektiv dhe fitimin e munguar.

14.3 Pér shmangien e dyshimit, Kontraktori né asnjé rast nuk do té jeté pérgjegjés pér démet rrjedhojé,
domethéné, déme qé nuk jané rezultat direkt dhe imediat i veprimeve t&é Kontraktorit apo pamundésisé sé tij
pér té vepruar, duke pérfshiré humbjen e prodhimit apo humbjen e fitimeve.

14.4 Kontraktori, si pjes€¢ e operacioneve hidrokarbure, do té mbajé sigurime né pérputhje me
legjislacionin shqjiptar té zbatueshém té cilat do té béheshin nga ¢do operator i arsyeshém dhe i kujdesshém
né industriné e hidrokarbureve, lidhur me operacionet e tij, duke pérfshiré sigurimet pér pasurité, pronésia e
té cilave do t1 kalojé¢ AKBN-sé, sipas nenit XXIII t€ késaj Kontrate. Megjithaté, Kontraktori nuk do té keté
detyrim qé té sigurojé pasuri pronésia e t€ cilave 1 ka kaluar AKBN-sé, si¢ u pérmend mé sipér, kur pasurité
nuk pérdoren mé nga Kontraktori né operacionet hidrokarbure.

Neni XV
Dokumentacioni, raportet dhe inspektimi

15.1 Kontraktori do t€ pérgatité dhe, né ¢do kohé gjaté sé cilés kjo Kontraté éshté né fuqi, do t€ mbajé
dokumentacion t€ sakté dhe né vazhdimési t€ operacioneve té tij hidrokarbure sipas késaj Kontrate.
Kontraktori do t71 japé AKBN-sé apo pérfaqésuesve té saj té gjithé informacionin dhe té dhénat né lidhje
me operacionet tij hidrokarbure né Shqipéri, né kuadrin e késaj Kontrate.

15.2 Nése nuk bihet dakord ndryshe nga AKBN-ja, né rast t€ eksportimit t& ndonjé kampioni shkémbor
jashté Shqipérisé pér analiza, kampione ekuivalente né pérmasa dhe cilési do t&¢ mbahen nga Kontraktori né
Shqjipéri.

15.3 Origjinalet e regjistrimeve té t€ dhénave teknike mund té eksportohen nga Kontraktori pér analiza
jashté; megjithaté, me kusht qé shiritat manjetiké dhe ¢do e dhéné tjetér qé duhet t€ pérpunohet apo
analizohet jashté Shqipéris¢é mund té eksportohet nése njé monitor apo njé regjistrim i krahasueshém
mbahet né Shqipéri nga Kontrak-tori.

15.4 Kontraktori do t1 lejojé AKBN-s é, népérmjet pérfagésuesve apo punonjésve té vet té
autorizuar né ményré t€ rregullt, t€ kené t€ drejté t€ ploté hyrjeje né zonén e kontratés, né ¢do kohé té
arsyeshme, me t€ drejtén té vézhgojné operacionet qé po kryhen dhe té inspektojné dokumentacionin dhe té
dhénat e mbajtura nga Kontraktori. Pérfagésuesit e AKBN-sé, né ushtrimin e késaj t€ drejte, né kuadrin e
fjalisé paraprirése té€ kétij paragrafi 15.4, do té€ kujdesen qé t€ mos pengohen apo vonohen operacionet
hidrokarbure.

15.5 Kontraktori do t1 japé AKBN-sé rregullisht kopje, t€ gjithé dokumentacionit teknik (duke
pérfshiré, por pa u kufizuar né shiritat fushoré sizmiké, raportet gjeologjike e gjeofizike, karrotazhet dhe
survejimet e puseve, informacion dhe interpretim té tyre) qé jané né dispozicion té Kontraktorit, duke
pérfshiré testet e kampioneve, qé lidhen me operacionet hidrokarbure né kuadrin e késaj Kontrate. Gjithé
kéto t&€ dhéna do t€ gjykohen té jené tepér konfidenciale, dhe nuk do té ekspozohen nga AKBN-ja, pérveg
tek autoritetet e tjera geveritare, pa miratimin e Kontraktorit, as nga Kontraktori, pérve¢ shoqérive filiale,
konsulentéve profesionalé, bankat apo institucionet financiare nga té cilét Kontraktori apo ¢do entitet qé
pérbén Kontraktorin, kérkojné apo marrin financim dhe palét e treta ¢ mund té jené t€ interesuara né
marrjen e njé interesi nén kété Kontraté (me kusht, gjithmoné, qé shoqéri filiale t€ tilla, konsulente, banka,
institucione financiare dhe palé té treta té jené t€ detyruara nga njé ndérmartje strikte konfidencialiteti) ose
né até masé qé kérkohet nga ¢do bursé né té cilén kuotohen aksionet ose pjesé té kapitalit themelor t&
Kontraktorit, ¢do entiteti q¢é pérbén Kontraktorin apo té ndonjé shoqérie filiale t€¢ Kontraktorit apo ¢do
entiteti qé pérbén Kontraktorin té kuotuar, me njoftimin paraprak t€ AKBN-sé, sa kohé qé kjo Kontrate



éshté né fuqi. Nése kjo Kontraté do t€ pérfundohet né periudhén e paré té kérkimit apo ¢do zgjatjeje t€ saj,
Kontraktori do t€ jeté i detyruar t€ mos ekspozojé, pérve¢ shoqérive filiale, t€ dhénat dhe informacionin e
siguruar prej tyre dhe t€ mos i dorézojné ato né asnjé lloj ményre gjaté t€ paktén 5 (pes€) vietéve nga
mbarimi 1 késaj Kontrate. Ndérmarrja e konfidencialitetit nga AKBN-ja nuk pérfshin t€ dhéna mbi zonat e
hequra doré nga Kontraktori, t€ dhéna té cilat mund t'u jepen paléve té treta me kusht qé marrésit e tyre t&
bien dakord t'i pérdorin ato vetém pér t€ pércaktuar mundésiné e lidhjes sé njé kontrate pér até zoné me
AKBN-né dhe t'i mbajné té¢ dhénat konfidenciale.

Neni XVI
Té drejtat e punésimit dhe kualifikimi i personelit shqiptar

16.1 Eshté déshiré e Paléve qé operacionet hidrokarbure nén kété Kontraté té kryhen né ményré
profesionale dhe efikase; pér kété géllim, AKBN-né t€ asistojé qé:

16.1.1 Personelit té huaj administrativ, profe-sionist dhe teknik t€ punésuar nga Kontraktori dhe
personelit t€ nénkontraktoréve té tij pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure, né kuadrin e késaj Kontrate,
do tu jepet rezidencé dhe leje pune né Shqipéri, me kusht plotésimin né afat nga ana e tyre té
dokumentacionit pérkatés ligjor pér dhénien e lejes sé géndrimit dhe lejes sé punés.

16.1.2 Personeli i huaj administrativ, profesio-nist dhe teknik i punésuar nga Kontraktori, do té
paguhet pér shérbimet e tij né pérputhje me politikat e Kontraktorit té aplikueshme pér personelin né fjalé,
g€ do t€ jené né pérputhje me praktikat e industrisé ndérkombétare té hidro-karbureve.

16.2 Kontraktori do té jeté 1 liré t€ zgjedhé punonjésit e tij dhe té pércaktojé numrin e tyre qé do té
pérdoren pér operacionet hidrokarbure né kuadrin e késaj Kontrate né pérputhje me praktikat e industrisé
ndérkombeétare t€ hidrokarbureve. Pa paragjykim pér sa mé sipér, bihet dakord qé:

16.2.1 Duke marré parasysh kérkesat opera-cionale t€¢ Kontraktorit né kuadrin e késaj Kontrate,
Kontraktori do té punésojé personel shqiptar nése aftésité profesionale té tyre, njohurité dhe ekspe-rienca
jané t€ pérshtatshme me kérkesat e Kontraktorit. Kontraktori do té sigurojé né ményré té arsyeshme qé
nénkontraktorét e tij t€ ndjekin kété proceduré.

16.2.2 Gjaté prodhimit, Kontraktori do té zévendésojé gradualisht personelin e tij t€ huaj
joekzekutiv me personel t€ kualifikuar shqiptar, né bazé té disponibilitetit.

16.2.3 Né qofté se, né pérputhje me ligjin shqiptar té aplikueshém, Kontraktorit i kérkohet qé
t€ mbajé ¢do pagesé té taksave, sigurimeve shoqérore, dhe/ose sigurimet shéndetésore nga pagat ¢
punonjésve shqiptaré ose nénkontrak-toréve ose té kryejé té gjitha ose disa nga pagesat e sigurimeve
shoqgérore apo shéndetésore pér punonjésit e tij shqiptaré, Kontraktori do ti plotésojé kéto kérkesa
dhe, aty ku éshté e aplikueshme, t'i derdhé kéto taksa dhe pagesa tek autoritetet pérkatése té geverisé
shqiptare.

16.3 Kontraktori do té pérgatisé dhe do té realizojé programe kualifikimi pér punonjésit shqiptaré té tij té
angazhuar né operacionet hidrokarbure né kuadrin e késaj Kontrate né lidhje me aspektet e aplikueshme té
industrisé hidrokarbure.

16.4 Kontraktori do t€ bashképunojé me AKBN-né pér programet e kualifikimit si mé poshté:

16.4.1 Kontraktori do t’i paguajé AKBN-sé, brenda 30 (tridhjeté) ditéve nga fillimi i ¢do viti kontraktual
pesémbédhjeté mijé dollaré (15.000US$) pér vit kontraktual gjaté periudhés sé kérkimit, pér t'u pérdorur pér:

a) blerjen pér AKBN-né té literaturés teknike t€ avancuar, t€ dhénave, soffware, hardware dhe pajisjeve
teknike apo shérbimeve sipas kérkesés s¢ AKB-sé;

b) dérgimin e personelit t¢ AKBN-sé né kurse t€ zgjedhura né fushén e shkencave té hidro-karbureve, né
inxhinieri dhe menaxhim; dhe

¢) mbulimin nga AKBN-ja té€ shpenzimeve administrative lidhur me zbatimin e késaj Kontrate.

NEé rast se kéto periudha nuk fillojné né fillim ose nuk mbarojné né fund té njé viti t€ ploté Kontraktual,
kéto fonde do t€ rillogariten respek-tivisht.

16.5 Giithé kostot dhe shpenzimet e béra nga Kontraktori né lidhje me programet e kualifikimit pér
punonjésit shqiptaré, do t€ mbulohen nga Kontraktori sipas nenit VII kétu, si shpenzime kérkimi.

Neni XVII
Kontraktorét vendas dhe materialet e prodhuara né vend

Kontraktori dhe nénkontraktorét e tyre:
17.1 Do tu japin prioritet Kontraktoréve vendas pér sa kohé qé ¢mimet e tyre dhe cilésia e
disponueshméria e shérbimeve té tyre jané té krahasueshme me ¢mimet dhe shérbimet ndér-kombétare.



17.2 Do t'u japin preferencé materialeve, paji-sjeve, makinerive dhe mjeteve t€ konsumit té€ prodhuara né
vend, sa kohé qé ¢mimi, cilésia dhe koha e livrimit té tyre jané t€ krahasueshme me materialet, pajisjet,
makinerité, dhe mjetet e konsumit t€ disponueshme né tregun ndérkombétar. Pér géllime té krahasimit té
¢mimeve, kostoja e artikujve t€ importuar do t€ pérjashtojé detyrimet doganore, por do té pérfshijé kostot e
transportit dhe sigurimit.

17.3 Do tia nénshtrojé tenderit konkurrues né pérputhje me politikén e operatorit, ¢cdo kontraté me njé
vleré té parashikuar mbi $2,000,000 (dy milioné dollaré).

Neni XVIII
Ligjet dhe rregulloret

18.1 Kjo kontraté do té rregullohet dhe interpretohet né pérputhje me ligjet e Shqipérisé dhe
legjislacionin ndérkombétar té ratifikuar nga Shqipéria. Palét me anén e késaj kontrate heqin doré nga
zbatimi 1 ¢do ligji tjetér né lidhje me Kontratén dhe marréveshjen e arbitrazhit. Kontraktori do tu
nénshtrohet t€ gjitha ligjeve dhe rregullave té€ zbatueshme dhe né fuqi né Shqipéri, sikundér specifikohet né
kété nen XVIII.

18.2 Té drejtat dhe detyrimet e AKBN-sé¢ dhe Kontraktorit sipas dhe pér kohén qé éshté né fuqi kjo
Kontraté, do t€ drejtohen nga dhe né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate dhe mund té ndryshohen
apo amendohen vetém me marréveshje reciproke me shkrim té Paléve.

18.3 Nénkontraktorét e Kontraktorit do t'u nénshtrohen dispozitave té késaj Kontrate té€ zbatueshme pér
ta dhe ata do t'u nénshtrohen, gjithashtu, té gjitha ligjeve dhe rregulloreve e amendamenteve té tyre me
zbatim lokal.

18.4 Né rast se ndonjé dispozité, ndryshim apo amendament t€ 1i té ligjeve apo rregulloreve shqiptare
apo ndonjé ndryshim né interpretimin e tyre, i imponon Kontraktorit atribute, tatime, detyrime, t€ drejta,
pagesa apo detyrime té tjera t€ reja, né lidhje me ato qé shprehimisht konsiderohen té aplikueshme pér
Kontraktorin ose nénkontraktorét e tyre sipas termave té késaj Kontrate, Palét bien dakord gé t€ amendojné
kété Kontraté né ményré qé pérqindjet e ndarjes sé fitimit t€ caktuara sipas paragrafit 7.6, t€ pérshtaten
pérkatésisht pér té ruajtur ekuilibrin ekonomik té késaj Kontrate, duke lejuar Kontraktorin t€ marré té
njéjtén pjesé neto té€ hidrokarbureve pér ndarje fitimi sikur t€ mos kishin ndodhur ndryshime apo
amendamente.

18.5 Nése natyra e dispozitave, ndryshimeve, amendamenteve té reja apo interpretimi t€ referuara mé
sipér e béné té pamundur praktikisht modifikimin e pérqindjeve té€ ndarjes s€ fitimit té referuara né
paragrafin 7.6, AKBN-ja dhe Kontraktori mund t€é bien dakord pér ndonjé metodé tjetér t€ pranueshme
dhe ligjore pér té kompensuar Kontraktorin pér barrén shtesé t€ ngarkuar mbi Kontraktorin, me kusht qé
kjo metodé alternuese t€ ruajé ekuilibrin ekonomik té késaj Kontrate sikur t€ mos kishin ndodhur ndryshime
apo amendamente.

18.6 Pér t&é pércaktuar rregullimin e pérgindjes sé ndatjes sé fitimit apo metodén alternative pér té
kompensuar Kontraktorin referuar mé sipér, AKBN-ja dhe Kontraktori do té takohen brenda 30 (tridhjeté)
ditésh nga data né té cilén jané béré ndryshimet apo amendamentet dhe ¢do pérshtatje e ndarjes sé fitimit e
pércaktuar sipas paragrafit 7.6 apo metodé alternative t€ kompensimit té¢ Kontraktorit do t€ hyjé né fuqi
retrospektivisht nga data e ngjarjes q¢é motivoi pérshtatjen.

Neni XIX
Kalimi i té€ drejtave dhe i detyrimeve

19.1 Kontraktori ose entet qé pérbéjné Kontraktorin nuk mund t€ shesin, kalojné apo t’i transferojné né
ndonjé ményré tjetér ndonjé personi, firme apo shogérie qé nuk éshté Palé kétu, plotésisht apo pjesérisht,
interesin e vet t€ pjesémartjes as ndonjé t€ drejté, privilegj, detyré apo detyrim tjetér sipas késaj Kontrate pa
miratimin me shkrim t€ AKBN-sé, pérve¢ njé shoqérie filiale.

Cdo shitje, kalim apo transferim tjetér i lejuar té€ ndonjé person, firme apo shoqéri, pa miratimin e
nevojshém do t'i kérkojé palés transferuese té€ béjé pérpjekjet mé té mira pér té ruajtur interesat e Paléve t&
tjera.

Kontraktori ose ¢do ent qé pérbén Kontrak-torin do t€ jeté i liré t€ shesé, kalojé apo transferojé gjithé
apo ndonjé pjesé t€ interesit t€ vet né kété Kontraté njé shoqérie filiale dhe pér kété do t€ njoftojé AKBN-
né.

19.2 Né rast se Kontraktori ose ¢do ent qé pérbén Kontraktorin, déshirojné t€ shesin, kalojné apo



pérndryshe té transferojné térésisht apo pjesérisht interesin e vet kétu né ndonjé ményré tjetér nga si¢ lejohet
mé sipér pa miratim t€ AKBN-s¢, miratimi me shkrim pér kété i Palés tjetér nuk do té bllokohet apo
vonohet né ményré t€ paarsyeshme. Cdo shitje, kalim apo transferim tjetér 1 ashtuquajtur pa njé€ miratim té
tillé t&¢ AKBN-sé do té jeté 1 pavlefshém.

19.3 Cdo kalim i béré né pérputhje me dispozitat e kétij neni do t€ jeté i pérjashtuar nga ¢do taksé mbi té
ardhurat, transferimin apo tatimin, detyrim apo pagesé tjetér ¢ lidhet me té. Instrumenti i kalimit duhet t&
pérmbajé dispozita qé pércaktojné saktésisht qé 1 transferuari té jeté i detyruar nga gjithé kushtet qé
pérmbahen né kété Kontraté dhe ¢do modifikim apo shtesé qé éshté béré deri né até moment. Kur
kérkohet miratimi i AKBN-sé, njé projekt i instrumentit té transferimit i dorézohet AKBN-sé pér shqyrtim
dhe miratim para se t& nénshkruhet formalisht.

Neni XX
Forca madhore

20.1 Moskryerja apo vonesa né kryerje nga AKBN-ja dhe Kontraktori ose ¢donjéri prej tyre, e ndonjé
detyrimi sipas késaj Kontrate do t€ falet nése dhe né até masé qé kjo moskryerje apo vonesé éshté shkaktuar
nga forca madhore. Periudha e njé moskryerje apo vonese té tillé, sé bashku me njé periudhé té tillé qé
mund t€ jeté e nevojshme pér restaurimin e ¢do démi t€ béré gjaté késaj vonese, do t’i shtohet kohés sé
dhéné né kété Kontraté pér kryerjen e atyre detyrimeve qé varen nga ato dhe pér kohézgjatien e késaj
Kontrate.

(do Palé gé pretendon forcén madhore sipas késaj Kontrate do t€ njoftojé Palén tjetér sa mé shpejt ¢ té
jeté e mundur pas ndodhjes sé ngjarjes dhe do té japé t€ dhénat e veganta dhe té arsyeshme pér té.

20.2 Nése ngjatja e forcés madhore ndodh gjaté periudhés sé paré té kérkimit ose ndonjé prej periudhave
t€ mépasshme t€ kérkimit dhe vazhdon té jeté né veprim pér njé periudhé prej 1 (njé) viti, Kontraktori do té
keté opsionin qé, me njoftim paraprak me shkrim 90 (néntédhjeté) dité para dérguar AKBN-sé, té
pérfundojé kété Kontraté, pa ndonjé pérgjegjési t€ métejshme té ¢farédolloji, me kusht qé asnjé pérfundim
nuk do ta ¢lirojé Kontraktorin nga ndonjé angazhim apo obligim i papérmbushur dhe i mbartur pérpara
forcés madhore.

Neni XXI
Mosmarréveshjet dhe arbitrazhi

21.1 Cdo mosmarréveshje, kundérshti, preté-ndim ose ndryshim opinioni, qé lind nga ose né lidhje me
kété Kontraté ose thyerje, pérfundim ose vlefshméri e saj, ose pér operacionet hidrokarbure té kryera sipas
saj, do t€ vendoset pérfundimisht nga arbitrazhi né pérputhje me Rregullat e Arbitrazhit t¢ Dhomés
Ndérkombétare t€ Tregtisé Paris, Francé, ICC (rregullat).

21.2 Né lidhje me sa mé sipér, autoriteti emérues, sipas rregullave, do té jeté Presidenti i Gjykatés sé
Arbitrazhit Ndérkombétar t€ Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé né Paris, Francé.

21.3 Numri 1 arbitrave do té jeté tre. Pala g€ inicion arbitrazhin do t€ emérojé njé arbitér dhe Pala tjetér
do t€ emérojé njé arbitér tjetér dhe né rast déshtimi t€ késaj pale pér emérimin né kété ményré t€ njé arbitri
brenda 30 (tridhjeté) ditésh, Pala qé fillon arbitrazhin mund t1 kérkojé autoritetit emérues, emérimin e
arbitrit t€ dyté, né pérputhje me rregullat. 2 (dy) arbitrat e eméruar né kété ményré do té zgjedhin arbitrin e
treté, ¢ do t€ veprojé si arbitri kryetar 1 trupit gjykues.

21.4 Nése brenda 30 (tridhjet€) ditésh nga emérimi i arbitrit t€ dyté, 2 (dy) arbitrat e eméruar nuk arrijné
marréveshjen pér arbitrin e treté, secila nga palét mund t'i kérkojé autoritetit emérues, t€ emérojé arbitrin e
treté.

21.5 Arbitrazhi do té zhvillohet né Londér, Mbretériné e Bashkuar Angli. Gjuha qé do té pérdoret né
procedurén e arbitrazhit do t€ jeté gjuha angleze. Palét shprehimisht heqin doré nga e drejta pér t€ apeluar
vendimin né ¢farédo gjykate dhe vendimi arbitral do t€ jeté pérfundimtar dhe i detyrueshém pér Palét.

21.6 Vendimi i arbitrazhit do t€ pérmbajé arsyet mbi té cilat ai éshté bazuar dhe njé vendim pér kostot.

21.7 E drejta pér t'iu drejtuar arbitrazhit sipas kétij neni XXI, do té vazhdojé edhe pas pérfundimit té
késaj Kontrate.

21.8 AKBN-ja shprehimisht heq doré nga ¢do e drejté pér té deklaruar imunitet sovran né lidhje me ¢do
proceduré té filluar né pérputhje me kété nen XXI, ¢do proceduré pér té zbatuar me detyrim kété neni XXI
ose ¢do proceduré pér té zbatuar ¢do vendim té nxjerré nga arbitrazhi sipas kétij nen XXI.

21.9 Gjykimi mbi vendimin e dhéné mund té béhet nga ¢do gjykaté qé ka juridiksion ose aplikimi mund
t€ béhet né até gjykaté pér njé pranim gjyqésor t€ vendimit dhe pér urdhrin e ekzekutimit, sipas rastit.



21.10 Pérveg sa parashikohet né paragrafin 7.13, ¢do ¢éshtje né mosmarréveshje ndérmjet
AKBN-sé¢ dhe Kontraktorit, e cila sipas kushteve té késaj Kontrate, duhet t’i referohet njé eksperti, do ti
kalohet pér pércaktim njé ekspert té vetém. Ekspertit do t'1 jepen termat e referencés, pér té cilét do té bihet
dakord mes Paléve. Eksperti do té emérohet me marréveshje mes AKBN-sé dhe Kontraktorit. Né qofté se
AKBN-ja dhe Kontraktori déshtojné né emérimin e njé Eksperti brenda tridhjeté (30) ditésh pas arritjes sé
marréveshjes pér termat e referencés, secila prej Paléve mund té aplikojé te Qendra e Dhomés
Ndérkombeétare té Tregtisé pér ekspertizé teknike, Paris, Francé, pér emérimin e njé eksperti né pérputhje
me rregullat e saj. Eksperti do t€ béjé pércaktimin e tij né pérputhje me parashikimet qé pérmbahen kétu,
bazuar né provat mé té€ mira q€ ka né dispozicion. Pérfagésuesit e AKBN-sé dhe Kontraktorit do té kené té
drejté té€ konsultohen me ekspertin dhe t'1 véné atij né dispozicion té dhéna dhe informacion, duke mbajtur
parasysh qé eksperti mund té€ vendosé kufizime pér kété t€ drejté. Cdo e dhéné dhe informacion i tillé duhet
t'1 jepet detyrimisht Palés tjetér né mosmarréveshje, né t€ njé€jtén kohé. Eksperti do t€ jeté 1 liré t€ vlerésojé
se sa ¢do e dhéné, informacion apo prové tjetér éshté thelbésore apo e réndésishme. Tarifa dhe shpenzimet
e ckspertit dhe kostot e shogéruara me emérimin e tij, né qofté se ka, t€ béra nga Qendra ¢ Dhomés
Ndérkombétare té Tregtisé pér Ekspertizé Teknike, do t&¢ mbulohen né masé t€ barabarté nga AKBN-ja
dhe Kontraktori. Pér-caktimi i ekspertit do té jeté i detyrueshém, por béhet pérfundimtar pér palét vetém né
rast se brenda njé afati 10-ditor nga dita q€ ka marré njoftim nuk kundérshtohet nga asnjé nga palét. Nése
fillon njé proceduré zgjidhje me ekspert, palét e kané t€ ndaluar té procedojné né té njéjtén kohé me
arbitrazhin.

Neni XXII
Tubacionet dhe pajisjet e tjera

22.1 Gjaté kohézgjatjes s¢ késaj Kontrate dhe ¢do zgjatje té saj, Kontraktori ka té drejtén e pérdorimit t&
ploté té zonés sé¢ Kontratés dhe ¢do zone tjetér t& miratuar nga AKBN-ja, té gjitha pasurive t€ tundshme
dhe té patundshme té siguruara apo té marra nga Kontraktori pér operacionet hidrokarbure.

22.2 Gjaté kohézgjatjes sé késaj Kontrate dhe ¢do zgjatje t€ saj, Kontraktori do té keté t€ drejtén, pér
géllimin e transportit t€ hidrokarbureve brenda apo nga zona e Kontratés né pikén e eksportit apo ndonjé
piké tetér livrimi t€ réné dakord nga AKBN-ja dhe Kontraktori, pér t€ ndértuar ¢do tubacion dhe objekt gé
lidhet me to, si dhe objekte té tjera transporti dhe terminali brenda apo jashté zonés sé¢ Kontratés, né
pérputhje me njé program pune dhe buxhet zhvillimi. Ndértimi i ¢do objekti jashté zonés sé Kontratés nuk
do t€ ndérhyjé né operacionet e AKBN-sé apo té paléve té treta, do té béhet né koordinim me AKBN-né
dhe nuk do t€ bjeré né kundérshtim me politikat zhvillimore t¢ miratuara t€ qeverisé shqiptare apo
autoriteteve t€ tjera kompetente shqiptare.

22.3 Nése Kontraktori déshiron té pérdoré ndonjé tubacion, objekte transporti e terminali qé jané né
dispozicion t¢ AKBN-sé¢ dhe qé nuk nevojiten pér operacione té tjera hidrokarbure, AKBN-ja dhe
Kontraktori do t€ takohen dhe bien dakord pér kushte reciprokisht té kénaqshme pér pérdorimin e tyre
bazuar né njé tarifé t€ arsyeshme ekonomike.

22.4 Cdo pagesé e béré nga Kontraktori pér njé pérdorim té tillé do té jeté i mbulueshém si shpenzime
operative, sipas nenit VIIL.

Neni XXIII
E drejta e pronésisé mbi pasurité dhe braktisja

23.1 E drejta e pronésisé mbi pasurité e tundshme e t€ patundshme do té transferohet automatikisht dhe
gradualisht nga Kontraktori tek AKBN-ja, mbasi kostoja e tyre t'1 nénshtrohet rikuperimit sipas dispozitave
t€ nenit VII dhe procedurés sé¢ kontabilitetit. Megjithaté, pronésia e ploté pér pasurité e tundshme dhe té
patundshme do té transferohet automatikisht nga Kontraktori tek AKBN-ja kur t€ jeté mbuluar kostoja
totale e tyre nga Kontraktori né pérputhje me dispozitat e nenit VII ose né kohén e pérfundimit t€ késaj
Kontrate, cilado qé t&¢ ndodhé mé paré.

23.2 E drejta e pronésisé mbi pasurité g€ nuk i nénshtrohen mbulimit té kostos nga Kontraktori ose té
importuara né Shqipéri nga personeli i huaj i Kontraktorit apo i nénkontraktoréve té Kontrak-torit nuk do t’i
transferohet AKBN-sé dhe artikujt né fjalé, sipas zgjedhjes sé pronarit té tyre, mund té shiten né Shqipéri,
sipas paragrafit 12.5 ose té eksportohen lirshém.

23.3 Gjaté gjithé kohézgjatjes sé késaj Kontrate dhe ¢do periudhe zgjatieje té€ saj Kontraktori ka té
drejtén e pérdorimit t€ ploté lirshém né Shqipéri té gjitha pasurive té€ tundshme e té patundshme té siguruara
apo té marra pér operacionet hidro-karbure, pavarésisht nése éshté mbuluar apo jo kostoja e tyre nga



Kontraktori.

23.4 Kontraktori, me kérkesén e AKBN-s¢, do té heqé ¢do instalim apo strukturé té ndértuar nga
Kontraktori pér géllime té késaj Kontrate dhe qé jané braktisur apo nuk pérdoren me dhe pér té cilat nuk ka
perspektivé pér pérdorim né té€ ardhmen, gjaté kohézgjatjes apo me zgjidhjen e késaj Kontrate.

23.5 Né pérputhje me termat e tij, detyrimet e lartpérmendura té heqjes dhe té braktisjes do t7i
nénshtrohen dhe do té pércaktohen né pérputhje me dispozitat e méposhtme:

1)  Kontraktori, né konsultim me AKBN-né, do té pérgatité dhe dorézojé né kohé tek AKBN-ja njé
plan braktisjeje (kétu mé pas referuar si “Plan i braktisjes”), duke pérfshiré njé pérshkrim té detajuar teknik
dhe inxhinierik pér masat e hegjes dhe braktisjes, né pérputhje me detyrimet e lartpérmendura, qé ai
déshiron t&é marré me pérfundimin e testimit, vlerésimit apo prodhimit nga zona e zhvillimit dhe prodhimit;

i) jo mé voné se 180 dité para datés sé referuar, né “iii” mé poshté, Kontraktori do t'i dorézojé
AKBN-sé pér miratim prej saj njé buxhet t€ detajuar (kétu mé pas referuar si “Buxheti i braktisjes”), duke
detajuar koston e parashikuar pér Planin e Braktisjes.

i) 10 (dhjeté) vjet para datés sé parashikuar t€ pérfundimit t€ operacioneve t€ prodhimit ose né fund té
tremujorit né té cilin prodhimi kumulativ arrin shtatédhjeté e pesé pér gind (75%) té nxjertjes sé pritur té
hidrokarbureve, cilado qé t€ ndodhé mé paré, njé vleré e barabarté me buxhetin e braktisjes do té shtohet né
librat e llogarisé (kétu mé pas té referuara si “Llogaria e kostos sé braktisjes”) pér t'u pérdorur pér t€ mbuluar
kostot e braktisjes. Kjo sasi do té jet€ e mbulueshme nga Kontraktori né pérputhje me nenin VII, pér
géllime t€ té cilit vlera do t€ shpérndahet proporcionalisht mbi bazén e njésisé sé prodhimit gjate nxjertjes sé
mbetur t€ pritur t€ hidrokarbureve nga zona e zhvillimit dhe prodhimit;

iv)  né pérvjetorin e paré té datés t€ referuar né “ii” kétu mé lart, dhe mbi bazé vjetore mé pas, Palét do
té takohen t€ rivlerésojné buxhetin e braktisjes té parashikuar dhe nése éshté e nevojshme, do té rishikojné
kété buxhet braktisjeje, né t€ cilin rast palét do té bien dakord, gjithashtu, pér ndonjé pérshtatje rrjedhojé qé
do t'1 béhet sasisé qé do té vihet né llogariné e kostos sé braktisjes;

v) jo mé voné se 180 (njéqind e tetédhjeté) dit€ para datés sé parashikuar t€ pérfundimit té
operacioneve hidrokarbure né lidhje me gjithé ose njé pjesé té zonave t€ zhvillimit dhe prodhimit,
Kontraktori do té€ pérgatité dhe dorézojé tek AKBN-ja njé plan pérfundimtar braktisje me rishikimet, né
pérputhje me detyrimet e lartpérmendura té Kontraktorit. Brenda 60 (gjashtédhjeté) ditésh nga miratimi i
planit t€ braktisjes né fjalé, Kontraktori do té€ pérgatité dhe dorézojé tek AKBN-ja njé buxhet braktisje
pérfundimtar. Nése gjendja né llogariné e kostos sé braktisjes (kétu mé pas e referuar si “Gjendja e kostos”)
éshté e pamjaftueshme pér t€ pérmbushur buxhetin, njé sasi e nevojshme pér té plotésuar buxhetin e
braktisjes do té regjistrohet né llogariné e kostos sé braktisjes dhe do té jeté e mbulueshme nga Kontraktori
né pérputhje me nenin VII;

vi) Kontraktori do té kryejé me kujdes operacionet e hegjes dhe braktisjes t€ specifikuara né planin e
braktisjes dhe kéto shpenzime do té reduktojné llogariné e kostos sé braktisjes. Cdo diferencé e mbetur né
llogariné e kostos sé braktisjes me pérfundimin e operacioneve dhe e mbuluar né pérputhje me nenin VII
do t'i paguhet AKBN-sé brenda 30 (tridhjet€) ditésh nga pérfundimi i operacioneve né fjalé.

23.6 Pa paragjykim ndaj klauzolave t€ para-graféve 23.4 dhe 23.5, Kontraktori mund, nése Kontraktori e
mendon se ka kushte qé nuk e sigurojné vazhdimésiné e operacioneve hidro-karbure dhe né konsultim me
AKBN-né, né ¢do kohé, ti japé AKBN-sé njoftim me shkrim né njé afat prej 90 (néntédhjeté) ditésh
pérpara pér planet e saj pér t€ hequr doré nga t€ drejtat dhe detyrimet e saj né pérputhje me keté Kontraté,
pérveg atyre té drejtave dhe detyrimeve g€ jané grumbulluar né periudhén pérpara késaj hegje dore, si edhe
atyre té drejtave dhe detyrimeve né vazhdimési, si¢ pércaktohet né kété Kontraté, dhe té braktisé zonén e
kontratés né pérputhje me planin e braktisjes té paraqitur dhe té€ aprovuar nga AKBN-ja, aprovim 1 cili nuk
do té mbahet apo vonohet né ményré té paarsyeshme.

Neni XXIV
Zgjidhja e kontratés

24.1 Kjo Kontraté mund té zgjidhet nga Kontraktori duke dhéné njoftim me shkrim AKBN-sé jo mé
voné se 30 (tridhjeté) dité para, me kusht qé asnjé zgjidhje nuk e liron Kontraktorin nga ¢do angazhim 1
papérmbushur apo detyrim tjetér i lindur para késaj zgjidhjeje. Nése ndonjéra nga Palét nuk u pérmbush
ndonjé prej detyrimeve té€ pércaktuara né két€é Kontraté si pasojé e arsyeve t€ ndryshme nga forca madhore
(duke pérfshiré, por pa u kufizuar né dhénien me dijeni dhe me géllim t€ informacionit fals Palés tjetér), Pala
tietér mund t€ jap njé njoftim me shkrim pér mos-pérmbushjeve t€ dhénave dhe punéve sizmike, pérpunimi
t€ dhénave, puné gjeologjike né terren mé pas do té pérdoret kundér Palés qé nuk ka pérmbushur detyrimet



me synim pér té zgjidhur Kontratén né fund t€ periudhés prej gjashté (6) Muajsh, nése nuk korrigjohet kjo
mospérmbushje detyrimi né fjalé brenda kohés sé¢ dhéné.

24.2 Pérveg sa mé sipér, kjo Kontraté mund té pérfundohet nga AKBN-ja duke dhéné njoftim me
shkrim Kontraktorit, jo mé voné se 120 (njéqind e njézet) dité pérpara, né rastet e méposhtme:

a) né qofté se Kontraktori ka kryer né ményré t&€ pérséritur njé shkelje materiale té detyrave dhe
detyrimeve themelore t€ tij sipas késaj Kontrate dhe éshté késhilluar nga AKBN-ja pér synimin e AKBN-sé
pér t€ zgjidhur Kontratén né pérputhje me kété dispozité dhe Kontraktori nuk ka arritur té riparojé kété
shkelje brenda njé periudhe té arsyeshme kohore; ose

b) né qofté se Kontraktori nuk u pérmbahet ndonjé vendimi pérfundimtar qé rezulton nga njé
proceduré arbitrazhi sipas nenit XXI kétu; ose

©) né qofté se Kontraktori gjykohet 1 falimentuar nga njé gjykaté kompetente ose, nése ka mé shumé
se njé¢ ent qé pérbén Kontraktorin, ¢donjéri prej tyre éshté deklaruar i falimentuar nga njé gjykaté
kompetente ku enti apo entet e tjera nuk kané marré veprimet e duhura pér té riparuar njé situaté té tillé.

24.3 Me zgjidhjen e késaj Kontrate, gjithé t€ drejtat dhe detyrimet e Paléve té specifikuara né kété
Kontraté do té marrin fund plotésisht, né vartési t€ dispozitave t€ méposhtme:

24.2.1 Q¢ té drejtat dhe detyrimet e Paléve g€ lindin nga kjo Kontraté para késaj zgjidhje té
respektohen.
24.2.2 Q¢ né rast t€ ¢do mospérmbajtje dhe pérgjegjési t€ lindura para zgjidhjes prej ¢donjérés pre;

Paléve né lidhje me ¢do detyrim té pércaktuar né Kontraté, duhet té riparohet nga Pala fajtore.

24.4 NE rastin e njé zgjidhje mé t€ hershme né pérputhje me paragrafét 24.1 ose kjo Kontraté do té
pérfundohet automatikisht né térésiné e saj, né qofté se e gjithé zona e Kontratés éshté liruar ose periudha e
zhvillimit dhe prodhimit ose ¢do zgjatje e métejshme e saj ka pérfunduar né pérputhje me parashikimet e
Kontratés.

24.5 Pavarésisht nga paragrafét 24.1 dhe 24.2, kjo kontraté do t€ zgjidhet automatikisht nése Kontraktori:

24.5.1 Nuk fillon kryerjen e programit minimal t€ punés t€ periudhés sé paré t€ eksplorimit brenda tre
muajve nga data efektive;

24.5.2 Nuk hyn né periudhén pasardhése tek eksplorimet sipas dispozitave t€ nenit 4;

24.5.3 Nuk paraqesin garanci bankare sipas kushteve té parashikuara né paragrafin 29.4 dhe format
aneksin E.

Né kéto raste AKBN-ja dérgon njé shkresé Kontraktorit ku e njofton pér zgjidhjen automatike.

Neni XXV
Mbrojtja e mjedisit

25.1 Pa paragjykime né lidhje me paragrafin 5.6, Kontraktori do t€ veprojé né pérputhje me ligjin
shqiptar nr. 8934, daté 5.9.2002, “Pér mbrojtjen e mjedisit”, ligjin nr. 8905, daté 6.6.2005, “Pér mbrojtjen e
mjedisit detar nga ndotja dhe démtimi”; ligji nr. 8990, daté 23.1.2003, “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis”,
ligji nr. 9010, daté 13.02.2003, “Pér administrimin mjedisor t€ mbetjeve té ngurta” dhe ligji nr. 9108, daté
17.7.2003, “Pér substancat dhe preparatet kimike” dhe rregulla té tjera pér mjedisin si¢ mund té publikohen;
duke mbajtur parasysh qé ¢do ligj apo rregull 1 ri 1 nxjerré ose ¢do ndryshim né inter-pretimin apo aplikimin
e ligieve ekzistuese pér mjedisin, g€ ndodh pas datés efektive, do té jeté subjekt 1 paragrafit 18.4.

Kontraktori do t€ adaptojé masa ndér-kombétarish té pranuara ose minimizojé ndotjen né ményré té tillé
g€ kjo ndotje t€ mos shkaktojé degradimin e cilésisé sé jetés ose shéndetit t€ qenieve njerézore, kafshéve dhe
burimeve vegjetative.

25.2 Kontraktori éshté ekskluzivisht pér-gjegijés pér t€ pérdorur programe té pranuara
ndérkombétarish pér t'u pérpjekur pér té eliminuar apo minimizuar ndotjen e mjedisit. Sa heré qé
Kontraktori nuk ka qené né gjendje t€ shmangé ndotjen e mjedisit, ai do t€ jeté pérgjegjés pér té
ndérmarré hapa té arsyeshém pér té kthyer mjedisin e ndikuar nga ndotja, sa mé shumé qé té jeté e
mundur, né kushtet g€ ai ka qené né datén efektive dhe t€ riparojé ¢do ndikim té réndésishém negativ
mbi mjedisin té€ shkaktuar direkt nga operacionet, pér aq sa kérkojné ligjet dhe rregullat e aplikueshme
shqiptare pér industriné e naftés dhe gazit dhe né pérputhje me praktikat e mira t€ industrisé
ndérkombétare té naftés.

25.3 AKBN-ja mund t€ inspektojé dokumenta-cionin e Kontraktorit né lidhje me zbatimin e kétij neni
XXV né ¢do kohé té arsyeshme pas datés efektive dhe deri né 6 (gjasht€) muaj pas zgjidhjes sé késaj
Kontrate.



Neni XXVI
Teksti shqip dhe anglisht

Versionet shqip dhe anglisht té késaj Kontrate do té kené t€ njéjtén vleré dhe do té referohen né
kuptimin apo interpretimin e késaj Kontrate; megjithaté, né rast konflikti né njé kuptim apo interpretim té
tillé, do t€ mbizotérojé versioni anglisht.

Neni XXVII
Pagesa e bonuseve

27.1 Kontraktori do t'i paguajé AKBN-sé, vetém njé heré, njé bonus nénshkrimi né shumen totale pre;
tridhjeté mijé dollarésh amerikané (US$30,000) brenda 60 (gjashtédhjeté) ditéve mbas datés efektive.

27.2 Kontraktori do t'i paguajé AKBN-sé njé bonus prodhimi né nafté, sipas shkallés s¢ méposhtme:
Fillimi i prodhimit 1 000 fugi;

Kur prodhimi arrin 15 000 fuci/dité 4 000 fuci ;
Kur prodhimi artin 30 000 fuci/dité 10 000 fuci ;
Kur prodhimi artin 45 000 fugi/dité 15 000 fugi.

27.3 Cdo pagesé do té béhet brenda 60 (gjashtédhjeté) ditéve nga dita né té cilén prodhimi arrin secilén
sasi t€ prodhimit ditor sipas shkallés sé mé sipérme.

Neni XXVIII
Miratimi nga qeveria, data efektive

Kjo Kontraté do té jeté e detyrueshme pér palét qé nga data efektive. AKBN-ja do t1 japé Kontraktorit
njé kopje t€ dokumentit qé provon miratimin e késaj Kontrate, prej Késhillit t&¢ Ministrave t€ geverisé té
Republikés sé Shqipérisé, brenda 10 ditésh pune qé nga dita kur ky vendim éshté publikuar né Fletoren
Zyrtare.

Neni XXIX
Té ndryshme

29.1 Pérvegse sa parashikohet né nenin IX, pérgjegjésité dhe detyrimet né kété Kontraté t€ enteve qé
pérbéjné Kontraktorin jané kolektive dhe individuale.

29.2 Déshtimi i ndonjé Pale pér t€ ushtruar ose ekzekutuar ndonjé té drejté nén kété Kontraté nuk do té
kuptohet si njé heqje doré prej késaj té drejte.

29.3 Kontraktori do t€ kompensojé qgeveriné shqiptare, ministriné dhe AKBN-ja dhe punonjésit
respektivé, zyrtarét, népunésit, drejtorét dhe agjentét e tyre, prej ¢do pretendimi nga palét e treta pér
plagosjet personale ose démtimin e pasurive qé vijné si pasojé e kryerjes sé operacioneve hidrokarbure,
pavarésisht se kryhen prej ose pér Kontraktorin, duke pérfshiré pa kufizim, shpenzimet e arsyeshme pér
késhillime dhe kostot direkte pér mbrojtje, duke pasur parasysh megjithaté, q¢ Kontraktori nuk do t€ jeté
pérgjegjés nén kété paragraf, 29.3, pér ¢do humbje, pretendim ose plagosje té tillé ose démtim té shkaktuar
ose qé rezulton prej ¢do veprimi neglizhent t€ punonjésve, zyrtaréve, drejtoréve apo agjentéve respektivé té
geverisé shqiptare, ministrisé ose AKBN-sé.

29.4 Brenda 90 (néntédhjeté) ditésh nga data efektive, Kontraktori do t€ béjé ekzekutimin dhe do ti
dérgojé AKBN-sé njé garanci bankare né formén e dokumentit bashkéngjitur dhe té béré pjesé té késaj
kontrate si aneks E. Né rast se Kontraktori vendos té hyjé né ¢do njérén prej periudhave pasuese té
kérkimit, Kontraktori do té ekzekutojé dhe dorézojé AKBN-sé€, jo mé voné se 60 (gjashtédhjeté) dité pas njé
vendimi t€ tillé, njé garanci bankare qé do jeté né pérputhje té ploté me kushtet e Kontratés dhe formatit té
pércaktuar né aneksin E, qé éshté pjesé e késaj Kontrate.

29.5 NEé lidhje me garanciné bankare té referuar né paragrafin 29.4 mé sipér, AKBN-ja, duke filluar 3
(tre) muaj pas datés efektive dhe mé pas né intervale njé- ose tremujore, si¢ do té bihet dakord midis Paléve,
do t1 japé Kontraktorit njé evidencé té shkruar me shpenzimet e béra nga Kontraktori, gjaté periudhés
tremujore t&¢ mbuluar nga kjo evidencé dhe t€ pranuar nga AKBN-ja si llogaritie ndaj plotésimit nga
Kontraktori t€ detyrimit t€ tij t€ programit t€ punés pér periudhén e paré té kérkimit dhe, si¢c mund té jeté
rasti, pér periudhén e dyté dhe té treté té kérkimit. Me qéllim reduktimin e garancisé bankare né rastin e
shpimit té njé pusi, do t€ llogaritet vlera e detyrimit financiar pér 1 ml shpim dhe ¢do muaj garancia bankare
do té reduktohet me vlerén korresponduese té metrazhit té shpimit gjaté atij muaji.

Né déshmi té kétij dokumenti, kjo Kontraté éshté firmosur né ményré té rregullt nga Palét pérkatése kétu



né datén e pércaktuar fillimisht mé sipér.

MINISTRIA E ENERGJETIKES DHE INDUSTRISE
Nga:
Titulli:

ALBANIDES ENERGY SHPK
Nga:
Titulli:

ANEKSI A
PERSHKRIMI I ZONES SE KONTRATES

Zona e Kontratés, e mbuluar dhe e prekur nga kjo Kontraté pérbéhet, né datén efektive, nga zona e
rrethuar nga linjat e méposhtme, té treguar, gjithashtu, né hartén qé pérbén aneksin B:

KAFENJTE E BLLOKUT 8 NE TOKE

420 05’ 00” (N) ndérprerja e lartésisé gjeografike me kufirin e njohur ndérkombétarish midis
Shqipérisé dhe Malit té Zi.

2.420 05 00” (N) 190 45’ 00” (E).

3.420 00 00” (N) 190 45’ 00”( E).

4. 420 00 00” (N) ndérprerja e lartésisé gjeografike me kufirin e njohur ndérkombétarish midis
Shqipérisé dhe Kosovés.

ANEKSI B
HARTA E ZONES E KONTRATES



MAP OF THE CONTRACT AREA

19015 19° 30’

-19° 45’ 20°00° 20015’ 20°30°

42°
30

KOSOVA

42°
20

ANEKSI C
PROCEDURA E KONTABILITETIT

Neni I
Dispozita té pérgjithshme

1. Pérkufizime

Pérkufizimet qé pérmbahen né nenin I t€ Kontratés do té zbatohen edhe pér kété proceduré
kontabiliteti dhe do té kené té njéjtin kuptim.

2. Dokumentacioni kontabél

2.1 Kontraktori do t€ mbajé dokumentacionin kontabél né pérputhje me nenin XIII té Kontratés
dhe me praktikat pérgjithésisht t€ pranueshme té kontabilitetit té pérdorura né industriné
ndérkombétare té hidrokarbureve.

2.2 Kontraktori do té hapé dhe mbajé dokumentacion té veganté té€ identifikueshém té
kontabilitetit g¢ mund té€ jeté i nevojshém pér té€ dokumentuar né ményré té ploté dhe té duhur, gjithé
kostot né lidhje me Kontratén dhe gjithé kredité e marra nga Kontraktorét né lidhje me operacionet
hidrokarbure.

2.3 Librat e llogarisé do té mbahen né dollaré amerikané dhe né leké shqiptaré, né pérputhje me
paragrafin 13.2 té Kontratés. Cdo humbje apo fitim qé rezulton nga kémbimi i monedhés sé kérkuar
pér operacionet hidrokarbure té Kontraktorit ose nga konvertimet pérkatése nga njé monedhé né




tjetrén do t'u ngarkohet apo kreditohet kostove té mbulueshme.

3. Situacioni i aktiviteteve

3.1 Kontraktori do t’i japé AKBN-sé, sa mé shpejté qé té jeté e mundur, por jo mé voné se 60
(gjashtédhjeté) dité nga fundi i ¢do tremujori kalendarik, njé situacion té aktivitetit t€ kérkimit sipas
paragrafit 4.8 t¢ Kontratés. Ky situacion do té reflektojé gjithé debitimet dhe kreditimet qé lidhen me
shpenzimet e kérkimit pér até tremujor kalendarik, t€ pérmbledhura né klasifikimin e specifikuar né
nenin II t€ procedurés sé kontabilitetit.

3.2 Kontraktori do ti japé AKBN-sé, sa mé shpejt qé té jeté e mundur, por jo mé voné se 60
(gjashtédhjeté) dité nga fundi i ¢do tremujori kalendarik, njé situacion té aktivitetit t€ zhvillimit sipas
paragrafit 6.13 té Kontratés, qé reflekton gjithé debitimet dhe kreditimet qé lidhen me zhvillimin dhe
prodhimin pér até tremujor kalendarik (shpenzimet e zhvillimit dhe shpenzimet operative) té
pérmbledhura né klasifikimet e duhura qé tregojné natyrén e tyre.

4. Auditimet dhe rregullimet

41 Cdo zé i1 kostos né njé situacion té aktivitetit té kérkimit do té gjykohet né ményré
pérfundimtare si kosto e miratuar pas 3 (tre) muajsh né vijim t€ marrjes sé€ atij situacioni nga AKBN-ja,
nése brenda 3 (tre) muajve né fjalé AKBN-ja nuk i pérjashton népérmjet auditimit me shkrim té tyre né
pérputhje me paragrafin 4.8 t€ Kontratés. Né até rast, AKBN-ja dhe Kontraktori do té bisedojné né
kohé dhe do té pérpigen té arrijné njé zgjidhje, gjaté sé cilés Palét né fjalé do té identifikojné kostot e
refuzuara dhe kostot e pezulluara qé rezultojné nga njé revizion i tillé.

42 Cdo zé i kostos né njé situacion té aktivitetit t€ zhvillimit do té gjykohet né ményré
pérfundimtare si kosto e miratuar pas 12 (dymbédhjeté) muajsh né vijim té marrjes s€ atij situacioni nga
AKBN-ja, nése brenda 12 (dymbédhjeté) muajve né fjalé AKBN-ja nuk i pérjashton népérmjet
revizionimit me shkrim té tyre. Né rast se AKBN-ja bén pérjashtime té tilla népérmijet revizionimit me
shkrim, AKBN-ja dhe Kontraktori do té bisedojné né kohé dhe do té pérpigen té arrijné njé zgjidhje,
gjaté sé cilés Palét né fjalé do té identifikojné kostot e refuzuara dhe kostot e pezulluara qé rezultojné
nga njé revizion i tillé.

4.3 AKBN-ja do té béjé ¢do pérpjekje té arsyeshme pér té kryer revizionet né njé ményré qé do té
rezultojé sa mé e pranueshme pér Kontraktorin dhe operacionet hidrokarbure té Kontraktorit.
Kontraktori do té béjé ¢do pérpjekje té arsyeshme té bashképunojné me AKBN-né dhe do té sigurojné
asistencén dhe lehtésité e arsyeshme, si¢c mund t€ jeté e pérshtatshme.

4.4 Gijithé rregullimet qé rezultojné nga njé revizion i réné dakord ndérmjet Kontraktorit dhe
AKBN-ja do té korrigjohen menjéheré né situacionin pasardhés sé aktiviteteve nga Kontraktori dhe té
raportuar tek AKBN-ja. Nése do té lindé ndonjé mosmarréveshje né lidhje me njé revizion, ajo do té
diskutohet nga drejtuesit e financés s¢ AKBN-sé dhe Kontraktorit dhe, nése nuk zgjidhet, zéri apo zérat
objekt mosmarréveshje do té zgjidhen nga eksperti dhe né rast mospranimi dhe kundérshtimi té
konkluzioneve té ekspertit népérmjet arbitrazhit, si¢ parashikohet né nenin XXI té Kontratés.

5. Nése njé Palé nuk arrin t€ béjé ndonjé pagesé sipas dispozitave té késaj Kontrate brenda kohés sé
specifikuar pér njé pagesé té tillé, atéheré ajo Palé do té shtojé interesin pér pagesén e vonuar me
pérqindje vjetore dy presje pesé pér qind (2.5%) mé té larté se Kursi i London Interbank Borrowing
Offered (LIBOR) pér depozitat 3-mujore (tremujore) té dollarit amerikan, té cituar nga Zyra e Londrés
e Citibank (ose ndonjé banké tjetér qé Palét mund t€ bien dakord) aférsisht né orén 11:00 paradite me
orén e Londrés, pér ditén apo ditét qé do té zbatohet pérqindja.

Neni II
Kostot, shpenzimet dhe harxhimet

NE varési té dispozitave té€ Kontratés, Kontraktori do té mbarté dhe paguajé, vetém dhe drejtpérdre;jt
apo pérmes shoggérive filiale té tyre, kostot dhe shpenzimet e méposhtme, kosto dhe shpenzime té cilat
do té trajtohen dhe mbulohen nga Kontraktori né pérputhje me nenin VII té¢ Kontratés me kusht qé
ato té mos jené béré para datés efektive pérveg atyre shpenzimeve qé lidhen me njé program pune pér
periudhén e kérkimit, si¢ bihet dakord nga AKBN-ja.

1. Pagesat pér qeveriné

Gjithé pagesat, qiraté, tatimet, rinovimet dhe pagesat e zgjatjeve e pagesa té tjera t€ ¢do lloji apo
natyre paguar qeverisé nga Kontraktori sipas kushteve té Kontratés, pérve¢ bonuseve té prodhimit té



paguara né pérputhje me nenin XXVIII té Kontratés.

2. Kostot e personelit

2.1 Pagat dhe rrogat e punonjésve té Kontraktorit té angazhuar drejtpérdrejt né operacionet
hidrokarbure, duke pérfshiré pjesén e pagés apo rrogés, proporcionalisht me kohén e harxhuar, e
paguara punonjésve t€ huaj té Kontraktorit qé caktohen pérkohésisht dhe punésohen né kéto
operacione. Sipas kétij nénparagrafi 2.1, Kontraktori ka té drejtén té ngarkojé mbi bazé mujore koston e
gjithé personelit t€ angazhuar né operacionet hidrokarbure.

2.2 Kostoja e Kontraktorit pér lejet, pushimet, dietat pér jetesén dhe strehimin, udhétimin, bonuset
dhe dieta té tjera té aplikueshme ndaj pagave dhe rrogave té punonjésve té ngarkueshme sipas
nénparagrafit 2.1 dhe paragraféve 11 dhe 12 té kétij neni II.

2.3 Shpenzimet apo kontributet e béra né pérputhje me ligjin apo tatimet e véna nga autoritetet
geveritare g€ zbatohen pér koston e punés sé Kontraktorit apo pagat e rrogat, si¢ parashikohet né
nénparagrafét 2.1 dhe 2.2 dhe paragrafét 11 dhe 12 té kétij neni I1.

3. Pérfitimet e punonjésve

Kostoja e Kontraktorit pér planet e sigurimit té jetés né grup té punonjésve, shérbimin mjekésor,
paaftésiné, shtrimin né spital, pensionin, kursimet, dhe pérfitime té tjera té€ njé natyre té ngjashme pér
punonjésit e huaj dhe punonjésit vendés, t€ gjitha ngarkohen sipas nénparagraféve 2.1 dhe 2.2 dhe
paragraféve 11 dhe 12 té kétij neni II. Paketa e pagesave pasi punonjési largohet nga puna do té béhet
me njé pérqgindje fikse té€ zbatueshme mbi borderoné e pagave, e cila do té jeté e barabarté me njé sasi
ckuivalente me detyrimin pér pagesat e sigurimeve shogérore, si¢ kérkohet nga detyrimet e Kontraktorit
sipas Kodit té Punés Shqiptar.

4. Materialet

Materialet, pajisjet dhe furnizimet e blera apo furnizuara nga Kontraktori pér pérdorim né
operacionet hidrokarbure.

4.1 Blerja

Materialet dhe pajisjet e blera do t€ ngarkohen me ¢mimin e paguar nga Kontraktori pas zbritjes sé
gjitha skontove té marra realisht nga Kontraktori apo shoqérité filiale té tyre. Cmimi do té pérfshijé, por
nuk do té kufizohet né kosto t€ tilla si pagesa e prokurimit paléve té treta, pagesat e inspektimit dhe
spedicionit, pagesat e agjentéve t€ eksportit, pagesat e transportit, pagesat e sigurimeve, pagesat ¢
ngarkim shkarkimit, taksat e importit dhe t€ licencave dhe gjithé zérat e tjeré qé zakonisht shogérohen
me prokurimin e materialeve dhe pajisjeve dhe taksat e aplikueshme.

4.2 Materialet e furnizuara nga Kontraktorét

Materialet qé kérkohen pér operacionet hidrokarbure do té blihen direkt sa heré qé éshté praktikisht
e mundshme, pérve¢ kur Kontraktori mund ti importojné kéto materiale nga materialet stok té
Kontraktorit apo té shoqérive filiale t€ Kontraktorit jashté Shqipérisé sipas kushteve té méposhtme:

4.2.1 Material i ri (kategoria A)

Materiali i 1i i transferuar nga magazinat apo pronat e tjera t€ shogérive filiale té Kontraktorit do té
¢mohet sipas kostos minus ¢do skonto té béré, me kusht qé kostoja e furnizimeve materiale t€ mos jeté
mé e larté se ¢gmimet ndérkombétare pér materiale té njé cilésie té ngjashme té furnizuara me kushte té
ngjashém qé mbizotérojné né kohén kur u porositén kéto materiale.

422 Materiale té pérdorura (kategorité B dhe C) qé do té pérdoren me miratimin ¢ AKBN-
sé.

4.2.2.1 Materialet g€ jané né gjendje té miré dhe té€ pérdorshém pér ripérdorim pa u riparuar do
té klasifikohen si kategoria B dhe ¢mohen me shtatédhjeté e pesé pér qind (75%) té ¢mimit té materialit
té 1. Kjo kategori do té pérfshijé, por nuk do té kufizohet né materiale qé kané kaluar né njé proces
riparimi dhe jané restauruar né gjendje t€ ploté pune.

4.2.2.2 Materialet qé nuk mund té klasifikohen si kategoria B, por qé jané né gjendje pune pér
funksionin e tyre fillestar, por jo mjaft té pérshtatshme pér riparim, do té klasifikohen si kategoria C dhe
¢mohen me pesédhjeté pér qind (50%) té ¢cmimit té materialit té ri.

4443 Materiali qé nuk mund té klasifikohet si kategori B ose C do té ¢gmohen me njé vleré
proporcionale me pérdorimin e tij.

4.3 Cmimet premium

Sa heré gé materiali nuk mund té sigurohet né pikat e zakonshme té furnizimit dhe me ¢mimet e
specifikuara né nénparagrafét 4.1 dhe 4.2 té kétij paragrafi 4, pér shkak té emergjencave kombétare,



grevave apo shkaqe té tjera té pazakonta, Kontraktori mund té paguajné pér materialin e kérkuar mbi
bazén e kostove e shpenzimeve direkte té Kontraktorit té realizuara né prokurimin e kétyre materialeve,
né pérshtatjen e tyre pér pérdorim dhe né lévizjen e tyre né vendpérdorim.

4.4 Garancia e materialeve té blera apo furnizuara nga Kontraktori

Kontraktori nuk garanton materialin. Garancia e vetme pér materialin e bleré apo furnizuar nga
Kontraktori éshté garancia e furnizuesit apo prodhuesit; né rast té materialeve difektoze, kreditimi do té
kalohet si¢ merret nga ose né pérputhje me garanciné e furnizuesit apo prodhuesit, kur rregullimi, pér
Kontraktorin, éshté béré nga nga furnizuesi apo prodhuesi.

5. Transporti

Transporti i punonjésve, pajisjeve, materialeve dhe furnizimeve té nevojshme pér kryerjen e
operacioneve hidrokarbure. Ky pérfshin gjithé kostot e transportit dhe rivendosjes sé punonjésve, por
vetém né até masé qé mbulohen nga politikat e miratuara té¢ Kontraktorit, duke pérfshiré shpenzime
udhétimi pér punonjésit dhe familjet e tyre né kohén e punésimit pér udhétimin nga vendi i origjinés né
Shqipéri dhe anasjellas. Kéto kosto do té pérfshijné, gjithashtu, transportin e sendeve vetjake e pajisjeve
shtépiake dhe gjithé kostot e tjera té rivendosjes.

6. Shérbimet

6.1 Kostoja e konsulentéve, shérbimeve té kontraktuara dhe produkteve té prokuruara nga palét e
treta.

Kostoja e shérbimeve teknike, profesionale e té tjera t€ siguruara nga shoqgérité filiale té¢ Kontraktorit
té realizuar né shtete té tjera jashté Shqipérisé, do té konsistojé né paga, rroga dhe pagesa né bordero e
atyre punonjésve té shoqérive filiale t€ Kontraktorit qé kryejné shérbime né lidhje me operacionet
hidrokarbure. Kéto kosto, sé bashku me shpenzimet administrative qé shogérohen me to, do té
ngarkohen né pérputhje me si mé poshté:

Ngarkesa dhe kredite , pérgindja e ngarkueshme
$0 - § 5 milioné
5%;
$5 milioné - $10 milioné 3%;
mé shumé se §10 2%.

Kéto sasi do té aplikohen né bazé viti mbi sasiné kumulative té ngarkesave dhe kreditimeve si¢ éshté
raportuar né pasqyrén e aktiviteteve si¢ éshté referuar né nenin I, paragrafi 3. Pagesat do té mbulojné,
por nuk do té kufizohen né, llojet e méposhtme té shérbimeve: inxhinierike, gjeologjike, gjeofizike,
shéndetésore, mijedisit dhe té sigurisé, projektimit, kontabilitetit, financés, thesarit, taksés, ligjore,
marrédhénieve me punonjésit, administrimit, drejtimit ekzekutiv, pérpunimit dhe blerjes sé té dhénave
dhe draftimit.

0.3 Pér shérbimet e kryera nga pajisjet apo objektet qé jané né pronési apo jepen me gira
ekskluzivisht nga shoqérité filiale té Kontraktorit, kostoja qé do té ngarkohet do té jeté né raport me
koston e pronésisé dhe shfrytézimit ose né lidhje me artikuj kryesoré, si sonda shpimi apo anije, né
tarifa jo mé t€ larta se ato qé mbizotérojné né industriné ndérkombétare té hidrokarbureve.

7. Démet dhe humbjet

Gjithé kostot dhe shpenzimet e nevojshme pér té zévendésuar apo riparuar démet apo humbijet e
pésuara nga zjarri, pérmbytjet, stuhia, vjedhjet, aksidentet apo ¢do shkak tjetér, q¢ né ményré té
arsyeshme éshté i1 pakontrollueshém nga Kontraktori. Kontraktori do t'i japé AKBN-sé njé njoftim me
shkrim té démeve apo humbjeve té pésuara sa mé shpejt qé té jeté e mundur pasi éshté marré raporti
pér té njéjtén gjé nga Kontraktori.

8. Shpenzimet ligjore

8.1 Gijithé kostot dhe shpenzimet e gjyqeve apo shérbimet ligjore t€ nevojshme apo té
pérshtatshme pér ruajtjen € interesit t€¢ Kontraktorit né zonén e Kontratés ose né kuadrin dhe né
pérputhje me Kontratén, duke pérfshiré tarifén dhe shpenzimet e avokatit, si¢ parashikohet kétu mé
poshté, sé¢ bashku me gjithé gjykimet e marra kundér Kontraktorit ose né llogari té operacioneve
hidrokarbure dhe shpenzimet reale té kryera nga Kontraktori né sigurimin e déshmive pér géllime té
mbrojtjes kundrejt ¢do veprimi apo pretendimi té€ paditur apo té nxitur kundrejt operacioneve
hidrokarbure apo pérmbajtjes sé Kontratés, me kusht qé kéto shpenzime nuk lidhen me
mosmarréveshje qé mbeten té pasuksesshme midis Kontraktorit dhe AKBN-sé, si dhe ¢do proces tjetér
gjyqésor, kundrejt Kontraktorit qé nuk ka lidhje me Kontratén dhe operacionet hidrokarbure.



8.2 NE€ rast se veprimet apo pretendimet trajtohen nga personeli jurist i Kontraktorit, pagesat e
pérshtatshme do té ngarkohen pér bérjen e kétyre shérbimeve.
9.  Tatimet dhe taksat
Gjithé taksat, detyrimet apo pagesat e ¢do lloji e natyre té vlerésuara apo vjela mbi ose né lidhje
me operacionet né kuadrin e késaj Kontrate, pérveg atyre t€ mbuluara nga neni IX i Kontratés.
10.  Sigurimet dhe pretendimet
10.1 Primet e paguara pér ¢do detyrim publik, démtim prone dhe sigurime té tjera té béra nga
Kontraktori.
10.3 Giithé zgjidhjet g€ lindin nga pretendimet e Kontraktorit kundrejt siguruesve, pér siguracionin
e béré né pérfitim t€ operacioneve hidrokarbure, do t’u kreditohen kostove té mbulueshme né muajin
né té cilin jané marré.
11.  Administrata lokale/zyrat né vendbutim
Pagat dhe shpenzimet e drejtuesve dhe punonjésve té tjeré té Kontraktorit, t€ vendosur né
Shqipéri, qé u shérbejné operacioneve hidrokarbure, koha e té ciléve nuk 1 ngarkohet direkt
operacioneve hidrokarbure dhe kostoja e mirémbajtjes dhe pérdorimit té zyrave t€ kérkimit dhe/ose
prodhimit dhe nénzyrave té nevojshme (duke pérfshiré objekte strehimi pér punonjésit, nése kérkohet)
té pérdorura né kryerjen e kétyre operacioneve hidrokarbure. Kéto pagesa do té jené né proporcion té
barabarté pér gjithé zonat e Kontratave, nése éshté e aplikueshme dhe me kohén e harxhuar pér
zhvillimin e operacioneve hidrokarbure.

12.  Pagesat pér mbajtjen né magazina

Né rast se kérkohen objekte magazinimi pér té kryer operacionet hidrokarbure, gjithé kostot qé
nevojiten pér té ngritur dhe mirémbajtur magazinén dhe gjithé kostot e realizuara né trajtimin e
materialeve né magazing.

13.  Shpenzime té tjera

(Cdo kosto dhe shpenzim tjetér, t€ duhur dhe té pérshtatshém, duke pérfshiré pa u kufizuar né,
blerjen e té drejtave pér pasuri té paluajtshme pér operacionet e hidrokarbureve dhe shpenzimet e
braktisjes, té€ béra nga Kontraktori sipas programeve t€ punés dhe buxheteve ose pér t€ zgjidhur situatat
e emergjences, té miratuara nga AKBN-ja.

14. Kreditimet

Pérve¢ kreditimeve té tjera béré llogarive né pérputhje me Kontratén dhe kété proceduré
kontabiliteti, t€ ardhurat neto, kur merren, qé lindin nga sa mé poshté, do t'u kreditohen kostove té
mbulueshme né até masé qé kostot i debitoheshin fillimisht kostove té¢ mbulueshme:

14.1 Té ardhurat e marra nga palét e treta pér pérdorimin e pasurive té Kontraktorit té
pérdorura ekskluzivisht né operacionet hidrokarbure; dhe

14.2 Qiraté, rimbursimet dhe kreditimet e tjera t€ marra nga Kontraktori, té aplikueshme ndaj ¢do
ngarkese qé 1 éshté béré kostove té mbulueshme;

14.3 Cdo rimbursim i marré nga Kontraktori pér furnizuesit/prodhuesit apo agjentét e tyre né lidhje
me pajisjet apo materialet difektoze kostoja e té cilave ishte ngarkuar fillimisht nga Kontraktori né
llogari sipas Kontratés;

14.4 Kostot e mbuluara né kohé té eksportuara né pérputhje me nenin 12.4 té késaj Kontrate.

Té ardhurat nga gjithé shitjet e materialeve té tepérta té ngarkuara sasisé sipas Kontratés né
pérputhje me nenin 12.7.

Té ardhurat nga siguracionet.

15.  Asnjé dublikim i debitimeve dhe i kreditimeve

Pavarésisht nga ndonjé dispozité né kundérshtim me kété proceduré kontabiliteti, synohet qé nuk do
té keté asnjé dublikim té debitimeve apo kreditimeve né llogarité e késaj Kontrate.

Neni IIT
Mbulimi i kostos

1. Situacioni i mbulimit té kostos
Kontraktori do t1 japé AKBN-sé sa mé shpejt qé té jeté praktikisht e mundur, por jo mé voné se 60
(gjashtédhjeté) dité pas ¢do tremujori kalendarik, njé situacion té€ mbulimit té kostos pér até tremujor.



NE pritje té pérfundimit té ¢do revizioni dhe ¢do zgjidhje apo arbitrazhi né pérputhje me Kontratén,
Kontraktori do té pérgatisé direkt nga ¢do situacion i aktivitetit té kérkimit dhe aktivitetit té zhvillimit,
pér ¢do tremujor kalendarik, situacionin e mbulimit t€ kostos pér até tremujor. Gjithé pérshtatjet e
nevojshme qé rrjedhin nga pérfundimi i revizioneve dhe 1 zgjidhjeve (me ¢farédolloj ményre) té
pérjashtimeve té revizionit do té llogariten si¢ lindin dhe né pérputhje me Kontratén, népérmjet
pérfshirjes sé tyre si debi apo kredi (si¢ éshté e pérshtatshme) né situacionin tjetér t€ mbulimit té kostos
pér t'u pérgatitur atéheré; megjithaté, asnjé kosto e refuzuar nuk mund té pérfshihet né njé Situacion té
tillé.

Situacionet e mbulimit té kostos do t€ tregojné sa mé poshté:

1.1 Seksioni 1 - Kostot totale

1.1.1 Kostot totale té mbartura nga tremujorét kalendariké té méparshém.

1.1.2 Rishikime té reja (kostot e refuzuara dhe kostot e miratuara) té situacioneve té
méparshme t€ aktivitetit té kérkimit dhe zhvillimit, gé do té hyné né fuqi né kété situacion.

1.1.3 Shpenzime té reja kérkimi dhe zhvillimi dhe shpenzime operative pér tremujorin
kalendarik (qé i nénshtrohen revizionit) nga situacionet e aktivitetit té€ kérkimit dhe zhvillimit.

1.1.4 Kostot totale, duke pérfshiré ato qé i nénshtrohen revizionit.

1.2 Seksioni 2 - Vlera e hidrokarbureve pér mbulim kostoje (duke marré né konsideraté ndonjé
marrje t& méparshme t€ hidrokarbureve né sasi mé té vogla sesa titullimi)

1.2.1 Vlera e naftés bruto pér mbulim kostoje e marré né natyré dhe e disponuar nga
Kontraktori pér tremujorin kalendarik.

1.2.2 Vlera e gazit pér mbulim kostoje té marré né natyré dhe e disponuar nga Kontraktori
pér tremujorin kalendarik.

1.2.3 Vlera totale e hidrokarbureve pér mbulim kostoje (1.2.1 plus 1.2.2).

1.3 Seksioni 3 - Mbulimi i kostos

1.3.1 Kostot nga seksioni 1 t€ mbuluara nga vlera e hidrokarbureve pér mbulim kostoje.

1.3.2 Mbartja e kostove té pambuluara, nése ka.

1.4 Seksioni 4 - Hidrokarbure fitim

1.4.1 Vlera e naftés bruto fitim, nése ka.

1.4.2 Vlera e gazit fitim, nése ka.

1.5 Seksioni 5 - Llogaria e kostove té pezulluara

1.5.1 Kostot totale té pezulluara té mbartura nga tremujorét e méparshém kalendariké.

1.5.2 Kostot neto té pezulluara té zgjidhura rishtas ose té identifikuara rishtas nga revizioni,
gjaté tremujorit kalendarik.

1.5.3 Kostot totale té pezulluara t€ mbartura né tremujorin tjetér kalendarik (1.5.1 plus 1.5.2).

2.  Pagesat

Nése njé situacion i mbulimit té kostos tregon njé sasi té pagueshme AKBN, pagesa e asaj shume do
té béhet né dollaré brenda 30 (tridhjeté) ditésh pas paragitjes sé atij situacioni.

3. E drejta e revizionit

AKBN-ja do té keté njé periudhé prej 12 (dymbédhjeté) muajsh nga marrja e ¢do Situacioni té
Mbulimit té¢ Kostos gjaté sé cilés té revizionojé dhe té paraqesé kundérshtimin ndaj kétij Situacioni.
AKBN-ja dhe Kontraktori do té bjeré dakord pér ¢do pérshtatje té duhur si rezultat i njé revizioni té
tillé. Dokumentet mbéshtetése dhe llogarité do té jené né dispozicion t¢ AKBN-sé gjaté periudhés 12-
mujore (dymbédhjetémujore) né fjalé.

4. Llogaria e kontrollit t¢ mbulimit té kostos

Kontraktori do t€ mbajé njé llogari té kontrollit t&€ mbulimit té kostos dhe njé kundér llogari shlyerje
pér té€ kontrolluar né té sasiné e kostos qé mbetet pér t'u mbuluar, nése ka, sasiné e kostos s¢ mbuluar
dhe Vlerén e Hidrokarbureve Fitim, nése ka. Kéto llogari do té pérgatiten mbi bazén e (dhe t€ jené né
konsistencé me) situacionet e mbulimit té kostos té tremujoréve kalendariké.

Neni IV
Rishikime té procedurés sé¢ kontabilitetit

Dispozitat e késaj procedure té kontabilitetit mund té ndryshohen me marréveshje unanime me
shkrim té Paléve. Cdo Palé mund té kérkojé njé rishikim té modifikimeve t¢ mundshme. Nése arrihet



marréveshje, njé instrument amendimi, i cili do té pércaktojé datén efektive té njé amendamenti té tillé,
do té pérgatitet dhe nénshkruhet nga Palét.

ANEKSI D
PROCEDURA E PERCAKTIMIT TE BOE-sé¢ TE GAZIT DHE PERCAKTIMI I CMIMIT TE
GAZIT DHE GLN-sé

1. Pérkufizimet qé pérmbahen né nenin I t€ Kontratés adaptohen pér kété qéllim pér t'u pérdorur né
kété aneks dhe pérfshihen kétu népérmjet referencés.

2. Né rast se AKBN-ja dhe Kontraktori hyjné né kontrata té shitjes s€ gazit pér pérdorimin e gazit té
prodhuar sipas Kontratés pér shitje konsumatoréve jashté Shqipérisé, kontratat né fjalé té shitjes sé gazit do
t€ pérmbajné dispozita té pérdorura pérgjithésisht né industriné ndérkombétare té hidrokarbureve. Cmimet
qé AKBN-ja dhe Kontraktori do té marrin pér kété gaz do té specifikohen né kontratat e shitjes s€ gazit.

3. Né rast se AKBN-ja dhe Kontraktori hyjné né njé kontraté pér shitjen né Shqipéri té pjesés sé
Kontraktorit té gazit té prodhuar né kuadrin e Kontratés, kontrata né fjalé e shitjes s€ gazit do t€ pérmbajé
dispozita té pérdorura pérgjithésisht né industriné ndérkombétare t€ hidrokarbureve, duke pérfshiré njé
angazhim pér blerje afatgjaté nga AKBN-ja dhe livrimin nga Kontraktori té¢ minimumit té véllimit ditor té
réné dakord né pérputhje me kufizimet teknike.

Palét do té negociojné dhe do té pérpigen t€ hyjné né njé kontraté pér shitjen e gazit ¢ mbulon gazin (si¢
pérkufizohet kétu) pér shitje né tregun e brendshém shqiptar. Palét do t€ bien dakord mbi pérgindjen e gazit
qé éshté e disponueshme pér shitje imediate né tregun e brendshém shqiptar, megjithaté, me kusht, qé gjithé
gazi g€ do t€ shitet né tregun e brendshém shqjiptar sipas njé kontrate té tillé té shitjes sé gazit do té shitet
me terma e kushte jo mé pak t€ favorshém se ata té€ disponueshém pér Kontraktorin né tregun
ndérkombétar, duke pérfshiré termat dhe kushtet e méposhtém:

a) njé kusht qé kérkon datén fillestare té livrimit pér gazin g€ do té€ shitet né tregun e brendshém shqiptar
qé do t€ koincidojé brenda 15 (pesémbédhjeté) ditésh té datés fillestare té livrimit té parashikuar pér livrimin
e gazit né tregun ndérkombétar;

b) njé dispozité qé pércakton ¢mimin i cili nuk éshté mé i1 vogél se ¢mimi qé Kontraktori mund té merrte
né tregun ndérkombétar (t€ llogaritur mbi bazé ekuivalente BTU); dhe

©) njé kusht gé kérkon qé blerésin/t e gazit té jené pérgjegjés pér gjithé kostot, shpenzimet dhe detyrimet
g€ shogérohen me projektimin, konstruksionin, instalimin dhe shfrytézimin e njé tubacioni té gazit natyror
dhe objektet qé lidhen me té, té nevojshme pér té véné gazin né dispozicion pér liviim né tregun e
brendshém shqiptar.

Megjithaté, lidhja e njé kontrate shitje té gazit pér shitjen apo pérdorimin e gazit né tregun e brendshém
shqiptar, né asnjé rast nuk do té rrezikojé apo pengojé aftésiné e Kontraktorit pér t€ hyré né njé kontraté té
shitjes sé gazit né tregun ndérkombétar. N€ rast se kontratat e propozuara apo té ofruara t€ shitjes s¢ gazit
pér tregun e brendshém shqiptar nuk pérmbushin apo plotésojné gjithé termat apo kushtet e mésipérm,
Kontraktori do t€ keté t€ drejtén e pacenueshme t€ hyjé né njé kontraté shitje té gazit ¢ mbulon pjesén e
vet té ploté t€ gazit né€ tregun ndérkombétar.

3.1 Cmimi fillestar i gazit ¢ AKBN-ja do t’1 paguajé Kontraktorit do t€ jeté mesatarja e ¢mimeve té
paguar pér gazin e livruar né Itali pér periudhén 6-mujore (gjashtémujore) deri né datén e prodhimit fillestar
komercial t€ gazit, si¢ citohet né tabelén e listuar si Ewurgpean Border Prices né botimin e mirénjohur té cituar
botérisht World Gas Intelligence, qé botohet nga Petroleum & Energy Intelligence Weekly, Inc., né lidhje me vlerén
kalorifike bruto.

3.2 Cmimi fillestar i gazit do té jeté efektiv pér muajin e paré kalendarik t€ prodhimit pas datés sé
prodhimit fillestar komercial dhe pér muajin e pjesshém qé paraprin kété muaj té paré kalendarik nése data e
prodhimit fillestar komercial nuk éshté né ditén e paré t€ njé muaji kalendarik.

3.3 Cmimi q¢ AKBN-ja apo blerési 1 caktuar 1 saj do t'1 paguajé Kontraktorit pér pjesén e tij té kétij gazi
pér ¢do muaj té€ livrimit pas muajit t€ paré kalendarik t€ prodhimit pas datés sé prodhimit fillestar komercial
do té jeté mesatatja e gmimeve t€ paguara pér gazin e livruar né Itali pér periudhén 6-mujore (gjashtémujore)
para muajit t€ livrimit, si¢ citohet né tabelén e listuar si Ewrgpean Border Prices né botimin e mirénjohur t&
cituar botérisht World Gas Intelligence, q¢ publikohet nga Petrolenm & Energy Intelligence Weekly, Inc., né lidhje



me vlerén kalorifike bruto.

3.4 Cmimi qé AKBN-ja apo blerési i caktuar i saj do t'i paguajé Kontraktorit pér pjesén e tij té kétij
gazi do té paguhet né dollaré brenda 30 (tridhjet€) ditésh pas fundit té njé muaji kalendarik pér gazin e
livruar nga Kontraktori né muajin paraardhés kalendarik.

4. Zbulimi komercial 1 gazit né kuadrin e Kontratés nga Kontraktori dhe ekzekutimi i njé kontrate
shitje té gazit me AKBN-né mund té ¢ojé, nése e béjné té nevojshme kushtet e tregut, né fillimin e
diskutimeve né lidhje me zbatimin e njé projekti té gazit té€ léngét (LPG). Cdo diskutim i tillé dhe plan
rezultues do té pérmbushé termat e Kontratés.

SHTOJCA E
FORMA E GARANCISE BANKARE
PER AGJENCINE KOMBETARE TE BURIMEVE NATYRORE

Ne, , banké e nivelit té dyté, regjistruar Shqipéri, kemi marré
informacion se Albanides Energy sh.p.k. ka lidhur njé Marréveshje me ndarje prodhimi pér zonén 8
Alpet e Shqipérisé, me Ministriné e Energjisé dhe Industrisé sé Shqipérisé, e cila ka hyré né fuqi né
datén (né vijim si “PSC”) dhe kuptojmé se, sipas dispozitave té PSC-sé,
kérkohet pagesa e njé garancie.

Gjithashtu, kemi marré informacion se sipas kushteve té PSC-sé, Albanides Energy sh.p.k. ka marré
pérsipér gjaté periudhés sé paré té kérkimit té zbatojé planin e punés né zonén kontraktore (e gjitha e
pérshkruar né PSC) e pér kété arsye té shpenzojé shumén prej njé milion e katérqind mijé dollaré
amerikané (§ 1.400.000).

Me kérkesé té Albanides Energy sh.p.k., né, [¢] Banka, Banka e nivelit t€ dyté né Shqipéri,
.............................. [*] (adresa), me ané té késaj kontrate garantojmé dhe angazhohemi t’ju paguajmé si
bond garanci ........cccceeueunee té shumés sé investimit, té cilat né totalin e tyre nuk e tejkalojné shumén
US$ 1.400.000 (njé milion e katérqind mijé dollaré amerikané) té fazés sé paré té késaj Marréveshje,
Marréveshje me ndarje prodhimi, me marrjen nga ana joné té kérkesés sé paré me shkrim, sipas
procedurés sé pretendimit qé jepet me detaje mé poshté.

Kérkesa Juaj duhet té paraqgitet me ané t€ njé letre dhe duhet té shoqérohet nga:

1) Kopje e njoftimit t¢ AKBN-sé drejtuar Albanides Energy sh.p.k. (qé duhet té keté datén e té
paktén 30 dité para datés sé kérkesés) ku informohet Albanides Energy sh.p.k. mbi shkeljen e
detyrimeve sipas planit t€ punés né bazé té Kontratés (PSC) natyrén dhe masén e shkeljes, si edhe
synimin e AKBN pér té kérkuar pagesén sipas késaj garancie né rast se shkelja nuk ndreqet brenda 15
ditéve nga data e njoftimit té saj; dhe

if) Deklaraté t€ nénshkruar t¢ AKBN-sé ku deklarohet se Albanides Energy sh.p.k./nuk ka ndrequr
shkeljen e pércaktuar né njoftim, brenda afatit té caktuar né njoftim dhe se nuk ka filluar asnjé
proceduré pér zgjidhje konflikti si para ekspertit ashtu edhe para ¢do forumi tjetér pér zgjidhje té
mosmarréveshjeve né bazé té Kontratés (PSC).

(Gdo kérkesé sipas késaj kontrate dhe dokumentet qé pércaktohen mé lart duhet té dorézohen né
adresat e lartpérmendura né pérputhje me procedurén e sipérpérmendur t€ pretendimit né apo pérpara
datés sé mbarimit t€ afatit té késaj garancie si¢ pérshkruhet mé poshté, daté pas sé cilés kjo garanci nuk
do té€ prodhojé mé asnjé lloj efekti.

Kérkesa e dérguar me faks nuk do té pranohet.

Kjo garanci do t€ hyjé né fuqi jo mé voné se 90 (néntédhjeté) dité nga data e efektive e hyrjes né fuqi
té PSC-sé dhe do té mbetet né fuqi, cilado daté éshté mé e hershme:

a) pérfundimi i periudhés sé paré té kérkimit; dhe

b) datés kur shuma totale e késaj garancie do té jeté térhequr apo zvogéluar si¢ pércaktohet né
paragrafin e méposhtém vijues.

Shuma e késaj garancie do té zvogélohet, do té béhet né momentin e paraqitjes sé njé deklarate me
shkrim nga ana e AKBN-sé¢ mbi kostot dhe shpenzimet e njohura dhe certifikuara prej saj. Kéto
deklarata do té njoftohen dhe do té léshohen nga ana e AKBN-sé ¢do 3 muaj.



Kjo garanci éshté personale dhe nuk mund té transferohet apo cedohet (pérvegse me pélgimin toné
paraprak me shkrim qé nuk do té refuzohet pa shkak).

Kjo garanci éshté subjekt i rregullave standardé pér kérkesé té garancive, publikim ICC nr. 758 dhe
né masén g€ kjo nuk kundérshton kété, kjo do té rregullohet dhe do t€ interpretohet né pérputhje me
ligjin shqiptar, e vendi i juridiksionit do t€ jeté Londér, Angli.

Kjo garanci do té do té hyjé né fuqi deri né nn fuqi deri né njéqind e tetédhjeté dité pas hyrjes né
fugi t&€ PSC-sé dhe do té mbetet né fuqj, cilado daté éshté mé e hershme.












	VENDIM
	Nr. 266, datë 6.4.2016
	PËR MIRATIMIN E KONTRATËS ME NDARJE PRODHIMI, NDËRMJET MINISTRISË SË ENERGJISË DHE INDUSTRISË TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (E PËRFAQËSUAR NGA AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE) DHE ALBANIDES ENERGY SHPK, PËR KËRKIMIN, ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E HI...
	NË SHQIPËRI, BLLOKU 8
	KONTRATË ME NDARJE PRODHIMI

