VENDIM
Nr. 677, daté 22.11.2017

PER MIRATIMIN E KONTRATES, NDERMJET MINISTRISE SE MBROJTJES SE
REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE LOCKHEED MARTIN GLOBAL, INCORPORATED,
SHBA, PER BLERJEN E SISTEMIT TE INTEGRUAR TE VEZHGIMIT TE HAPESIRES
AJRORE - FAZA 1

€¢_2

Né mbéshtetje té nenit 100 t€ Kushtetutés dhe té shkronjés “a”, t€ pikés 1, t€ kreut III, té rregullores
“Pér procedurat qé pérdoren nga Ministria e Mbrojtjes pér prokurimin e disa mallrave dhe shérbimeve té
pérjashtuara nga rregullat e pérgjithshme t€ prokurimit publik”, t€ miratuar me vendimin nr. 521, daté
8.8.2007, t¢ Késhillit t¢ Ministrave, “Pér procedurat e blerjes nga Ministria e Mbrojtjes t€ disa mallrave té
pérjashtuara nga rregullat e pérgjithshme t€ prokurimit publik”, t€ ndryshuar, me propozimin e ministrit té
Mbrojtjes, Késhilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e kontratés, ndérmjet Ministrisé s¢ Mbrojtjes sé Republikés sé Shqipérisé dhe Lockheed
Martin Global, Incorporated, SHBA, pér bletjen e sistemit t€ integruar t€ vézhgimit t€ hapésirés ajrore - Faza I,
sipas tekstit € i bashkélidhet kétij vendimi.

2. Ngarkohet Ministria e Mbrojtjes pér zbatimin e kétij vendimi.

Ky vendim hyn né fuqi menjéheré dhe botohet né Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama



KONTRATE
NDERMJET MINISTRISE SE MBROJTJES SE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE LLOCKHEED
MARTIN GLOBAIL, ICORPORATED, SHBA PER SISTEMI I INTEGRUAR I VEZHGIMIT TE
HAPESIRES AJRORE
FAZA 1

PARATHENIE

Kjo Kontraté lidhet né Ministriné e Mbrojtjes sé Republikés sé Shqipérisé:

Ndérmjet:

MINISTRISE SE MBROJTJES

Rruga e Dibrés, 2423

Tirané, Shqipéri

Tel.: ++355 4 225 5232

Fax: ++355 4 225 5226

T¢€ pérfaqésuar zyrtarisht nga:

Znj. Olta Xhacka

Ministér 1 Mbrojtjes

- Autoritetit kontraktues (mé poshté referuar si “Furnizuesi”);

dhe
LOCKHEED MARTIN GLOBAL INCORPORATED
PO. Box 4840, Syracuse, NY 13221-4840, USA
Tel.: +1 315 456-2602
Fax: +1 315 456-1321
T¢€ pérfaqésuar zyrtarisht nga:
Zoti Christopher Bowman
- Kontraktuesi (mé poshté referuar si “Furnizuesi”).

Térésia e késaj Kontrate pérbéhet nga “Parathénia”, “Kushtet e Pérgjithshme”, “Kushtet e veganta” dhe
“Shtojcat”.

Furnizuesi dhe Blerési té referuar gjithashtu si “Pala” ose “Palét”, bien dakord si vijon:

Megenése:

A. Autoriteti kontraktor ka shpallur procedurén e tenderimit pér projektin “Sistemi 1 integruar i
vézhgimit t€ hapésirés ajrore, faza e I, me njé fond total prej 22.266.000 dollarésh. Me géllim plotésimin e
qéllimit t€ projektit, fondet e pagueshme nga buxheti 1 shtetit pér Ministriné e Mbrojtjes do té jené USD
19.139.000 dhe nga geveria e SHBA-sé do t€ jené USD 3.127.000.

B. Mé 5.9.2017, me njoftimin e tij me referencé nr. 4908/5, Autotitett Kontraktor ka deklaruar Lockheed
Martin Global Incorporated st fitues t€ tenderit.

KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1
Pérkufizimet

Pér géllimin e késaj Kontrate (pérfshiré shtojcat), termat e méposhtém do té kené kuptimin e specifikuar
né kété seksion:

1.1 “Projekt” nénkupton zbatimin e sistemit t€ integruar té vézhgimit t€ hapésirés ajrore - faza e paré, me
vleré totale prej 22.266.000 USD, me qéllim instalimin dhe pranimin e sistemit né Midé, Puké. Pér géllimin e
zbatimit t€ kétij projekti do t€ pérfshihen tri Palé, pérkatésisht: Ministria e Mbrojtjes, Lockheed Martin dhe
geveria e SHBA-s€.

1.2 “Kontraté” nénkupton marréveshjen e nénshkruar midis Blerésit dhe Furnizuesit, duke pérfshiré té
gjitha nenet né kushtet e pérgjithshme dhe kushtet e veganta, si edhe shtojcat e késaj Kontrate.

1.3 “Fondet FMS” nénkupton fondet e alokuara pér géllimin e fazés sé paré t€ projektit, nga geveria
amerikane, né pérputhje me nenin 13.

1.4 “Blerési” nénkupton autoritetin kontraktor, Ministriné e Mbrojtjes sé Republikés sé Shqipérisé.

1.5 “Furnizuesi” nénkupton kontraktuesin, Lockheed Martin Global Incorporated, USA.

1.6 “Mallra” nénkupton mallrat g€ do té sigurohen nga Furnizuesi te Blerési sipas késaj Kontrate.

1.7 “Pajisje” nénkupton radarin TPS-77.

1.8 “Vendndodhja e blerésit” nénkupton vendndodhjen e pércaktuar nga Blerési pér instalimin e pajisjes.

1.9 “Shérbimet” nénkupton t€ gjithé asistencén teknike dhe té€ tjera té ofruara nga Furnizuesi, sipas késaj



Kontrate.

1.10 “Cmimi 1 Kontratés” nénkupton ¢mimin qé 1 paguhet Furnizuesit sipas Kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontraktuale.

1.11 “Kredia dokumentare” nénkupton letérkrediné (LC), e hapur nga Blerésit né njé banké, e cila kryen
pagesat né emér t€ Blerésit né bankén respektive t€ Furnizuesit.

1.12 “Transferta bankare” nénkupton transaksionet monetare nga llogaria bankare e Blerésit né llogariné
bankare té€ Furnizuesit.

1.13 “Certifikata e pérputhshméris€” nénkupton dokumentin e léshuar nga Organizata e Sigurimit t€
Cilésisé sé Furnizuesit, mbas pérfundimit té procedurave té testeve té pranimit né fabriké, né pérputhje me
neni 18, duke vértetuar pérputhshmériné e mallrave me standardet dhe specifikimet e zbatueshme té
prodhuesit.

1.14 “Specifikimet teknike” nénkupton specifikimet g€ jané pérshkruar né shtojcén 1 t€ Kontratés dhe si
ato qé€ shfagen né matricén e pérputhshmérisé né shtojcén 1.

1.15 “Standardet teknike” nénkupton specifikimet e aprovuara nga njé strukturé e njohur standardizimi
apo standardet teknike t€ pranuara ndérkombétarésh. Kéto standarde jané té pérdorura si rregulla, udhézues
ose pérkufizime té karakteristikave qé sigurojné se mallrat jané prodhuar pér géllimin e tyre.

1.16 “Testi i pranimit né fabriké - FAT” nénkupton testin g€ do té zhvillohet né ambientet e Furnizuesit
q¢ ka pér géllim pranimin e pajisjes né fabriké.

1.17 “Dorézimi” nénkupton aktivitetet dhe veprimet ¢ mundésojné marrjen e mallrave né vendin e
dorézimit sikurse specifikohet né Kontraté.

1.18 “Certifikata e pranimit né fabriké” nénkupton certifikatén e firmosur nga Palét, pas pérfundimit t&
testeve t€ kérkuara né fabriké.

1.19 “Testi 1 pranimit né vendndodhje - SAT” nénkupton testin qé do t€ zhvillohet né vendndodhjen e
instalimit té radarit t€ Blerésit, € ka pér géllim pranimin e pajisjes né vendndodhjen.

1.20 “Certifikata e pranimit né vendndodhje” nénkupton certifikatén e firmosur nga Palét, pas
pérfundimit t€ testit né vendndodhje.

1.21 “Certifikata e pérmbushjes sé fazés” ose “COMA” nénkupton dokumentin e firmosur nga Palét, qé
vérteton se faza e pérmbushur éshté né pérputhshméri me Kontratén e nénshkruar.

1.22 “Certifikata e pérfundimit t€ shérbimit” nénkupton dokumentin e firmosur nga Blerési, 1 cili
verifikon g€ shérbimet e realizuara jané né pérputhshméri me Kontratén e nénshkruar.

1.23 “Origjina e mallit” nénkupton vendin ku jané prodhuar mallrat.

1.24 “Formulari EUC” nénkupton certifikatén e pérdoruesit té fundit t€ 1éshuar nga autoritetet e
pérdoruesit té fundit pér mallrat qé deklaron géllimin dhe pérdorimin e mallit pér geveriné amerikane,
Formutary DSP-83.

1.25 “Daté e hyrjes né fuqi té¢ Kontratés” nénkupton kur Kontrata hyn né fuqi si¢ pércaktohet né nenin
30 té késaj Kontrate.

1.26 “Performanca e Kontratés” nénkupton zbatimin e termave kontraktualé t€ réné dakord nga Palét.

1.27 “Dité” nénkupton ditét kalendarike.

1.28 “Koha zero - T0” nénkupton datén kur fillon plani 1 livrimit si¢ pércaktohet né nenin 30 té késaj
Kontrate.

1.29 “Bllok pajisjeje (LRU)” nénkupton njé komponent modular t€ sistemit qé éshté i dizenjuar té
zévendésohet shpejt, né vendndodhjen e radarit.

Neni 2
Qéllimi i Kontratés

Qéllimi 1 Kontratés éshté pajisja e forcés ajrore me sistemin e integruar t€ vézhgimit té hapésirés ajrore
(faza 1), sipas shtojcés 9 dhe t€ pérshkruar né shtojcén 1, “Qéllimi i punés”.

Blerési ra dakord té blejé nga Furnizuesi dhe Furnizuesi t€ bjeré dakord t1 shesé Blerésit njé radar TPS-
77 t€ vézhgimit té hapésirés ajrore dhe elementet shogéruese ndihmése (sistemi TPS-77), sipas géllimit té
punés, né pérputhje t€ kétyre termave dhe kushteve.

Neni 3
Pronésia
3.1 Pronésia e mallrave

T¢ gjitha té drejtat e pronésisé, té siguruara nga Furnizuesi gjaté zbatimit t€ Kontratés, do t'1 pérkasin
Blerésit, 1 cili mund t'1 pérdor€ ato si¢ e sheh té pérshtatshme, né pérputhje me EUC-formular.



3.2 Furnizuesi do t1 paraqesé Blerésit paketén e t€ dhénave té znzerface-it dhe manualin e pérdoruesit té
mbledhura ose t€ pérgatitura nga Furnizuesi gjaté zbatimit t€ Kontratés.

3.3 Pronésia intelektuale

Né varési t€ ndonjé t€ drejte t€ Paléve t€ treta, Furnizuesi do t€ mbajé t€ gjitha t€ drejtat e t€ dhénave,
programit, dizenjimeve, njohurive, patentave, té fshehtave tregtare dhe té drejtat e autorit né lidhje me
mallrat.

Nése Furnizuesi nuk bie dakord me shkrim, Blerési nuk do té lejohet né asnjé rrethané té€ pérshtaté, té
riprodhojé dhe t€ modifikojé té gjitha ose njé pjesé t& mallrave ose t€ dokumentacionit ose té t€ dhénave né
lidhje me mallrat ose t€ kryejé analiza inxhinierike t€ mallrave, nése kjo éshté e mundur.

Furnizuest 1 jep Blerésit njé licencé joekskluzive, jo t€ transferueshme, pér t€ pérdorur ndonjé program né
formén e kodit t€ objektit né kompjuter/a ose sistem/e pér t€ cilat éshté siguruar. Mé tej, Blerési mund té
pérdoré dokumentacionin e Furnizuesit.

Nése ka ndonjé pretendim ose padi kundér Blerésit, né lidhje me ndonjé shkelje té pronés intelektuale, t&
shkaktuar gjaté zbatimit té Kontratés ose gjaté pérdorimit té mallrave, furnizuar né pérputhje me Kontratén,
Furnizuesi duhet t'1 sigurojé ndihmé Blerésit né mbrojtjen kundér padisé apo pretendimit.

Neni 4
Ligji i zbatueshém

Kontrata do té interpretohet sipas ligjit zviceran. Palét do té pajtohen me ligjet dhe rregullat e SHBA-sé
ose t€ Shqipérisé, varésisht nga vendndodhja e performancés. Konventa e Kombeve té Bashkuara “Mbi
kontratat pér shitjen ndérkombétare t€ mallrave” nuk aplikohet pér zbatimin ose interpretimin e késaj
Kontrate.

Neni 5
Zgjidhja e mosmarréveshjeve

5.1 Palét do t€ béjné ¢do pérpjekje té zgjidhin mosmarréveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose
né lidhje me kété Kontraté, me negociata direkte.

5.2 Nése 2 (dy) muaj pas paraqitjes s¢ njé¢ mosmarréveshjeje kundérshtie ose pretendimi té tillé, Palét
déshtojné t€ arrijné njé marréveshje, atéheré mosmarréveshja, kontradikta ose pretendimi do té zgjidhet
sipas “Rregullores sé konsultimit dhe arbitrazhit” t€ Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé nga tre arbitra té
eméruar né pérputhje me rregullat e pérmendura.

5.3 Palét bien dakord qé té zgjidhin pérfundimisht mosmarréveshjen né pérputhje me rregullat e
arbitrazhit t¢ Dhomés Ndérkombétare t€ Tregtisé né Vjené, Austri. Mosmarréveshja do t€ zgjidhet nga njé
ose mé shumé arbitra té caktuar, né pérputhje me rregullat né fjalé, pérveg rasteve kur Palét bien dakord mbi
emrin e njé arbitri t€ vetém. Vendimi 1 arbitrazhit do t€ jeté pérfundimtar, detyrues dhe i zbatueshém pér
Palét. Procedura e arbitrazhit do t€ mbahet né gjuhén angleze.

54 Do té garantohet mbrojtja e imunitetit sovran t€ shtetit shqiptar, duke pérjashtuar rastet e
méposhtme nga ekzekutimi i vendimeve t€ ndryshme t€ gjykatave, sipas pérmbajtjes s¢ méposhtme:

a) “Ambientet e misionit”, t€ tashme apo té ardhme, si¢ pércaktohet né Konventén e Vjenés “Mbi
marrédhéniet diplomatike”, t€ nénshkruar né vitin 1961; “Ambiente konsullore” t€ tashme apo té€ ardhme,
si¢ pércaktohet né Konventén e Vjenés “Pér marrédhéniet konsullore”, t€ nénshkruar né vitin 1963 ose qé
pérdoren nga njé diplomat ose mision diplomatik i Shqipérisé, ose ¢do agjenci ose instrument 1 tyre.

b) Asnjé pasuri e paluajtshme sipas nenit 3, paragrafi 1-3, i ligjit nr. 8743, daté 22.2.2001, “Mbi pasurité e
paluajtshme shtetérore”, i ndryshuar.

¢) Asnjé fond monetar ose shuma monetare té€ pércaktuara pér pérmbushjen e detyrimeve qé Republika e
Shqipérisé ka né bazé t€ traktateve, konventave apo marréveshjeve publike ndérkombétare t€ nénshkruara
né kapacitetin e saj si subjekt i s€ drejtés ndérkombétare publike.

Neni 6
Térésia e Kontratés dhe ndryshimet

0.1 Kushtet e pérgjithshme té Kontratés, s¢ bashku me kushtet e veganta té Kontratés té pérmbajtura
dhe té pranuara shprehimisht né kété Kontraté, pérbéjné térésiné e Kontratés midis Furnizuesit dhe Blerésit.
Ato zévendésojné t€ gjitha komunikimet ose marréveshjet e méparshme, té shkruara ose verbale, midis
Furnizuesit dhe Blerésit né lidhje me objektin e késaj Kontrate.

0.2 NE rast s€ njé ose mé shumé klauzola té parashikuara né kété Kontraté vlerésohen si t€ pavlefshme



apo té pazbatueshme, dispozitat q¢ mbeten do t€ géndrojné plotésisht t€ vlefshme dhe té zbatueshme.
Dispozitat e pavlefshme do t€ zévendésohen me miratim t€ shkruar nga té dyja Palét, nga dispozita qé
pérmbushin né masén qé éshté e mundur géllimin ligjor dhe ekonomik té dispozitave té konsideruara si té
pavlefshme ose t€ pazbatueshme.
Neni 7
Konfidencialiteti

7.1 Secila Palé do té ruajé konfidencialitetin dhe nuk do t€ pérdoré apo t1 zbulojé njé Pale té treté, pa
lejen paraprake me shkrim té€ Palés tjetér, asnjé té dhéné ose informacion té Palés tjetér qé identifikohet si
“Pronési” ose “Konfidencial”.

7.2 Detyrimi né fjaliné e mésipérme nuk do té zbatohet pér té dhénat ose informacionin qé né kohén e
zbulimit ishte ose ¢ mé pas béhet publik, ishte né posedim té Palés qé merr njé informacion t€ tillé para se
ta marré at€ nga Pala tjetér, ose qé disponohet ligiérisht nga Pala marrése.

Neni 8
Nénkontraktimi

8.1 Furnizuesi nuk do té transferojé detyrimet e tij sipas Kontratés, plotésisht ose pjesérisht, pérvegse kur
éshté marré vendimi paraprak i Blerésit.

8.2 Nénkontraktimi do té jeté 1 vlefshém vetém nése éshté né formén e njé marréveshjeje té shkruar me
ané t¢ sé cilés Furnizuesi 1 beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve t€ Kontratés sé tij njé pale té treté.
Furnizuesi nuk do té nénkontraktojé mé shumé se 40% té vlerés sé Kontratés. Deri né nénshkrimin e
Kontratés, Furnizuesi duhet t1 paragesé Blerésit njé marréveshje paraprake me nénkontraktuesin pér
elementet e Kontratés qé nénkontraktohet dhe dokumentacionin qé provon aftésiné e nénkontraktorit.

8.3 Furnizuesi mbetet plotésisht pérgjegiés pér zbatimin e Kontratés pavarésisht nga sjellia e
nénkontraktorit. Pagesa t€ drejtpérdrejta te nénkontraktori nuk do té lejohen.

Neni 9
Gjuha e Kontratés dhe shkémbimi i informacionit

9.1 Kontrata éshté shkruar né gjuhén shqipe dhe né gjuhén angleze. Né rast mosmarréveshjeje midis
Paléve do té€ mbizotérojé versioni anglisht.

9.2 Komunikimi, korrespodenca, raportet ndérmjet Paléve do t€ jené né gjuhén angleze, sipas adresave té
méposhtme. Palét do t€ konfirmojné marrjen e njoftimit.

Neni 10
Korrespodenca

10.1 Adresat zyrtare pér komunikim midis Paléve
T¢ gjitha komunikimet do t'u drejtohen:

FURNIZUESIT:

NEé adresén e méposhtme:
Lockheed Martin Global, Incorporated

P.O. Box 4840

Syracuse, NY 13221-4840

Bldg. EP5 Room 201

Menaxheri i Kontratés

Zoti Chtis Bowman

Telephone: +1 315 456-2602

Fax: +1 315 456-1321

Email: chris.e.bowman(@lmco.com
BLERESIT:

N¢ adresén e méposhtme:
MINISTRIA E MBROJTJES

Drejtoria e Standardeve dhe Modernizimit
Rruga e Dibrés, 2423

Tirana, Albania

MENAXHERIT TE PROGRAMIT TE BLERESIT:


mailto:chris.e.bowman@lmco.com

Drejtoria e Standardeve dhe Modernizimit

Telephone : + 355422552 32
Fax : + 355 4 222 52 27
Email : lindita.bardhoshi@mbroijtja.cov.al

hilaledia@mbrojtja.gov.al
10.2 Pikat e tjera té kontaktit, né¢ interes t€ zbatimit té késaj Kontrate, do t€ komunikohen nga
Drejtoria e Standardeve dhe Modernizimit.

10.3 Cdo Palé do té lajmérojé menjéheré Palén tjetér pér ndonjé ndryshim né emérimin e pérfagésuesve
t€ asaj Pale. Nése njéra nga Palét déshton t€ lajmérojé, do t€ marré pérsipér ¢do humbje té shkaktuar nga
déshtimi pér t€ dhéné njoftim té mjaftueshém.

10.4 Cdo njoftim i transmetuar né lidhje me Kontratén do té jeté efektive kur t€ merret me shkrim né
adresén e mésipérme. Njoftimet mund t€ dérgohen ose transmetohen me ¢do mjet t€ besueshém dhe qé
mund t€ pranohen né kohé nga Pala tjetér, duke pérfshiré, pa kufizim, népérmjet postés elektronike, faksit
ose shérbimit t€ shpejté té postimit.

Neni 11
Origjina e mallrave

11.1 Origjina e mallrave éshté ajo e pércaktuar né kété Kontraté. Né raste té justifikueshme, origjina e
mallit mund t& ndryshojé vetém me autorizimin paraprak me shkrim té Blerésit.
11.2 Blerési ka té drejté té verifikojé origjinén e mallrave, pjesé e késaj Kontrate.

Neni 12
Licenca/autorizime pér eksport/import

12.1 Kontrata dhe té gjitha detyrimet e Paléve u nénshtrohen t€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve té eksportit
dhe importit t€ Shteteve t€ Bashkuara, t€ Shqipérisé ose té vendeve té tjera g€ aplikojné ligje dhe rregullore
eksporti dhe importi dhe secila Palé do t€ veprojé né pérputhje té€ ploté me té gjitha ligjet dhe rregulloret qé
mund t€ aplikohen pér sistemin TPS-77.

12.2 Né masén qé ndalohen nga Shtetet e Bashkuara ose ligjet e eksportit t€ vendit té aplikueshém,
ndonjé nga t€ dhénat teknike gé ka t€ béjé me sistemin TPS-77, t€ furnizuar sipas késaj Kontrate dhe/ose
cdo matréveshje teknike asistence ndérmjet Paléve dhe/ose ndonjé dispozité trajnimi, t€ parashikuar né
Kontraté ose qé rrjedh prej saj, duke pérfshiré edhe ndryshimet e saj, q¢ kané t€ béjné me sistemin TPS-77,
nuk jané t€ autorizuar pér t'u shitur, pér t'u dhéné me qira, pér t'u ridhéné me qira, pér t'u caktuar, pér t'u
transferuar, pér t'u transmetuar ose pér t'u publikuar né ndonjé ményré tjetér né ndonjé vend tjetér ose
shtetas t€ huaj jashté destinacionit t€ synuar sipas késaj Kontrate, pa pélqimin paraprak t€ Furnizuesit.

12.3 Furnizuesi do t€ béjé t€ gjitha pérpjekjet e arsyeshme pér t€ marré ¢do autorizim t€ nevojshém pér
eksportin e pajisjeve, duke pérfshiré ¢do leje eksporti ose autorizim tjetér t€ geverisé s€ Shteteve té
Bashkuara ose té ndonjé vendi tjetér t€ aplikueshém. Blerési dhe Furnizuesi do té ndihmojné njéri-tjetrin né
sigurimin dhe respektimin e kétyre autorizimeve. Né rast se autorizimi i eksportit nuk mund t€ merret,
pajisja, e cila nuk mund té eksportohet, nuk do té dorézohet dhe do t€ béhet rregullimi i barabarté i ¢mimit.

KUSHTET E VECANTA

Neni 13
Cmimi i projektit dhe i Kontratés

13.1 Cmimi i projektit éshté USD 22.266.000 (njézet e dy milioné e dyqind e gjashtédhjeté e gjashté mijé
USD), pa TVSH. Cmimi i Kontratés pérfshin t€ gjitha kostot dhe tarifat e Furnizuesit, detyrimet e tjj
doganore, taksat dhe pagesa t€ fera né vendin e Shitésit, gé lidhen me dotrézimin e mallrave/pajisjeve,
pagesén pér transportin, siguracionin, testimin, ngarkimin, udhézimet, manualet dhe dokumentet né gjuhén
e specifikuar dhe té kérkuar pér pérdorim normal. Cmimi i projektit éshté i ndaré né ¢mimin e Kontratés mé
poshté dhe financimin FMS. Vlera e Kontratés mbetet fikse pér té gjithé fazén e zbatimit t&¢ Kontratés. Kjo
nuk mund t€ rritet ose t& ulet, pérve¢ ndryshimeve té réna dakord nga Palét. Cmimi €shté i detajuar si mé
poshté:


mailto:lindita.bardhoshi@mbrojtja.gov.al
mailto:hilaledia@mbrojtja.gov.al

Cmimi pér

Nr. Zéri Sasia i CMIMI TOTAL
njési
Cmimi i Kontratés
1 | Radar TPS-77 Full Size 1 $16,427,000 $16,427,000
2 | Tower with Concrete Pad 1 $1,477,000 $1,477,000
Dual Diesel engine generator enclosed under
3 | radar platform with fuel tank underground and 1 $270,000 $270,000
Automatic Switch over
4 | Site UPS 1 $250,000 $250,000
NSP NSP
5 | Building 1 | Included with Included with
Tower Tower
6 | Redundant Microwave links to MCC 1 $715,000 $715,000
Fondet FMS (2019)
7 | TPS-77 Operator and Familiarization training 1 $ 90,000 $ 90,000
8 | Transportation & Installation 1 $1,492,000 $1,492,000
9 | Radome Installation 1 $ 991,000 $ 991,000
10 | MCS Installation 1 $ 320,000 $ 320,000
11 | Voice Communications 1 $ 234,000 $ 234,000
Cmimi i Kontratés (Fondet e MM-s¢€) $ 19,139,000
Fondet FMS $ 3,127,000
VLERA TOTALE E PROJEKTIT $ 22,266,000




13.2 Cmimi i Kontratés éshté né pérputhje me incotermin e pércaktuar né nenin 15.1, qé pérfshin
té gjitha shpenzimet, kostot, taksat dhe detyrimet qé lidhen me prodhimin, testimet, eksportin,
ngarkimin né portin e importit. Cmimi €shté né pérputhje me sasité dhe specifikimin e mallit té
pérshkruar né shtojcén 1.

13.3 Fazat 7 deri 11, me vleré prej § 3.127.000 (tre milioné e njéqind e njézet e shtaté) do té
kryhen dhe do té paguhen népérmjet njé Kontrate FMS, né pérputhje me rregullat e SHBA-sé.
Blerési do té punojé me geveriné e SHBA-sé pér té pércaktuar njé letéroferté dhe pranimi (LOA) pér
kété géllim, né pérputhje me shtojcén 4 “Letérkérkesé”. Furnizuesi do té punojé me geveriné e
SHBA-sé¢ pér té negociuar dhe pér té nénshkruar Kontratén FMS, bazuar né LOA-né e
sipérpérmendur pér realizimin e kétij qéllimi.

13.4 Cmimi 1 Kontratés éshté né monedhén USD, né llogaritje dhe pagesa.

13.5 Cmimi u referohet mallrave/pajisjeve té parashikuara né ményré t€ shprehur né kété
Kontraté. Cdo ndryshim konfigurimi dhe/ose ¢do mall shtesé qé duhet t€ sigurohet nga Furnizuesi,
duhet qé mé paré t€ jeté béré me marréveshje me shkrim dhe duhet té jeté subjekt i njé amendimi té
Kontratés, duke pércaktuar ¢do ndryshim né ¢mim dhe/ose né planin e dorézimit.

Neni 14
Kushtet e pagesés

14.1 Té pérgjithshme

1) TVSH-ja dhe taksat e tjera té aplikueshme né vendin e Blerésit, né zbatim té ligjeve té
brendshme, do té paguhen nga Blerési.

Né rastin kur Furnizuesi konsiderohet nga ligji shqiptar si taksapagues, pérgjegjés pér taksat e
sipérpérmendura, Blerési do t'1 paguajé ato taksa pér Furnizuesin ose, nése nuk éshté e mundur, do
té€ rimbursojé Furnizuesin. Taksat e jetesés, nése ka, pér personelin e Furnizuesit, nuk do té paguhen
nga Blerési.

i) Né kété Kontraté do té aplikohen: parapagesa dhe pagesa e progresit té punés sipas nenit 14.2;
dhe pagesat e fazave sipas nenit 14.3.

iii) Parapagesa dhe pagesa e progresit té punés do té kryhen népérmjet transfertés bankare.

iv) Pagesat e fazave do té kryhen népérmjet njé kredie dokumentare té parevokueshme, té
patransferueshme qé mund té konfirmohet nga Furnizuesi.

v) Kredité dokumentare do t€ hapen sipas nenit 14.2.2.

vi) Né rast se Blerési déshton né hapjen e kredisé dokumentare, brenda periudhés sé pércaktuar
mé sipér, ¢do vonesé né hapjen e kredisé dokumentare pas datés sé pércaktuar mé sipér, do té keté
pér pasojé shtyrjen pér t€ njéjtén periudhé vonese kohore té€ datave té dorézimit, té pércaktuara né
nenin 15.

vii) Nése kredia dokumentare skadon pérpara pérfundimit té ploté té€ dorézimit té€ furnizimeve,
Blerési duhet té mundésojé zgjatjen e afatit, me kérkesén dhe shpenzimet e furnizuesit.

viii) T¢€ gjitha pagesat né lidhje me léshimin e kredisé dokumentare gé sjellin né vendin e Blerésit,
do t€ pérballohen nga Blerési dhe té gjitha pagesat qé rrjedhin nga vendi i Furnizuesit, do té
pérballohen nga Furnizuesi, duke pérfshiré dhe pagesat e konfirmimit, nése éshté e aplikueshme.

ix) Kredité dokumentare rregullohen sipas praktikés sé njésuar doganore dhe praktikés mbi
kredité dokumentare 2007, publikimi I.C.C. nr. 600.

x) Pagesat do té konsiderohen té pérmbushura né momentin qé shuma e ploté kreditohet né
ményré té parevokueshme né llogariné bankare té Furnizuesit, sikurse pérmendet mé poshté, me
kusht qé té gjitha kérkesat e késaj Kontrate dhe t€ LC-sé t€ jené plotésuar si¢ duhet.

xi) Livrimi i pjesshém dhe pagesat respektive népérmjet LC-sé jané té lejueshme.

14.2. Pagesa



14.2.1 Parapagesa

Brenda njézet (20) ditésh, duke filluar nga miratimi i Kontratés nga Késhilli i Ministrave, Blerési
do t’1 paguajé Furnizuesit njé parapagesé prej USD 2.226.000 (dy milioné e dyqind e njézet e gjashté
mijé USD). Kjo pagesé béhet pérkundrejt paraqitjes sé faturés pér parapagesén té léshuar nga
Furnizuesi, né llogariné e Furnizuesit t€ pérmendur mé poshté:

CITIBANK N.A.

ABA #021000089

LMGI-VALLEY FORGE COLLECTION CENTRE

A/C #30629125

14.2.2 Pagesa e progresit té punés

Brenda dy muajsh nga TO, Blerési do t'i paguajé Furnizuesit pagesé pér progresin e punés/site
survey me vleré USD 1.774.000 (njé milion e shtatéqind e shtatédhjeté e katér mijé USD). Kjo pagesé
kryhet pérkundrejt paraqitjes sé faturés sé progresit t€ punés dhe certifikatés korresponduese té
progresit t€ punés té léshuar nga Furnizuesi.

14.2.3 Pagesa e fazave

Pagesat e fazave do té kryhen népérmjet kredisé dokumentare, té€ pagueshme me plotésimin e
fazave té€ ndryshme, té réna dakord nga Palét, si vijon:

Kredia e paré dokumentare do té hapet me urdhér té Blerésit, jo mé voné se marsi 1 2018-€s, pér
vlerén prej USD 9.500.000 (nénté milioné e peséqind mijé USD), pér t¢ mbuluar kohén e nevojshme
pér pérmbushjen e fazave té parashikuara pér vitin 2018. Kjo kredi dokumentare do t€ jeté vlefshme
deri mé 20 dhjetor 2018. Kredia dokumentare do té jeté né formén e bashkangjitur si aneksi 5 dhe té
shgyrtohet dhe té aprovohet nga Furnizuesi pérpara léshimit.

Pagesat pérmes késaj letérkredie do té jené t€ pagueshme te Furnizuesi, pas certifikatés sé
pérmbushjes sé fazave, kundrejt paraqitjes s¢ dokumenteve té méposhtme:

I.  Faturés tregtare origjinale plus dy kopje té 1éshuara nga Lockheed Martin Global Incorparated.

II.  Certifikatés sé konformitetit né njé origjinale dhe njé fotokopje, léshuar nga Lockheed Martin
Global Incorparated, pér dorézimin e fazés.

III.  Certifikatés sé plotésimit té fazés né origjinal, e nénshkruar nga Blerési.

IV. Certifikatés sé origjinés sé¢ mallit.

Megqenése Blerési ka aplikuar parapagesén, fatura komerciale do té keté vlerén reale té mallit dhe
vlerén e saj t€ pagueshme. Vlera e pagueshme do té jeté vlera e mallit minus vlerén e parapaguar.

Kredia e dyté dokumentare do té hapet me urdhér té Blerésit, jo mé voné se marsi 1 2019-€s, pér
vlerén prej USD 5,639,000 (pesé milioné e gjashtéqind e tridhjeté e nénté mijé USD), pér t€ mbuluar
kohén e nevojshme pér pérmbushjen e fazave pér vitin 2019. Kjo kredi dokumentare do té jeté
vlefshme deri mé 20 shtator 2019. Kredia dokumentare do té jeté né formén e bashkangjitur si
aneksi 5 dhe té shqyrtohet dhe té€ aprovohet nga Furnizuesi pérpara léshimit.

Pagesat pérmes késaj letérkredie do té jené t€ pagueshme te Furnizuesi, pas certifikatés sé
pérmbushjes sé fazave, kundrejt paraqgitjes s¢ dokumenteve té méposhtme:

I.  Faturés tregtare origjinale plus dy kopje té 1éshuara nga Lockheed Martin Global Incorparated.

II.  Certifikatés sé konformitetit né njé origjinale dhe njé fotokopje, léshuar nga Lockheed Martin
Global Incorparated, pér dorézimin e fazés.

III.  Certifikatés s€ pranimit té fazés né origjinal, e nénshkruar nga Blerési.

IV. Certifikatés sé origjinés sé¢ mallit.

NEé rast se kérkohet miratimi i Blerésit pér pagesé nga Banka léshuese e kredisé dokumentare, e
kushtézuar me paraqitjen e dokumenteve té specifikuara né nenin e mésipérm, Blerési duhet té
ofrojé njé miratim té tillé né bankén léshuese t€ kredisé dokumentare, brenda pesé (5) ditéve nga
martja e kérkesés nga Blerési.



14.3 Garancité

14.3.1 Sigurimi i Kontratés

1) Furnizuesi, brenda 15 ditésh nga nénshkrimi i Kontratés nga té dyja Palét do t’i japé Blerésit
sigurimin e Kontratés prej 10% té vlerés sé projektit (2.226.000 USD).

i) Vlera e sigurimit t€ Kontratés do t’i paguhet Blerésit si kompensim pér ¢do humbije té rezultuar
nga déshtimi i Furnizuesit né plotésimin e detyrimeve té tij sipas Kontratés.

1ii) Sigurimi 1 Kontratés do t’1 kthehet Shitésit jo mé voné se 30 dité nga pérfundimi i zbatimit té
Kontratés.

iiii) Térhegje té pjesshme nga sigurimi i Kontratés jané té lejueshme.

Neni 15
Dorézimi

15.1 Dorézimi final do té jeté né Midé€, me transportimin pérfundimtar (pérfshiré sigurimin) dhe
instalimin qé do té kryhen sipas Kontratés FMS. Dorézimi i pajisjes sipas késaj Kontrate do t€ jeté
DAP Durrés, sipas incotermave 2010. Blerési do té jeté pérgjegjés pér té shérbyer si importues i
mallrave, si dhe pérgjegjés pér shpenzimet g€ lidhen me procedurat doganore, pérfshiré
zhdoganimin e importit, TVSH-né dhe tarifat doganore.

15.2 Pas dorézimit té pajisjeve, Blerési do té inspektojé pajisjet dhe do té njoftojé Furnizuesin,
brenda njé kohe té arsyeshme, qé t€ mos kalojé 30 dité nga dorézimi i ndonjé defekti t&€ dukshém,
démtimi, mungesa té pajisjeve ose mospérputhshmérisé. Nése Blerési nuk njofton Furnizuesin
brenda késaj periudhe tridhjeté (30) ditésh, Blerési do té konsiderohet se ka hequr doré nga ndonjé
kundérshtim ndaj pajisjes sé tillé dhe ¢do pajisje e tillé do té konsiderohet té jeté pranuar nga Blerési.
Pérveg nése parashikohet ndryshe né Kontraté, pranimi éshté pérfundimtar, pérvegse pér sa u pérket
defekteve qé nuk jané té dukshme né inspektimin vizual. Inspektimi 1 tillé vizual do t€ déshmohet
dhe do té vértetohet nga pérfagésuesit e té dyja Paléve.

15.3 Rreziku 1 humbjes né lidhje me ¢do pajisje do té kalojé te Blerési né pérputhje me Incoterms
2010, té pércaktuar mé sipér né nenin 15.1.

15.4 Titulli i pajisjeve do té kalojé te Blerési menjéheré para dorézimit nga Furnizuesi, né
pérputhje me kété nen. Pér shmangien e dyshimit, titulli do té kalojé né té gjitha pajisjet jashté
Shqipérisé.

15.6 Livrimi i hershém éshté i lejuar, duke njoftuar tridhjeté (30) dité pérpara Blerésin dhe me
pranimin e kétjj té fundit.

15.7 T¢ gjitha pajisjet, objektet, shérbimet ose informatat qé do té furnizohen nga Blerési té jené
té listuara né shtojcén 1, “Qé¢llimi 1 punés”. Blerési éshté pérgjegjés pér gjendjen e té gjitha pajisjeve
dhe objekteve té furnizuara nga Blerési, duke pérfshiré ¢do vend né té cilin do té vendoset sistemi
TPS-77. Bletési, gjithashtu, do t€ jeté pérgjegjés pér saktésiné e ¢do informacioni dhe/ose té
dhénave gé do té sigurohet nga Blerési.

15.8 Né rast t€ humbjes ose té démtimit té pronésisé sé furnizuar nga Furnizuesi, si rezultat i
neglizhencés sé¢ vetme té Furnizuesit, Furnizuesi duhet té riparojé ose té zévendésojé kété pasuri me
shpenzimet e Furnizuesit ose, sipas opsionit té¢ Furnizuesit, t'ia paguajé vlerén e pronés Blerésit.

15.9 Furnizuesi duhet té ofrojé, pas dorézimit, njé kosto ndarése té pajisjeve t€ dérguara, pér
géllimet administrative dhe llogaridhénése té Blerésit.

15.10 Nése ndonjé mall do té dorézohet me origjiné nga Bashkimi Evropian, Furnizuesi duhet té
ofrojé certifikatén EUR1, pér géllime doganore.

Neni 16
Forca madhore



Asnjéra nga Palét nuk do té jeté pérgjegjése ndaj Palés tjetér pér ndonjé humbje ose démtim té
cfarédo lloji né pérmbushjen e detyrimeve t€ tij sipas késaj Kontrate, nése dhe deri né masén qé e
njéjta éshté shkaktuar, drejtpérdrejt ose térthorazi, nga zjarri, pérmbytjet, térmetet, elementet e
natyrés, epidemité, pandemité, karantina, veprime té Peréndisé, aktet e luftés, terrorizmit, trazirave
civile apo grindjet politike, fetare, civile ose ekonomike ose ndonjé shkak tjetér pértej kontrollit té
arsyeshém té Paléve.

Pala e démtuar nga njé ngjarje e forcés madhore duhet ta njoftojé Palén tjetér pér ekzistencén dhe
natyrén e njé ngjarjeje madhore me shkrim, brenda 15 ditéve nga koha kur ata béhen té vetédijshém
ose t€ béjné njé pércaktim té ngjarjes sé forcés madhore.

Pas pushimit té ngjarjeve té forcés madhore, Palét mund:

1) té vazhdojné zbatimin e detyrimeve, né pérputhje me kushtet e Kontratés, t€ pérshtatura me
rrethanat; ose

i) té bien dakord pér té pérmbushur detyrimet pérkatése, té ndodhura para ngjarjes sé forcés
madhore, duke e konsideruar pjesén tjetér té¢ Kontratés t€ zgjidhur né ményré té rregullt.

Neni 17
Vonesat e justifikueshme

(Cdo shtyrje e datés sé dorézimit nga shkaqget e méposhtme nuk do té konsiderohet si vonesé né
dorézim qé ¢on né pagesén e démeve té likuiduara sipas nenit 25:

1) ndryshimet ose shtesat né Kontraté, té kérkuara nga Blerési pas hytjes né fuqi té¢ Kontratés;

i1) ¢cdo déshtim nga Blerési pér t€ pérmbushur detyrimet né pérputhje me kété Kontraté, si dhénia
e certifikatés sé pérdoruesit té€ fundit;

iii) ¢do ngjarje force madhore sipas nenit 16.

Neni 18
Inspektimet dhe pranimet

18.1 Sistemi TPS-77 do t'i nénshtrohet testimit té pranimit né fabriké, né pérputhje me shtojcén
1. Kryerja kétyre testeve do té pérbéjé pranimin e pjesés sé sistemit TPS-77 gé testohet (Pranimi).
Dokumentet e testimit, duke pérfshiré planet e FAT-sé dhe té SAT-sé, procedurat, matricén e
kérkesave (RTM), do té dorézohen te Blerési, vetém pér informacionin e Blerésit.

18.2 Furnizuesi do té kryejé té gjitha testimet dhe inspektimet e kérkuara nga procesi i prodhimit
teknik gjaté testeve t€ pranimit né fabriké. Furnizuesi duhet té njoftojé Blerésin 30 (tridhjeté) dité
para kohés sé testeve dhe ta ftojé até pér pjesémarrje. Nése Blerési nuk pérgjigjet brenda 10 (dhjeté)
ditéve nga marrja e njoftimit ose nése Blerési tregon se nuk do t€ marré pjesé né FAT, Furnizuesi do
té zhvillojé testimin pa praniné e Blerésit.

18.3 Blerési, krahas personelit té vet, ka té drejté té asistohet nga njé Palé e treté deri né tre
pérfagésues, t€ cilét do ta pérfagésojné ose do t’u shtohen pérfagésuesve té Blerésit. Blerési dhe/ose
Pala e treté do té dérgojné té dhénat e nevojshme té personelit té tyre, pér qéllime administrative, jo
mé voné se 15 (pesémbédhjeté) dité nga zhvillimi 1 aktivitetit. Furnizuesi rezervon té drejtén té
refuzojé ndonjé ose té gjithé pjesémarrésit (nga pala e treté) né rast t€ konfliktit té justifikuar té
interesave, ¢€shtjeve té sigurisé ose eksportit. Furnizuesi rekomandon identifikimin e Palés sé€ treté sa
mé shpejt qé t€ jeté e mundur pér té lehtésuar miratimet e eksportit. Pérveg késaj, cdo Palé e treté e
identifikuar do té nénshkruajé njé marréveshje konfidencialiteti me Furnizuesin pérpara se té hyjné
né ambientet e tyre.

18.4 Me pérmbushjen e kénaqshme té procedurave té testimit, autoritetet kompetente té
Departamentit t€ Kontrollit té€ Cilésisé sé Furnizuesit do té léshojné njé dokument qé vérteton
pérputhshmériné e pajisjes me standardet (Certifikata e pérputhshmérisé).



18.5 Furnizuesi éshté pérgjegiés pér akomodimin prané ambienteve té Furnizuesit, transportin
lokal né/dhe nga ambientet e tij, vaktet pér personelin e Blerésit, q¢ mett pjesé né trajnim, testimin e
pranimit té fabrikés dhe takimet e progresit té projektit. Kjo, kostoja, éshté pér njé periudhé kohe
dhe numrin e pjesémarrésve, si¢ Eshté pércaktuar pér trajnimin né kété deklaraté té€ punés (SOW).

Blerési dhe/ose Pala e treté do t€ pérballojné kostot e tyre té transportit ndérkombétar, né lidhje
me ¢do proceduré testimi, trajnimi ose takime.

Nése procedurat e testimit vonohen pér faj té Furnizuesit, Furnizuesi do té mbajé kostot shtesé té
arsyeshme t€ Blerésit (pérfshiré akomodimin né vendin e Furnizuesit, né pérputhje me praktikat
standarde t€ Furnizuesit, sikurse dhe mjetet lokale t€ transportit pér pérfagésuesit e Blerésit né/dhe
nga vendqéndrimi 1 tyre pas mbérritjes nga vendi 1 tyre né vendet ku do té zhvillohet FAT).

N¢é rast té déshtimit té testimit té pranimit té fabrikés, pér faj t€ Furnizuesit, shpenzimet pér
pjesémarrjen e Blerésit né testet e pasardhshme do té pérballohen nga Furnizuesi, né pérputhje me
dispozitat e nenit 18.5.

18.6 Né rast se Blerési do ti kérkojé shitésit té béjé testime ose inspektime shtesé, té
paparashikuara né Kontraté, kostot e kétyre testimeve do té pérballohen nga Blerési. N€ rast se ky
testim ndikon né ecuriné e livrimit t€ mallit, Blerési do t€ bjeré dakord té ndryshojé grafikun e
livrimit pér aq kohé sa éshté ndikuar.

18.7 Gjaté mungesave FAT, té cilat nuk ndikojné materialisht né performancén e sistemit TPS-77
(mangési estetike), kéto mangésité do té riparohen menjéheré nga Furnizuesi, por nuk do t€ vonojné
pranimin ose dorézimin, ose ndonjé pagesé pér shoqérimin pér fazén. Blerési dhe Furnizuesi do té
bien dakord pér njé afat té arsyeshém pér riparimin e ¢do mangésie estetike.

18.8 Blerési ka té drejté té refuzojé ¢do pjesé té sistemit TPS-77, 1 cili rezulton 1 démtuar si
rezultat i FAT-sé dhe né opsionin e tij, Furnizuesi do té riparojé ose do té zévendésojé kété pajisje.
Nése ndonjé mangési ose defekt material éshté identifikuar gjaté dhe mbetet pér t'u korrigjuar pas
FAT-sé€, njé¢ mangési apo defekti 1 tillé duhet té¢ dokumentohet dhe dokumenti duhet té nénshkruhet
nga té dyja Palét. Furnizuesi pranon qé ose té korrigjojé mungesén, ose defektin né 45 dité pas
pérfundimit té fazave né fuqi, ose t€ sigurojé njé plan pér té korrigjuar kété mangési, ose defekti me
njé daté me té€ cilén do té€ pérmirésohet defekti ose mangésia.

18.9 Gjaté ndértimit t€ ndonjé pune civile, Blerési ka té drejtén té inspektojé gjaté procesit té
ndértimit. Furnizuesi do té njoftojé Blerésin minimalisht 2 dité para fillimit té€ punimeve.

Neni 19
Koha e pérmbushjes

19.1 Furnizuesi do té plotésojé detyrimet e tij sipas Kontratés né pérputhje planin né shtojcén 2,
“Plani 1 fazave” (muajt pas hyrjes né fuqi t€ Kontratés). Cdo daté e pércaktuar né planin e fazave
supozohet té jeté dita e fundit e muajit té caktuar. Livrimet e pjesshme do té lejohen, pérve¢ nése
specifikohet ndryshe né planin e fazave.

19.2 Pér qéllimin e identifikimit t€ materialit té transferuar né pronésiné e blerésit para
pérfundimit t&€ SAT-sé, “Pajisja” do té pércaktohet si element i integruar dhe jo 1 integruar té sistemit
TPS-77. Pajisja do té konsiderohet e dorézuar pérfundimisht kur Furnizuesi ka kryer detyrimet e tij
né pérputhje me afatin e dorézimit né nenin 15 (Dorézimi).

19.3 Né kohén e pérfundimit té ¢do faze (milestone), Furnizuesi do té paraqesé njé certifikaté té
pérmbushjes sé fazés (COMA) pér nénshkrim te Blerési. Nése Blerési beson se faza nuk éshté
plotésuar kur Furnizuesi déshiron té ekzekutojé COMA-n, Blerési do t€ deklarojé kundérshtimet e tjj
me shkrim brenda 20 ditéve nga paragitia e COMA-s. Nése Blerési déshton té paraqgesé
kundérshtime brenda késaj periudhe kohore, Blerési do té keté hequr doré nga e drejta e tij pér té



ngritur njé kundérshtim dhe do té konsiderohet se ka miratuar COMA-n. Né njé rast té till€,
Furnizuesi do té keté té drejté té paraqes¢ COMA-n pér pagesé, pa nénshkrimin e Blerésit, me kusht
qé Furnizuest gjithashtu té japé njé deklaraté me shkrim qé tregon se Blerési ka hequr doré nga ¢do e
drejté pér t€ ngritur njé kundérshtim né pérputhje me kété dispozité.

Neni 20
Furnizimi i mallit sipas cilésis€ dhe specifikimeve teknike

20.1 Furnizuesi do t€ dorézojé mallrat me cilésiné, sasiné dhe llojin e specifikuar né Kontraté.
Mallrat e furnizuara do té jené konform kodeve dhe standardeve teknike té parashikuara né
specifikimet teknike. Nése gjaté ekzekutimit té Kontratés, ka ndryshime né kodet pérkatése ose né
standardet teknike, kéto ndryshime do té zbatohen vetém pas aprovimit me shkrim nga Blerési.

20.2 Pér elementet e bllokut té pajisjeve (LRU) né setin Radar TPS-77, furnizuesi do té sigurojé
listén mé aktuale t€ numrave National NATO Stock Number né nivelin e LRU.

20.3 Sistemi i radarit do té keté mundési né dhe kapacitetin pér t'u pérmirésuar sipas teknologjive
mé té reja bashkékohore té reja té€ pérdorura né kété fushé.

Neni 21
Ambalazhimi

Furnizuesi do té dorézojé mallrat/pajisjen t€ ambalazhuara, né ményré té tillé qé garantojné
ruajtjen dhe mbrojtjen e mallrave gjaté transportimit dhe magazinimit, né pérputhje me standardet
ndérkombétare.

Neni 22
Sigurimi i mallit

Sipas incotermit t€ pércaktuar né nenin 15.1, sigurimi 1 mallrave éshté nén pérgjegjésiné e vetme
dhe né dobi té Furnizuesit. Prandaj Furnizuesi do té regjistrohet né njé policat e sigurimit.
Neni 23
Garancia

23.1 Furnizuesi garanton qé sistemi TPS-77 do t€ jeté i lir€ nga defektet né material dhe fuqi
punétore pér njé periudhé 12-mujore qé fillon nga nénshkrimi i certifikatés SAT nga Blerési
(Periudha e garancisé).

23.2 Nése ndonjé defekt i mbuluar nga garancia identifikohet brenda periudhés sé garancisé,
Blerési do té njoftojé furnizuesin pér ekzistencén dhe natyrén e defektit brenda 72 oréve nga
identifikimi 1 defektit. Me udhézimet e furnizuesit, Blerési do té heqé pjesén e démtuar dhe do ta
kthejé até me shpenzimet e Furnizuesit sipas udhézimeve té tij.

23.3 Cmontimi i ndonjé pjese té defekteve nga sistemi dhe dérgesa né ambientet e Furnizuesit
éshté pérgjegjési e Blerésit. Kostoja e transportit do té mbulohet nga Furnizuesi. Transporti i kthimit
do té jeté pérgjegjési e Furnizuesit.

23.4 Furnizuesi do ti transferojé ose do t’i caktojé Blerésit, né masén e lejuar, ndonjé garanci té
dhéné nga furnitorét ose nénkontraktorét e Furnizuesit qé vazhdojné pértej periudhés sé garancisé.

23.5 Furnizuesi nuk mund t€ pérdoré rregullat e pércaktuara kétu, nése defektet qé lidhen me
faktet njohurive té tij ose nuk mund té ishin té panjohura dhe nuk ishin vérejtur nga Blerési né
kohén kur mallrat ishin dorézuar te Blerési.

23.6 Nése démtimi i njé blloku zévendésimi (LRU) qé éshté kritik pér operimin e radarit, rezulton
né kthimin operacional té radarit, Lockbeed Martin do té sigurojé njé veprim té€ mirémbajtjes pér



kthimin t€ sistemit né operacionalitet. Nése pas njé periudhe prej shtaté (7) ditésh radari éshté ende
jooperacional, periudha e garancisé do té zgjatet pér ¢do dité qé radari mbetet jooperacional deri né
njé zgjatje maksimale prej gjashté (6) muajsh.

23.7 Garancia, sipas késaj Kontrate ka pér qéllim té mbulojé déshtimet e produktit gjaté
periudhés sé Garancisé. Marréveshja e mirémbajtjes, e pérmendur né nenin 30, synon té mbulojé
shérbimet e kérkuara pér té siguruar disponueshméri té larté operacionale té sistemit té radarit.

23.8 Korrigjimet e paraqitura né kété dispozité garancie jané korrigjimet ekskluzive té Blerésit.

Neni 24
Vonesa né zbatim dhe zgjatjen e afatit

24.1 Furnizuesi do t€ fillojé nga koha zero (T0) né pérputhje me nenin 32.

24.2 Né rast se Furnizuesi ndeshet me kushte qé pengojné zbatimin né kohé, Shitési do té
njoftojé menjéheré Blerésin me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit
ose té pérfundimit. Blerési do té vlerésojé kérkesén. Nése Blerési éshté dakord me vonesén, zgjatja e
afatit kohor do té hyjé né fuqi népérmjet njoftimit me shkrim té njoftuar nga Blerési.

Neni 25
Likuidimi i démeve pér dorézimin e vonuar

25.1 Me pérfundimin e periudhés 1-mujore (njémujore), démet e likuiduara pér dorézimin e
vonuar do té llogariten me tarifat ditore prej 1/1000 e vlerés korresponduese t€ mbetur, nga ¢mimi
total 1 Kontratés, por jo mé pak se 25% e vlerés sé Kontratés.

25.2 Blerési do té njoftojé Furnizuesin mbi deklaratén e detajuar té démeve té likuiduara dhe
Furnizuesi ka t€ drejté t€ paraqesé komentet e veta pér Blerésin brenda tridhjeté (30) ditéve nga
marrja e njoftimit té deklaratés. Blerési do ti faturojé shumén korresponduese Furnizuesit dhe
Furnizuesi do té paguajé brenda tridhjeté (30) ditéve né llogariné e pércaktuar té Blerésit.

25.3 Né asnjé rrethané, shuma e pérgjithshme e démeve té likuiduara nuk tejkalon 10% té vlerés
s¢ Kontratés té mallit té vonuar.

Neni 26
Negociatat dhe amendimet

26.1 Palét do té negociojné ndryshime ose amendime té elementeve té késaj Kontrate ose qé kané
lidhje té pazgjidhshme me té, vetém me kérkesén me shkrim té Paléve.

26.2 Asnjé amendim ose variacion tjetér 1 Kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa gqené me shkrim,
me daté, t'i referohet shprehimisht Kontratés ose té nénshkruhet nga njé pérfagésues i autorizuar i
Paléve.

26.3 Blerési rezervon té drejtén té porosisé mallra shtesé deri né njé masé qé nuk i kalon 20% té
¢mimit total t&€ Kontratés. Né vecanti, ¢gmimet dhe programi i livrimit t€ mallrave ose i shérbimeve
shtesé, nése ka, do té bihen dakord ndérmjet Paléve népérmjet njé amendamenti té késaj Kontrate.

26.4 Nése pas datés sé nénshkrimit t€ Kontratés, ndonjé ligj, rregullore, urdhéresé, urdhér ose
proceduré me efektin e ligjit né Republikén e Shqipérisé béhet inaktiv, promulgohet ose amendohet,
efekti 1 tij né kushte, duke pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e Kontratés, do té rregullohet né
masén qé Furnizuesi éshté 1 ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve t€ tij sipas Kontratés.

Neni 27
Zgjidhja e Kontratés

27.1 Zgjidhja nga Blerési pér faj té Furnizuesit

Blerési mund ta ndérpresé kété Kontraté né rast se Furnizuesi, né ményré té vazhdueshme,
déshton né pérmbushjen e detyrimeve té tij pa ndonjé arsye dhe pavarésisht se Blerési ka njoftuar
me shkrim Furnizuesin pér t€ marré masa t€ mjaftueshme rregulluese dhe nése éshté vértetuar se



masa t€ tilla nuk jané marré brenda njé periudhe prej 30 (tridhjeté) ditésh, pas njoftimit t€ mésipérm
té Blerésit. Né raste t€ tilla do té zbatohen dispozitat e méposhtme:

a) Furnizuesi do t€ autorizohet t€ dorézojé furnizimet e mbetura, té cilat nuk kané qené shkaku
pér mosarritjen e zbatimit t€ detyrimeve té tij dhe do té€ paguhet pér ¢mimin pérkatés.

b) Blerési ka té drejté t&€ mbajé té gjitha ose njé pjesé e sigurimit té Kontratés dhe Furnizuesi nuk
ka t€ drejté pér té marré pagesat pér pjesén e Kontratés e cila nuk éshté kryer.

27.2 Zgjidhja nga Furnizuesi pér faj té Blerésit

Furnizuesi mund té zgjidhé pjesérisht ose plotésisht kété Kontraté, né rast se Blerési, né ményré
té vazhdueshme, déshton né pérmbushjen e detyrimeve té tij pa ndonjé arsye, pavarésisht se
Furnizuesi ka njoftuar me shkrim Blerésin pér té€ marré masa té pérshtatshme rregulluese dhe nése
éshté vértetuar se masa té tilla nuk jané marré brenda njé periudhe prej 30-ditore (tridhjetéditore),
pas njoftimit t&€ mésipérm té Furnizuesi. N€ raste té tilla do té zbatohen dispozitat e méposhtme:

a) Mallrat e pérfunduara, por ende té padorézuara né datén e marrjes nga Blerési t€ njé njoftimi té
tillé t€ zgjidhjes, do t€ pranohen né zbatim té dispozitave té késaj Kontrate dhe do té dorézohen nga
Furnizuesi dhe do té paguhen nga Blerési.

b) Blerési do té rimbursojé Furnizuesin pér té gjitha kostot e hasura nga Furnizuesi ose té cilat
Furnizuesi nuk mund t1 shmangte sipas késaj Kontrate, né ményré t€ vecanté qé té gjitha
shpenzimet e béra deri né datén e pérfundimit, si¢ €shté, por jo kufizuar né shpenzimet e prodhimit,
koston e ndérprerjes sé kontratave me nénkontraktorét, koston e 1éndéve té para, kostove direkte
dhe indirekte t€ punés, koston e prokurimit té pérgjithshém, prodhimit dhe aktiviteteve
administrative né lidhje me zbatimin e Kontratés.

27.3 Zgjidhja pér shkak té interesit publik

Blerési mund té zgjidhé Kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim duhet ndérmarré pér t’i
shérbyer sa mé miré interesit publik. Blerési do t’i japé Furnizuesit njoftim me shkrim pér zgjidhjen e
Kontratés.

Blerési do té paguajé Furnizuesin pér té gjitha mallrat, té cilat ishin dorézuar para ndérprerjes dhe
duhet té paguajé Furnizuesin pér démet e shkaktuara pér zbatimin e pjesshém. Ndérsa né llogaritjen
e vlerés sé démeve, Furnizuesi do té kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme, pér té
minimizuar démet. Né vec¢anti, shumat pér t'iu paguar Furnizuesit pérfshijné té gjitha shpenzimet e
béra deri né datén e zgjidhjes, si¢ éshté por jo kufizuar né, shpenzimet e prodhimit, koston e
pérfundimit té kontratave me nénkontraktoré, kostoja e 1éndéve té para, punés direkte dhe indirekte,
kostoja e prokurimeve té pérgjithshme, prodhimit dhe aktiviteteve administrative né lidhje me
zbatimin e Kontratés.

27.4 Zgjidhja nga Blerési pér shkak té falimentimit té Furnizuesit

Blerési mund ta zgjidhé Kontratén né ¢do kohé, né qofté se Furnizuesi falimenton ose béhet i
paafté té paguajé.

Blerési do t1 japé Furnizuesit njoftim me shkrim lidhur me zgjidhjen.

27.5 Ndérprerja prej forcés madhore

NEé rast té shfagjes sé njé force madhore, e cila zgjat pér mé shumé se 3 (tre) muaj, Palét do té
takohen né ményré qé t€ pércaktojné né cilat kushte ata déshirojné té ndjekin Kontratén ose ata
mund té vendosin ta zgjidhin Kontratén né pérputhje me nenin 27.3 mé sipér.

Pas shlyerjes sé¢ detyrimeve té Furnizuesit nga Blerési, nése ka ndonjé, Blerési menjéheré do té
kthejé sigurimin e Kontratés né bankén léshuese pér anulim.

Neni 28
Publikimet teknike dhe trajnimi

28.1 Furnizuesi do t€ ofrojé pa kosto shtesé publikimet teknike pér pérdorimin dhe mirémbajtjen



e sistemit, objekt i késaj Kontrate, né anglisht.

28.2 Pér ¢do trajnim té kryer nga Furnizuesi pér Blerésin né ambientet e Furnizuesit, Blerési do t’i
sigurojé Furnizuesit njé listé t€ emrave té€ pjesémarrésve té caktuar, sé paku 30 dité para mbérritjes sé
tyre né ambientet e Furnizuesit né Syracuse, Nju-Jork.

Blerési do té jeté pérgjegjés pér marrjen e vizave té duhura hyrése nga ambasada ose konsullata e
SHBA-sé, emigracioni dhe autorizime té tjera pér ¢do pjesémarrés para mbérritjes né Shtetet e
Bashkuara. Furnizuesi do té sigurojé njé ftesé zyrtare pér ambasadén lokale t&¢ SHBA-sé dhe Blerésin
pér 1éshimin e vizave.

Furnizuesi rezervon t€ drejtén té refuzojé hyrjen ose té heqé njé pjesémarrés nga pjesémartrja né
ndonjé kurs trajnimi né rast se pjesémarrési i tillé déshton ose té pérmbushé ligjin e SHBA-sé
(federale, shtetérore ose lokale) ose me politikat e Lockbeed Martin.

Neni 29
Zévendésimi i Paléve

29.1 Furnizuesi rezervon t€ drejtén t€ zévendésojé pjesé té zgjedhura dhe/ose pajisje me pjesé t€
tjera dhe/ose pajisje me kapacitete funksionale té€ njéjta ose mé té€ larta qé nuk ndikojné negativisht
né formén, pérshtatjen ose funksionimin e pajisjes.

29.2 Pas pércaktimit nga Furnizuesi se njé proces dhe/ose komponent i nevojshém né
prodhimin, testimin ose dorézimin e ndonjé pjese té pajisjes, t€ kérkuara nga sistemi TPS-77, nuk
éshté i disponueshém pér shkak té vjetérsisé ose burimeve té reduktuara té prodhimit, Furnizuesi do
té ruajé té drejtén pér t€ kryer njé zévendésim té pérshtatshém dhe ndonjé rritje e mundshme e
kostos pér zévendésimin do té jeté pérgjegjési e Furnizuesit. Njé zévendésim 1 pérshtatshém pérfshin
¢do pajisje g€ siguron té njéjtin funksion sikurse realizohet nga pjesa e pércaktuar fillimisht dhe éshté
pércaktuar té jeté me cilési té€ ngjashme ose mé té miré. Blerési do té informohet pérkatésisht.

Neni 30
Detyrime té postinstalimit

Jo mé voné se gjashté muaj pas datés sé hyrjes né fuqi t€ Kontratés, Palét do té takohen pér té
diskutuar mbi Marréveshjen e mirémbajtjes, pér té pérfshiré, por pa u kufizuar, né pjesé kémbimi,
riparime dhe trajnime. Njé marréveshje e tillé e ardhshme do té jeté subjekt i kushteve té
pranueshme reciprokisht. Palét do t€ pérpiqen qé té kené njé marréveshje té tillé para pérfundimit té
testit t€ pranimit t€ vendit.

Neni 31
Pérgjegjésité

Eshté réné dakord shprehimisht se pérgjegjésia e Furnizuesit do té kufizohet né démshpérblim
pér démin material té drejtpérdrejté dhe té parashikueshém, pér shkak té njé gabimi qé i atribuohet
Furnizuesit, 1 cili éshté vértetuar nga Blerési, me pérjashtim té ¢do démtimi apo shpenzimi pasues, té
rast€sishém, ndéshkues t€ c¢do lloji dhe natyre dhe/ose ndonjé humbje té fitimit, humbjes sé
pérdorimit té mallrave, kostove shtesé, humbjes sé shitjeve, biznesit dhe/ose vetédijes sé markés.
Blerési do té zbusé démin e tij, duke marré té gjitha masat e nevojshme.

Detyrimi 1 Furnizuesit sipas Kontratés pér ¢farédolloj arsyeje do té kufizohet né pesédhjeté pér
qind (50%) té ¢mimit té Kontratés. Kufizimi i tillé do té jeté 1 zbatueshém dhe i detyrueshém pér
Palét, pavarésisht nga fakti se Palét mund té pérdorin dispozitat e arbitrazhit.

Neni 32



Hyrja né fuqi

T¢ gjitha termat dhe kushtet e pércaktuar kétu jané miratuar dhe pranuar nga té dyja Palét.

Hyrja né fuqi e Kontratés i nénshtrohet pérmbushjes sé kushteve t€ méposhtme:

- Nénshkrimi 1 Kontratés nga té dyja Palét;

- Léshimi 1 sigurimit t€ Kontratés sipas nenit 14.3.1;

- Ratifikimi 1 Kontratés nga Késhilli i Ministrave.

Furnizuesi do té 1éshojé njé¢ dokument TO, ku thuhet se kushtet e sipércituara jané pérmbushur
dhe Furnizuesi ka marré parapagesén, si¢ parashikohet né nenin 14.2.1, né datén TO.

Kjo Kontraté pérfshin: “Parathénien”, “Kushtet e pérgjithshme”, “Kushtet e vecanta” dhe
“Shtojcat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 97, bashkélidhur késaj Kontrate. Kontrata né total pérmban 329
(treqgind e njézet e nént€) fleté.

Kontrata éshté pérpiluar né gjuhén angleze dhe né gjuhén shqipe, né 4 kopje pér secilén gjuhé
(njé kopje né anglisht dhe shqip pér Furnizuesin dhe tri kopje né anglisht dhe shqip pér Blerésin).

Nénshkruar né Ministriné e Mbrojtjes, né shtator 2017.

BLERESI

Zonja Olta Xhacgka

Ministér 1 Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes e RSH-sé
FURNIZUESI

Mr. Christopher Bowman
Lockbeed Martin Global Incorporated
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