VENDIM
Nr. 350, daté 12.6.2018

PER MIRATIMIN E KONTRATES ME NDARJE PRODHIMI PER KERKIMIN,
ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NE TOKE, NE SHQIPERI,
BLLOKU 4, NDERMJET MINISTRISE SE INFRASTRUKTURES DHE ENERG]JISE,
PERFAQESUAR NGA AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE (AKBN)
DHE SHELL UPSTREAM ALBANIA B.V.

Né mbéshtetje té nenit 100, t€ Kushtetutés dhe t€ neneve 5 e 13, té ligjit nr. 77406, daté 28.7.1993, “Pér
hidrokarburet (kérkimi dhe prodhimi)”, t€ ndryshuar, me propozimin e ministrit t€ Infrastrukturés dhe
Energjisé, Késhilli 1 Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e kontratés me ndarje prodhimi pér kérkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve né
toké, né Shqipéri, blloku 4, ndérmjet Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé, pérfagésuar nga Agjencia
Kombétare e Burimeve Natyrore (AKBN) dhe Shel/ Upstream Albania B.17., sipas tekstit g€ 1 bashkélidhet kétij
vendimi.

2. Ngarkohet Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé pér zbatimin e kétij vendimi.

Ky vendim hyn né fuqi pas botimit né Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama



KONTRATE ME NDARJE PRODHIMI

Pér
KERKIMIN, ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E
HIDROKARBUREVE NE TOKE, NE SHQIPERI

Blloku ''4"

ndérmjet

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE
ENERGJISE E SHQIPERISE

(E pérfagésuar nga Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore/AKBN)
dhe

Shell Upstream Albania B.V.

Tirané, mé , ,2018




KONTRATE ME NDARJE PRODHIMI
PER

KERKIMIN, ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E
HIDROKARBUREVE NE TOKE, NE SHQIPERI
BLLOKU 4

ndérmjet

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE E SHQIPERISK,

(E pérfagésuar nga Agjencia Kombétare ¢ Burimeve Natyrore)

dhe

Shell Upstream Albania B.V.

Kjo Kontraté nénshkruhet sot mé Datg 2018, nga Ministria e Infrastrukturés
dhe Energjisé e Republikés sé¢ Shqipérisé (e pérfaqésuar nga Agjencia Kombétare e
Burimeve Natyrore, kétu e né vijim referuar si “AKBN™), né& pérputhje me Ligjin nr. 7746,
Daté 28.07.1993, “Ligji pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)”, e pérfagésuar nga
, si njéra Palé dhe Shell Upstream Albania B.V., njé¢ kompani e
organizuar dhe g€ ekziston sipas ligjeve t& Holandés (kétu e né vijim referuar si “Shell”), e
pérfagésuar nga si Pala tjetér (kétu e né& vijim referuar si
“KONTRAKTORI"”).

HYRJE NE DESHMI TE PALEVE KETU:

NDERSA, t& gjitha burimet natyrore, duke pérfshiré mineralet dhe Hidrokarburet qé gjenden
n& Republikén e Shqipérisé jané proné e Shqipérisé;

NDERSA, Operacionet Hidrokarbure né Republikén e Shqipérisé rregullohen nga Ligjet e
Republikés s& Shqipérisé dhe, nése nuk pérmenden diku tjetér né kété Kontraté, kryesisht nga
ligjet dhe rregulloret si m& poshté&: Ligji Nr. 7746, Daté 28.07.1993 “Ligji pér Hidrokarburet
(Kérkimi dhe Prodhimi)”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 7853, Daté& 29.07.1994 “Pér disa shtesa
né Ligjin Nr. 7746, Daté 28.07.1993 “Ligji pér Hidrokarburet (Kévkimi dhe Prodhimi)’”; dhe
i ndryshuar mé tej me Ligjin Nr. 8297, Dat& 04.03.1998 “Pér njé ndryshim né Ligjin Nr.



7746, Daté 28.07.1993 “Ligji pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)™, dhe i ndryshuar
mé tej me Ligjin Nr. 10137, Daté 11.05.2009 “Pér disa ndryshime né legjislacionin né Juqi
pér licencat, autorizimet dhe lejet né Republikén e Shqipérisé”, dhe i ndryshuar mé tej me
Aktin Normativ nr. 2, Daté 16.06.2010 “Pér njé shtesé né Ligjin nr.7746, Daté 28.07.1993
“Ligji pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)”; dhe i ndryshuar mé tej me Ligjin
Nr. 31/2012, Dat€ 21.03.2012 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né Ligjin Nr. 7746, Daté
28.07.1993 “Ligji pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)”; dhe i ndryshuar mé tej me
Ligjin Nr. 19/2015, Daté 12.03.2015 “Pér disa shiesa dhe ndryshime né Ligjin Nr. 7746, Daté
28.07.1993 "Ligji pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)” (bashkérisht “Ligji pér
Hidrokarburet™)”, dhe

NDERSA, AKBN é&shté e autorizuar nga Qeveria Shqiptare pér t€ negociuar dhe lidhur
Kontrata me Ndarje Prodhimi dhe pér t€ ndjekur zbatimin e planeve & Kérkimit, Zhvillimit
dhe Prodhimit.

NDERSA, Shell Upstream Albania B.V. ka paragitur nj& aplikim pér Bllokun 4 ng& toké né
Shqipéri, mé Daté 24 maj 2015 dhe i ésht& dhéné e drejta pér té negociuar njé Kontraté me
Ndarje Prodhimi pér Bllokun 4 ng& toké né Shqipéri, mé Dat& 4 gusht 2015;

NDERSA, KONTRAKTORI déshiron t& ndérmarré t& gjitha Operacionet pér Kérkimin,
Zhvillimin dhe Prodhimin e Hidrokarbureve n& dhe pérmes Zonés sé Kontratés, t& pérshkruar
né Anckset "A" dhe "B" t&€ késaj Kontrate, si dhe t&¢ pérmbushé detyrimet dhe t& gézojé té
drejtat e parashikuara ng& két¢ Kontraté, si kontraktor i AKBN-s&, né pérputhje me kushtet ¢
késaj Kontrate; dhe

NDERSA, Qeveria e Republikés sé Shqipérisé ka autorizuar AKBN-né pér té lidhur kété
Kontraté me KONTRAKTORIN pér kryerjen e t& gjitha Operacioneve Hidrokarbure t&
pérshkruara né kété Kontratg.

BAZUAR NE SA ME SIPER, Palét bien dakord si mé poshté:

NENI 1
PERKUFIZIME

L.I. “Proceduré Kontabél” &shté procedura e pércaktuar né Aneksin C t& késaj Kontrate,
e cila &sht€ pjesé pérbérése dhe e pandaré e késaj Kontrate.

1.2.  “Baza e té drejtave dhe detyrimeve té konstatuara” do t& thots ajo bazé e
kontabilitetit n&n t& cilén kostot dhe t& ardhurat konsiderohen si t& lidhura me
Periudhén né t€ cilén detyrimi pér koston ka ndodhur apo ¢ drejta pér t€ ardhurén ka
lindur, pavaré&sisht se kur &sht¢ faturuar, paguar apo marré.

I.3.  “Filial i Kompanisé” &hté njé kompani né varési, kompani mémé ose kompani
motér e nj¢ Pale ose njé subjekt qé& éshté pjesé e Palés.
Pér qéllime t€ pérkufizimit mé sipér:
1.3.1. Nj& kompani né varési &shté njé kompani e kontrolluar nga njé Palé ose nga njé
subjekt q& &shté pjesé e Palés;
1.3.2. Nj& kompani mémé &sht& njé kompani g& kontrollon njé Palé ose njé subjekt qé
Eshté pjesé e Palés;
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1.3.3. Nj& kompani motér &shté njé kompani q& kontrollohet nga e nj&jta kompani qé
kontrollon Palén ose subjektin q& &sht€ pjesé e Palés;

pér kété qéllim “Kontroll” &shté zotérimi drejtpérdrejté ose térthorazi i pesédhjeté

(50) pér qind ose mé shumg t&€ & drejtave t& votés, q& i bashkéngjiten kapitalit

aksionar t& emetuar (apo ekuivalentit t& tij) n& njé person juridik.

“Shqipéri” éshté Republika e Shqipérisé.

“Qeveria Shqiptare” &shté Qeveria e Republikés s& Shqipérisé, duke pérfshiré ¢do
organ legjislativ, ministri, departament, agjenci, nénndarje politike ose instrumente t&
tyre, si dhe ¢do autoritet tjetér Qeveritar i Shqipérisé.

“Anekse” jané t& gjitha anekset e késaj Kontrate.

“Vlerésim” jané t€ gjitha punimet e kryera nga KONTRAKTORI dhe t& gjykuara si t&
nevojshme prej tij n€ rastin e Zbulimit, pér t€ pércaktuar nése ky Zbulim &shté
Tregtar dhe/ose pér t€ pércaktuar parametrat e njé Zbulimi t&¢ mundshém Tregtar.

“Periudhé& Vlerésimi” &sht& Periudha g¢ KONTRAKTORI e gjykon si t& nevojshme
pér & pércaktuar nése Zbulimi &hté Tregtar dhe pas nj& Zbulimi Tregtar, kjo
Periudhg fillon kur KONTRAKTORI dérgon njoftimin e Zbulimit dhe do t& vazhdojé
deri n& momentin kur fillon Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit. Pér p&rcaktimin e
Periudhé&s s& Vler&simit merren parasysh kushtet specifike t& Zbulimit dhe Praktikat e
mira Ndérkombétare né Industriné e Hidrokarbureve.

“Program Vlerésimi” &€shté Programi i paraqitur nga KONTRAKTORI, n& pérputhje
me Nenin 6.3, sipas t€ cilit KONTRAKTORI do t& vlerésojé dhe paragesé njé apo mé
shumé Zbulim(e).

“Pus Vlerésimi” &sht€ ¢do Pus, géllimi i t& cilit né kohén e fillimit t& Shpimit &shté
pércaktimi i shtrirjes ose volumit t& rezervave t& Hidrokarbureve q& ndodhen né njé
Zbulim.

“Kosto t& Miratuara” jané Kostot ¢ pércaktuara né pérputhje me Paragrafin 3 t&
Nenit I t& Procedurés Kontabél.

“Hidrokarbure té Disponueshme” &shté& sasia e Prodhimit Ditor t& Hidrokarbureve
(minus ndonjé sasi t& humbur, t& pérdorur né Operacione, t& djegur ose t& riinjektuar)
t€ prodhuara, € ruajtura dhe t€ matura nga Zona e Kontratés, né Pikén e Matjes.
Hidrokarburet ¢ Disponueshme mund t& jeng Nafté Bruto e disponueshme dhe/ose
Gaz i Disponuesh&m, sipas rastit.

“Prodhim Mesatar Ditor” &sht¢ Prodhimi mesatar i Hidrokarbureve t&
Disponueshme pér ¢do Dité gjaté Muajit Kalendarik, ¢ cila llogaritet duke pjesétuar
sasin€ e pérgjithshme t€ Hidrokarbureve t& Disponueshme, t& matura nga Zona e
Kontratés né Pikén e Matjes, gjaté atij Muaji Kalendarik, me numrin e Ditéve né até
Muaj Kalendarik. Pé&r Muajin Kalendarik n& té cilin ndodhet Data e Prodhimit
Fillestar Tregtar, Hidrokarburet e Disponueshme do t& pjesétohen me numrin e Ditéve
t€ atij Muaji Kalendarik, né vijim dhe duke pérfshiré Datén e Prodhimit Fillestar
Tregtar.
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“Fugi” &shté dyzet e dy (42) gallon& amerikané (t& barasvlershém me afersisht
158,984 litra), mas€ léngu, e korrektuar né temperaturé gjashtédhjeté (60) gradé
Fahrenheit, me presion n& nivelin e detit prej 1.01325 bar.

“BOE” jang Fugi Naft& Bruto Ekuivalent.
“BOPD” jané Fugi Nafté Bruto né Dité.
“BPD” jané Fugi n& Dité dhe pérfshijné BOPD dhe BOE.

“BTU” &shté nj¢ mijé e pesédhjeté e pesé presje pesédhjeté e gjashté (1,055.056)
Joule.

“Buxhet” &shté¢ nj¢ Vierésim i Kostove t& nevojshme pér t& kryer Operacionet
Hidrokarbure, n& vijim t& njé Programi Pune t& miratuar.

“Muaj Kalendarik” &ésht& secili prej dymbédhjeté (12) muajve t& Vitit Kalendarik.

“Tremujor Kalendarik” ose “Tremujor” &shté Periudha prej tre (3) Muajsh t&
njépasnjéshém, q& fillon né Datén 1 t&¢ muajit janar, prill, korrik ose tetor t& ¢cdo Viti
Kalendarik.

“Vit Kalendarik” &shté Periudha prej dymbédhjeté (12) Muajsh Kalendarik t&
njépasnjéshém sipas Kalendarit Gregorian, q& fillon mé 1 janar dhe pé&rfundon mé 31
dhjetor, pérfshiré t&€ dyja kéto Data.

“Kontabiliteti mbi bazé monetare” do t& thoté ajo bazé e kontabilitetit sipas té cilés
né nj€ periudhé pérfshihen vetém zérat e kostove t& cilat jan& paguar dhe kané
ndodhur faktikisht dhe t& ardhurat qé jang ark&tuar faktikisht né até periudhé.”

“Zbulim Tregtar” &sht¢ Zbulimi i nj¢ grumbullimi Hidrokarburesh, q€ sipas gjykimit
t& KONTRAKTORIT, mund t& shfrytézohet pér pérfitime ekonomike, né pérputhje
me kété Kontraté.

“Kontraté” &sht€ kjo Kontraté, duke pérfshiré Anekset e saj me ndryshimet e
her&pashershme t& miratuara bashkérisht nga Palét.

“Zoné Kontrate” &shté, ng Datén e Hyrjes n& Fugqi, zona e pérshkruar né Aneksin A
dhe e paraqitur né hartén qé gjendet bashkéngjitur si Aneksi B i késaj Kontrate, e cila
mund & ndryshohet nése KONTRAKTORI heq doré, sipas késaj Kontrate.

“Vit Kontraktual” &shté Periudha prej dymbédhjets (12) Muajsh t&é njépasnjéshém,
qé fillon n€ Datén e Hyrjes né Fugqi.

"KONTRAKTOR?” &shté Shell ose pasardhési(t) i(e) tij dhe pérfituesit e ndonjé
Interesi Pjesémarrjeje, sipas Nenit 19.

“Hidrokarbure p&r Mbulimin e Kostos” &shté pjesa e Hidrokarbureve t&
Disponueshme, e pércaktuar né& pérputhje me Nenin 7.1 t& késaj Kontrate.
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“Nafté Bruto™ €shté ¢do Hidrokarbur i prodhuar nga Zona e Kontratés dhe &, né
grykén e Pusit ose n€ separator, &shté né gjendje t& léngshme duke pérfshiré, por pau
kufizuar, nafién bruto, léngjet natyrale t& gazit dhe kondensatet qé jané t stabilizuara
ose jan¢ kthyer dhe trajtuar né ményra té tjera pér t'i béré ato té pérshtatshme pér
transportim.

“Detyrime Doganore”, sipas pérdorimit n¢ k&té Kontraté, pérfshijné té gjitha taksat,
detyrimet, tatimet, tarifat, ¢ drejtat ose ¢do detyrim tjetér financiar, q€ mund t&
ngarkohen si rezultat i importit ose i eksportit t& zérave & pérmendur né Nenin 12 t&
késaj Kontrate.

“Daté e Zbulimit Tregtar” &hté Data né (& cilén KONTRAKTORI njofton me
shkrim AKBN-ng pér njé Zbulim Tregtar, n& pérputhje me Nenin 6.6 t& késaj
Kontrate.

“Daté e Prodhimit Fillestar Tregtar” &shté€ Data né t& cilén béhet dérgesa e paré e

rregullt e Hidrokarbureve nga njé Zbulim Tregtar n& njé Piké Matjeje, né pérputhje
me nj€ Plan Zhvillimi, dhe nuk pérfshin dérgesén e Prodhimit t& Testimit ose t&
Testimit t& Zgjatur.

“Dit€” ose “dité” &sht& Periudha prej njézet e katér (24) orésh, qé& fillon né& orén 00:00
dhe pérfundon n& orén 24:00 (njézet e katér), me orén shqiptare.

“Piké Lévrimi” &shté cdo piks, brenda Republikés sé Shqipérisé, sic mund t& bihet
dakord mes Paléve, ku secila Palé merr pjesén e saj pérkatése t&¢ Hidrokarbureve pér
Mbulimin e Kostove dhe té Hidrokarbureve Fitim. Pika e Lévrimit mund t& jeté e
njéjté ose jo me Pik&n e Matjes.

“Zhvillim” &shté dhe pérfshin, por pa u kufizuar, t& gjitha Operacionet dhe aktivitetet
n€ p&rputhje me Planin e Zhvillimit, Programet e Punés dhe Buxhetet e miratuara
sipas késaj Kontrate, né lidhje me:

1.36.1.  Shpimin, tamponimin, devijimin, thellimin dhe kompletimin e pajisjen e
Pusit pér géllimin e Prodhimit dhe ndryshimin e statusit & njé Pusi t& tillé:
dhe

1.36.2.  Projektimin, ndértimin, instalimin dhe operimin (brenda ose jashté Zonés sé
Kontratés) t€ pajisjeve; platformave; tubacioneve; sistemeve té& ujit,
elektrike dhe sistemeve t& tjera; pajisjeve (duke pérfshirg pajisjet portuale t&
magazinimit dhe ngarkimit); impiantet sipas nevojés sé Prodhimit nga Pusi
pér marrjen, ruajtjen, trajtimin, stokimin, djegien, transportimin dhe
I€vrimin e Hidrokarbureve pér eksport dhe pér tregun vendas; dhe pér t&
kryer injektimin ose riinjektimin dhe projektet e tjera dytésore t&
nafténxjerrjes. Pérdorimi i termit “Zhvillim” né kété Kontrats pérfshin edhe
Prodhimin, sipas pérkufizimit né kété Kontraté, kur e kérkon konteksti dhe
rrethanat. Folja "Zhvilloj" nénkupton kryerjen e Zhvillimit.

“Zoné Zhvillimi dhe Prodhimi” &sht& zona e pércaktuar nga KONTRAKTORI, né
pérputhje me Nenin 1.32, n& ¢do koh& pérpara pérfundimit t& Periudhés sé Kérkimit,
pér t& cilén KONTRAKTORI njofton AKBN-né se ka bé&ré njé Zbulim Tregtar dhe e
shog€ron njoftimin pér AKBN me hartén q& pérshkruan zonén ku pérfshihet e gjitha
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apo njé pjesé e Zongs s¢ Zbulimit. Nj&é Zoné Zhvillimi dhe Prodhimi mund t&
pérfshijé mé shumé se njé zoné, jo kufitare me njéra-tjetrén.

“Periudh& Zhvillimi dhe Prodhimi” ka kuptimin q& i jepet n& Nenin 6.24 té
Kontratés.

“Shpenzime Zhvillimi” jané té gjitha kostot dhe shpenzimet e drejtpérdrejta dhe t&
térthorta pér Zhvillimin dhe Prodhimin, me pérjashtim t& Shpenzimeve Operative dhe
Shpenzimeve té Kérkimit.

“Plan Zhvillimi” éshté plani i pérgatitur né pérputhje me Nenin 6.11 t& Kontratés.

“Zbulim” &sht€ Zbulimi i grumbullimeve t& Hidrokarbureve, qé dalin gjaté Shpimit né
njé strukturg gjeologjike, e cila, pas Testimit n& pérputhje me praktikat e njohura dhe
t¢ pranuara t€ industris¢ ndérkombétare t¢ Hidrokarbureve, gjykohet nga
KONTRAKTORI se &shté& né gjendje t& prodhojé Hidrokarbure.

“Zon& Zbulimi” &shté nj€ ose disa zona q¢ KONTRAKTORI mund t’i pércaktojé né
¢do koh& pérpara pérfundimit t& Periudhés sé Kérkimit, duke i dhéné njoftim me
shkrim AKBN-s& pér két¢ Zbulim dhe duke e shoqéruar njoftimin me hartén qé
tregon vendosjen e kufijve t& ¢do pjese t& Zonés s& Kontratés, ku KONTRAKTORI
beson se pérfshihet Zbulimi. KONTRAKTORI mund ta ndryshojé heré pas here kété
Zong Zbulimi, pas Zbulimeve t& métejshme. Pasi p&rcaktohet né pérputhje me Nenin
6, nj&€ Zoné Zbulimi do t& shtrihet né t& gjitha thell&sité brenda kufijve t& saj anésoré.

“Dollarg”, “USD”, “Dollaré Amerikang&” ose simboli “$” jang dollarét e Shteteve t&
Bashkuara t& Amerikés.

“Daté e Hyrjes n& Fuqi” né& kété Kontraté, do t& thoté periudha prej dymbédhjeté (12)
Muajsh Kalendarik pas datés né t& cilén hyn né Fugi Vendimi i K&shillit t& Ministrave
t€ Republikés sé Shqipérisé, qé miraton kété Kontraté.

“Ekspert” &sht€ njé individ, i cili nuk &sht& rezident ose shtetas i Shqipérisé dhe as
nuk &sht€ i Pun&suar i KONTRAKTORIT ose AKBN-sZ, i cili me ané t& trajnimeve
dhe eksperiencés sé gjeré ka zhvilluar njohuri t& thella né fushén teknike né& t& cilén
shtrihet konflikti ose mosmarréveshja, t& cilén ky individ duhet t& zgjidhé dhe i cili
€sht€ eméruar ng pérputhje me dispozitat pérkatése té késaj Kontrate.

“Kérkim” jané Operacione Hidrokarbure, t& cilat kryhen sipas késaj Kontrate gjaté
Periudhés s¢ Kérkimit pér ose né lidhje me Kérkimin pér Hidrokarbure (brenda ose
Jjasht€ Zonés s¢ Kontratés), duke pérfshiré, por pa u kufizuar, vrojtime dhe studime
gjeologjike, gjeofizike dhe & tjera, shqyrtimin, p&rpunimin dhe analizén e t& dhénave,
Shpimin e Puseve t& Kérkimit, planet shoqéruese, operacionet e projektimit,
administrative, inxhinierike, t& ndértimit dhe mirémbajtjes dhe t& gjitha operacionet
dhe aktivitetet e tjera t€ lidhura me to, Programi i Vler&simit q& kryhet sipas késaj
Kontrate gjaté Periudhés s& Vlerésimit dhe veprimtarité e pérmendura né Aneksin C
ose & pércaktuara né ndonj& ményré tjetér n& dispozitat e késaj Kontrate.

“Komiteti Késhillimor i Kérkimit” ésht¢ Komiteti Késhillimor i Kérkimit i
pérkufizuar né Nenin 4.6 t& késaj Kontrate.
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“Shpenzime Kérkimi” jang t& gjitha kostot dhe shpenzimet e drejtpérdrejta dhe t&
térthorta t& kérkimit, t€ kryera pérpara ose pas Datés sé Hyrjes né Fuqi.

“Periudh& Kérkimi” &shté Periudha e Paré e Kérkimit, Periudha e Dyté e Kérkimit
dhe Periudha e Treté e Kérkimit, t& pércaktuara pérkatésisht né Nenet 4.1.1, 4.1.2 dhe
4.1.3.

“Pus Kérkimi” &shté ose Pus Strukturor ose Pus Vlerésimi i shpuar & paktén deri né
thellésin€ Minimale dhe/ose né plotésimin e Detyrimit Financiar Minimal t&
specifikuar né Programin e Punés.

“Prodhim i Testimit t&¢ Zgjatur” &sht& Periudha e Vlerésimit t& Zgjatur, qé€ pérfshin
Testime t& zgjatura t& Pusit ose sisteme t& Prodhimit pilot t& rezervuarit, pér té
mundésuar mbledhjen e métejshme t€ t¢ dh&nave thelb&sore mbi rendimentin e
rezervuarit, t€ cilat jan¢ € nevojshme pér marrjen e vendimit pérfundimtar pér
kryerjen e investimit, i cili pércaktohet n& Planin Pérfundimtar t&¢ Miratuar té
Zhvillimit.

“Vit Fiskal” &shté Viti fiskal q¢ fillon mé 1 janar dhe pérfundon mé 31 dhjetor,
pérfshiré kéto dy Data.

“Periudha e Paré e Kérkimit” &shté Periudha prej tre (3) Vjetésh Kontraktualg, duke
filluar nga Data e Hyrjes né Fugi, si dhe ¢do zgjatje e késaj Periudhe sipas kushteve t&
késaj Kontrate.

“Forca Madhore” ka kuptimin gé i jepet né Nenin 20 t& késaj Kontrate.

“Gaz” Eshté gazi natyror, si gazi shoqérues ashtu edhe ai jo-shogérues, si dhe t& gjitha

elementet pérbérése t& tij, t& prodhuara nga ¢do Pus né Zonén e Kontratés dhe t&
gjitha substancat jo-Hidrokarbure qé ndodhen aty (duke pérfshiré dhe pa kufizim
gazin e [éngézuar t€ naftés (LPG) dhe squfurin).

“Praktika té¢ Mira Ndérkombétare té Industrisé Hidrokarbure” jané ato praktika,
metoda, standarde dhe procedura pérgjithésisht t& pranuara dhe t& zbatuara né shkallé
ndérkombétare nga operatoré t& kujdesshém, t& ndérgjegjshém, té afté dhe me pérvojé
n& Operacionet e Kérkimit, Zhvillimit dhe Prodhimit t& Hidrokarbureve dhe t& cilat
né njé moment t&€ caktuar kohe, n& ushtrim t& nj& gjykimi té arsyeshém nisur nga
faktet ¢ njohura né momentin q& &shté marré njé vendim, pritet qé t& sjellin rezultatet
e déshiruara dhe arritjen e qéllimeve té pércaktuara, pér té cilat jané ndjekur praktikat,
metodat, standardet, procedurat dhe rregullat, si¢ mund t& jeté rasti: duke marré né
konsideraté gjithsesi se me “Praktikat e Mira Ndérkombétare t& Industrisé
Hidrokarbure” nuk n&nkuptohet kufizimi vetém né praktika ose metoda optimale,
duke pérjashtuar t€ gjitha t€ tjerat, por konsiston né njé spektér t& gjeré t& praktikave,
metodave, standardeve, procedurave dhe rregullave t& sigurisé, t& arsyeshme dhe t&
matura.

“Granti i Qeveris&” &shté ajo pjesé e Prodhimit e pércaktuar sipas Nenit 7.7 t& késaj
Kontrate.
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“Standardet Ndérkombétare té Raportimit Financiar” jané njé grup parimesh
kontabiliteti t& pranuara gjerésisht, t& zhvilluara, t& mbik&qyrura dhe t& nxjerra nga
Bordi i Standardeve Ndérkombétare té Kontabilitetit (IASB).

“Akte Ligjore” jané t€ gjitha ligjet, duke pérfshiré aktet n&nligjore né zbatim & tyre,

rregulloret, direktivat, rregullat, kodet e praktikés, qarkoret, udhézimet e t& tjera t&
ngjashme me to, planet mjedisore t&¢ kompanisé, kodet e sjelljes, e drejta zakonore, e
drejta civile, njoftimet, vendimet, urdhrat, dekretet dhe interpretimet e ¢do akti ligjor
nga autoritetet rregullatore, ndérkombétare, dhe rregulloret qé jané& n& fuqi heré pas
here;

“LIBOR?” &shté norma e interesit vjetor e barabarté me normén e interesit t& ofruar né
tregun ndérbankar t&€ Londrés (British Bankers Association London Interbank Offered
Rate) pér depozita njémujore né dollaré amerikang, e publikuar né Londér nga
Financial Times, ose né Bloomberg.com, ose nése nuk &shté e publikuar prej tyre,
at€her€ ajo e publikuar nga The Wall Street Journal.

“Line fill” jan¢ ato Hidrokarbure t& pércaktuara sipas Nenit 7.9 t& késaj Kontrate.

“Materiale” jané makinerité, pajisjet dhe furnizimet e marra pér Operacionet
Hidrokarbure.

“MCF” Esht€ nj& mijé (1,000) kémbé kub standard (“SCF”). Njé& (1) SCF &shté sasia e
Gazit t&€ nevojshém pér t& mbushur njé kémbg kub hapésiré né presion atmosferik prej
14.65 paund€ presion pér inch katror absolut né njé temperaturé bazé prej 60
(gjashtédhjet®) gradé Fahrenheit.

“Piké Matjeje” &sht¢ vendi ose vendet, e miratuara bashkérisht nga AKBN-ja dhe
KONTRAKTORI ku do t&€ vendosen pajisje dhe mjete t& pé&rshtatshme me qéllim
kryerjen e t€ gjitha matjeve volumetrike dhe p&rcaktimeve t& tjera, temperaturés dhe
rregullimeve t€ tjera, pércaktimit t& pérmbajtjes sé ujit dhe sedimentit dhe matjeve t&
tjera t€ nevojshme pér t&€ pércaktuar, pér qéllime t& ndryshme t& késaj Kontrate,
volumet e Hidrokarbureve t€ Disponueshme. Té gjitha matjet dhe pércaktimet e
pérmendura mé sipér do t& konfirmohen me shkrim nga pérfagésuesit e AKBN-sé dhe
KONTRAKTORI né Pikén e Matjes. Pika e Matjes mund t& jeté e njéjt& ose jo me
Pikén e Lévrimit.

“Standardet Minimale Financiare” &shté vlerésimi i besueshmérisé s& subjektit ng
cilésing e nj& huamarrési t€ ardhshém me "A-" ose mé lart nga agjencia "Standard &
Poor's Rating Group"” ose me "A-" nga "Fitch Ratings Ltd", ose mé lart nga agjencia
"A.M Best" ose mé lart nga "Moody 's Investor Service Inc. " apo ekuivalenti i tyre
nga agjenci t€ tjera t& njohura ndérkombétarisht t& vlerésimit t& besueshmérisé sé
subjektit n€ cilésing e njé huamarrési t& ardhshém, t€ pranuara nga AKBN, pranim i
cili nuk do t€ mohohet né ményré t& paarsyeshme. N& rastet kur vlerésimet e
lartpérmendura nga agjencité e vlerésimit jané t& ndryshme, duhet t& pé&rdoret
vlerésimi mé€ i ulét i besueshmérisé s¢ subjektit né cilésiné e njé huamarrési pér té
pércaktuar vlerésimin e zbatueshém pér ¢do subjekt. Nése t& gjitha agjencité
"Standard and Poor 's Rating Group", "Fitch Ratings Ltd" dhe "Moody's Investor
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Service Inc. "ndalojn& s& publikuari vlerésimet pérkatése, standardet ¢ Pranueshme
Financiare do t€ pércaktohen nga AKBN.

“Programi Minimal i Pun&s” jané detyrimet Minimale t& Puné&s dhe/ose detyrimet
pér Shpenzime Minimale pér Periudhén pérkatése t& Kérkimit, sipas pércaktimit n&
Nenin 4.1.1 pér Periudhén e Paré t& Kérkimit, né€ Neni 4.1.2 pér Periudhén e Dyté t&
Kérkimit dhe né Nenin 4.1.3 pér Periudhén e Treté t& Kérkimit.

“MMBTU” jané njé milion (1,000,000) BTU.

“Muaj” éshté Periudha e llogaritur duke filluar nga cilado Dité e Muajit Kalendarik
dhe g& pérfundon né po t€ njéjtén Dit& t& Muajit vijues Kalendarik, ose n& ¢do rast
tjetér, né Ditén e fundit t& Muajit Kalendarik.

“Shpenzime Operative” jané t&€ gjitha kostot dhe shpenzimet e drejtpérdrejta dhe t&
térthorta t€ kryera pas Datés s€ Fillimit t& Prodhimit Tregtar, kosto dhe shpenzime t&
cilat nuk amortizohen normalisht, duke p&rfshiré operimin, mirémbajtien dhe
shérbimin ¢ (€ gjitha llojeve t& pajisjeve t& kérkuara pér Operacionet Hidrokarbure,
duke pérfshiré, por pa u kufizuar, kostot dhe pé&rputhshmérit¢é pér shéndetin e
njerézve, siguriné dhe mbrojtjen e mjedisit. Shpenzimet Operative do t& pérfshijné
remontin, riparimin dhe mirémbajtjen e aseteve, por nuk do t& pérfshijé ndonjé nga t&
méposhtmet: devijimin, rishpimin dhe ndryshimin e statusit t& Pusit, zévendésimin e
aseteve ose t€ njé pjese t€ njé aseti, shtesat, pérmirésimet ose rinovimet q& zgjasin
jetén e aseteve.

“Operator” &shté njé subjekt i caktuar nga KONTRAKTORI dhe i miratuar nga
AKBN-ja, pér t€ gené pérgjegjés pér kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure né Zonén
e Kontrat€s ose n€ njé pjesé t& saj, sipas kushteve t& késaj Kontrate.

“Interes Pjesémarrjeje” jang interesat pérkatése t& pandashme t& zoté&ruara nga secili

“Palét” jané AKBN dhe KONTRAKTORI, dhe “Pal&” i referohet secilés nga Palét,
duke pérfshiré pasuesit pérkatés té tyre.

“Hidrokarbure” jané bashkérisht dhe vegmas, sipas kontekstit, Nafta Bruto dhe Gazi,
si dhe ato substanca g€ prodhohen bashké me to ose pérftohen prej tyre.

“Operacione Hidrokarbure” jané t&é gjitha Operacionet e kryera nga
KONTRAKTORI sipas késaj Kontrate deri né Pikén Lévrimit n& Shqipéri, & cilat
pérfshijng, por nuk kufizohen me Operacionet e Kérkimit, Vlerésimit, Zhvillimit dhe
Prodhimit, duke pérfshiré Pérpunimin e Hidrokarbureve qé do té pérdoren né
Operacione Hidrokarbure dhe operacionet e braktisjes, si dhe t& gjitha operacionet e
planifikimit, projektimit, administrative, inxhinierike, t& ndértimit dhe mirémbajtjes,
si dhe ¢do operacion dhe veprimtari tjetér t& parashikuar sipas dispozitave t& késaj
Kontrate, por nuk pérfshin Operacionet € Pérpunimit t& Hidrokarbureve.

“Prodhim” &shté ¢do lloj Operacioni pér Prodhimin e Hidrokarbureve pas Datés sé
Prodhimit Fillestar Tregtar, si dhe marrja, ruajtja, trajtimi, magazinimi, transporti,
matja dhe lévrimi i Hidrokarbureve, injektimi ose riinjektimi dhe gdo lloj tjetér
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operacioni pér projektet parésore dhe dytésore té& nxjerrjes sé¢ Hidrokarbureve dhe
transporti, ruajtja dhe ¢do puné apo veprimtari tjetér e nevojshme dhe ndihmése pér
kéto operacione.

“Hidrokarbure Fitim” &shté sasia e Hidrokarbureve t& Disponueshme, e pércaktuar
sipas Nenit 7.6 t&€ k&saj Kontrate.

“Kosto t& Refuzuara” jané kostot e pércaktuara né pérputhje me paragrafin e dyts t&
Nenit 4.10 t& késaj Kontrate.

“Rezervuar” &sht€ njé shtresé poroze ose me garje dhe e pérshkueshme, né gjendje gé
té prodhojé Hidrokarbure dhe e cila duhet konsideruar, pér shkak t& karakterit t&
substancave qé mban (e ngjashme nga karakteristikat fizike, densiteti, koeficienti
gaz-nafté, viskoziteti dhe njé lidhje presioni) si njé njési né lidhje me shfrytézimin e
tij natyral.

“Renta minerare” €shi¢ taksa e percaktuar sipas Ligjit Nr. 9975, Daté 28.7.2008
“Pér taksat kombétare ” i ndryshuar.

“Periudha e Dyté e Kérkimit” &shté Periudha prej dy (2) Vjetésh Kontraktualg, g8
fillon pas Periudhés s¢ Paré t&¢ Kérkimit, si dhe ¢do zgjatje e késaj Periudhe sipas
kushteve t& késaj Kontrate.

“Personeli i Larté Mbikéqyrés™ &shté, né lidhje me njé Palg, ¢do drejtor ose zyrtar i

larté asaj dhe ¢do person g te kjo Palé ose te ¢do Filial i saj, mban njé detyré né t&
njéjtin nivel drejtues me ose edhe mé& superior se drejtori i pérgjithshém pér
Shqipérin€ i asaj Pale, i cili &shté rezident n& Shqipéri dhe &shté pérgjegjés pér
drejtimin e Operacioneve dhe t& aktivitetit t& asaj Pale n& Shqipéri, por duke
pérjashtuar t&€ gjith€ personat q& kané funksione nén nivelin e drejtorit t& pérgjithshém
pér Shqipériné.

“Situacioni i Kostove dhe & Ardhurave t& Pérllogaritura né bazé t& t& drejtave dhe
detyrimeve t& konstatuara™ (ose shkurt, “Situacioni i Kostove dhe t&é Ardhurave té
Pérllogaritura”) do & thot¢ nj& seksion i Situacionit t& Mbulimit t&¢ Kostove qé
p&rmban zérat € njihen né debi dhe kredi mbi bazén e t€ drejtave dhe detyrimeve t&
konstatuara pér ¢do Tremujor Kalendarik t& caktuar.

“Situacion i Mbulimit t& Kostove” &shté situacioni i pérmendur n& paragrafin 1 té
Nenit 11l t&€ Procedurés Kontabél.

“Situacioni i Veprimtarisé sé Zhvillimit” &shté situacioni i pérmendur n& Nenin 6.22
t€ Kontratés.

“Situacioni i Veprimtarisé s¢ Kérkimit” &sht¢ situacioni i pérmendur né& Nenin 4.8
té Kontratés.

“Kosto té Pezulluara” jang& Kostot e pércaktuara n& pérputhje me paragrafin e paré té
Nenit 4.10 t& késaj Kontrate.
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“Vit Tatimor” &sht¢ Periudha dymbédhjeté (12) mujore sipas Kalendarit Gregorian,
qé fillon mé Daté 1 janar dhe pérfundon mé Daté 31 dhjetor, pérfshiré t& dyja kéto
Data, pér t€ cilat kérkohen raporte dhe pasqyra tatimore, sipas ligieve dhe
rregulloreve € zbatueshme Shqiptare, né lidhje me t& ardhurat, fitimet dhe taksa t&
tjera.

“Zgjidhja e Kontratés” &sht¢ pérfundimi i késaj Kontrate né mbarim t& afatit &
zbatueshém kontraktual, ose né zbatim té& dispozitave t& Nenit 24, ose me marréveshje
t€ pérbashkét me shkrim mes Paléve.

“Periudha e Treté e Kérkimit” &shté Periudha prej dy (2) Vjetésh Kontraktualg, g&
fillon pas Periudhés s& Dyté t& Kérkimit, si dhe ¢do zgjatje e késaj Periudhe sipas
kushteve té& késaj Kontrate.

“Skema e Zhvillimit t& Njésis¢” &shté skema e pérmendur né Nenin 6.30 t&
Kontratés.

“Pus Kérkimor” (Wildcat Well) &shté njé Pus q& gjendet n& njé strukturé gjeologjike,
nga i cili nuk jané zbuluar Hidrokarbure Tregtare.

“Program Pune” shté Programi i parashikuar n& Nenin 4 dhe nga dispozita t& tjera té
késaj Kontrate dhe, nése nuk kérkohet ndryshe nga konteksti, pérfshin edhe shtesat
dhe ndryshimet e tij.

NENI 2 _
ANEKSET E KONTRATES

Ancksi A &shté njé pérshkrim i Zonés sé Kontratés ng Datén e Hyrjes né Fugi.
Aneksi B &shté njé harté treguese e Zonés sé Kontratés né Datén e Hyrjes né Fugqi.
Aneksi C &sht& Procedura Kontabgl.

Aneksi D &shté procedura pér pércaktimin e BOE t& Gazit dhe pér vendosjen e gmimit
t€ gazit.

Aneksi E &shté Modeli i Garancisé Bankare.

Anekset A, B, C, D dhe E t& késaj Kontrate jang pjesé pérbérése e késaj Kontrate dhe
konsiderohen se kané t& njéjtin efekt ligjor me dispozitat e Kontratés. Megjithaté né
rast mospérputhjeje midis pérmbajtjes s&¢ Anekseve dhe pérmbaijtjes sé Kontratés,
pérmbajtja e Kontratés ka pérparési.

NENI 3
AFATET, DHENIA E TE DREJTAVE DHE PAGESA E KOSTOVE
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3.4

4.1

Nése nuk zgjidhet n&¢ ményré t€ parakohshme né pérputhje me kushtet e saj, kjo
Kontraté mbetet né Fugqi gjaté Periudhés sé Kérkimit, ¢do Periudhe Vlerésimi dhe ¢do
Periudhe Zhvillimi dhe Prodhimi apo t& shtyrjes s& kétyre Periudhave.

AKBN-ja népérmjet késaj Kontrate i jep KONTRAKTORIT t& drejtén ekskluzive pér
Kérkimin, Zhvillimin dhe Prodhimin e Hidrokarbureve né Zonén e Kontratés, q& jané
objekt i kushteve t& k#&saj Kontrate.

Interesi i pjesémarrjes s¢ secilit nga subjektet q& pérbén KONTRAKTORIN, sipas
Nenit 19, éshté si m& poshté:

Shell 100% (njéqind pér qind)

KONTRAKTORI do t& paguajé njéqind pér qind (100%) t& t& gjitha Kostove dhe
shpenzimeve g lidhen me Kérkimin, Zhvillimin dhe Prodhimin e Hidrokarbureve nga
Zona e Kontrat€s, n€ zbatim t€& dispozitave t& késaj Kontrate pér mbulimin e Kostove.

NENI 4
PERIUDHA E KERKIMIT, PROGRAMI I PUNES DHE SHPENZIMET E
PARASHIKUARA

Brenda tre (3) Muajsh nga Data e Hyrjes n& Fuqi, KONTRAKTORI do t& ndérmarré
t¢ gjith€ hapat e nevojshém pér t& nisur Programin Minimal t& mé&poshtém t& Punés

pér Periudhén e Kérkimit:

4.1.1  Periudha e Paré e Kérkimit

Periudha e Paré¢ e Kérkimit &sht& njé Periudhé prej tre (3) Vitesh
Kontraktuale nga Data ¢ Hyrjes né Fuqi dhe mund t& shtyhet n& pérputhje me
Nenin 4.3.

Gjaté Periudhés s¢ Paré & Kérkimit KONTRAKTORI do t& zbatojé
Programin Minimal t& Punés si mé poshté:

Periudha e Kohézgjatja e " Angazhimi financiar
Kérkimit (Vite) Programi Minimal i Punés Minimal
- Vlerésimi gjeologjik dhe gjeofizik 500 000 USD
(G&G)
Periudha e - Ripérpunim i t& dhénave sizmike 70 000 USD
Paré e 3 2D pér 125 km
Kérkimit - Punime sizmike, pérpunim dhe 8 000 000 USD
interpretim i t& dhénave sizmike
2D pér 125 km
8 570 000 USD

Vierésimi G&G do € pérfshijé interpretimin e & dhénave gjeologjike,
gjeofizike dhe t& Pusit dhe studimet rajonale gjeologjike dhe strukturore
(hartografime, balancimi i profileve térthore) lidhur me Zonén e Kontratés.




Gjaté Periudhés sé Paré t€ Kérkimit, pérve¢ pérmbushjes s& Programit
Minimal t€ Punés t& pércaktuar né kété Nen 4.1.1, KONTRAKTORI mund t&
zgjedhé t& kryejé Punime Kérkimi shtesg, duke pérfshiré, por jo kufizuar né,
Shpimin ¢ njé Pusi/Puseve shtesg, Punime dhe pérpunime, Punime fushore
gjeologjike dhe studime mekanike t& shkémbinjve.

Punimet shtesg t&¢ Kérkimit duhet t& dérgohen te AKBN pér miratim, miratim
i cili nuk do t& refuzohet pa arsye.

Nése Programi Minimal i Punés pér njé Periudhé Kérkimi realizohet me
kosto mé& t& ulét sesa Angazhimi Financiar Minimal i parashikuar, at&heré&
KONTRAKTORI konsiderohet se ka p&rmbushur Programin Minimal t&
Punés dhe Angazhimin Financiar Minimal.

4.1.2 Periudha ¢ Dyt& ¢ Ké&rkimit
Periudha ¢ Dyt€ e Kérkimit &hté njé Periudhé& prej dy (2) Vitesh
Kontraktuale nga p&rfundimi i Periudhés sé Paré t&¢ Kérkimit dhe mund t&
shtyhet né pérputhje me Nenin 4.3.
Me kusht g€ t€ keté€ pérfunduar Programin Minimal t&¢ Punés pér Periudhén e
Paré t€ Kérkimit apo g t'i ket€ paguar AKBN-s& shumén pérkatése (né USD)
sipas Nenit 4.1.5 1€ késaj Kontrate, KONTRAKTORI do té& keté alternativén
e shtyrjes s€ Periudhés s¢ Kérkimit me njé& Periudhé shtesé prej dy (2) Vitesh,
pér Periudhén e Dyté t€¢ Kérkimit. Kjo alternativé mund t€ ushtrohet nga
KONTRAKTORL duke njoftuar me shkrim AKBN-né, jo mé pak se tridhjet&
(30) Dité pérpara pérfundimit t&¢ Periudh&s s& Paré t& Kérkimit, pér: (i)
zgjedhjen e tij pér t€ hyré né Periudhén e Dyté t&¢ Kérkimit, dhe (ii)
angazhimin e tij pér t€ zbatuar Programin e méposhtém Minimal t& Punés
gjat€ Periudhés sé Dyté té Kérkimit:
Periudha e Kohézgjatja T " Angazhimi financiar
Kérkimit (Vig) Programi Minimal i Puné&s Mibrra
- Studim gjeologjik dhe gjeofizik 3 000 000 USD
(G&G)
- Ripérpunim i t& dhénave sizmike 170 000 USD
Periudha e e Fér 2(.)0 k.m ;
Dyte e 2 - Pumme glzn_nke, pérpumr?‘; dl}e 17 000 000 USD
Kérkimit interpretim i t&€ dh&nave sizmike
2D pér 300 km
- Shpimi i njé Pusi Kérkimi me 10 000 000 USD
thellési 3000 m (opsional - jo Pus
angazhimi)
20 170 000 USD

Vlerésimi G&G do t& pérfshijé interpretimin e t& dhénave gjeologjike,
gjeofizike dhe t& Pusit dhe studimet rajonale gjeologjike dhe strukturore
(hartografime, balancimi i profileve térthore) lidhur me Zonén e Kontratés.




Gjat¢ Periudhés s&¢ Dyt& t&¢ Kérkimit, pérveg pérmbushjes sé Programit
Minimal t€ Punés t& pércaktuar né kété Nen, KONTRAKTORI mund t&
zgjedhé t& kryejé Punime Kérkimi shtesé, duke pérfshiré, por jo kufizuar né,
Shpimin e Puseve shtesé, Punime dhe pérpunime sizmike, Punime fushore
gjeologjike dhe studime mekanike t€ shkémbinjve.

Punimet shtes¢ t& Kérkimit duhet t€ dérgohen te AKBN pér miratim, miratim
i cili nuk do t& refuzohet pa arsye.

Nése Programi Minimal i Punés pér njé Periudh& Kérkimi realizohet me
Kosto mé t& ulét sesa Angazhimi Financiar Minimal i parashikuar, atéherg
KONTRAKTORI konsiderohet se ka p&mbushur Programin Minimal t&
Pun&s dhe Angazhimin Financiar Minimal.

Periudha e Treté e Kérkimit

Periudha e Trete e Kérkimit &shté njé Periudhé prej dy (2) Vitesh
Kontraktuale nga pérfundimi i Periudhés s& Dyté t& Kérkimit dhe mund t&
shtyhet né pérputhje me Nenin 4.3.

Me kusht q€ t€ keté pérfunduar Programin Minimal t& Punés pér Periudhén e
Dyté & Kérkimit apo q& t' keté paguar AKBN-s¢ shumén pérkatése (né
USD) sipas Nenit 4.1.5 t& k&saj Kontrate, KONTRAKTORI do té keté
alternativén e shtyrjes s& Periudhés s&¢ Kérkimit me njé Periudhé shtesé prej
dy (2) Vitesh, pér Periudhén e Treté t¢ Kérkimit. Kjo alternativé mund t&
ushtrohet nga KONTRAKTORI, duke njoftuar me shkrim AKBN-ng, jo mé
pak se tridhjeteé (30) Dit¢ pérpara pérfundimit t&¢ Periudhés s& Dyté t&
Kérkimit, pér: (i) zgjedhjen e tij pér t& hyré né Periudhén e Treté t& Kérkimit,
dhe (ii) angazhimin e tij pér t& zbatuar Programin ¢ méposhtém Minimal t&
Punés gjaté Periudhés sé Treté t& Kérkimit:

Periudha e
Kérkimit

Kohézgjatja
(Vite)

Angazhimi financiar

Programi Minimal i Punés o
Minimal

Periudha e
Treté e
Keérkimit

- Studim gjeologjik dhe gjeofizik 4 000 000 USD
2 (G&G)
- Shpimi i nj& Pusi Kérkimi me 10 000 000 USD

thellési Minimale 3000 m

14 000 000 USD

Vlerésimi G&G do t& pérfshijé interpretimin e t& dhénave gjeologjike,
gjeofizike dhe t& Pusit dhe studimet rajonale gjeologjike dhe strukturore
(hartografime, balancimi i profileve térthore) lidhur me Zoné&n e Kontratés.

Angazhimi pér Pusin: Njé Pus g& do t& arrijé njé thellési Minimale vertikale
prej 3000 metrash ose derisa ai t& arrijé né shtresat Karborantike t& Eocenit
ose Kretakut, cilado t& ndodhé e para.

Gjaté Periudhés sé Treté t& Kérkimit, pérve¢ pérmbushjes s& Programit
Minimal t€ Punés t&€ pércaktuar né kété Nen, KONTRAKTORI mund t&
zgjedhe t€ kryejé Punime Kérkimi shtes€, duke pérfshirg, por jo vetém,
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Shpimin e Puseve shtesg, punime dhe pérpunime sizmike, punime fushore
gjeologjike dhe studime mekanike t& shkémbit.

Punimet shtes€ t& Kérkimit duhet t& dérgohen te AKBN pér miratim, miratim
i cili nuk do t& refuzohet pa arsye.

Nése Programi Minimal i Punés pér njé Periudhé Kérkimi realizohet me
kosto m€ t&€ ulét sesa Angazhimi Financiar Minimal i parashikuar, atéherg
KONTRAKTORI konsiderohet se ka p&mbushur Programin Minimal t&
Punés dhe Angazhimin Financiar Minimal.

4.1.4 Periudha e Kérkimit, duke pérshiré ¢do zgjatje, do t& jet& njé Periudh& prej
shtaté (7) vjetésh.

4.1.5  Nése KONTRAKTORI nuk arrin t& pérfundojé né kohé njé detyrim té
pércaktuar pér kryerjen e Punimeve sizmike 2D, KONTRAKTORI do t'i
paguajé AKBN-s¢ njé vleré prej 64 000 USD pér cdo kilometér linear t&
paregjistruar n& Periudhén e Paré t& Kérkimit dhe njé vleré prej 56 667 USD
pér ¢do kilometér linear t& paregjistruar n& Periudhén e Dyt€ t& Kérkimit, por
megjithatt me kushtin q€, me miratimin ¢ AKBN-s&, KONTRAKTORI
¢lirohet nga kéto detyrime financiare pér moskryerjen ¢ Punimeve sizmike
2D, kur AKBN e konsideron kété ¢lirim si t& mbéshtetur né arsye teknike ose
té tjera.

4.1.6 Nése KONTRAKTORI nuk arrin t& nisé né koh& Shpimin e nj& Pusi
Kérkimi t& detyrueshém ose kur KONTRAKTORI, pas nisjes sé Shpimit t&
njé Pusi Kérkimi t& detyrueshém, e braktis Pusin pa ¢ kompletuar at& ose pa
pérmbushur Shpenzimet Minimale pér até Pus, KONTRAKTORI do t'i
paguajé AKBN-s¢ vlerén e Shpenzimeve Minimale, né rastin kur nuk ka
nisur Shpimi i Pusit, ose diferencén nga Shpenzimet Minimale, kur Pusi
braktiset sipas parashikimit né Nenin 4.1.3.

KONTRAKTORI gézon t& drejtén e mbulimit t& ¢do shpenzimi t& kryer pér té
pE€rmbushur Programin e Punés, duke u konsideruar si Shpenzime Kérkimi, sipas
ményrés sé parashikuar né Nenin 7.

Pavarsisht ndonjé dispozite tjetér t¢ késaj Kontrate, nése né pérfundim t&
kohgzgjatjes s& Periudhés sé Parg, té Periudhés sé Dyté apo té Periudhés sé Treté t&
Kérkimit jané duke u zhvilluar Operacione Shpimi, duke pérfshiré edhe Testimin, kjo
Periudhé shtyhet automatikisht edhe me njéqind e tetédhjeté (180) Dité & tjera pas
pérfundimit & kétyre Operacioneve t&é Shpimit ose Testimit.

Nése KONTRAKTORI vendos t& mos hyjé n& Periudhén e Dyté ose t& Treté t&
Kérkimit, n€ pérputhje me dispozitat € Nenit 4.1.2 ose 4.1.3, KONTRAKTORI
¢clirohet nga detyrimi pér Punimet ose shpenzimet pér Periudhén pér t& cilén ai vendos
q€ t&€ mos hyj&, por ai do t€ keté t& drejté t& vazhdojé me fazén e Vlerésimit t& ¢do
Zbulimi t& mundsh&m Tregtar q& vjen nga njé Pus i shpuar gjaté Periudh&s s& Kérkimit
dhe Periudha e Kérkimit shtyhet automatikisht né pérputhje me sa mé lart.
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4.5

4.6

Te gjithé Puset ¢ realizuar nga KONTRAKTORI né zbatim t& kétij Neni 4 do t&
Programohen drejt njé objektivi né mirébesim dhe do t& shpohen né ményré
profesionale né pérputhje me Praktikat ¢ Mira Ndérkombétare t& Industrisé
Hidrokarbure.

Té€ paktén tre (3) Muaj pérpara fillimit t& ¢do Viti Kalendarik, apo né koh&n kur mund
t€ bihet dakord ndryshe midis AKBN-s& dhe KONTRAKTORIT, KONTRAKTORI do
t€ pérgatisé nj¢ Program Pune dhe buxhetin pérkatés pér zonén e Kontratés, duke
specifikuar Operacionet e Kérkimit ¢ KONTRAKTORI planifikon t& realizojé gjaté
Vitit Kalendarik pasardhés.

Gjaté ¢do Periudhe qé pérbén Periudhén e Kérkimit, ky Program Pune dhe Buxhet
duhet t€ jen€ t&€ paktén t€ mjaftueshme pér t€ pérmbushur detyrimet e
KONTRAKTORIT pér Punimet Minimale, pér Periudhén q& mbulojné.

Programi i Pun€s dhe Buxheti i Kérkimit, ¢do Program Vlerésimi dhe ¢do Plan
Zhvillimi do t€ shqyrtohen nga njé komitet i pérbashkét q& do t& ngrihet sé bashku nga
AKBN dhe KONTRAKTORI, pas Datés s¢ Hyrjes né Fuqi t& Kontratés. Ky komitet,
ké&tu e n&€ vijim i referuar si "Komiteti Késhillimor i K&rkimit" pérbéhet nga gjashté (6)
anétarg, tre (3) nga t€ cilét caktohen nga AKBN-ja dhe tre (3) nga KONTRAKTORI.
Komiteti K&shillimor i Kérkimit do t& ngrihet brenda tridhjet¢ (30) Ditéve nga Data e
Hyrjes né Fuqgi e Kontratés.

Kryetari i Komitetit Késhillimor t& Kérkimit emé&rohet nga AKBN-ja midis an&taréve
t& propozuar prej saj.

Komiteti Késhillimor i Kérkimit do t& mblidhet t& paktén dy heré n& ¢do Vit
Kalendarik, né€se nuk bihet dakord ndryshe midis operatorit dhe AKBN-sé& dhe, né
zbatim t€ késaj Kontrate, ka detyrat dhe pérgjegjésité e mé&poshtme:

a) siguron mundésing dhe nxit shkémbimin e informacionit, t& piképamjeve, ideve dhe
(& sugjerimeve pér Programin e propozuar té Punés s& Kérkimit dhe buxhetin pérkatés,
pér Programin e Vlergsimit dhe buxhetin e tij, pér planin e Zhvillimit dhe Programin e
Punés s€ Zhvillimit dhe buxhetet pérkatése té tyre, si dhe pér rezultatet e Operacioneve
Hidrokarbure;

b) né rastin e nj& Zbulimi, shqyrton dhe mbéshtet propozimet e KONTRAKTORIT pér
Vler&simin dhe Zhvillimin e mundshém t& kétij Zbulimi; dhe

¢) nxit bashk&punimin midis AKBN-s¢ dhe KONTRAKTORIT n& drejtim t& realizimit
t€ késaj Kontrate né pérputhje me kushtet e saj.

KONTRAKTORI do t& jeté pérgjegjés pér marrjen e masave t& nevojshme pér
realizimin e mbledhjeve t&¢ Komitetit Késhillimor t& Kérkimit. Kostoja e arsyeshme
dhe e nevojshme pér realizimin e mbledhjeve t& Komitetit K&shillimor t& K&rkimit
(duke pérfshiré, por jo vetém, kostot ¢ arsyeshme e t& nevojshme pér pjesémarrjen né
kéto mbledhje té pérfaqésuesve t& autorizuar dhe ekspertéve pérkatss & AKBN-sé dhe
KONTRAKTORIT [deri né 3 késhilltar&¢ nga AKBN dhe KONTRAKTORI]), do t&
mbulohet dhe paguhet nga KONTRAKTORI né emér t&¢ AKBN-sé si pjesé e Kostos s&
Mbulueshme € shpenzimeve t& Kérkimit ¢ KONTRAKTORIT, sipas késaj Kontrate.

Pas shqyrtimit nga Komiteti Késhillimor i Kérkimit, KONTRAKTORI mund t& béjé
rregullimet e nevojshme dhe t& dorézojé né AKBN pér miratim pérfundimtar
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Programin e Puné&s s& Kérkimit dhe buxhetin pérkatés né formén e rishikuar, miratim i
cili nuk do t€ refuzohet ose vonohet pa arsye.

Komiteti Ké&shillimor i Kérkimit do t& monitorojé gjithashtu t& gjitha Operacionet
Hidrokarbure.

AKBN do t& miratojé brenda dyzet ¢ pesé (45) Ditéve ¢do kérkesé t& paraqitur pér
miratim nga Komiteti Késhillimor i Kérkimit, pérvegse kur parashikohet ndryshe né
Kontraté dhe, nése ky afat nuk respektohet, kéto kérkesa konsiderohen si té miratuara
n& pérfundim t&€ Periudhés sé cituar prej dyzet e pesé (45) Ditésh.

ME tej bihet dakord qgé:

4.7.1 Palét pranojné se detajet e Programit t& Punés mund t&é kérkojné ndryshime
n€ varési t€ rrethanave ekzistuese dhe, pér rrjedhojé, KONTRAKTORI mund
t'i b&j€ kéto ndryshime, me kusht & ato t&¢ mos ndryshojné objektivin e
pérgjithshém t€ Programit t&€ Punés.

4.7.2 KONTRAKTORI mund t& rishikoj& ose modifikojé Programin e Puné&s dhe
buxhetin n€ fjal¢, gjé e cila mund t& kérkohet pér arsye operacionale ose si
rezultat i veprimtaris€ sé¢ Kérkimit ose Vlerésimit. Ké&to rishikime i
nénshtrohen procedurés sé pércaktuar né Nenin 4.6.

4.7.3  Ng rastin ¢ ngjarjeve emergjente q& pérfshijné vénien né rrezik ose humbjen
e jetéve, t&€ pronés apo démtimin e mjedisit, KONTRAKTORI mund t&
shpenzojé vlera monetare shtes¢ t&€ paparashikuara n& buxhet, té cilat
nevojiten pér zbutjen e rrezikut, dhe do t& informojé AKBN pér rrethanat.
Kéto shpenzime, objekt i miratimit nga AKBN q& nuk do t& refuzohet pa
arsye, do t€ konsiderohen si shpenzime Kérkimi dhe do t& mbulohen né
pérputhje me Nenin 7 t& késaj Kontrate.

4.7.4. Nése AKBN ka dhéné miratimin q¢ KONTRAKTORI t& kryejé punime
lidhur me zonén e Kontratés para Datés sé Hyrjes né Fugqi, shpenzimet e
kryera n& k&té fazé do t& trajtohen si Kosto Operacionesh Hidrokarbure, dhe
puna vlen pér pérmbushjen (e pjesshme) t& detyrimeve t&¢ KONTRAKTORIT
t& parashikuara né€ Nenin 4.1.1

4.7.5  Nése KONTRAKTORI kryen Puné (duke pérfshiré pérpunim ose Punime
sizmike 3D ose Shpim Pusesh) q& &sht& ng shtesé t& Programit Minimal t&
Punés t& Periudhés pérkatése t& Kérkimit, atéheré kjo Puné shtes¢ i
kreditohet detyrimit pérkatés té Punés sé Periudhés pasardhése t& Kérkimit.

KONTRAKTORI do t& dorézojé né AKBN sa mé shpejt t& jeté e mundur, por jo mé
voné se gjashtédhjeté (60) Dité nga pérfundimi i ¢do tremujori Kalendarik, njé
situacion t&€ veprimtarisé s&¢ Kérkimit ku pasqyrohen shpenzimet e Kérkimit t& béra
dhe (€ realizuara nga KONTRAKTORI gjaté tremujorit Kalendarik pérkatés
(“Situacioni i Veprimtarisé sé¢ Kérkimit”). Me shpenzime K&rkimi t& béra dhe t&
realizuara konsiderohet marrja e faturave t& rregullta dhe t& pakundérshtuara nga
ofruesit e shérbimeve ose pajisieve. KONTRAKTORI rezervon gjithmoné t& drejtén
Q€ (€ dergojé né ¢do kohé gjaté Kontratés shpenzimet e kryera lidhur me Operacionet
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Hidrokarbure, pér mbulimin e Kostove. Regjistrat dhe dokumentet mbéshtetése t&
KONTRAKTORIT duhet t& disponueshém pér inspektim n& ¢do kohé nga AKBN
gjaté orarit t& rregullt t& Punés, pér dymbédhjets (12) muaj nga Data e marrjes s€ ¢do
situacioni.

Brenda dymbedhjeté (12) muajve nga Data e marrjes sé ¢do situacioni, AKBN njofton
me shkrim KONTRAKTORIN duke dhéné arsyet mbéshtetése té nevojshme, nése ajo
konstaton se:

4.8.1 Regjistri i Kostove nuk &shté i saktg;

482  Kostot e mallrave ose shérbimeve t& ofruara nuk jané né pérputhje me
¢mimet ndérkombétare t&é tregut pér mallra ose shérbime me cilési t&
ngjashme, t&€ ofruara me kushte t& ngjashme qé kané mbizotéruar né kohén
qé€ jang porositur kéto mallra ose shérbime;

4.8.3  Gjendja e materialeve t& furnizuara nga KONTRAKTORI nuk pérputhet me
¢mimin e kétyre materialeve.

KONTRAKTORI do t& keté t& drejtén t€ rishikojé dhe ndryshojé zéra té caktuar té
situacionit t& veprimtarisé s& Kérkimit, kur n& gjykimin e tij kéto rishikime dhe
ndryshime jané t€ nevojshme pé&r shkak t& t&¢ dhénave shtess pérkatése apo té
informacionit q& mund t& ket marré KONTRAKTORI dhe ké&to modifikime nuk
ndryshojné objektivin e pérgjithshém t& situacionit fillestar t& veprimtarisé sé
Kérkimit. Kur kéto ndryshime ndikojné n& shpenzime t¢ miratuara mé paré t&
pérfshira né njé situacion t& miratuar t& veprimtarisé s&¢ Kérkimit, KONTRAKTORI
gézon t€ drejtén t'i béjé kéto ndryshime, me kusht qé ato t& mos ndryshojné objektivin
¢ pérgjithshém t€ situacionit t& miratuar mé paré té veprimtarisé s& Kérkimit dhe qé &
mos rrisin totalin e kétyre shpenzimeve me m& shumé se dhjeté (10) pér gind. Brenda
tridhjeté (30) Ditésh nga rishikimi i ¢do situacioni t& veprimtarisé sé Keérkimit,
KONTRAKTORI do t& njoftojé me shkrim AKBN pér kéto ndryshime, duke cituar
natyrén e ndryshimeve dhe arsyet pér kryerjen e ndryshimeve. Pas dérgimit t& kétij
njoftimi, KONTRAKTORI gézon ¢ drejtén t& zbatojé ato ndryshime q&
KONTRAKTORI lejohet t& b&jé né zbatim t€ dispozitave t& sipérpérmendura t& kétij
Neni.

Ky situacion do t& konsiderohet si i miratuar nése AKBN nuk kundérshton ndonjé z&
té situacionit brenda Periudhés dymbédhjeté (12) mujore t& specifikuar mé lart. Cdo z¢
i situacionit i cili nuk kundérshtohet brenda Periudhés dymbédhjete (12) mujore né
fjalé do t& konsiderohet si i miratuar.

AKBN ka nég dispozicion njé periudhé dymbédhjeté (12) mujore nga marrja e g¢do
situacioni pér mbulimin e Kostove sipas procedurés kontabgl, pér t& kontrolluar até
dhe pér t& parashtruar kundérshtimet e saj, sipas parashikimit né Nenin 4.8, pér kété
situacion p&r mbulimin e kostove, i cili pérmban kostot pér veprimtarité e Kérkimit.
AKBN dhe KONTRAKTORI do t& bien dakord pér ¢do rregullim t& nevojshém.
Dokumentet mbéshtetése dhe llogarité do t& jené né& dispozicion t& AKBN-sé gjaté
Periudhés dymbédhjeté (12) mujore né fjalé.
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Kostot q¢ AKBN i ka kundérshtuar sipas parashikimit né Nenin 4.8 (“Kostot ¢
Pezulluara™) do t& pérfshihen né pasqyrén e mbulimit t& kostove dhe do t& jené Kosto
t€ Mbulueshme, n& pritje t&€ gjetjes sé njé zgjidhjeje miqésore ose derisa ¢éshtja t&
zgjidhet n€ pérputhje me dispozitat pér arbitrazhin n& Nenin 21 t& késaj Kontrate.

Kostot ¢ pezulluara pér t& cilat mé pas midis AKBN dhe KONTRAKTORIT bihet
dakord (ose pércaktohen nga eksperti apo vendosen nga vendimi i arbitrazhit sipas
Nenit 21 @ késaj Kontrate) se duhen pérjashtuar nga mbulimi i kostove sipas késaj
Kontrate (“Kostot e Refuzuara®) mbulohen dhe paguhen plotésisht nga
KONTRAKTORI dhe nuk jané Kosto t& Mbulueshme.

Cdo rimbursim ng favor t&¢ AKBN-s& nga Hidrokarburet pér mbulimin e kostos, si
rezultat i nj€¢ vendimi t€ marré nga gjyqtarét e arbitrazhit ose zgjidhjes s&
mosmarréveshjes pas auditimit, do t& béhet né para (cash) prané AKBN brenda
tridhjet€ (30) Ditésh nga Data ¢ vendimit ose zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Né Datén e Hyrjes né Fuqi ose sa m& shpejt t& jet¢ e mundur pas saj, AKBN do t&
vendos€ n€ dispozicion pér pérdorim nga KONTRAKTORI, pa pagesé, kopje t& t&
gjitha € dhénave sizmike dhe t& Kérkimeve té tjera q¢ AKBN disponon pér zonén e
Kontratés, duke pérjashtuar Kostot nominale pér mbledhjen, pérgatitien dhe
shumgfishimin e materialeve dhe mé pas do t'i japg KONTRAKTORIT né kohé ¢do t&
dhén€ tjetér pasi AKBN e merr né posedim. Kéto t& dhéna do t& jené objekt i
kufizimeve (€ ruajtjes sé konfidencialitetit nga KONTRAKTORI si¢ p&rcaktohet né&
Nenin 15.5.

Operatori

4.12.1 KONTRAKTORI do t& zgjedh&é njé nga subjektet q& pérb&jné
KONTRAKTORIN pér t€ vepruar ng cilésing e Operatorit, i cili do t& kryejé
Operacionet Hidrokarbure né zonén e Kontratés né pérputhje me termat dhe
kushtet e ké&saj Kontrate dhe me Praktikat e Mira Ndérkombétare né
Industriné e Hidrokarbureve.

4.12.2  Shell caktohet népérmjet Kontrate si Operator, nga Data e Hyrjes né Fuqi.

4.12.3 Emérimi i njé Operatori pasardhés i nénshtrohet miratimit paraprak nga
AKBN-ja, pérveg rasteve kur nuk kérkohet nj& miratim i tillé dhe mjafton té
bEhet vetém njoftimi me shkrim kur Operatori pasardh&s &shté Filial i
Kompanisg.

NENI 5
HEQJA DORE

Hegja doré e detyrueshme:

.11 Nése KONTRAKTORI futet n& Periudhén e dyté té¢ Kérkimit ose né
Periudhén e treté t& Kérkimit brenda néntédhjeté (90) Ditésh pas pérfundimit
t&€ Periudhés s&¢ méparshme t¢ Kérkimit, KONTRAKTORI do t'i dorézojé
AKBN-s€ njézet e pes& pér qind (25%) t& zonés s&¢ Kontratés.
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5.6

5.7

5.1.2 Me pérfundimin e Periudhés s& Kérkimit, KONTRAKTORI do t'i dorézojé
AKBN-s€ t€ gjithé sipérfagen e mbetur t& zonés sé Kérkimit, nése né kété
koh€ ajo nuk &shté objekt i njé zone Zbulimi ose i njé zone Zhvillimi dhe
Prodhimi.

5.1.3  Pavarésisht ndonjé dispozite tjetér né kété Kontraté, KONTRAKTORIT nuk
i kérkohet t& heqé doré nga sipérfaqet qé pérfshihen né njé zoné Zbulimi ose
né njé zoné Zhvillimi dhe Prodhimi.

KONTRAKTORI mundet qé né ¢do kohé t& heqé doré vullnetarisht t& gjithé zonén e
Kontratés ose pjes€ t€ saj, me kusht qé né kohén e késaj heqje doré t& vullnetshme ai
t€ keté pérmbushur detyrimet e tij pér Kérkimin pér até Periudhg aktuale.

Cdo hegje dor€ e tillé né¢ ményré t& vullnetshme, sipas gjykimit t&6 KONTRAKTORIT,
i kreditohet hegjes doré t& detyrueshme t& mévonshme.

Zonat nga t& cilat KONTRAKTORI ka hequr doré sipas kétij Neni 5 i kalojné
automatikisht AKBN-s¢ dhe mund t& pérdoren apo t& jepen lirisht nga AKBN-ja.
Megjithaté, KONTRAKTORI mund té vazhdojé t& shirytézojé instalimet dhe objektet
e Pun&s q€ ai ka ndértuar ose po ndérton n& kéto zona pér qéllime t& késaj Kontrate
dhe kjo e drejté nuk c&non autoritetin e AKBN-s& pér t'i pérdorur lirisht kéto zona.

Zonat nga t& cilat KONTRAKTORI ka hequr sipas kétij Neni 5 do t& jené té
permasave dhe formave t&€ mjaftueshme q& mundésojné realizimin e Operacioneve
Hidrokarbure né kéto zona nga AKBN ose t€ treté&, me kusht g kjo t& mos ndérhyjé né
Operacionet e KONTRAKTORIT sipas késaj Kontrate.

Cdo heqje dor€ sipas kétij Neni 5 do t& jeté i liré nga detyrimet, taksat apo tatimet q&
rrjedhin mbi t€ ardhurat, nga transferimi apo té lidhura me to.

Pérpara se t€ heqé doré nga njé pjesé e zonés s& Kontratés né & cilén jané kryer
Operacione Hidrokarbure, KONTRAKTORI do t& marré té gjitha hapat ¢ nevojshém
pér t€ rehabilituar ¢do ndikim negativ t& konsiderueshém mbi mjedisin t& shkaktuar
nga Operacionet Hidrokarbure, minimalisht deri n& masén e kérkuar nga kuadri ligjor
dhe mjedisor né Fuqi n& Shqipéri n& Datén e Hyrjes e né Fuqi t& Kontratés dhe t&
braktis¢ zonén e Kontratés né pérputhje me planin e braktisjes t& dorézuar dhe
miratuar zyrtarisht nga AKBN, miratim i cili nuk do t& refuzohet apo vonohet pa
arsye. KONTRAKTORI nuk mban pérgjegjési pér asnjé ndikim negativ mbi mjedisin
q¢€ ka ndodhur pérpara Datés sé Hyrjes né Fugqi t& Kontratés.

Nga Data né cilén duhet t& b&het dorézimi apo né t& cilén merr efekt dorézimi ose nga
Data e zgjidhjes s¢ késaj Kontrate, KONTRAKTORI nuk do & keté asnjé t& drejté apo
detyrim tjetér lidhur me zonén nga e cila ka hequr dorg; megjithatg, ¢do pérgjegjési e
ngarkuar mbi KONTRAKTORIN pérpara Datés né fjalé do t& vazhdojé t& mbetet e
vlefshme edhe pas Datés sé zgjidhjes sé Kontratés, derisa AKBN t& nxjerré njé
dokument me shkrim qé ¢liron KONTRAKTORIN nga pérgjegjésia, ¢lirim i cili nuk
do t€ vonohet apo refuzohet pa arsye.
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Asnjé hegje doré nuk e ¢liron KONTRAKTORIN nga pérmbushja e angazhimeve
minimale sipas Nenit 4 dhe/ose nga ndonjé detyrim tjetér i akumuluar pérpara se té
higte dorg.

NENI 6
ZBULIMI, VLERESIMI, ZHVILLIMI DHE NJEHSIMI I VENDBURIMIT

Zbulimi dhe Vlerésimi

KONTRAKTORI do t€ njoftojé¢ AKBN-né brenda tridhjeté (30) Ditésh nga Zbulimi i
Hidrokarbureve n€ zonén e Kontratés. Ky njoftim duhet t& pérmbledhé t& gjitha detajet
e disponueshme dhe, nése &shté me vend, vegorité e ¢do Programi Testimi q& duhet
kryer. Cdo Hidrokarbur i prodhuar nga Testimi do t& jeté né dispozicion t&
KONTRAKTORIT, duke iu nénshtruar Nenit 7.1, 7.2, 7.3, 7.6 dhe 7.7.

Nése KONTRAKTORI gjykon se nj¢ Zbulim ka nevojé pér Vlerésim,
KONTRAKTORI do € dérgojé pér miratim né AKBN sa mé shpejt t& jeté praktikisht
e mundur, por jo mé voné se gjashté (6) muaj pas pérfundimit t& Pusit t¢ Kérkimit né
fjalé, nj& Program t& detajuar Vlerésimi dhe buxhetin pérkatés pér t& vierésuar nése
Zbulimi &shté njé Zbulim Tregtar.

Programi i Vlerésimit duhet t€ pérshkruajé zonén e Zbulimit dhe vendndodhjen,
shtrirjen dhe madhésing e pérllogaritur t& Zbulimit dhe duhet té pérfshijé gjithashtu
planin pér Vlerésimin e Zbulimit dhe Periudhén e nevojshme t& Vlerésimit pér té
pérfunduar Programin e Vlerésimit.

Nése Shell (ose ndonjé kompani né varis€) apo njé kompani me standarde dhe
reputacion t€ krahasueshém me Shell, pushon s& ekzistuari si operator pérpara Datés
s€ nisjes s& Programit t& Vler&simit, gjen zbatim Ligji nr. 6/2017, Daté 2.2.2017.

Nése AKBN nuk kérkon me shkrim ndonjé ndryshim né Programin e Vlerésimit dhe
buxhetin e tij, brenda dyzet e pesé (45) Ditésh nga marrja e tyre, Programi i Vlerésimit
dhe buxheti konsiderohen si t& miratuar nga AKBN, dhe KONTRAKTORI do t&
vazhdoj€ me kujdes me Vlerésimin e Zbulimit n& p&rputhje me Programin pérkatés.

Nése KONTRAKTORI kérkon njé shtyrje t€ Programit t& Vlersimit,
KONTRAKTORI duhet t& dorézojé:

i.  Raportin pérmbledhés t& rezultateve teknike aktuale dhe interpretimit t& kétyre té
dhénave, krahasuar me objektivat fillestare t& vlerésimit.
ii.  Raportin teknik t€ pasigurive t& mbetura t& pazgjidhura, t& cilat nevojiten pér t&
marré njé vendim pér realizueshméring teknike té projektit.
iii.  Planin n€ lidhje me afatet dhe veprimtarité, pér Programin shtesé t& Punés qé
nevojitet pér té¢ demonstruar realizueshméring teknike t& projektit.
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Brenda néntédhjeté (90) Ditésh nga pérfundimi i Vlerésimit, KONTRAKTORI do t&
dorézoj€ njé raport te Komiteti Késhillimor i Kérkimit pér rezultatet e Programit e
Vlerésimit. Ky raport duhet & pérfshijé t& gjitha t& dhénat pérkatése teknike dhe
ekonomike té tij. Gjithashtu, KONTRAKTORI njofton AKBN-né& nése ai deklaron njé
Zbulim si Zbulim Tregtar.

Nése KONTRAKTORI njofton AKBN-né pér deklarimin € njé Zbulimi Tregtar, ky
deklarim béhet mbi bazén g€ Zbulimi mund té shfrytézohet ekonomikisht, pas
shqyrtimit € t€ gjitha t& dhénave pérkatése operative, teknike dhe financiare t&
mbledhura gjaté zbatimit t& Programit t& Vlerésimit dhe ndryshe, duke pérfshire por jo
vetém, rezervat e shfrytézueshme & natés bruto dhef/ose gazit natyror, nivelet e
Prodhimit t& géndrueshém dhe faktorét e tjeré tekniké e ekonomiké né pérputhje me
praktikén e miré ndérkombétare né industringé e Hidrokarbureve.

Nése KONTRAKTORI ka hequr doré nga nj& zoné Zbulimi né pérputhje me Nenin
5.1, ai gézon t€ drejtén e refuzimit & paré lidhur me dhénien e Zbulimit njé pale t&
tret€ nga AKBN, e drejté e cila do & ushtrohet né ményrén e méposhtme:

Nése AKBN merr njé ose mé shumé oferta pér Zhvillimin e kétij Zbulimi dhe AKBN
né mirébesim ka vullnetin pér t'ia dhéné kété Zhvillim ofertuesit mé t& miré, atéhers
AKBN do t€ njoftoj¢ KONTRAKTORIN pér kushtet e késaj oferte. KONTRAKTORI
do t& keté né dispozicion néntédhjeté (90) Dité, nga marrja e tyre, pér t'i pranuar kéto
kushte dhe, pas pranimit t& tyre, AKBN dhe KONTRAKTORI do t& negociojné né
mir&besim ato kushte shtesé q& zakonisht p&rmban njé Kontraté me Ndarje Prodhimi,
me kusht g€ ato kushte t€ pasqyrojné kushtet e késaj Kontrate.

Cdo Zbulim Tregtar mund t€ pérbéhet nga njé (1) rezervuar ose njé grup rezervuarésh,
i cili pas Vlerésimit konsiderohet nga KONTRAKTORI se mund t& shfrytézohet
ekonomikisht.

Nése KONTRAKTORI ka béré njé Zbulim gjaté Periudhés sé Paré t& Kérkimit,
Periudh&s s¢ Dyté t& Kérkimit ose Periudhés s¢ Treté t& Kérkimit, Periudha né& fjalé
zgjatet automatikisht pér zonén e Zbulimit t& pércaktuar sipas Nenit 6 pér njé Periudhé
Vlerésimi. Periudha pér realizimin e Programit t& Vlerésimit mund t& zgjatet nga
KONTRAKTORI, nése aspektet operacionale e kérkojné digka té tillg, né ményrén e
pérshkruar né Nenin 6.4.

Zhvillimi dhe Prodhimi

Nése KONTRAKTORI raporton se nj¢ Zbulim &sht& njé Zbulim Tregtar sipas Nenit
6.6, KONTRAKTORI do t& pérgatisé njé plan Zhvillimi dhe do ta dorézojé até pér
miratim n&¢ AKBN sa mé& shpejt té jeté praktikisht e mundur, por jo mé& voné se
dymbédhjeté (12) muaj pas deklarimit t& Zbulimit Tregtar. Kjo Periudhé mund t&
zgjatet me kérkes¢ € KONTRAKTORIT, nése ekzistojné rrethana qé sipas mendimit
t€ arsyeshém t& Paléve garantojné kété zgjatje t& afatit.

Plani i Zhvillimit duhet t& pérgatitet né pérputhje me Praktikat e Mira Ndérkombétare
t& Industrisé Hidrokarbure.

Plani i Zhvillimit duhet t& pérmbajé:
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(a)

(b)

()

(d)

(e)

®

(2

(h)
(M)

detajet e t€ gjitha veprimtarive t&¢ Kérkimit t& kryera né lidhje me Zbulimin
pérkatés, si dhe t& gjithé informacionin e pérdorur pér Vlerésimin e Zbulimit,
detajet e strukturés gjeologjike, t& pranisé s&¢ Hidrokarbureve dhe stratigrafing
dhe detajet e ¢do Vlerésimi tjetér té€ nevojshém gqé mund t& kérkohet nga
KONTRAKTORI;

véllimet e pérllogaritura t& naftés dhe/ose gazit qé gjenden fillimisht né shtresé
dhe sasin€ e pérllogaritur si t& rikuperueshme, ményrén e parashikuar té
operimit dhe efigencén e rikuperueshméris€, hapésirén e drenimit, politikén e
parashikuar pér shfrytézimin e rezervuarit dhe objektin e rikuperimit dyt&sor;

detajet e objekteve ose strukturave q¢ KONTRAKTORI propozon t& ndértojé
ose ¢do Punimi tjetér g€ ai propozon té realizojé gjaté Periudhés sé Zhvillimit
dhe prodhimit pér zbulimin pérkatés, pér qéllimet e Prodhimit t& naftés dhe/ose
gazit nga ky zbulim dhe pér minimizimin e djegies s¢ gazit n& fakel dhe pér
parandalimin e ndotjes s& ambientit;

vendndodhjen dhe qéllimet pér t€ cilat do t& pérdoren objektet, strukturat dhe
punimet, dhe afatet né t& cilat parashikohet nisja dhe pérfundimi i ¢do objekti,
strukture dhe Punimi;

Vlerésimin e KONTRAKTORIT pér tregtueshmériné e Hidrokarbureve, sasité
maksimale dhe minimale t& Hidrokarbureve q¢ KONTRAKTORI parashikon té&
rikuperojé nga zbulimi pérkatés n& ¢do Vit t& Periudhés sé prodhimit t& lidhur
me t&, prodhim n& nivelin e pritshém t& rikuperimit dhe detajet e ¢do problemi
t& pritshém né lidhje me prodhimin dhe shitjen dhe q& duhet rishikuar ¢do Vit;

detajet e shpenzimeve t& pritshme vjetore dhe fluksin e parasé t&é shpenzimeve
kapitale dhe operative dhe g& duhen rishikuar ¢do Vit; dhe

nj€ vlerésim t& arsyeshém t& kohés qé nevojitet pér zbatimin e Planit t&
Zhvillimit;

Pikat e parashikuara t&¢ Matjes dhe Pikat e L&vrimit;

detajet e zonés s¢ Zhvillimit dhe Prodhimit dhe shtrirjen e zonés s& propozuar
t€ Zhvillimit dhe Prodhimit lidhur me Zbulimin Tregtar, zoné e cila duhet t&
perkojé me projeksionin sipérfaqésor té shtrirjes gjeologjike t& Zbulimit
Komercial n€ zona qé lidhen né ményré t& arsyeshme me t&¢ dhe q& duhet t&
pércaktohet si zon& Zhvillimi dhe Prodhimi pér Zbulimin Tregtar ng fjalg.

AKBN mund t'i kérkoj¢ KONTRAKTORIT q& t& japé ¢do informacion tjetér q& ai
mund € ket¢ n€ dispozicion dhe q&¢ mund t'i nevojitet AKBN-sé né ményré t&
arsyeshme pér t& vlerésuar Planin e Zhvillimit pér ¢do zon& Zhvillimi dhe Prodhimi.
Kjo kérkes€ pér informacion duhet béré brenda néntédhjeté (90) Ditésh nga martja e
planit t& Zhvillimit dhe KONTRAKTORI do t& b&jé pérpjekje t& arsyeshme pér té
kthyer pérgjigje brenda tridhjeté (30) Ditgsh.
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Nése AKBN nuk kérkon me shkrim ndonjé ndryshim n& planin e Zhvillimit brenda
néntédhjeté (90) Ditésh nga marrja e tij, plani do t& konsiderohet si i miratuar nga
AKBN.

Nése AKBN kérkon ndonjé ndryshim né planin e Zhvillimit, KONTRAKTORI dhe
AKBN do t& takohen brenda pesémbédhjeté (15) Ditésh nga Data &
KONTRAKTORI merr njoftimin me shkrim t¢ AKBN-sé& pér ndryshimet q& kérkohen,
ndryshime t€ cilat nuk do t& jené t& paarsyeshme, me gé&llim arritien e nj&
marréveshjeje pér planin e Zhvillimit. Rishikimet n& Planin e Zhvillimit t& réna dakord
brenda njé Periudhe shtesg prej néntédhjeté (90) Ditésh do & integrohen né njé plan té
rishikuar, i cili do t& konsiderohet si i miratuar nga AKBN.

Pas miratimit t& Planit t&¢ Zhvillimit, KONTRAKTORI do t& dorézojé né AKBN
gjashtédhjeté (60) Dité pérpara pérfundimit t& ¢do Viti Kalendarik njé situacion té
detajuar t€ Punimeve t&€ Zhvillimit dhe t& buxhetit p&r Vitin Kalendarik pasardhés. Pér
rrjedhojé, pér Vitin e paré e t& ploté Kalendarik dhe pér pjesén e Vitit Kalendarik qé
paraprin Vitin e paré e t& ploté Kalendarik do t& dorézohet njé situacion i detajuar i
Programit t€ Punés sé Zhvillimit dhe buxhetit brenda gjashtédhjet& (60) Ditésh nga
Data e miratimit t€ planit t& Zhvillimit sipas Nenit 6.14 ose 6.15. Pér rrjedhojé, ¢do
situacion i tillé vjetor i detajuar i Programit té Punés s& Zhvillimit dhe buxhetit duhet
t€ jeté né pérputhje me Planin e Zhvillimit t& miratuar sipas Nenit 6.14 ose me planin e
rishikuar né zbatim t& Nenit 6.15 dhe 6.17.

KONTRAKTORI mund t& dorézojé né ¢do koh& n& AKBN, sipas rastit, rishikime (&
nj¢€ Plani Zhvillimi ose t& Programit t& Punés sé Zhvillimit dhe Buxhetit. Kéto
rishikime duhet t€ jen& n& pérputhje me dispozitat e Nenit 6.11 dhe, né rastin e
rishikimeve né Planin e Zhvillimit, ato i nénshtrohen procedurés s& miratimit t&8
pércaktuar n€ Nenin 6.14 dhe 6.15 dhe, né rastin e rishikimeve né Punén e Zhvillimit
dhe t& Buxhetit, ato i nénshtrohen procedurés s& shqyrtimit t& pércaktuar né Nenin 4.6.

Kur AKBN dhe KONTRAKTORI bien dakord se mund té arrihet njé pérfitim
ckonomik reciprok duke ndértuar dhe shfrytézuar objekte t& pérbashkéta (duke
perfshirg, por jo vetém, rrugg, tubacione dhe objekte t& tjera transportimi, komunikimi
dhe magazinimi), AKBN dhe KONTRAKTORI do t& b&jné pérpjekje t& arsyeshme
pér t€ arritur nj& marréveshje me prodhuesit e tjeré dhe pér ndértimin dhe shfrytézimin
e kétyre objekteve t& pérbashkéta, pér mbulimin e investimit dhe pér detyrimet qé
duhen paguar.

Nése pas pércaktimit t& njé zone Zhvillimi dhe Prodhimi, shtrirja e zonés q€ pérfshin
Zbulimin Tregtar n&¢ ményré € arsyeshme besohet se &shté m& e madhe sesa
percaktimi né Planin e Zhvillimit sipas Nenit 6.12 dhe mbivendoset mbi nj& zoné mbi
t& cilén ka juridiksion Qeveria Shqiptare, me kérkesé t& KONTRAKTORIT, Zona e
Zhvillimit dhe Prodhimit do t€ zgjerohet né pérputhje me konstatimin e ri dhe pa asnjé
kosto pér KONTRAKTORIN, me kusht qé pér zonén qé mbulohet t& mos jet& lidhur
asnjé Kontrat€ me Ndarje Prodhimi pér Kérkimin ose Prodhimin e Hidrokarbureve. Si
pjes€ e késaj Kontrate, KONTRAKTORI mund t& lejohet t& studiojé té gjitha t& dhénat
gjeologjike dhe gjeofizike q&¢ AKBN disponon ose mund t& lejohet t& kryejé njé
Program Vler&simi shtesé q& mund t& kérkohet pér t& konturuar zonén e zgjeruar.
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Kur sipas mendimit t¢ KONTRAKTORIT njé Zbulim nuk konsiderohet Tregtar pér
shkak t&€ parametrave ekonomiké t& Kontratés, por ku KONTRAKTORI sheh gjithsesi
mundési teknike pér t€ zhvilluar Zbulimin, Palét do t& takohen dhe diskutojné& dhe,
nése &shté e mundur, t& bien dakord pér ato ndryshime t& Kontratés q& do t'i
mundé&sonin KONTRAKTORIT t& deklaronte njé Zbulim Tregtar. N& rast se Palét nuk
arrijné né€ nj& marréveshje reciproke, gjen zbatim Neni 6.7, mutatis mutandis.

KONTRAKTORI do t€ mbajé shénim t& dhénat lidhur me sasité e Hidrokarbureve t&
disponueshme dhe t& ujit t& prodhuar ¢do muaj Kalendarik sipas késaj Kontrate, ku
tregohet pjesa korresponduese e Hidrokarbureve Fitim pér secilén Palé sipas késaj
Kontrate. Kéto t€ dhéna do t& dorézohen ¢gdo muaj prané AKBN-s& dhe tek autoritetet
tatimore pérkatése shqiptare. Statistikat ditore ose javore lidhur me prodhimin nga
Zona e Kontrat€s duhet t€ jené t€ disponueshme né ¢do kohé t& arsyeshme pér
ekzaminim nga p&rfaggsuesit e autorizuar t&¢ AKBN-sg.

KONTRAKTORI do t&é dorézojé né AKBN, brenda gjashtédhjeté (60) Ditésh nga
pérfundimi i ¢do tremujori Kalendarik, njé situacion t& veprimtarisé¢ s&¢ zhvillimit ku
pasqyrohen t€ gjitha detyrimet dhe kreditimet né& lidhje me Zhvillimin dhe Prodhimin
pér at€ tremujor Kalendarik (“Shpenzimet e Zhvillimit® dhe “Shpenzimet
operative”), t€ p&€rmbledhura sipas klasifikimeve t€ duhura qé tregojné natyrén e tyre
(“Situacioni i veprimtarisé s&é Zhvillimit”). Ky situacion do té& jeté objekt i kontrollit
nga AKBN, sipas parashikimit n& pikén 3.2 t& Nenit I t& procedurés kontabél.

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit fillon, n& lidhje me ¢do Zoné Zhvillimi dhe
Prodhimi, n&€ datén g€ miratohet njé Plan Zhvillimi pér njé¢ Zoné Zhvillimi dhe
Prodhimi dhe vazhdon deri n& pérfundimin e Periudh&s njézet e pesé (25) vjecare nga
Data e Prodhimit t& par& Tregtar nga kjo Zon& Zhvillimi dhe Prodhimi.

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit mund t& shtyhet pértej pérfundimit té saj, sipas
zgjedhjes s&€ KONTRAKTORIT, me periudha pasuese pesé (5) viecare dhe me t&
nj€jtat kushte t& parashikuara n¢ két¢ Kontraté, ku kéto shtyrje do t& jen& objekt i
miratimit nga AKBN, miratim i cili nuk do t€ refuzohet pa arsye, nése
KONTRAKTORI mund t'i demonstrojé¢ AKBN-s& se zona e Kontratés ka ende
kapacitete pér Prodhimin e Hidrokarbureve.

KONTRAKTORI mund t€ pérdoré lirisht pa asnjé detyrim pér Operacionet
Hidrokarbure sipas ké&saj Kontrate, Hidrokarbure t& prodhuara nga zona e Kontratés,
n& pérputhje me Praktikat e Mira Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure.

Gazi natyror g€ del nga zona e Kontratés e q&€ nuk pérdoret nga KONTRAKTORI pér
Operacionet Hidrokarbure dhe qé nuk &shté objekt i Nenit 8 t& késaj Kontrate, mund t&
digjet né fakel ose t& riinjektohet, sipas zgjedhjes s& KONTRAKTORIT, me
pérjashtim t€ rastit kur AKBN i kérkon KONTRAKTORIT me shkrim q& t'ia lévrojé
AKBN-s¢ gazin natyror né fjalé né ndarésit e gazit. Ky l&vrim pér AKBN nuk do t&
ndikoj& n& Operacionet Hidrokarbure normale t&¢ KONTRAKTORIT dhe né grafikun
pér Zhvillimin. Cdo kosto lidhur me p&rmbushjen nga KONTRAKTORI t& kérkesés
s&€ AKBN-sé do t&€ mbulohet dhe paguhet nga AKBN.



6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

KONTRAKTORI ruan t€ drejtén e aksesit né t& gjitha tregjet e disponueshme t& naftés
dhe gazit (n€ tregjet e brendshme dhe né ato ndérkombétare) pér t& garantuar
sigurimin e vlerés maksimale pér KONTRAKTORIN dhe Republikén e Shqipérisé.

Njehsimi i vendburimit

Nése nga shqyrtimi i t& dhénave teknike duket e arsyeshme qé njé Zoné Zbulimi ose
nj& Zon€ Zhvillimi dhe Prodhimi t€ shtrihet pértej Zonés sé Kontratés, Palét do té
takohen pér t€ diskutuar bashk&punimin midis tyre dhe/ose me njé palé t& treté q&
mund t& p&rfshihet, pér shtrirjen e Kérkimit, Zhvillimit ose Prodhimit jashté Zongs s&
Kontratés, por kéto diskutime nuk duhet t& ken& asnjé ndikim né vazhdimin nga
KONTRAKTORI t€ Vlerésimit, Zhvillimit dhe Prodhimit t&€ Hidrokarbureve nga pjesa
e Rezervuarit q¢ ndodhet né zonén e Kontratés.

Nése n€ ¢do moment gjaté kohés né t& cilén Kontrata &sht€ né fuqi, shtresa
naftémbajtése n€ zonén e Kontratés ka mbivendosje me njé zon& apo zona t& tjera pér
t€ cilat ekziston n& fuqi nj& Kontraté e lidhur nga AKBN-ja apo nj& licencé e dhéng
prej saj, KONTRAKTORI do t& pérpiget t& bashk&punojé me mbajtésit e licencés pér
blloget afEr saj, pér t€ arritur zgjidhjen mé t€ miré teknike dhe ekonomike pér
Zhvillimin e %€ gjithé¢ vendburimit dhe kjo zgjidhje e Zhvillimit mund t& jets
individuale ose e pérbashkét. Megjithaté, nése AKBN vleréson se Plani i propozuar i
Zhvillimit nuk &sht€ né interesin kombétar, AKBN mund t& vendosé qé t& gjitha
Operacionet t& kryhen né pérputhje me njé Skemé t& Zhvillimit t& Njésisé.

Skema e Zhvillimit t& Njésisé do t€ miratohet bashkérisht nga KONTRAKTORI dhe
pala e tret€ q&€ ka njé Kontraté apo njé licencé t&€ dhéné nga AKBN, t& cilét do t&
dorézojn& bashkérisht skemé&n pér miratim nga AKBN. Nése nuk arrihet njé
marréveshje midis KONTRAKTORIT dhe palés s& treté pér Skemén e Zhvillimit t&
Njésis¢ ose kur AKBN nuk e miraton skemén, Skema e Zhvillimit t& Njésisé do t& jeté
njé skemé e pérgatitur nga njé ekspert. Nése KONTRAKTORI konstaton se skema e
pérgatitur nga eksperti &hté e papranueshme, KONTRAKTORI gézon t&é drejtén t&
kérkoj& modifikime t€ saj ose mund t& zgjedhé qé& t& térhiget nga vendburimi.

KONTRAKTORI do t& zbatoj& dhe respektojé t& gjitha kushtet e skemés sé zhvillimit
t€ njésisé t& p&rcaktuar sipas Nenit 6.29.

Nése shtresa naft¢émbajiése e p&rmendur né Nenin 6.28 shtrihet né nj& zoné gé nuk
€shté pjesé e Zonés s¢ Kontratés dhe mbi t& cilén Republika e Shqipérisé nuk ka asnjé
Juridiksion, Operacionet Hidrokarbure t¢ KONTRAKTORIT do t& kryhen né
pérputhje me detyrimet ndérkombétare t& Shqipérisé q& mund t& jené t& zbatueshme né
kété rast dhe AKBN do &€ ndérmarré pérsipér negocimin me agjenciné kompetente t&
Qeverisé s€ huaj q€ ka juridiksion mbi zonén, pér t& réné dakord pér njé Skemé t&
Zhvillimit t& Njésisé, duke pasur si konsideraté interesat e KONTRAKTORIT.
KONTRAKTORI do t& sigurojé ndihmén eksperte pér AKBN-né pér arritjen e
marréveshjes sé sipércituar. Kjo Kontraté do t& ndryshohet mé pas pér té pasqyruar
marréveshjen e arritur midis dy shteteve. Nése ndryshimi &shté i papranueshém pér
KONTRAKTORIN, atéheré ai mund t€ heqé doré nga Zona e Zbulimit né t& cilén
ndodhet shtresa naftémbajtése.



7.1

7.2

NENI 7

MBULIMI I KOSTOVE DHE SHPENZIMEVE, NDARJA E PRODHIMIT

DHE HIDROKARBURET FITIM, DHE KOSTOT E PAMBULUESHME

Hidrokarburet pér mbulimin e kostos

KONTRAKTORI do t& mbulojé t& gjitha kostot dhe shpenzimet sipas késaj Kontrate
nga pjesa e Hidrokarbureve t& Disponueshme, q& né vijim referohen sipas rastit
“Hidrokarbure pér mbulimin e kostos, nafta bruto pér mbulimin e kostos, gazi pér
mbulimin e kostos”. Pjesa e Hidrokarbureve t& disponueshme qé do t& pércaktohen si
Hidrokarbure pér mbulim kostoje, &shté néntédhjeté pér qind (90%) pas hegjes sé
Rentés Minerare dhe Grantit pér Qevering, si¢ pérshkruhet mé poshté né Nenin 7.7.
KONTRAKTORI ka t& drejté t'i marré Hidrokarburet pér mbulimin e kostos né
natyré, t’i eksportojé lirisht dhe t’i pérdoré ato.

Kostot dhe shpenzimet e rikuperueshme né ¢do muaj Kalendarik do & rikuperohen s&
pari nga nafta bruto pér mbulimin ¢ kostos, n& qofté se ka t& tillé dhe sé dyti nga gazi
pér mbulimin e kostos, né& qofié se ka té tillé.

Kostot dhe shpenzimet sipas késaj Kontrate do t& mbulohen nga Hidrokarburet pér
mbulim kostoje né ményrén e méposhtme:

7.2 Shpenzimet e Kérkimit dhe t& Vlerésimit, duke pérfshiré totalin e atyre té
akumuluara pérpara Datés s¢ Prodhimit Fillestar Tregtar, do t&¢ mbulohen
plotésisht, pa amortizim, duke filluar nga: (i) Muaji Kalendarik n& t& cilin
Jan€ kryer kéto shpenzime ose (ii) Muaji Kalendarik né t& cilin bie Data e
Prodhimit Fillestar Tregtar ose e Prodhimit t& Testit ose e Prodhimit t&
Testimit t€ zgjatur, cilido muaj vjen mé pas.

7.2.2  Shpenzimet e Zhvillimit, duke pérfshiré ato t& akumuluara pérpara Datés sé
Prodhimit Fillestar Tregtar, do t& mbulohen plotésisht, pa amortizim, duke
filluar nga: (i) Muaji Kalendarik né t& cilin jang kryer kéto shpenzime ose (ii)
Muaji Kalendarik n€ t& cilin bie Data e Prodhimit Fillestar Tregtar, cilido
muaj vjen mé pas. Shpenzimet e Zhvillimit duhet t& jené té arsyeshme,
domethéné, né pérputhje me Praktikat e Industrisé Ndérkombétare t&
Hidrokarbureve dhe ¢gmimet e tregut p&r shérbimet, pajisjet dhe materialet e
t& njgjtit lloj dhe cilésie, qé¢ jané t& disponueshme né& kohén kur kéto
shérbime, pajisje dhe materiale kérkohen sipas késaj Kontrate.

7.2.3  Te gjitha shpenzimet operative & kryera pas Datés s& Zbulimit Tregtar, do té
mbulohen plotésisht, pa amortizim, duke filluar nga muaji mé i fundit
nd€rmjet kétyre t&€ dyve: (i) Muaji Kalendarik né t& cilin jané kryer ose (ii)
Muaji Kalendarik né t& cilin bie Data e Prodhimit Fillestar Tregtar.
Shpenzimet operative duhet t€ jené té arsyeshme, domethéng, né pérputhje
me Praktikat e Industris¢ Ndérkombétare t& Hidrokarbureve dhe ¢mimet e
tregut pér shérbimet, pajisjet dhe materialet e t& njéjtit lloj dhe cilésie, qé
jané t€ disponueshme né& kohén kur kéto shérbime, pajisje dhe materiale
kérkohen sipas késaj Kontrate.



7.3

7.4

7.5

7.6

NE€ at€ mas€ q&, per ¢do tremujor kalendarik, pasqyra e mbulimit t& kostos tregon
kosto dhe shpenzime t& pambuluara, kéto sasi t& pambuluara do t& mbarten né pasqyrat
e mbulimit n& tremujorin apo tremujorét e tjeré kalendariké pasardhés derisa t&
mbulohen plotésisht.

Njckohésisht me miratimin e Planit t& Zhvillimit, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI do
t€ bien dakord nése pjesa e Hidrokarbureve Fitim e AKBN-s& dhe Granti i Qeverisé do
t€ merret nga AKBN-ja n& Hidrokarbure apo do t& merret dhe shitet nga
KONTRAKTORI ng€ emér t¢ AKBN-s& dhe né vazhdim, pasi t& merren t& ardhurat
nga nj€ shitje e tillg, i paguhen AKBN-s& né& para (cash), bazuar né Vlerésimin e
Hidrokarbureve sipas Nenit 7.

Né& rast se Palét bien dakord qé Granti i Qeverisé dhe/ose pjesa e Hidrokarbureve
Fitim e AKBN-s& do t& merret nga AKBN-ja né& natyr&, marréveshja t& pérmbajé, ndér
t€ tjera, parashikime n& lidhje me alokimin e sasive t& ndryshme t& Hidrokarbureve
dhe procedurat pér martjen, duke pérfshiré marrjen e tepért ose t& manggt t& pjesés s&
AKBN-sg.

Gdo muaj Kalendarik, KONTRAKTORI do t& marré né natyré né pikén e matjes dhe
do t& disponojé& Hidrokarburet pér mbulim kostoje, plus pjesén e vet t& Hidrokarbureve
Fitim, n& pérputhje me paragrafin 7.6. Me dorézimin tek AKBN-ja t& ¢do pasqyre
tremujore t€ mbulimit t& kostos, Palét do t& b&jné rregullimet e duhura n& pérputhje me
paragrafét 7.3 dhe 7.4.

Ndarja e Hidrokarbureve Fitim - Faktori "R"

Pér ¢do muaj kalendarik, t& gjitha Hidrokarburet e disponueshme t& mbetura pasi
zbritet renta minerare, Granti pér Qeveriné dhe t& gjitha shpenzimet dhe Kostot e
Mbulueshme, sipas késaj Kontrate pér até muaj Kalendarik, do t& jen& Hidrokarbure
Fitim dhe né pérputhje me Nenin 7.5 mé sipér, do t& merren né natyré né pikén e
matjes dhe do t&¢ disponohen lirisht dhe individualisht, népérmjet eksportit apo né
ményra t€ tjera, me riskun, koston dhe shpenzimet pérkatése t¢ AKBN-sé dhe
KONTRAKTORIT, sipas rastit. Pjesa pérkatése apo pérgindja e Hidrokarbureve Fitim
q€ i takon AKBN-s& dhe KONTRAKTORIT pérkatésisht, gjaté njé muaji Kalendarik,
pércaktohet si¢ parashikohet n& kété Nen 7.6

7.6.1 Faktori "R" do t& pérdoret me qéllim pércaktimin e t& drejtés pérkatése (&
Paléve né Hidrokarburet Fitim dhe Grantin pér Qeveriné né ¢do muaj
Kalendarik. Faktori "R" é&shté¢ dhe llogaritet si raporti i t& ardhurave
kumulative t¢ KONTRAKTORIT q& nga Data e Hyrjes né Fugi deri né fund
t€ Vitit Kalendarik pararendés, ndaj shpenzimeve kumulative t&
KONTRAKTORIT t& realizuara q& nga Data e Hyrjes n& Fugqi deri n& fund t&
Vitit Kalendarik pararendés.

T ardhurat kumulative do t€ jené vlera totale e sa mé& poshtg, pércaktuar né
pérputhje me Neni 7 dhe Aneksin D: (a) Pjesa e Hidrokarbureve Fitim t&
KONTRAKTORIT plus (b) Hidrokarburet pér Mbulimin e Kostos, minus
Tatim Fitimin e KONTRAKTORIT, t& paguar sipas Nenit 9.



Shpenzimet kumulative do t€ jené vlera totale e t& gjitha kostove,
shpenzimeve dhe harxhimeve t& realizuara mé paré nga KONTRAKTORI
sipas Kontratés, si Shpenzime Zhvillimi, Shpenzime Kérkimi apo Shpenzime
Operative.

B

7.8

7.6.2 Né varési t€ dispozitave t€ tjera t&€ késaj Kontrate, pérqindja e
Hidrokarbureve Fitim, q& pérbén pjesét pérkatése t& AKBN-sé dhe
KONTRAKTORIT pércaktohet pér ¢do Muaj Kalendarik duke pérdorur
faktorin "R" t€ aplikueshém pér at€ Vit Kalendarik (i llogaritur si¢
parashikohet né paragrafin 7.6.1). Pjesét pérkatése t&¢ KONTRAKTORIT dhe
AKBN-s€ né€ Hidrokarburet Fitim, pér Naftén Bruto dhe Gazin, tregohen né
tabelén e méposhtme

Nafta Gazi
Faktori "R" Pjesae Pjesa e Pjesa e Pjesa e
KONTRAKTORIT AKBN KONTRAKTORIT | AKBN
0<R<1.50 99% 1% 100% 0%
1.50 <R £2.00 95% 5% 100% 0%
2.00<R=2.50 90% 10% 100% 0%

2.50<R 85% 15% 100% 0%

Pérqindjet e Hidrokarbureve Fitim q& i takojné AKBN-sé dhe

KONTRAKTORIT, pérkatésisht, zbatohen edhe pér pjesén e fitimit pér
Naftén Bruto dhe pér pjesén e fitimit pér gazin.

Pranohet q&€ pjesa e KONTRAKTORIT né Hidrokarburet Fitim, gjaté
kohézgjatjes s€ késaj Kontrate, do t’i nénshtrohet, njé tatimi mbi fitimin sipas
Ligjit shqiptar nr. 7811, “Pér miratimin me ndryshime té Dekretit nr. 782,
Dateé 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve (Kérkim-
Prodhim), té ndryshuar”, daté 12.4.1994 pér t’u paguar né pérputhje me
Nenin 9 t&€ késaj Kontrate. N& rast se Zhvillimi i njé Zbulimi p&rcaktohet t&
Jet€ margjinal nga piképamja ekonomike ose &sht& béré margjinal si pasojé e
shfrytézimit t€ tij dhe KONTRAKTORI kérkon lehtésira té tjera tatimore pér
& vazhduar me Zhvillimin, KONTRAKTORI dhe AKBN-ja do t& bg&jné
pérpjekjet mé t€ mira pér t& siguruar lehtésirat tatimore sipas Nenit 1,
nénseksioni 3 i Ligjit nr. 7811, “Pér miratimin me ndryshime té Dekretit nr.
782, Daté 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve
(Kérkim-Prodhim), ¢ ndryshuar”, daté 12.4.1994, q&é i nevojiten
KONTRAKTORIT pér t& vazhduar me Zhvillimin.

Nga Granti pér Qeverin€ né Prodhimin e Hidrokarbureve, AKBN-s& i takon njé pjesé
e barabarté me:

Faktori "R" Granti pér Qevering
0<R<1.50 0%
1.50 <R <2.00 2,5%
2.00<R 5%

Pavar&sisht nése parashikohet ndryshe nga ndonjé dispozité e késaj Kontrate,
Prodhimi mesatar Ditor nuk do t& pércaktohet derisa t& gjitha tubacionet apo pjesét e



7.9

7.10

7.11

tyre, g€ kérkohen pér marrjen e Hidrokarbureve para apo pas Pikés sé¢ Matjes & jené
mbushur dhe presuar me sasing e duhur t¢ Hidrokarbureve (“Line Fill”). AKBN-ja
dhe KONTRAKTORI do t& bien dakord me shkrim pér kohén kur Line Fill mund t&
disponohet dhe t& pérfshihet né Prodhimin Mesatar Ditor.

Sipas késaj Kontrate, shpenzimet e mé&poshtme nuk do té jen& t& mbulueshme dhe pér
kété arsye nuk do t& pasqyrohen n& pasqyrén e mbulimit t& kostove, qé &shté objekt
auditimi nga AKBN, me pérjashtim t& rasteve kur AKBN-ja ka dhéné miratimin pér
rastin (a) ose (¢) mé& poshté:

a) Kostot e realizuara pérpara Datés sé Hyrjes né Fuqi, q& lidhen me
pé€rmbushjen ¢ njé detyrimi pune, t& pamiratuara nga AKBN-ja;

b) Kostot e realizuara pértej Pikés s& Lévrimit;

¢)  Dhuratat, kontributet ose sponsorizimet e pamiratuara nga AKBN-ja;

d)  Cdo bonus dhe tarifé paguar AKBN-s& né pérputhje me Nenin 27;

¢)  Gjobat dhe interesat e tyre pérkatése, t& véna né ményré & rregullt nga nj&
agjenci e Qeveris€ Shqiptare dhe t& paguara nga KONTRAKTORI;

f)  Shpenzimet pér interesat € kryera nga KONTRAKTORI né lidhje me huaté
bankare t€ marra pér t& financuar Operacionet Hidrokarbure;

g)  Detyrime ose kreditime t&€ dublikuara, sipas Aneksit C, Neni I1, paragrafi 15;

h)  Pagesa ose kompensimi pér déme, né kuadér t& Kontratés, sipas Aneksit C,
Neni II, paragrafi 7;

i) Kostot pér mbajtjen e Garancisé Bankare, sipas Nenit 29.4;

J)  Pagesat g€ i jan& béré AKBN-sé, sipas Nenit 4.1.5 dhe 4.1.6

Cmimi i Naftés Bruto

Vlera e Naftés Bruto e marré né& natyré dhe e disponuar nga KONTRAKTORI sipas
k&saj Kontrate gjaté cdo Muaji Kalendarik, pér t& gjitha qéllimet sipas késaj Kontrate,
do t€ llogaritet mbi bazén e ¢gmimit mesatar t& ponderuar t& marré realisht né dollarg n&
pikén FOB té shitjes s& eksportit t& Naftés Bruto nga Shqipéria, sipas k&saj Kontrate,
t¢ ndérmarra nga KONTRAKTORI. Pér kété qéllim, t& gjitha kontratat e shitjes s&
naftés bruto me Filialet e Kompanisé, t& cilat jang& n& fuqi, do t& merren né&
konsideraté, duke pérjashtuar kontratat me klering, dhe ¢do shitje t& gastit q& nuk &shté
né ményré t€ arsyeshme konsistente me ¢mimet predominuese té tregut pér nafté
bruto. Kuptohet g&, né rast t€ shitjeve CIF, do t& béhen zbritjet ¢ duhura pér pagesat e
transportit dhe sigurimit, faktike apo t& deklaruara, cilado q& t& jets mé e ulét, pér &
llogaritur ¢mimin FOB n& pikén e eksportit. N& asnjé rast nuk do t& zbritet ndonjé
komision apo shpérblim p&r marketimin.

NE rastin kur, gjaté njé Muaji Kalendarik, nuk ka shitje pér eksport nga
KONTRAKTORLI, sipas Kontratave & shitjes s& Naftés Bruto n& fuqi, AKBN-ja dhe
KONTRAKTORI, pérpara Datés sé Prodhimit Fillestar Tregtar, do t& bien dakord pér
njé shporté me té paktén dy (2) dhe jo mé shumé se katér (4) nafta bruto, t& kuotuara
pér qéllime 1€ vendosjes s&é ¢mimit dhe t& disponueshme pér eksport n& portet e
Mesdheut, g€ jané t& krahasueshme me naftén bruto t& disponueshme dhe gé tregtohen
lirshém né€ tregjet ndérkombétare ("Shporta"). Vlera e Nafiés Bruto pér Mbulim t&



Kostos do t€ jet¢ gmimi mesatar i Shportés pér ¢do Muaj Kalendarik né t& cilin nuk
Jan€ bér¢ shitje pér eksport, si¢ pércaktohet nga ¢mimet e naftés bruto né Shporté, té
botuara nga "Platt’s Oligram Price Report" pér Cmimet e Naftés Bruto né Nivel
Global “Kontraté afatshkurtér/shitje t& castit (Spot)” pér transaksionet e pérfunduara
n€ até Muaj Kalendarik. Kuptohet q& n& lidhje me Shportén do t& zbatohen parimet e
méposhtme:

7 M I

7.11.2

7.11.3

7.11.4

7.11:5

Nafta bruto q& do t& pérfshihet né Shporté si e krahasueshme me Naftén
Bruto t€ Disponueshme do t& jeté ajo g& nuk ndryshon me mé shumé ose mé
pak se katér (4) gradeé API me két& Naft& Bruto dhe e cila ka njé pérmbaijtje
squfuri jo m& shumé njé pér qind (1%) mbi pérmbajtjen e tij né kété Nafte
Bruto.

Cmimi i Shportés do t& rregullohet si mé& poshté: (i) me zero presje zero
dyzet€ e pes¢ dollaré amerikang (0,045 USD) pér Fugi, pér ¢do njé-t& dhjet&
t& ploté (1/10) t& gradés API me t& cilén nafta bruto &sht& mbi ose nén
mesataren aritmetike t€ gravitetit API t& Shportés; ii) me pesé cent amerikan#
(0,05 USD) pér Fugi, pér ¢do njé-té dhjeté t& ploté t& njé pér qind (0,1%) me
t€ cilin pérqindja e squfurit né Naftén Bruto éshté mbi ose n&n mesataren
aritmetike t€ pérmbajtjes s¢ squfurit t& Shportés; dhe (iii) me diferencén
ndérmjet tarifés s€ transportit pér transportimin e Naftés Bruto nga pika e
eksportit n€ Lavera, Francé, dhe mesatares aritmetike t& tarifés s¢ transportit
pér Shportén, pér transportin e Naftés Bruto né Shporté nga pika e
zakonshme FOB e origjinés n& Lavera, Francé. Nése mesatarja aritmetike e
tarif€s s& transportit t& Shportés &shté mé e lart&, kjo diferencé t'i shtohet
¢mimit t& Shportés. Nése mesatarja aritmetike e tarifés s& transportit té
Shportés &shté mé e ulét, kjo diferencé do t'i zbritet gmimit t& Shportés. Pér
kété qéllim, "tarifa e transportit" do té pércaktohet si kuotim i tarifés
"Vlerésimi Mesatar i Tarifés s& Transportit" (AFRA) pér anijet e pérmasave
LR1, i publikuar pér até¢ muaj Kalendarik, shumézuar me: (a) tarifén fikse t&
zbatueshme n& shkallé botérore pér transportin e Naftés Bruto nga pika e
eksportit né Lavera, Francé dhe (b) mesataren aritmetike té tarifés sé
zbatueshme né shkallg¢ botérore pér Naftén Bruto né Shporté nga pika e
zakonshme e eksportit t& tyre FOB né Lavera, Francé.

Nése botimi né fjalé apo ndonj& botim i pérshtatshém i mévonshém nuk do té
botohet mé, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI duhet té bien dakord me shkrim
pér nj& botim z&vendésues. N& rast se nuk ka asnjé botim & mund t&
pérdoret si baz€ referimi, Palét bien dakord me shkrim pér procedurén qé do
t€ ndiqet pér té rregulluar Shportén.

NE rast se, né t&€ ardhmen, ¢gmimi i nj&¢ apo mé& shumé& naftave bruto né
pérbérje t€ Shportés kuotohet né nj& monedhé t& ndryshme nga dollari,
¢mimi n€ fjalé do t& konvertohet né dollaré me kursin mesatar t& blerjes t& t&
gjitha kurseve t&€ kémbimit p&r até monedhé t& cituar nga Citibank, Londér,
n& momentin e mbylljes sé veprimtarisé né ¢do dité pérkatése.

Shporta mund € rishikohet né ményré periodike, nése kérkohet, me
marréveshje me shkrim ndérmjet AKBN-s&¢ dhe KONTRAKTORIT, pér té
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reflektuar ¢do ndryshim né cilésiné e Naftés Bruto t& prodhuar nga Zona e
Kontratés.

7.11.6  NE mungesé t€ njé& citimi t& njé (1) ose mé& shumé naftave bruto t& réna
dakord né& Shporté, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI do t& takohen pér té réné
dakord mbi zévendé&simin e naftés bruto.

7.11.7  Shporta duhet t& p&rmbajé vetém referenca t& ¢gmimeve ekuivalente me FOB.

N& rastin kur AKBN dhe KONTRAKTORI nuk kan& mundur t& p&rcaktojné Shportén
pér géllimet e Nenit 7.11 brenda tridhjeté (30) Ditéve pas pérfundimit t& Muajit
Kalendarik pérkatés, secili prej tyre, brenda tridhjeté (30) Ditéve né vijim, do t&
emérojné nga njé Ekspert pér vendosjen e ¢mimit t& naftés bruto. Kéta dy (2) eksperts,
brenda njé afati tjetér prej tridhjet& (30) Ditésh bien dakord pér njé Ekspert t& tret& pér
vendosjen ¢ ¢mimit t€ naftés bruto, dhe mé pas q& t& tre (3) Ekspertét do t& pérpigen t&
pércaktojné Shportén sa mé shpejt t€ jeté e mundur, né pérputhje me parimet e
pergjithshme € pércaktuara né Nenin 7.11 mé& sipér. Né rast se AKBN apo
KONTRAKTORI nuk arrin t&€ emérojé Ekspertin e sipérpérmendur, Pala tjetér ka t&
drejtén t'i drejtohet Dhomés Ndérkombétare t& Tregtis€ né Paris, Francé, pér t&
eméruar njé Ekspert q€ t€ veprojé pér llogari t&é Palgs q& nuk ka arritur t&¢ emé&rojé
Ekspertin.

Nése kéta dy (2) Eksperté nuk arrijné t€ bien dakord pér Ekspertin e treté, do t&
emérohet edhe njé ekspert i paanshém nga Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé né Paris,
Franc&. P&rcaktimi i Shportés duhet t& béhet jo mé voné se gjashtédhjeté (60) Dits pas
emérimit t€ Ekspertit t& treté. Pércaktimi nga té tre (3) Ekspertét e emé&ruar do t& béhet
me shumicg votash dhe do t& jeté detyrues dhe pérfundimtar pér AKBN-n& dhe
KONTRAKTORIN. Kostot dhe shpenzimet e Ekspertéve do t'i ngarkohen né ményré
t€ barabarté AKBN-s& dhe KONTRAKTORIT.

N& pritje € marréveshjes sé pérbashkét sipas Nenit 7.11, ose té pércaktimit nga
Ekspertét sipas Nenit 7.12, Shporta e pérdorur do t& jeté Shporta e fundit e pércaktuar
né pérputhje me Nenin 7.11 ose 7.12, cilado t& jet¢ mé i fundit, dhe pas arritjes s&
marr&veshjes sipas Nenit 7.11 apo pércaktimit nga Ekspertét sipas Nenit 7.12, do t&
béhen pérshtatjet e duhura (dhe ¢do pagesé e duhur do t& b&het né pérputhje me
vendimin) brenda tridhjet& (30) Ditésh pas datés s& marréveshjes né fjalé apo vendimit
t&€ Ekspertit, pér t€ vendosur Palét né t& nj&jtin pozicion qé do t& kishin gen& nése do t&
kishin rén€ dakord pér Shportén ose nése Shporta e pércaktuar nga Ekspertét do t&
kishte gené né fuqi gjaté periudhés né fjalé.

Jo mé& voné se gjashtédhjeté (60) Dité para Datés sé Prodhimit Fillestar Tregtar dhe
mé pas né fillim t&€ ¢do tremujori kalendarik, KONTRAKTORI do té& pérgatité dhe do
t’i dérgoj¢ AKBN-sé njé parashikim t& prodhimit, ku t& pércaktohet sasia totale e
Hidrokarbureve (& disponueshme q& parashikohet se mund t& prodhohet nga zona e
Kontratés n& secilin prej katér (4) Tremujoréve Kalendariké vijues, bazuar né
koeficientin e nxjertjes t& projektuar pér t& maksimizuar nxjerrjen pérfundimtare t&
Hidrokarbureve (Koeficienti Efikas Maksimal) nga Zona e Kontratés, n& p&rputhje me
praktikat e pranuara pgrgjithésisht né industring ndérkombétare t& Hidrokarbureve.
KONTRAKTORI do t& shqyrtojé si¢ duhet ¢do koment apo rekomandim t& béré nga
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pérfagésuesit e AKBN-sé¢ né€ lidhje me kété parashikim. KONTRAKTORI do t&
pérpiget t& prodhojé sasiné e parashikuar ¢do Tremujor Kalendarik.

KONTRAKTORI ka t€ drejtén t€ marré vegmas né natyré dhe t& eksportojé té gjitha
Hidrokarburet pér mbulimin e Kostos dhe Hidrokarburet Fitim, mbi t& cilat ka t& drejta
sipas késaj Kontrate. KONTRAKTORI ka t& drejtén t& transferojé lirshém apo t&
mbajé jashté Shqipérisé t€ gjitha t& ardhurat ¢ siguruara nga Hidrokarburet, duke
pérfshiré t€ ardhurat nga shitja e pjesés s& vet t& Hidrokarbureve pér mbulim té Kostos
dhe Hidrokarbureve Fitim, pavarésisht nése kéto shitje béhen né Shqipéri apo nga
Hidrokarburet e eksportuara nga KONTRAKTORI.

NE njé kohé t& arsyeshme pérpara Datés s¢ Prodhimit Fillestar Tregtar dhe her& pas
here, si¢ mund t& kérkohet mé pas, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI do t& takohen dhe
do t€ bien dakord pér njé proceduré pér planifikimin e marrjes s& Hidrokarbureve né
Pikén e Matjes. Asnj& nga Palét nuk do t& fitojé apo humbasé si rezultat i marrjeve
sipas kétij plani. Nxjerrjet e Hidrokarbureve nga KONTRAKTORI konsiderohen se
konsistojn€ n¢ radh€é t€ paré né t& drejtén e plot€ t&8 KONTRAKTORIT ndaj
Hidrokarbureve pér Mbulimin e Kostos, me géllim g& mbulimi i kostos t& mund t&
vazhdojé né pérputhje me k&té Kontraté, dhe pjesa e mbetur e tyre konsiderohet se
konsiston né Hidrokarbure Fitim.

NENI 8
GAZI

Nése gazi (sipas pérkufizimit n€ Nenin 1.55) prodhohet apo béhet i prodhueshém pér
shitje nga Zona e Kontratés, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI do t&€ konsiderojng t&
gjitha alternativat e mundshme ekonomike pér pérdorimin e tij dhe do t& vendosin
bashkérisht pér alternativén mé& t€ miré pér AKBN-né dhe KONTRAKTORIN. N&
kété rast do t€ zbatohen dispozitat e kétij Neni 8, Aneksi D, dhe Ligji Nr. 102/2015
“Pér Sektorin e Gazit Natyror™.

Nése KONTRAKTORI bén njé Zbulim t&€ Gazit, do t& zbatohen dhe do t& ndigen
procedurat e Nenit 6, n& zbatim t& sa mé& poshté. Nése ka ndonjé Zbulim Gazi q&
KONTRAKTORI e konsideron se mund t& jet¢ Zbulim Tregtar dhe ka mungesé apo
papérshtatshméri t€ njé tregu t€ disponueshém pér tregtimin e rezervave t& gazit nga ai
Zbulim, kjo Kontraté do t& pezullohet né lidhje me njé Zbulim t& tillé Gazi gjaté
periudhés né t& cilén nuk ka filluar ende Zhvillimi i rezervave t&€ Gazit, me kusht q&
nj€ periudhé e till€ t€ mund t&€ mos i kalojé 5 (pes€) vjet nga data e Zbulimit pérkatés
& Gazit ("Periudha e Pezullimit t& Gazit"). Gjaté Periudhé&s s&¢ Pezullimit t& Gazit pér
nj€ Zbulim t& tillg, Palét do t& b&jné pérpjekjet e arsyeshme né mirébesim pér t& hetuar
dhe shqyrtuar tregjet q€ mund t& zhvillohen pér tregtimin e atyre rezervave Gazi dhe té
shqyrtojé, gjithashtu, nése mund t& bien dakord bashké&risht pér t& kryer veprime apo
modifikime pér ta béré até Zbulim njé Zbulim Tregtar. Gjaté ¢do periudhe t&
Pezullimit t¢ Gazit sipas kétij Neni 8.2, pjesa e Zoné&s s& Kontratés q& pérbén
prospektin gjeologjik q&é pérmban rezervat e Gazit t& Zbulimit (“Zona e Gazit e
Pezulluar”) do t¢€ pércaktohet nga KONTRAKTORI, né varési t&¢ miratimit nga
AKBN-ja, dhe nuk do t'i nénshtrohet detyrimit pér t& hequr doré, sipas Nenit 5 t& ké&saj
Kontrate dhe as ndonjé dispozite tjetér t& késaj Kontrate, duke pérfshiré pa kufizim,
mbarimin e Periudhés sé¢ Kérkimit. Me t& filluar Zhvillimi i Zon&s s& Gazit t&
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Pezulluar, periudha e pezullimit t& gazit do t& mbarojé dhe do t& zbatohen dispozitat
pérkatése t& Nenit 6. Kuptohet g&, né rast se zhvillimi i Zonés s& Gazit t& Pezulluar
nuk ka filluar gjaté periudhés sé& pezullimit t& gazit, KONTRAKTORI do t&é hegé doré
nga zona e gazit e pezulluar.

Nése botimet e gmimeve t& pérmendura né Nenin 7 dhe né Aneksin D nuk publikojné
ose nuk pasqyrojné kushtet dhe/ose ¢mimet reale t& tregut, kuotimet e Naftés Bruto
dhe t€ produkteve do t&€ merren nga tabelat e botuara né njé botim tjetér qé vazhdon t&
botohet, 1 pérshtatur me marréveshje mes Pal&ve, né ményré qé t’u afrohet sa mé afér
rezultateve q& do t& ishin arritur, nése nuk do t& kishte ndodhur njé mungesé e till¢
publikimi apo pasqyrimi. Né&se botime té tilla ndalojng sé botuari, Palét do t& bien
dakord pér burime t& tjera reference pér ¢gmime.

Neése ndonj€ burim reference pér ¢gmime, si¢ pérmendet né Nenin 7 apo né Aneksin D,
do t&€ botonte njé ndryshim me fuqi prapavepruese, né rritje apo né zbritje, pér ¢gmime
t€ Naftés Bruto apo t& produkteve, q& pérmendet né Nenin 7 ose né Aneksin D, efekti i
nj& ndryshimi t& tillé n& llogaritjen ¢ gmimeve pér ¢do muaj kalendarik do t& kufizohet
vetém te ai muaj q€ i paraprin muajit t& botimit t& ndryshimit me fuqi prapavepruese.

NENI 9
TATIMET DHE TAKSAT SHQIPTARE

Pér kété Kontraté zbatohet ligji nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér miratimin me
ndryshime té Dekretit nr. 782, Daté 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e
Hidrokarbureve (Kérkim-Prodhim)”, i ndryshuar me ligjin nr. 8345, Daté 13.5.1998
“Pér njé ndryshim né ligjin nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér miratimin me ndryshime té
Dekretit nr. 782, Daté 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve
(Kérkim-Prodhim)"; i ndryshuar mé tej me ligjin nr. 10049, Daté 24.12.2008 “Pér njé
ndryshim né ligjin nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér miratimin me ndryshime té Dekretit
nr.782, Daté 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve (Kérkim-
Prodhim)™; i ndryshuar mé tej me ligjin nr. 32/2012, Daté 21.03.2012 “Pér njé
ndryshim né ligjin nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér miratimin me ndryshime té Dekretit
nr. 782, Daté 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve (Kérkim —
Prodhim)”, i ndryshuar mé tej me ligjin nr. 183/2013, Daté 28.12.2013 “Pér njé
ndryshim né ligjin nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér miratimin me ndryshime té Dekretit
nr. 782, Daté 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve (Kérkim —
Prodhim)”” (bashkérisht referuar si “Legjislacioni Fiskal pér Hidrokarburet”), qé
€shté n€ Fuqi né Datén e Hyrjes né Fuqi té késaj Kontrate.

KONTRAKTORI paguan Rentén Minerare né masén 10 % té Hidrokarbureve t&
Disponueshme n& pérputhje me Ligjin Nr. 9975, Daté 28.7.2008, “Pér Taksat
Kombétare™.

Secili prej subjekteve q& pérbén KONTRAKTORIN, si¢ mund t& rezultojé gjaté
koheézgjatjes s€ késaj Kontrate, i nénshtrohet pagesés sé tatimit shqiptar mbi fitimin,
n€ pérputhje me Ligjin Nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e
Hidrokarbureve (Kérkim dhe Prodhim)” dhe me dispozitat e kétij Neni 9. Tatimi mbi
fitimin, n€ Fuqi né Datén e Hyrjes né Fuqi t& késaj Kontrate, &shté né normén
pesédhjet€ pér qind (50%) t& zbatueshme né pjesén e tij t& Hidrokarbureve Fitim.
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Pérqindjet e ndarjes s€ fitimit t& réna dakord, sipas Nenit 7.6 t& késaj Kontrate, jang
pércaktuar duke marré parasysh q& subjektet qé pérbé&jné KONTRAKTORIN do ti
nénshtrohen tatimit mbi fitimin t& zbatueshém n& Shqipéri né Datén e Hyrjes n& Fugi
t& Kontratés sipas Legjislacionit Fiskal pér Hidrokarburet. Pér két& géllim, Palét bien
dakord q€ norma e tatimit mbi fitimin t& jet€ fikse pér € gjithé kohézgjatien e késaj
Kontrate, me pérjashtim t& rastit kur mund t& reduktohet sipas Nenit 1, nénseksioni 3, i
Ligjit Nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve
(Kérkim dhe Prodhim)"” ose sipas ndonjé ligji tjetér Shqiptar.

Nése n€ ndonjé rast, gj& qé nuk ka té ngjaré t& ndodhé, pérqindja e tatimit mbi fitimin,
e pé€rmendur né Nenin 9.2, rritet pavargsisht Ligjit Nr. 7811, Daté 12.04.1994 “P¢ér
sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve (Kérkim dhe Prodhim)”, dhe dispozitave
t€ tij, Hidrokarburet pér Mbulimin e Kostos dhe/ose pérqindjet e ndarjes sé& fitimit t&
pércaktuara sipas Nenit 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.6.1, 7.6.2 dhe 7.7 dhe/ose sipas ¢do
dispozite tjetér t€ késaj Kontrate do t&é konsiderohen si t&€ ndryshuara automatikisht,
per t&€ ruajtur ekuilibrin ekonomik t& késaj Kontrate, né ményré q&¢ KONTRAKTORI
t€ marr€ t€ nj€jtén pjesé t&€ Hidrokarbureve Fitim, sikur pérqindja e tatimit mbi fitimin
t& kishte mbetur pesédhjeté pér qind (50%) (ashtu si edhe né rastin e reduktimit t& saj,
né€ pérputhje me Nenin 9.2 mé sipér).

Nése gjat€ zbatimit t& késaj Kontrate, KONTRAKTORI mund t& pérbéhet nga mé
shumé se njé subjekt, Operatori mund t& vendosé qé tatimin shgiptar mbi fitimin e
autoriteti pérkatés i Qeverisé Shqiptare, né pérputhje me ligjet dhe rregulloret e
zbatueshme shqiptare, brenda gjashtédhjeté (60) Ditésh nga depozitimi né AKBN i
Pasqyrés pér Mbulimin e Kostove pér Vitin pérkatés Kalendarik, si¢ kérkohet nga
Neni III i Procedurés Kontabél. Pagesa e Rentés Minerare do t&é béhet n& pérputhje me
parashikimet e Ligjit nr. 9975, Dat& 28.7.2008, “Pé&r taksat kombétare”.

KONTRAKTORI do t& paguajé vetém Rentén Minerare dhe tatimin shqiptar mbi
fitimin, si¢ pérshkruhet mé sipér, sipas Legjislacionit Fiskal p&r Hidrokarburet, n& fugqi
né€ Datén e Hyrjes né Fuqi t& késaj Kontrate. Secili prej subjekteve q& pérbéjné
KONTRAKTORIN dhe nénkontraktorét e tyre do t& pérjashtohen nga taksat, tarifat,
tatimet, detyrimet dhe pagesat shqiptare t& cfarédolloj natyre, duke pérfshiré pa
kufizim, tatimin mbi vlerén e shtuar dhe taksat e pagueshme n& Shqipéri, né pérputhje
me Ligjin nr. 92/2014, Daté& 24.7.2014 “Pér TVSH-n&”, i ndryshuar, i cili parashikon
pérkatésisht né germén "k" t& Nenit 53 dhe né paragrafin 39 t& Nenit 56, se furnizimi i
shérbimeve dhe importi i mallrave dhe shérbimeve pér Operacionet Hidrokarbure
gjaté fazes sé Keérkimit pérjashtohen nga TVSH-ja. Ky pérjashtim nuk pérfshin
pagesat normale portuale, t& magazinimit dhe postare, si dhe detyrime t& ngjashme t&
zakonshme qé zbatohen pérgjithésisht p&r shérbimet e kryera realisht. TVSH-ja
Shqiptare € paguar nga KONTRAKTORI pér furnizimin dhe importin e atyre mallrave
dhe shérbimeve q& nuk mbulohen nga objekti i pérjashtimit nga TVSH-ja, sic
parashikohet n€ két¢ Nen, rimbursohen brenda 60 Ditésh, sipas parashikimeve né fuqi
t& Ligjit nr. 92/2014, Dat& 24.7.2014 “Pér TVSH-n&”, i ndryshuar.

KONTRAKTORI do t& pérmbushé kérkesat e ligjit Shqiptar né lidhje me depozitimin
¢ deklaratave tatimore, vlerésimin tatimor dhe mbajtjen e librave dhe regjistrave
kontabél pér t'u kontrolluar nga personat e autorizuar.
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NENI 10
ZYRAT DHE BERJA E NJOFTIMIT

Operatori do t€ mbajé njé zyré né Shqipéri, n& pérputhje me ligjin shqiptar, dhe
njoftimet e dérguara né adresén e asaj zyre do t& konsiderohen si t& dérguara né
ményré té vlefshme.

Njoftimet dhe ¢do komunikim tjetér qé kérkohet ose lejohet nga kjo Kontraté, do t&
konsiderohet se jané dhéné kur béhen me shkrim dhe dérgohen ose dorazi, ose me
posté, ose email, n€ adresat pérkatése si mé poshté:

Pér AKBN:

(i) dorazi, me posté ose email:

AKBN

Né vémendje t&: Drejtorit Ekzekutiv

Adresa: Agjencia Kombétare ¢ Burimeve Natyrore (AKBN) Bulevardi "Bajram
Curri", Blloku "Vasil Shanto"

(ii) me email:

[e]

Pér KONTRAKTORIN:

(i) dorazi ose me posté:

Shell Upstream Albania B.V.

N& vémendje té: [Drejtori i Pérgjithshém]

Adresa: Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR The Hague, the Netherlands.
(il) me email:

[e]

AKBN dhe KONTRAKTORI mund t& ndryshojné adresat, duke njoftuar njéri-tjetrin
pér ndryshimin.

NENI 11
RUAJTJA E HIDROKARBUREVE DHE PARANDALIMI I HUMBJEVE
KONTRAKTORI do t& marré t& gjitha masat e duhura, sipas metodave pérgjithésisht
t€ pranueshme n€ pérdorim né industriné ndérkombétare t& Hidrokarbureve, pér té
parandaluar humbjet apo shpérdorimin e Hidrokarbureve mbi ose nén toké gjaté
Operacioneve € Shpimit, Prodhimit, Grumbullimit dhe Shpérndarjes apo
Magazinimit.

Me pérfundimin e Shpimit t& njé Pusi Prodhimi, KONTRAKTORI do t& informojé
AKBN-né& pér kohén kur do t€ testohet Pusi dhe ritmet e prodhimit, pasi t& jené
pércaktuar rezultatet.

NENTI 12
PERJASHTIMI NGA DETYRIMET DOGANORE

KONTRAKTORI dhe nénkontraktorét e tij t& angazhuar né kryerjen e Operacioneve
sipas k&saj Kontrate, lejohen t& importojné dhe pérjashtohen nga detyrimet doganore
(me pErjashtim t€ pagesave normale portuale dhe t magazinimit q& zbatohen
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pergjithesisht né Shqipéri pér shérbimet reale qé i ofrohen KONTRAKTORIT) né&
lidhje me importimin e makinerive, pajisjeve, materialeve, duke pérfshiré por pa u
kufizuar ng, artikujt e konsumit, pasurité e luajtshme dhe pjesé kémbimi pér secilén
nga sa m& sipér, pér t'u pérdorur né kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure pér
realizimin e késaj Kontrate, sipas Legjislacionit Fiskal pér Hidrokarburet.
KONTRAKTORI do t& ndjeké hapat e procedurés ligjore, si¢ pércaktohen nga
Drejtoria e Pérgjithshme e Doganave Shqiptare, q& jané t& nevojshme t& ndérmerren
per (€ béré t& zbatueshme lejet e importit dhe pérjashtimet nga detyrimet doganore & i
Jjepen KONTRAKTORIT sipas kétij paragrafi 12.1.

Secili punonjés i huaj i KONTRAKTORIT dhe nénkontraktoréve t& tij lejohet t&
importojé dhe pérjashtohet nga t&é gjitha detyrimet doganore (me pérjashtim t&
pagesave normale portuale dhe t& magazinimit q& zbatohen pérgjithésisht né Shqipéri
per shérbimet reale qé u ofrohen atyre) né lidhje me importimin e sendeve t&
pérdorimit vetjak, me kusht q& kéto sende t& importohen vetém pér pérdorim nga
punonjésit dhe familjet e tyre, sipas Legjislacionit Fiskal pér Hidrokarburet

Pérjashtimi i parashikuar ng paragrafin 12.1 nuk zbatohet pér asnjé artikull importi kur
artikuj t€ t€ njé&jtit lloj apo kryesisht t& t& nj&jtit lloj dhe cilési prodhohen né vend dhe
Jan€ t& disponueshém pér blerje dhe lévrim né koh& né Shqipéri, me nj& ¢mim jo mé t&
lart€ se kostoja e njé&sive t& importuara para detyrimeve doganore, por pasi jané shtuar
kostot e sigurimit dhe transportit.

N¢ vartési t€ miratimit nga AKBN pér sa u pérket artikujve pér t& cilét éshté béré
mbulimi i kostos, secili prej artikujve t& importuar né Shqipéri, i pérjashtuar apo jo
nga detyrimet doganore sipas kétij Neni, g€ nuk u &shté shitur paléve té treta né
Shqipéri né pérputhje me paragrafin 12.5, mund t& eksportohet nga pala importuese né
¢do moment pas njoftimit né zyrén e doganave, pa pagesé t& ndonjé takse, tarife
eksporti apo pagese.

NE vartési t&€ miratimit nga AKBN-ja pér sa u pérket artikujve pér té cilét &sht& bére
mbulimi i kostos, t€ rinj apo t& pé&rdorur, por né& gjendje pune, materiale, pajisje dhe
mallra t€ pérdorur né€ operacionet sipas ké&saj Kontrate nga KONTRAKTORI dhe
objektet sht€piake dhe artikujt vetjaké gé i pérkasin personelit t&¢ KONTRAKTORIT,
mund t& shiten brenda Shqipérisé, me kusht q& blerésit t'i paguajné zyrés doganore
detyrime e zbatueshme doganore, nése ka, me p&rjashtim t& rasteve kur i shiten njé
subjekti tjetér q€ gézon t& njéjtat t& drejta pérjashtimi si KONTRAKTORI.

NE vartési t&€ miratimit nga AKBN-ja pér sa u pérket artikujve pér t& cilét &shté bers
mbulimi i kostos, ato materiale, pajisje dhe mallra t& démtuar apo té pérdorur gé nuk
Jjan€ né€ gjendje pune dhe g€ klasifikohen nga KONTRAKTORI si mbeturiné apo si
hedhuring, mund t€ shiten si mbeturina apo hedhurina pa pagesé t& detyrimeve
doganore nga KONTRAKTORI.

NE rast & nj€ shitje t€ tillé sipas paragrafit 12.5 (pérveg objekteve shtépiake, sendeve
personale né prongsi t& punonjésit t& KONTRAKTORIT dhe nénkontraktoréve t& tij)
dhe 12.6 mé& siper, t& ardhurat nga njé shitje e tillé do t& ndahen n& ményrén e
méposhtme: KONTRAKTORI gézon t€ drejtén t& marré t& ardhurat, t& cilat (pa
detyrimet doganore) kur merren do t& reduktojné Koston e Pambuluar, nése ka, t&
cilén KONTRAKTORI ka t& drejté ta mbulojé né pérputhje me Nenin 7 t& késaj
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Kontrate. Nése nuk mbetet kosto pér t'u mbuluar nga KONTRAKTORI, atéheré té
gjithé t€ ardhurat (pa detyrimet doganore) t& kétyre shitjeve, nése ka, do t’i paguhen
AKBN-sé.

KONTRAKTORI pérjashtohet nga detyrimi pér licencim pér eksport té naftés bruto
nga Shqipéria, n€ pérputhje me Ligjin Nr. 8450 “Pér pérpunimin, transportimin dhe
tregtimin e nafiés, té gazit dhe nénprodukteve té tyre, i ndryshuar”, daté 24.2.1999.
Pér sa i pérket eksportit t& gazit, zbatohen rast pas rasti dispozitat e Ligjit nr. 102/2015
“Pér sektorin e gazit natyror”. KONTRAKTORI gjaté eksportit t& Naftés Bruto nga
Shqipéria do t€ paguajé Rentén Minerare né pérputhje me Ligjin Nr. 9975, “Pér
Taksat Kombétare”, daté 28.7.2008.

AKBN-ja do t&¢ bashképunojé me KONTRAKTORIN me géllim qé t& lehtésojé
operacionet e importit dhe eksportit, duke pérfshiré procedurat pérkatése t&
zhdoganimit sipas késaj Kontrate.

NENI 13
LIBRAT KONTABEL, KONTABILITETI DHE PAGESAT

KONTRAKTORI do t€ mbajé n& zyrat e tij t€ biznesit n& Shqipéri, librat kontabél, n&
pérputhje me praktikat kontab&l t& kérkuara nga ligji shqiptar, procedura kontabél,
Standardet Ndérkombétare t& Raportimit Financiar (IFRS) dhe praktikat e
kontabilitetit t& pérdorura pérgjithésisht né industring ndérkombétare &
Hidrokarbureve, si dhe né pérputhje me aktet ligjore dhe dispozitat e késaj Kontrate,
dhe libra e regjistra t€ tjeré q&€ mund t& jené t& nevojshém pér t& treguar punén e kryer
sipas ké&saj Kontrate, duke pé&rfshiré sasiné e t& gjitha Hidrokarbureve t&
disponueshme. KONTRAKTORI do t'i mbajé librat dhe regjistrat kontabé&l n& dollaré
amerikang dhe né leké.

N& rast t& ndonjé procesi arbitrazhi sipas Nenit 21 t& késaj Kontrate, ku pérfshihen
librat kontab&él né shgip t& KONTRAKTORIT, t& mbajtura n& pérputhje me
procedurén kontab&l, do t€ kené pérparési IFRS dhe praktikat e industrisé
ndérkombétare t€ Hidrokarbureve ndaj atyre pjeséve t& librave gé jané hartuar né
pérputhje me ligjin shqiptar, né rastet kur ka mospérputhje mes tyre.

Té€ gjitha shpenzimet né& dollaré regjistrohen né librat kontabél € KONTRAKTORIT
n& shumén e shpenzuar. T¢ gjitha shpenzimet n& lek& konvertohen né dollaré, sipas
kursit zyrtar t& kémbimit t& publikuar nga Banka e Shqipérisé n& ditén kur &shté berg
pagesa e shpenzimit pérkatés. T€ gjitha shpenzimet né valuta té tjera, konvertohen né
dollaré sipas kursit t& kémbimit t& publikuar nga Reuters né orén 11:00 C.E.T. t& Ditgs
s& faturimit. N& rast se faqja zyrtare e Reuters nuk &shté e disponueshme, Palét do t&
bien dakord bashkérisht pér njé burim alternativ t& kurseve t& ké&mbimit valutor.
Mbahen shénim t& gjitha kurset e kémbimit q& jané& pérdorur pér konvertimin e valutés
shqiptare dhe t€ valutave t€ tjera n& dollaré, pér t& gjitha shpenzimet.
KONTRAKTORIT i lejohet t& mbajé dhe t& pérdoré lirisht llogari bankare né dollarg,
jashté Shqipéris¢ dhe né Shqipéri, pér géllime t€ operacioneve t& tij sipas ké&saj
Kontrate. P&r géllime t& késaj Kontrate, KONTRAKTORI ka liri t& ploté pér t& marré
dhe pér t& mbajtur jashté Shqipérisé dhe pér t& pérdorur lirisht valutat e huaja t& marra
prej tij jashté Shqipéris€, duke pérfshiré t& ardhurat nga shitjet e Hidrokarbureve sipas
ke&saj Kontrate, dhe nuk ka detyrimin pér t'i sjell& k&to t& ardhura né Shqipéri, me
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pérjashtim & atyre t& ardhurave qé mund t'i nevojiten, sipas gjykimit t& tij, pér t&
mbuluar shpenzimet né Shqipéri.

Librat dhe regjistrat kontabél t¢ pérmendur mé sipér, do t&€ mbahen n& Shqip dhe n&
anglisht, dhe do t& jené t&¢ disponueshme n& gdo moment t& arsyeshém pér inspektim
nga perfaqésuesit e autorizuar t&¢ AKBN-s& dhe t& autoriteteve tatimore shqiptare.

NENI 14
PERGJEGJESIA PER DEMET

KONTRAKTORI do t&é ushtrojé aftési profesionale, kujdes dhe gatishméri t&
arsyeshme n€ p€rmbushjen e detyrimeve té tij sipas késaj Kontrate. KONTRAKTORI
mban pergjegjési ndaj AKBN-sé pér veprime apo mosveprime (€ tij, vetém pér ato
raste kur provohet se veprimet apo mosveprimet e KONTRAKTORIT kané ardhur si
rezultat i pakujdesisé sé tij.

NE& rast t& ndonjé démi pér t& cilét KONTRAKTORI &shté pérgjegjés sipas kétij Neni
14, KONTRAKTORI do t& pérpiqet pér t& marré menjéheré dhe me kujdes masat e
nevojshme, né pérputhje me Legjislacionin Shqiptar dhe Praktikat e Mira t& Industrisé
Ndérkombétare t&€ Hidrokarbureve, pér t& zbutur démin dhe pér t& rikthyer
Operacionet né gjendje normale. KONTRAKTORI do té shlyejé démet pérkatése deri
n&€ shumén 10 000 000 dollaré amerikang, pér t& cilat &sht& shpallur pérgjegjés me
vendim té preré.

KONTRAKTORI né asnjé rast nuk do t& mbajé pérgjegjési pér démet shkakésore, q&
do t& thoté, pér démet q& nuk jané rrjedhojé e drejtpérdrejté e veprimeve apo
mosveprimeve t€ KONTRAKTORIT, duke pérfshiré prodhimin e munguar ose fitimin
€ munguar.

KONTRAKTORI, si pjesé ¢ Operacioneve Hidrokarbure, do t& mbajé ato sigurime q&
do t&¢ mbante ¢do operator i arsyeshém dhe i kujdesshém né& industring e
Hidrokarbureve, né lidhje me operacionet e tij. Megjithaté, KONTRAKTORI nuk do
t€ keté detyrim qé t& sigurojé pasuri q& nuk pérdoren mé& nga KONTRAKTORI n&
Operacionet Hidrokarbure.

KONTRAKTORI mban pérgjegjési ndaj AKBN-sé& vetém pér ato raste kur Personeli i
Larté Drejtues i KONTRAKTORIT ka treguar pakujdesi t& réndé n& kryerjen e
Operacioneve Hidrokarbure.

T& gjitha sigurimet sipas késaj Kontrate duhet t& blihen te ato kompani sigurimi g&
pérmbushin Standardet Minimale Financiare (me pérjashtim t& sigurimit t& makinés
dhe sigurimi pér pérgjegjésiné e punédhénésit dhe pér kompensimin e punétoréve, té
cilat duhet t€ jené t&€ paktén né pérputhje me ligjet vendase). Kjo normativé minimale
zbatohet edhe pér Filialet € kompanive t€ sigurimit t& KONTRAKTORIT dhe/ose pér
kérkesat pér vetésigurim.

N& masén e lejuar me ligj, Filialet e kompanive t& sigurimit t&8 KONTRAKTORIT
mund t&€ marrin pjesé n€ sigurimet e blera nga KONTRAKTORI, me kusht gé kéto
Filiale t€ p&rmbushin Standardet Minimale Financiare, t& pérmendura mé sipér.
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NENI 15
DOKUMENTACIONL, RAPORTET DHE INSPEKTIMI

KONTRAKTORI do t& pérgatité dhe do t& mbajé né ¢do kohé gjaté sé cilés kjo
Kontraté &shté n€ Fuqi, dokumentacion t& sakté dhe té pérditésuar t&€ Operacioneve t&
tij Hidrokarbure sipas késaj Kontrate. KONTRAKTORI do t’i japg¢ AKBN-sé apo
pérfagésuesve t& saj t€ gjithé informacionin dhe t& dhénat né lidhje me Operacionet tij
Hidrokarbure n& Shqipé&ri, né kuadrin e késaj Kontrate.

Nése nuk bihet dakord ndryshe nga AKBN-ja, n& rast t€ eksportimit t&¢ ndonjé
kampioni shk&mbor jasht€ Shqipérisé pér analiza, kampione ekuivalente n& pérmasa
dhe cilési do t&€ mbahen nga KONTRAKTORI né Shqipéri.

Regjistrimet origjinale t€ & dhénave teknike mund t& eksportohet nga
KONTRAKTORI pér analiza jashtg; megjithaté, me kusht gé shiritat manjetiké dhe
¢do e dhéné tjetér q& duhet té pérpunohet apo analizohet jashté Shqipérisé mund té
eksportohet nése nj€ monitor apo njé regjistrim i ngjashém mbahet né Shqipéri nga
KONTRAKTORI.

KONTRAKTORI do t’i lejoj¢ AKBN-s&, népérmjet pérfagésuesve apo punonjésve té
vet &€ autorizuar n€ ményré t€ rregullt, t& kené t& drejté t& ploté hyrjeje né Zonén e
Kontratés, n€ ¢do koh€ t& arsyeshme, me t& drejtén t& vézhgojné operacionet q& po
kryhen dhe t€ inspektojné dokumentacionin dhe t& dh&nat e mbajtura nga
KONTRAKTORI. Pérfagésuesit e AKBN-s&, né€ ushtrimin e késaj té drejte, né kuadér
t& fjalis¢ s€ mésiperme t& kétij Neni 15.4, do t& kujdesen gé t& mos krijojné pengesa
apo vonesa ng kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure.

KONTRAKTORI do t'i japé AKBN-sé kopje t& pérditésuara t& dokumentacionit
teknik (duke pérfshiré pa kufizim, shiritat fushoré sizmik, raportet gjeologjike e
gjeofizike, karrotazhet dhe rilevimet e puseve, si dhe informacione e interpretime té&
tyre), g¢ KONTRAKTORI ka né dispozicion, duke pérfshirg testet e kampioneve, q&
lidhen me Operacionet Hidrokarbure né kuadér t& késaj Kontrate. T& gjitha kéto t&
dhéna konsiderohen rreptésishté konfidenciale dhe nuk do t& nxirren as nga AKBN-ja,
pérvegse tek autoritetet e tjera Qeveritare, pa miratimin e KONTRAKTORIT, dhe as
nga KONTRAKTORI, pérvegse te Filialet e Kompanisé s& tij, konsulent&t
profesionisté, te bankat apo institucionet financiare nga t& cilést KONTRAKTORI apo
¢do subjekt g&€ perbén KONTRAKTORIN, kérkojné apo marrin financim dhe te palét
e treta g€ mund t& jené t& interesuara pér t& bleré pjesémarrje né kété Kontraté (me
kusht, gjithmoné, qé& ké&to Filiale t¢ Kompanisg, kéta konsulenté, banka, institucione
financiare dhe palé t& treta t'i nénshtrohen detyrimit pér ruajtjen e konfidencialitetit)
ose te ¢do bursg, nése kérkohet, né t€ cilén kuotohen aksionet e KONTRAKTORIT, t&
gdo subjekti g€ pérbén KONTRAKTORIN apo t€ ndonjé Filiali t& Kompanisé t&
KONTRAKTORIT, duke njoftuar paraprakisht AKBN-ng, gjaté gjith¢ kohés g& kjo
Kontrate &shté né fuqi. Nése kjo Kontraté zgjidhet gjaté Periudhés s& Paré t& Kérkimit
apo gjaté ¢do Periudhe Kérkimi né vijim, KONTRAKTORI &shté i detyruar qé t&
gjitha informacionet dhe t& dhé&nat qé disponon t€ mos i nxjerré, pérvegse te Filialet e
tij, dhe t'i ruaj€ pér t& paktén 5 (pesé) vjet nga zgjidhja e késaj Kontrate. Detyrimi i
konfidencialitetit i AKBN-s&é nuk pérfshin t&¢ dhénat pér zonat nga t& cilat
KONTRAKTORI ka hequr dorg, t& dhénat t& cilat mund t'u jepen paléve t& treta, me
kusht q& marrésit e kétyre t& dhénave t& bien dakord t'i pérdorin ato vetém pér t&
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vler€suar mundésing e lidhjes s& Kontratés pér ato zona me AKBN-ng, dhe t& ruajné
konfidencialitetin e t&€ dhénave.

NENI 16

TE DREJTAT E PUNESIMIT DHE TRAJNIMI I PERSONELIT SHOIPTAR

Eshté déshiré e Paléve q& Operacionet Hidrokarbure, né kuadér t& késaj Kontrate, t&
kryhen me profesionalizém dhe efikasitet; pér kété géllim, AKBN ofron mbéshtetjen e
saj, n& ményré qé:

16.1.1

16.1.2

Personeli i huaj administrativ, profesionist dhe teknik i puné&suar nga
KONTRAKTORI, si dhe personeli i nénkontraktoréve t& tij té angazhuar né
kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure sipas ké&saj Kontratg, t& pajiset me leje
géndrimi dhe leje pune pér t& punuar né Shqipéri.

Personeli i huaj administrativ, profesionist dhe teknik i puné&suar nga
KONTRAKTORI, do t&€ paguhet pér shérbimet e tij né pérputhje me politikat
e KONTRAKTORIT t& zbatueshme p&r personelin né fjalé, g& do t& jené né
pé€rputhje me Praktikat Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure, si dhe me
kriteret ligjore t& kuadrit ligjor shqiptar.

KONTRAKTORI &sht€ i liré t€ zgjedhé punonjésit e tij dhe t& p&rcaktojé numrin e
tyre, pér t'i pé€rdorur n€ Operacionet Hidrokarbure né kuadér t& késaj Kontrate, né
pérputhje me Praktikat Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure. Pa cenuar sa mé
sipér, bihet dakord gé:

16.2.1

16.2.2

16.2.3

Duke marré parasysh kérkesat operacionale t& KONTRAKTORIT sipas késaj
Kontrate, KONTRAKTORI t& punésojé personel shqiptar nése aftésité e tyre
profesionale, ekspertiza dhe pérvoja pérmbushin kérkesat e tij.
KONTRAKTORI do t& sigurojé né ményré t& arsyeshme qé nénkontraktorét
e tij t& ndjekin kété proceduré.

Gjaté Prodhimit, KONTRAKTORI do t& zévendésojé gradualisht personelin
e huaj jo ekzekutiv, me personel t& kualifikuar shqiptar, sipas
disponueshmérisé.

Né qoft€é se, né pérputhje me ligjin e zbatueshém shqiptar,
KONTRAKTORIT i kérkohet qé t&€ mbajé pagesén e tatimeve, t& sigurimeve
shoqgrore, dhe/ose t€ sigurimeve shéndetésore nga pagat e punonjésve
shgiptaré ose nénkontraktoréve ose t& kryejé t& gjitha ose disa nga pagesat e
sigurimeve shoqgérore apo shéndetésore pér punonjésit e tij shqiptaré,
KONTRAKTORI do t’i plotésojé kéto kérkesa dhe, sipas rastit, do t’i derdhé
k&to taksa dhe pagesa tek autoritetet pérkatése t& Qeverisé Shqiptare.

KONTRAKTORI do t& pérgatisé dhe realizojé programe trajnimi pér punonjésit e tij
shqiptaré t€ angazhuar né Operacionet Hidrokarbure né kuadér t& késaj Kontrate,
lidhur me aspekte t& caktuara t& industrisg& Hidrokarbure.
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Té gjitha kostot dhe shpenzimet qé i shkaktohen KONTRAKTORIT né lidhje me
programet e trajnimit t& punonj&sve shqiptaré, do t&€ mbulohen nga KONTRAKTORI
né pérputhje me Nenin 7 t& k&saj Kontrate, si Shpenzime Kérkimi.

NENI 17
KONTRAKTIMI, KONTRAKTORET VENDAS DHE MATERIALET E
PRODHUARA NE VEND

KONTRAKTORI dhe nénkontraktorét e tij:

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

Do t'u japin pérparési kontraktoréve vendas, p&r sa koh& q& ¢mimet, cilésia dhe
disponueshmeéria e shérbimeve t& tyre jané t& krahasueshme me ¢gmimet dhe shérbimet
ndérkombétare.

Do t'u japin pérparési materialeve, pajisjeve, makinerive dhe mallrave t¢ konsumit t&
prodhuara n€ vend, pér sa koh& q& ¢mimi, cilésia dhe koha e l&vrimit t&€ tyre jané t&
krahasueshme me materialet, pajisjet, makinerité dhe mallrat € konsumit t&
disponueshme né tregun ndérkombétar. Pér qéllime t& krahasimit t€ gmimeve, kostoja
e artikujve t€ importuar do t& pérjashtojé detyrimet doganore, por do t& pérfshijé
kostot e transportit dhe t& sigurimit.

Do t&€ hapg procedura pérzgjedhése té prokurimit pér ¢do Kontraté pér mallra q& mund
té prodhohen né vend dhe me vleré t& parashikuar mbi dy milion dollaré amerikané (2
000 000 USD). Pér t€ gjitha rastet e tjera zbatohen politikat e prokurimit t& Operatorit.

NENI 18
LIGJET DHE RREGULLORET

Kjo Kontraté rregullohet dhe interpretohet né pérputhje me ligjet dhe rregulloret
shqiptare (vecanérisht nga Legjislacioni pér Hidrokarburet dhe Legjislacioni Fiskal pér
Hidrokarburet). KONTRAKTORI u nénshtrohet t& gjitha ligieve dhe rregulloreve t&
zbatueshme dhe & jang né fuqi né Shqipéri, t& pércaktuara né k&té Nen 18.

Té drejtat dhe detyrimet ¢ AKBN-s&¢ dhe KONTRAKTORIT sipas késaj Kontrate dhe
pér kohén g€ kjo Kontraté &sht& ng fuqi, do t& rregullohen nga dhe né& pérputhje me
dispozitat e késaj Kontrate dhe mund t& ndryshohen apo amendohen vetém me
marréveshje t& pérbashk&t me shkrim mes Paléve.

Nénkontraktorét e KONTRAKTORIT u nénshtrohen dispozitave t& késaj Kontrate té
zbatueshme pér ta, si dhe t€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve t& zbatueshme dhe né fugi,
me ndryshimet e tyre t& heré pas hershme.

NE& rast se ndonjé dispozité, ndryshim apo amendament i ri i ligieve apo rregulloreve
shqiptare apo ndonjé ndryshim né interpretimin e tyre, i vendos KONTRAKTORIT
detyrime, tatime, t€ drejta, pagesa apo detyrime t& tjera t& reja, pér sa u pérket atyre gé
shprehimisht konsiderohen t&é zbatueshme pér KONTRAKTORIN ose nénkontraktorét
e tij sipas kushteve t& k&saj Kontrate, dhe g& sipas gjykimit t&¢ KONTRAKTORIT
kan& ndikim negativ pér t€, duke pérfshiré pérfitimin e pritshém ekonomik sipas késaj
Kontrate prej Datés s€ Hyrjes sé saj né Fuqi, Palét do t& ndryshojné kété Kontraté me
kérkesé t&€ KONTRAKTORIT dhe do t& ndérmarrin ¢do veprim tjetér t& pérshtatshém
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ose (&€ nevojshém pér t€ ruajtur pérfitimin e pérgjithshém ekonomik t&
KONTRAKTORIT.

Nése natyra e dispozitave, ndryshimeve, amendamenteve té reja apo interpretimi i
pérmendur mé sipér, e b&jné t& pamundur praktikisht modifikimin e pérgindjeve t&
ndarjes s€ fitimit, t€ pérmendura né Nenin 7.6, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI do t&
bien dakord p&r ndonjé metodé tjetér pér t& kompensuar KONTRAKTORIN pér
barrén shtes€ t€ ngarkuar mbi KONTRAKTORIN, me kusht q& kjo metodé alternative
t€ ruajé ekuilibrin ekonomik té késaj Kontrate, sikur t& mos kishin ndodhur kéto
ndryshime apo amendamente.

Pér &€ vendosur mbi rregullimin e pérgindjes s& ndarjes s& fitimit apo metodén
alternative pér t€ kompensuar KONTRAKTORIN, si¢ p&rmendet mé sipér, AKBN-ja
dhe KONTRAKTORI do t& takohen brenda 30 (tridhjeté) ditésh nga data né t& cilén
Jjané béré ndryshimet apo amendamentet dhe ¢do pérshtatje e pérqindjes sé ndarjes s&
fitimit, t&€ pé&rcaktuar né Nenin 7.6 apo metoda alternative e kompensimit t&
KONTRAKTORIT do t& keté fuqi prapavepruese duke filluar nga data e ngjarjes qé
ka sjellé pérshtatjen.

NENI 19
TRANSFERIMI I TE DREJTAVE DHE DETYRIMEVE

KONTRAKTORI ose subjektet q& pérb&jné KONTRAKTORIN nuk mund t& shesin,
kalojn€ apo t'i transferojn€ né& ndonjé ményré tjetér ndonjé personi, firme apo
kompanie q& nuk &sht& Palé né kété Kontraté, as térésisht dhe as pjesérisht, interesin e
vet t& pjesémarrjes apo t& drejta, privilegje, detyra apo detyrime tjera sipas késaj
Kontrate, pa miratimin me shkrim t& AKBN-s€, pérvegse te njé Filial i Kompanisé.
Nése AKBN nuk pérgjigjet brenda tridhjeté (30) ditésh nga marrja e kérkesés pér sa
mé sipér, do t& konsiderohet se ka dhéné& miratimin e heshtur.

KONTRAKTORI ose ndonjé subjekt g& pérbén KONTRAKTORIN &shté i lirg t&
shesé, kalojé apo transferojé né ndonjé ményré tjetér qofté t& gjithin apo njé pjesé t&
interesit t€ tij sipas késaj Kontrate, te njé Filial i Kompanisé dhe t& njoftojé AKBN-n&
pér kéte.

NE g¢do transferim t€ till¢, Pala transferuese duhet t& béjé p&rpjekjet maksimale pér t&
mbrojtur interesat ¢ Paléve té tjera.

NE raste t€ ndryshme nga sa mé sipér ku nuk nevojitet miratim, kur KONTRAKTORI
ose ¢do subjekt q¢ pé€rbén KONTRAKTORIN, dé&shirojné té shesin, kalojngé apo
pérndryshe t€ transferojné térésisht apo pjesérisht interesin e vet sipas ké&saj Kontrate,
miratimi me shkrim i Palés tjetér nuk do & bllokohet apo vonohet né ményré t&
paarsyeshme. Cdo shitje, kalim apo transferim tjetér i supozuar, pér t& cilin nuk jepet
miratimi si mé sipér, do t€ konsiderohet ¢ pavlefshme.

Cdo transferim sipas dispozitave t€ kétij Neni pérjashtohet nga tatimet mbi t& ardhurat,
transferimin apo nga detyrime dhe pagesa lidhur me to. Instrumenti i transferimit
duhet t€ pérmbajé dispozita q& pércaktojné saktésisht qé pérfituesi i transferimit t'u
nénshtrohet t& gjitha kushteve q& pérmban kjo Kontraté dhe ¢do modifikim apo shtesé
e saj q€ éshté béré deri n& até moment. N& ato raste kur kérkohet miratimi i AKBN-sg,
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késaj t€ fundit i paraqitet njé draft i instrumenteve t& transferimit pér shqyrtim dhe
miratim, pé€rpara nénshkrimit zyrtar t€ tyre. Nése AKBN nuk pérgjigjet brenda
tridhjeté (30) dit€sh nga marrja e instrumenteve té transferimit, do t& konsiderohet se
ka dhé&né miratimin e saj té heshtur.

NENI 20
FORCA MADHORE

“Forca Madhore” &shté njé ngjarje g€ &shté pértej kontrollit t& arsyeshém té Palés sé
prekur, g€ nj€kohésisht pengon dhe vonon kété Palé t& prekur té pé&rmbushé & gjitha
apo njé pjes€ t€ detyrimeve t& saj qé burojné nga kjo Kontraté (me pérjashtim t&
pagesave me para n€ dorg).

Ngjarja e Forcés Madhore éshté njé ngjarje absolutisht dhe objektivisht € pamundur

pér t'u parandaluar apo pér t'u shmangur nga Pala e prekur;

Ngjarja e Forc&s Madhore &shté njé ngjarje q&€ nuk ka ardhur si rezultat i drejtpérdrejts
i shkeljes s€ detyrimeve t& késaj Kontrate nga Pala e prekur.

Pér qéllime t€ ké&saj Kontrate, Forca Madhore pérfshin pa kufizim ngjarjet e
méposhtme:

i. rrethanat e shkaktuara nga kushte jashtézakonisht t& kégija t&¢ motit dhe fatkeqési
natyrore, duke pérfshiré epidemité, stuhité e fuqishme, térmetet, pérmbytjet,
zjarrin, ciklonet/uraganet/tajfunct/tornadot/stuhité e emértuara, bllokimet nga
bora, bora, breshérin, ngritjen e detit, kanaleve, porteve, rrufeté, thatésirat,
rréshqitjet e tokés, baticat, shpérthimet dhe/ose fatkeqési t& tjera natyrore;

ii. lufta (e shpallur ose jo), k&rcénime lufte, konflikti i armatosur ose kanosje serioze
pér njé Kkonflikt t€ tille, sulmet armiqésore, bllokadat, embargot ushtarake,
mobilizimi i pérgjithshém ushtarak, veprime ushtarake, akte t& armiqve publiké,
trazira, sabotazhi, pirateria, rebelimet, kryengritjet, grevat, lufta, Pushtimet, aktet
e terrorizmit, lufta civile, revolucionet, kryengritjet ushtarake ose uzurpimi i
Pushtetit;

iii. grevat né nivel kombétar apo rajonal, ose mosmarréveshjet industriale n& nivel

kombétar apo rajonal, ose grevat apo mosmarréveshjet industriale t& forcés
punétore gé nuk &sht€ e punésuar nga Pala e prekur, nga nénkontraktorét apo nga
furnizuesit e saj dhe qé& ndikojn& né realizimin e Kontratés, shpronésimi,
shpérngulja me forcg, pushtimi, rekuizicioni, demonstratat publike;

iv. fatkeqésit¢ detare ose ajrore, akte t& paligjshme t& paléve t& treta, zjarret,
shpérthimet, ndérprerja e tejzgjatur e shérbimit t& transportit publik, e rregulluar
nga vendimet dhe rezolutat e autoriteteve publike, mbyllja e rrugéve detare,
embargot, ndalimi (kufizimi) i transaksioneve t& eksportit/importit, etj.;

v. Urdhrat ose ligjet e njé organi shtetéror q& ka juridiksion pér t& ndaluar, pér t&
vonuar dhe/ose pér t& penguar realizimin e Kontratés;

vi. Mohimi, revokimi ose mosmarrja e licencave, lejeve ose miratimeve t&

nevojshme, me kusht q& kjo pamundési t& mos jeté pér faj (ose pakujdesi) t& Palés
qé€ kérkon lehté€sim nga realizimi i Kontratés.

N& rrethana t€ Forcés Madhore, Pala e prekur duhet té njoftojé Palén tjetér brenda
tridhjeté (30) ditésh pér arsyet e vonesés s& pérmbushjes sé detyrimeve, pér t& gjetur
nj€ ményré pér t€ zbutur efektet e forcés madhore dhe pér t& vazhduar Kontratén.
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Vonesat né pérmbushjen e detyrimeve pér shkak t& ngjarjeve té¢ Forcé&s Madhore, nuk
mund t& pérdoren si shkak pér pretendime p&r démshpérblim ose pér pérmbushje t&
detyrimeve kontraktuale.

Kufijté pér pérmbushjen e detyrimeve do t& vendosen me marréveshje mes Paléve.

Pasojat e Forc&s Madhore n& Kontraté

Me fillimin e ngjarjes s& Forcés Madhore, detyrimet e Palés s& prekur pezullohen pér
t€ gjithé kohézgjatjen e ngjarjes sé¢ Forc&s Madhore. Kjo periudhé kohe i shtohet
Periudhés sé Paré t& Kérkimit, Periudh&s s& Dyté t&¢ Kérkimit, Periudhés s& Tret& té
Kérkimit, Periudh&s s& Vlerésimit (sipas rastit) dhe ¢do Periudhe Zhvillimi dhe
Prodhimi, bashké me Periudhén kohore t& nevojshme pér rikthimin e Operacioneve
Hidrokarbure n& gjendjen qé ishin n& momentin gé filloi ngjarja e Forcés Madhore.

KONTRAKTORI i prekur nga Forca Madhore ka té drejté t& zgjidhé Kontratén:

i.  NE rast se pas zbatimit t& piké&s 20.2 t& kétij Neni, nuk &shté gjetur nj& zgjidhje ng
favor t€ projektit.

ii. Kur Forca Madhore zgjat mé shumé se 6 muaj.

KONTRAKTORI gézon t& drejtén t& zgjidhé ké&té Kontraté duke i dhéné AKBN-sé
njoftim me shkrim tridhjet¢ (30) Dité para, dhe késhtu ai shkarkohet nga t& gjitha
detyrimet q& ka sipas ké&saj Kontrate.

Pasojat e zgjidhjes s& Kontratés pér shkak t& Forcés Madhore
NE rastin e zgjidhjes s€ Kontratés pér shkak t& Forcés Madhore, Palét nuk kang asnjé
detyrim apo pérgjegjési ndaj njéri-tjetrit, dhe secila nga Palét mbulon Kostot e veta.

NENI 21
MOSMARREVESHJET DHE ARBITRAZHI

Zgjidhja me mirékuptim

Cdo ankesé, kundérshti apo mosmarréveshje (n& vijim referuar si
“mosmarréveshja”) midis Republikés s& Shqipéris¢ dhe KONTRAKTORIT, q&
lind ose ka lidhje me kété Kontraté ose me Operacionet apo aktivitetet e kryera
sipas ké&saj Kontrate, duke pérfshiré ¢do mosmarréveshje né lidhje me formulimin,
vlefshméring, interpretimin, zbatueshméring, shkeljen, zgjidhjen ose zbatimin e
dispozitave t€ késaj Kontrate, Palét fillimisht do t& pérpigen ta zgjidhin me
mirékuptim, pérmes negociatave, g€ nuk do t& zgjasin mé shumé se néntédhjets
(90) dit& pasi njéra nga Palét t& keté marré njoftimin me shkrim t& Palés tjetér
lidhur me kété mosmarréveshje.

Nése ndonjé mosmarréveshje qé i nénshtrohet negociatave, sipas kétij Neni, nuk
arrin t& zgjidhet brenda Periudhés s& pércaktuar, atéheré secila prej Paléve mund
t€ propozojg, duke i dérguar njoftim me shkrim Palés tjetér, ¢ mosmarréveshja t'i
paragitet ose njé eksperti, né pérputhje me Nenin 21.2, ose arbitrazhit, né
pérputhje me Nenin 21.3.

Vendimi i Ekspertit
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Pérve¢ nga sa parashikohet né Nenin 7.13, ¢do ¢éshtje né mosmarréveshje mes
AKBN-s€¢ dhe KONTRAKTORIT, & né kuadér t& késaj Kontrate duhet t'i
paraqitet njé Eksperti, do t'i kalohet pér vendim nj& eksperti t&¢ vetém. Ekspertit do
t'i jepen termat e referencés, pér té cilat do t€ bihet dakord bashkérisht mes Paléve.
Eksperti caktohet me marréveshje € pérbashkét mes AKBN-s& dhe
KONTRAKTORIT. Nése AKBN-ja dhe KONTRAKTORI nuk arrijné t& caktojné
nj& ekspert brenda tridhjeté (30) Ditéve pasi &shté arritur marréveshja pér termat e
referencés, secila nga Palét mund t€ depozitoj& kérkesé né Qendrén e Ekspertizés
Teknike t&€ Dhomés Ndérkombétare té Tregtisg, né Paris, Francé, pér caktimin e
njé eksperti né pérputhje me rregullat ¢ saj. Eksperti ¢ jep vendimin e tij né
pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate dhe n& bazé t& provave mé t& mira
shkresore q&€ ka ng& dispozicion. Pérfagésuesit e AKBN-sé¢ dhe t&
KONTRAKTORIT kang t€ drejtén t& konsultohen me Ekspertin dhe t'i véné atij
n¢ dispozicion t¢ dhéna dhe informacione, duke mbajtur parasysh qé Eksperti
mund t€ vendosé kufizime té arsyeshme pér kété t& drejté. Kéto t& dhéna dhe
informacione duhet t'i jepen njékohésisht edhe Palés tjetér né mosmarréveshje.
Eksperti &shté i liré t& vlerésojé se sa thelb&sore apo e réndésishme éshté ¢do e
dhéné, informacion apo prové tjetér. Tarifa dhe shpenzimet e Ekspertit dhe Kostot
pér emé&rimin e tij, né qoft€ se ka, t& b&ra nga Qendra e Ekspertizés Teknike e
Dhomés Ndérkombétare t€ Tregtisé, do t& mbulohen n& masé t& barabarté nga
AKBN-ja dhe KONTRAKTORI. Vendimi i Ekspertit do t& jet& detyrues pér Palét
dhe i formés s€ prerg, me pérjashtim té rastit kur ka gabime né vendim.

Arbitrazhi

Cdo mosmarréveshje, kundérshti ose pretendim q& lind ose ka lidhje me kéte
Kontrat& ose me Operacionet e kryera né kuadér té saj, duke pérfshiré pa kufizim
¢do mosmarréveshje né lidhje me vlefshméring, formulimin, zbatueshméring,
interpretimin, shkeljen ose zgjidhjen e késaj Kontrate, dhe q& nuk arrin t& zgjidhet
me mirékuptim mes Paléve brenda Periudhés s& pércaktuar né Nenin 21.1 mé
sipér, do t& zgjidhet ekskluzivisht dhe pérfundimisht nga arbitrazhi, sipas
Rregullave t& LCIA, t& cilat konsiderohen si t& pérfshira pérmes referencés né kété
klauzolé.

Numri i arbitrave do t& jeté tre (3). Pala q& hap procesin e arbitrazhit eméron njé
arbitér dhe Pala mbrojtése eméron arbitrin tjetér, dhe né rast se kjo Palé nuk e
eméron arbitrin brenda tridhjeté (30) Ditésh, Pala g& ka hapur procesin e
arbitrazhit mund t'i kérkojé autoritetit em&rues t& emérojé arbitrin e dyté né
pé€rputhje me rregullat. ME pas, dy (2) arbitrat zgjedhin arbitrin e treté, i cili do t&
veprojé si arbitri kryesues i trupit gjykues.

Arbitrazhi do t& zhvillohet né Zyrih (Zvicér). Gjuha e pérdorur pér procesin e
arbitrazhit &shté gjuha angleze.

Vendimi i arbitrazhit &€sht€ i formés sé preré dhe detyrues pér Palét dhe hyn né
Fuqi menjéheré.

Me an€ t&€ nj€ kérkese drejtuar arbitrazhit, secilés nga Palét i lind e drejta t&
aplikojé pér pezullimin e dispozitave t& Kontratés qé kané lidhje me objektin e



21.3.6

22.1

22

22.3

mosmarréveshjes, por pa u pezulluar gjith€ pjesa tjetér e & drejtave dhe
detyrimeve té Paléve.

Pér ¢do mosmarréveshje g& lind mes Paléve, AKBN, duke vepruar né emér t&
Qeveris€ Shqiptare, heq doré shprehimisht dhe né ményré t& pakthyeshme nga e
drejta pér t& pretenduar imunitetin e sovranit, qofté né lidhje me veten apo me
asetet e saj, duke pérfshiré pa asnjé lloj kufizimi, t& drejtén ¢ imunitetit sovran pér
hapje procesi gjyqésor, juridiksion, padi, vendim, pretendim pér kompensim,
kundérpadi, sekuestro, ekzekutim qofté si rezultat i njé arbitrazhi, procesi
gjyqésor, vendimi eksperti apo ndérmjetésimi, apo si rezultat i gdo ményre tjetér
pér zgjidhjen e mosmarréveshjeve.

Asetet jan€ pasuri t€ ¢farédolloj natyre, t& trup&zuara ose té€ patrupézuara, dhe
kudo g€ ndodhen, pavarésisht pérdorimit apo pérdorimit t& synuar té tyre, duke
pérfshiré pa kufizim pasuring q& nuk pérdoret vetém pér géllime tregtare. Pér t&
shmangur dyshimet, heqja doré né ményré t& pakthyeshme, ¢ p&rmendur né kéte
Nen, pérfshin pa kufizim heqgjen doré nga e drejta e imunitetit sovran qofté né
lidhje me vendimet e ndérmjetme, ashtu edhe n& lidhje me ekzekutimin e ¢do
vendimi gjykate apo vendimi arbitrazhi. AKBN-ja pranon shprehimisht se t&
drejtat dhe detyrimet e saj né& kuadér t& késaj Kontrate jané me natyré tregtare dhe
jo shtetérore.

NENI 22
TUBACIONET DHE OBJEKTET E TJERA

Gjaté kohézgjatjes s¢ késaj Kontrate, duke pérfshiré g¢do zgjatie t& saj,
KONTRAKTORI gézon t€ drejtén & shfrytézojé plotésisht Zonén e Kontratés dhe ¢do
zoné tjetér t€ miratuar nga AKBN-ja, si dhe t& gjitha pasurité¢ e luajtshme e t&
paluajtshme t& siguruara apo t€ marra nga KONTRAKTORI pér Operacionet
Hidrokarbure.

Gjat€ kohézgjatjes s& késaj Kontrate, duke pérfshiré ¢do zgjatie (& saj,
KONTRAKTORI do t€ keté t& drejtén, pér qéllimin e transportit t&¢ Hidrokarbureve
brenda Zonés s&¢ Kontratés apo nga Zona e Kontrat&s né pikén e eksportit apo ndonjé
piké tjetér 1&vrimi t& rén€& dakord nga AKBN-ja dhe KONTRAKTORI, t& ndértojé dhe
p&rdoré ¢do tubacion dhe objekt né lidhje me to, si dhe ambiente t& tjera t& transportit
dhe/ose terminalit brenda apo jashté Zonés s& Kontratés, né pérputhje me njé Program
Pune dhe Buxhet Zhvillimi t€ miratuar. Nd&rtimi i ¢do objekti jashté Zonés s&
Kontratés nuk do duhet t&€ ndérhyjé né ményré t€ paarsyeshme né Operacionet e
AKBN-s€ apo t€ paléve t€ treta, duhet t& b&het n& koordinim me AKBN-né dhe nuk
duhet t€ jet¢ né kundérshtim me politikat e zhvillimit t&¢ miratuara nga Qeveria
Shqiptare apo autoritete t& tjera kompetente Shqiptare.

Nése KONTRAKTORI déshiron t& pérdoré ndonjé tubacion, objekte transporti e
terminali q& jané ng dispozicion t&€ AKBN-sé& dhe q& nuk nevojiten p&r Operacione t&
tiera Hidrokarbure, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI takohen dhe bien dakord pér
kushte t& kénaqshme pér t€ dyja Palét lidhur me pérdorimin e tyre, bazuar né njé tarifé
té€ arsyeshme ekonomike.
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Té gjitha pagesat e béra nga KONTRAKTORI pér njé pérdorim t& tillé do t&
mbulohen si Shpenzime Operative, sipas Nenit 7.

NENI 23
E DREJTA E PRONESISE MBI PASURITE DHE BRAKTISJA

Pas mbarimit t€ afatit apo zgjidhjes s& késaj Kontrate sipas Nenit 24, e drejta e
pronésis€ mbi pasurité e luajtshme e t& paluajtshme t€ marra dhe t&€ zotéruara nga
KONTRAKTORI pér géllimet e Operacioneve Hidrokarbure i transferohet
automatikisht AKBN-s&, pérveg rasteve kur KONTRAKTORI do t'i pérdoré ato p&r
qéllime t& Operacioneve Hidrokarbure né zona t& tjera n& Shqipéri.

E drejta e pronésis€é mbi pasurité qé nuk jan& objekt i mbulimit t& kostove nga
KONTRAKTORI apo q& jané importuar n& Shqipéri nga personeli i huaj i
KONTRAKTORIT apo nga né&nkontraktorét ¢ KONTRAKTORIT nuk do ti
transferohet AKBN-s& dhe artikujt né fjalg, sipas zgjedhjes sé zotéruesit t& tyre, mund
t€ shiten n€ Shqipéri sipas Nenit 12.5 ose t& eksportohen lirisht.

Gjaté gjithe¢ koh&zgjaties sé¢ késaj Kontrate, duke pérfshiré ¢do zgjatje t& saj,
KONTRAKTORI gézon t€ drejtén ekskluzive pér t& pérdorur lirisht né Shqipéri t&
gjitha pasurité e luajtshme € t&€ paluajtshme té siguruara apo t&€ marra pér Operacionet
Hidrokarbure, pavarésisht nése &shté mbuluar apo jo kostoja e tyre nga
KONTRAKTORI.

KONTRAKTORI, me kérkesén e AKBN-s&, do té€ heqé ¢do instalim apo strukturé t&
ndértuar prej tij pér géllime t€ késaj Kontrate dhe qé jané braktisur apo nuk pé&rdoren
mé dhe t€ cilat nuk ka gjasa t& pérdoren né t& ardhmen, gjaté kohé&zgjatjes apo pas
zgjidhjes s& k&saj Kontrate.

Né pérputhje me kushtet e saj, detyrimet e lartpérmendura t& heqjes dhe t& braktisjes
do t’i nénshtrohen dhe do t& pércaktohen n& p&rputhje me dispozitat e méposhtme:

(i) KONTRAKTORI, n& konsultim me AKBN-ng, do t& pérgatis¢ dhe dorézojé
né kohé te AKBN-ja njé plan braktisjeje (né vijim referuar si "Plani i
Braktisjes"), duke pérfshiré njé pérshkrim t& detajuar teknik dhe inxhinierik
t¢ masave pér hegjen dhe braktisjen, n& pérputhje me detyrimet e
lartpérmendura, q& ai déshiron t& marré pas kryerjes s¢ Testimit, Vler&simit
apo Prodhimit nga Zona e Zhvillimit dhe Prodhimit;

(ii) Jo m& voné se njéqind e tetédhjeté (180) dit& pérpara datés s& pérmendur né
pikén (iii) m& posht¢, KONTRAKTORI do t’'i dorézojé AKBN-sé pér
miratim nj€ buxhet t€ detajuar (n& vijim referuar si "Buxheti i Braktisjes"),
duke detajuar Koston e parashikuar p&r Planin e Braktisjes.

(iii) Dhjeté (10) vjet pérpara Datés sé parashikuar t& pérfundimit t& Operacioneve
t€ Prodhimit ose né& fund t&€ Tremujorit n& t€ cilin prodhimi kumulativ arrin
shtatédhjet€ ¢ pesé pér gind (75%) té sasis€ s& Hidrokarbureve t& parashikuar
pér t'u nxjerré, cilado t& ndodh& mé paré, né librat e llogarive do t& shtohet
nj¢ vleré e barasviershme me Buxhetin e Braktisjes (né vijim referuar si
"Llogaria e Kostove té Braktisjes™), e cila do t& pérdoret pér t&¢ mbuluar



23.6

Kostot ¢ Braktisjes. Kjo shumé do t&€ mbulohet nga KONTRAKTORI né
pérputhje me Nenin 7, pér qéllimet e t& cilit shuma do té pérpjesétohet né
baz€ t€ njesis€ s€ prodhimit gjaté nxjerrjes s& mbetur t& parashikuar t&
Hidrokarbureve nga Zona e Zhvillimit dhe Prodhimit.

(iv) NE& pérvjetorin e par€ t& datés s¢ pérmendur né pikén (iii) mg lart, dhe mé& pas
¢do vit, Palét do t& takohen pér t& rivlerésuar Buxhetin e parashikuar t&
Braktisjes dhe, nése &shté e nevojshme, do t& rishikojné kété Buxhet, rast né
t€ cilin ato do t& bien dakord edhe pér ndonjé pérshtatje t& mépasshme qé
duhet t'i béhet shumés qé do t& pérfshihet né Llogaring e Kostove t&
Braktisjes.

(v) Jo mé voné se njéqind e tetédhjeté (180) dit& pérpara datés s& parashikuar t&
perfundimit t& Operacioneve Hidrokarbure né lidhje me t&é gjitha ose njé
pjesé t€ Zonave t€ Zhvillimit dhe Prodhimit, KONTRAKTORI do t&
pérgatisé dhe do t'i dorézoj&é AKBN-sé& njé Plan pérfundimtar pér Braktisjen
me kéto rishikime, n€ pérputhje me detyrimet e lartpérmendura &
KONTRAKTORIT. Brenda gjashtédhjeté (60) Ditésh nga miratimi i Planit t&
Braktisjes né fjale, KONTRAKTORI pérgatit dhe i dorézon AKBN-s&
Buxhetin pérfundimtar pér Braktisjen. Nése gjendja né Llogaring e Kostove
t& Braktisjes (n€ vijim referuar si "Gjendja e Kostove") nuk &sht& e
mjaftueshme pér t&€ plotésuar Buxhetin e lartpérmendur té Braktisjes, né
Llogaring e Kostove t& Braktisjes do t& regjistrohet njé shumé e nevojshme
pér t& plotésuar Buxhetin e Braktisjes, ¢ cila do t& mbulohet nga
KONTRAKTORI né& pérputhje me Nenin 7. AKBN e miraton Planin e
Braktisjes dhe Buxhetin e Braktisjes brenda tridhjeté (30) ditéve nga
dorézimi i tyre dhe, né mungesé t€ njé pérgjigjeje nga AKBN, Plani i
Braktisjes dhe Buxheti i Braktisjes do t& konsiderohen t& miratuara.

(vi) KONTRAKTORI do t& kryejé me kujdes operacionet e hegjes dhe braktisjes
qé specifikohen n& Planin e Braktisjes dhe kéto shpenzime do t&é reduktojné
Llogariné e Kostos s& Braktisjes. Cdo diferencé e mbetur né Llogaring e
Kostos sé Braktisjes pas pérfundimit t& operacioneve dhe e mbuluar né
perputhje me Nenin 7 do t’i paguhet AKBN-s& brenda tridhjet& (30) ditésh
nga pérfundimi i operacioneve né fjalé. Nése Kostoja e Braktisjes nuk mund
t€ mbulohet plotésisht nga KONTRAKTORI, né pérputhje me Nenin 7,
deficiti i Kostos s& Braktisjes do t& ndahet né ményré t& barabarté midis
KONTRAKTORIT dhe AKBN-s&.

Pa cenuar dispozitat e Neneve 23.4 dhe 23.5, nése KONTRAKTORI mendon se ka
rrethana q&€ nuk e garantojné vazhdimésingé e Operacioneve Hidrokarbure dhe n&
konsultim me AKBN-ng, ai mund t’i dérgojé né ¢do kohé AKBN-s& njé njoftim me
shkrim néntédhjeté (90) Dité p&rpara né lidhje me géllimin e tij pér t& hequr doré nga
t€ drejtat dhe detyrimet q& ka sipas késaj Kontrate, pérveg té drejtave dhe detyrimeve
q€ kané lindur né periudhé&n pérpara késaj heqgje dore dhe t& drejtave e detyrimeve si¢
pércaktohet né két€ Kontraté, dhe t& braktisé zoné&n e Kontratés né pérputhje me planin
e braktisjes t&€ paragitur dhe t& miratuar rregullisht nga AKBN-ja, miratim i cili nuk do
t& refuzohet apo vonohet né ményré té paarsyeshme.
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NENI 24 i
ZGJIDHJA E KONTRATES

KONTRAKTORI mund ta zgjidhé kété Kontraté duke njoftuar AKBN-né me shkrim
Jo mé& pak se tridhjet€ (30) Dit& pérpara, me kusht q& zgjidhja t&¢ mos e ¢lirojé
KONTRAKTORIN nga ndonjé angazhim i pap&rmbushur apo detyrim tjetér i lindur
para késaj zgjidhjeje. Nése ndonjéra nga Palét nuk p&rmbush ndonjé prej detyrimeve
t€ pércaktuara n&€ kété¢ Kontraté pér arsye té ndryshme nga Forca Madhore (duke
perfshir€, por pa u kufizuar né dhénien me dijeni dhe me géllim t& informacionit t&
pasakté Palés tjetér), Pala tjetér mund t'i d&rgoj& Palés né fjalé njé& njoftim me shkrim
pér ta informuar mbi mospérmbushjen dhe pér qéllimin e saj pér t& zgjidhur Kontratén
n€ fund t€ afatit prej gjashté (6) muajsh, pérveg rastit kur mospérmbushja né fjalé
korrigjohet brenda kétij afati. Megjithaté, Pala pérgjegjése pér mospérputhshméring
mund t'ia paraqesé ¢éshtjen arbitrazhit né pérputhje me dispozitat e Nenit 21 t& késaj
Kontrate, brenda Periudhés né fjalé prej gjashté (6) muajsh, dhe Kontrata do t&
vazhdojé t& jet€ n& Fuqi gjat€ kohés qé nuk &shté dhéné apo nuk &shté arritur zgjidhja
perfundimtare nga arbitrat. Zgjidhja e Kontratés sipas dispozitave t& kétij Neni
pérjashtohet nga tatimet mbi t€ ardhurat, mbi transferimin apo nga detyrime dhe
pagesa lidhur me to.

Pérveg rastit t€¢ Forcés Madhore, kjo Kontraté mund t& zgjidhet nga AKBN duke i
dérguar KONTRAKTORIT njé njoftim me shkrim, jo mé pak se njéqgind e njézeté
(120) Dit& pérpara, né rastet ¢ méposhtme:

a) Nése KONTRAKTORI ka kryer né ményré t& pérséritur njé shkelje materiale
t€ detyrave dhe detyrimeve themelore té tij sipas ké&saj Kontrate dhe &shté
njoftuar nga AKBN-ja mbi synimin e saj pér t& zgjidhur Kontratén né
pérputhje me kété dispozité dhe KONTRAKTORI nuk ka arritur té&
korrigjojé€ kété shkelje brenda njé periudhe té arsyeshme; ose

b) Nése KONTRAKTORI nuk i pé&rmbahet ndonjé vendimi pérfundimtar q&
rezulton nga njé& proceduré arbitrazhi sipas Nenit 21 t& késaj Kontrate; ose
c) Nése KONTRAKTORI é&shté shpallur i falimentuar nga njé gjykaté

kompetente ose, nése KONTRAKTORI pérbéhet nga mé shumé se njé
subjekt, ndonjé prej tyre éshté deklaruar i falimentuar nga njé gjykaté
kompetente dhe enti apo entet e tjera nuk kang& marré veprimet ¢ duhura pér
t& korrigjuar k&té situaté.

Kontrata do t€ zgjidhet me efekt t& menjéhershém né rastet e méposhtme:

a) KONTRAKTORI nuk merr t& gjitha hapat e nevojshém pér t& nisur
zbatimin e Programit Minimal t& Punés pér Periudhén e Paré té Kérkimit
brenda tre (3) muajve nga Data e Hyrjes né Fuqi t& Kontratés e pércaktuar

né Nenin 4.1.
b) KONTRAKTORI nuk vepron né pérputhje me Nenin 29.4
c) KONTRAKTORI zgjedh t& mos vijojé me Periudhén e Dyté apo Periudhé&n

e Treté t& Kérkimit dhe nuk e ka deklaruar Zbulimin né Zonén e Kontratés.

Me zgjidhjen e késaj Kontrate, t& gjitha t& drejtat dhe detyrimet e Paléve sipas
Kontratés do t€ marrin fund plotésisht, duke iu nénshtruar dispozitave t& méposhtme:

24.3.1 Te respektohen t& drejtat dhe detyrimet e Paléve g& lindin nga Kontrata
pérpara késaj zgjidhjeje.
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2432 N& rast mospérmbushjeje dhe detyrimi t& lindur pérpara zgjidhjes sé
Kontratés nga cilado prej Paléve, q& lidhet me ndonjé detyrim t& pércaktuar
né Kontraté, mospérmbushja apo detyrimi n& fjalé duhet t& korrigjohet nga
Pala né mospérmbushje.

NE& rastin e zgjidhjes pérpara afatit, né pérputhje me Nenet 24.1 ose 24.2, kjo Kontraté
pérfundon automatikisht né térésiné e saj, nése e gjithé Zona e Kontratés &shté
braktisur ose Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit ose ¢do zgjatje e saj ka pérfunduar
né pE€rputhje me dispozitat e késaj Kontrate.

NENI 25
MBROJTJA E MJEDISIT

Pa cenuar Nenin 5.6, KONTRAKTORI do t& veprojé& né& pérputhje me Ligjin nr. 8934,
Daté 5.9.2002, “Pér mbrojtjen e mjedisit”, Ligjin nr. 8905, Daté 6.6.2002, “Pér
mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe démtimi”; Ligjin nr. 8990, Date 23.1.2003,
“Pér Vlerésimin e ndikimit n&€ mjedis™, ligjin nr. 9115, Daté& 24.7.2003 “Pér trajtimin
mjedisor t€ ujérave t&€ ndotura”, Ligjin nr. 9010, Dat& 13.02.2003, “Pér administrimin
mjedisor t&€ mbetjeve t& ngurta” dhe Ligjin nr. 9108, Daté 17.7.2003, “Pér substancat
dhe preparatet kimike” dhe rregullore t& tjera pér mjedisin q&¢ mund t& nxirren n&
vijim; me kusht g& ¢do ligj apo rregullore e re e nxjerré pér mjedisin ose ¢do ndryshim
n€ interpretimin apo zbatimin e ligieve dhe rregulloreve ekzistuese pér mjedisin g&
ndodh pas Datés sé Hyrjes n& Fugi t'i nénshtrohet Nenit 18.4. Té& gjitha referencat pér
ligiet dhe vendimet e lartpérmendura i referohen ligjeve dhe vendimeve me
ndryshimet dhe z&vendésimet e herépashershme.

KONTRAKTORI do t&€ miratojé masat e pranuara ndérkombétarisht pér shmangur apo
minimizuar ndotjen e mjedisit, n&¢ ményré qé kjo ndotje t&é mos shkaktojé pérkeqésim
L€ cilEsisé sé jetés apo (& shéndetit t& njerézve, kafshéve dhe burimeve vegjetative.

KONTRAKTORI ka pérgjegjésiné ekskluzive qé t& pérdoré programe t& pranuara
ndérkombétarisht né pérpjekje pér t& eliminuar apo minimizuar ndotjen e mjedisit. Sa
heré g€ KONTRAKTORI nuk ka gené né gjendje t& shmangé ndotjen e mjedisit, do t&
Jeté pérgjegjés pér t& marré hapat e arsyeshém pér t& kthyer mjedisin e prekur, né
masén q¢ Eshté praktikisht e mundur, né kushtet qé ka qené& né Datén e Hyrjes né Fugqi
dhe t& korrigjojé ¢do ndikim t& konsideruesh&ém negativ né mjedis t& shkaktuar direkt
nga operacionet, né masén e kérkuar nga ligjet dhe rregulloret Shqiptare t& zbatueshme
pér industriné e naftés dhe t& gazit dhe né pérputhje me Praktikat e Mira
Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure.

AKBN-ja mund t& inspektoje regjistrat ¢ KONTRAKTORIT lidhur me
pérputhshmériné me két€ Nen 25 né& ¢do kohé té arsyeshme pas Datés s& Hyrjes né
Fugqi dhe deri n& gjashté (6) muaj pas zgjidhjes s& Kontratés.



NENI 26
TEKSTI NE GJUHEN ANGLEZE DHE SHQIPE

Versionet n€ gjuhén angleze dhe shqipe t& késaj Kontrate do t& kené t& njéjtén vleré dhe té
duhet t& referohen né shpjegimin apo interpretimin e késaj Kontrate; megjithaté, né rast
konflikti n& shpjegimin apo interpretimin e saj mbizot&ron versioni n& gjuhén angleze.

NENI 27
PAGESAT E BONUSIT TE NENSHKRIMIT, PRODHIMIT DHE TRAJNIMIT

27.1 KONTRAKTORI do t’i paguajé AKBN-sg, vetém njé heré, njé bonus nénshkrimi né
vlerén totale prej njé milioné e peséqind mijé dollaré amerikané (1 500 000 USD)
brenda tridhjeté (30) ditéve pas publikimit t&¢ Vendimit t& Késhillit t& Ministrave té
Republikés s€ Shqipéris€, q& miraton kété Kontraté.

27.2 KONTRAKTORI do t'i paguaj& Bonuset ¢ Prodhimit si mé poshté:

a) Brenda tridhjeté (30) ditésh pas Datés s& Prodhimit t& Paré Tregtar, KONTRAKTORI
do t'i paguajé AKBN-s&, vetém njé heré, njé Bonus Prodhimi prej dyqind e pesédhjeté
mijé dollaré amerikané (250 000 USD).

b) Brenda tridhjeté (30) ditésh pas daté€s né t& cilén Prodhimi mesatar Ditor i Naftés
Bruto nga Zona e Kontratés, gjaté njé periudhe prej néntédhjeté (90) Ditésh t&
nj€pasnjéshme, arrin pesémbédhjeté mije (15 000) fugi nafté né& ditg,
KONTRAKTORI i paguan AKBN-sé, vetém nj& heré, nj& Bonus Prodhimi prej
shtat€qind ¢ pesédhjeté mijé dollaré amerikané (750 000 USD).

c) Brenda tridhjeté (30) ditésh pas datés né té cilén Prodhimi mesatar Ditor i Naftés
Bruto nga Zona e Kontratés gjaté njé periudhe prej néntédhjeté (90) ditésh té
njépasnjéshme arrin tridhjeté mijé& (30 000) fugi nafté né dite, KONTRAKTORI do t'i
paguajé AKBN-s&€ nj¢ Bonus Prodhimi, vetém njé& herg, prej njé milion e peséqind
mij& dollaré amerikané (1 500 000 USD).

27.3 KONTRAKTORI do t'i paguajé AKBN-s& nj& bonus trajnimi dhe administrativ né&
shumén treqind mijé dollaré amerikané (300 000 USD) pér ¢do vit kontraktual té&
Periudhés s& Kérkimit. Bonusi i trajnimit dhe administrativ do t& pérdoret pér:

a) Blerjen, pér AKBN-ng, t€ literaturés teknike t& avancuar, t& t& dhénave, softuerit,
harduerit dhe pajisjeve teknike apo shé&rbimeve specifike sipas kérkesés sé&
AKBN-s§g;

b) Dérgimin e punonjésve t&¢ AKBN-sé né kurse t& zgjedhura né fushén e shkencave
t& Hidrokarbureve, inxhinierisé, financave dhe menaxhimit etj.; dhe

c) Mbulimin nga AKBN-ja t& disa shpenzimeve administrative né lidhje me zbatimin
¢ késaj Kontrate, si dhe t& shpenzimeve té tjera.



27.3.1 KONTRAKTORI do ta paguajé bonusin e trajnimit dhe administrativ tridhjeté (30)

dité pérpara fillimit t€ ¢do Viti Kontraktual t& Periudh&s sé¢ Kérkimit. N& rast se kéto
periudha nuk fillojné q& né& fillim ose nése nuk pérfundojné né fund t& njé Viti
Kontraktual t& ploté, kjo shumé do t& pérllogaritet proporcionalisht.

NENI 28
MIRATIMI NGA QEVERIA DHE DATA E HYRJES Ni FUOI

Kjo Kontraté do t€ jeté detyruese pér Palét duke filluar nga Data e Hyrjes ngé Fuqi. AKBN-ja
do t’i japg¢ KONTRAKTORIT njé& kopje t& dokumentit q& vé&rteton miratimin e késaj Kontrate
nga Ké&shilli i Ministrave i Qeverisé sé Republikés sé Shqipérisé, brenda dhjeté (10) Ditésh
Pune nga data e botimit t& kétij vendimi né "Fletoren Zyrtare".
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29.5

~ NENI 29
TE NDRYSHME

Pérve¢ nga sa parashikohet né Nenin 9, pérgjegjésité dhe detyrimet sipas késaj
Kontrate t€ subjekteve qé pérb&jné KONTRAKTORIN jané kolektive dhe individuale.

Mosushtrimi nga ndonjé Palé i ndonj& t& drejte sipas k&saj Kontrate nuk do t&
konsiderohet heqje doré& nga ajo e drejté.

Sipas Nenit 14.5 dhe pér t& gjithé kohézgjatjen e késaj Kontrate, KONTRAKTORI do
t€ kompensojé Qeveriné Shqgiptare, Ministriné dhe AKBN-né, si dhe Punonjésit,
zyrtar€t, népunésit, drejtorét dhe agjentét respektivé t& tyre nga té gjitha pretendimet
nga palét e treta pér Iéndim personal apo démtim t& pronés q& rezulton nga kryerja e
Operacioneve Hidrokarbure, pavarésisht nése ato kryhen nga KONTRAKTORI apo
pér llogari t€ tij, duke pérfshiré pa kufizim, shpenzimet e arsyeshme pér tarifat e
avokatit dhe kostot e drejtpérdrejta t& mbrojtjes, duke marré né konsideraté gjithsesi se
KONTRAKTORI nuk do t& jeté pérgjegjés sipas kétij Neni 29.3 pér asnjé humbje,
pretendim, [€ndim apo démtim t& tillé t& shkaktuar ose q& rezulton nga veprime té
pakujdesshme t&€ Qeverisé Shqgiptare, AKBN-s&, si dhe t& punonjésve, zyrtaréve,
drejtoréve apo agjentéve pérkatés té tyre.

Brenda néntédhjeté (90) ditésh nga Data e Hyrjes né Fugi, KONTRAKTORI do t&
b&jé t&€ mundur q& t&€ nénshkruhet dhe do t’i dérgoj&é AKBN-sé njé Garanci Bankare
pér kohézgjatjen e Periudhés pérkatése t& Kérkimit, q& pérmbush Standardet Minimale
Financiare, sipas formatit t&¢ dokumentit bashkéngjitur, t& pérfshiré né kété Kontraté si
Aneksi E.

NE rast se KONTRAKTORI vendos t& hyjé né ndonjé nga Periudhat e m&passhme t&
Kérkimit, ai do t&€ nénshkruajé dhe do t’i dorézojé AKBN-sé, jo mé& voné se
gjashtédhjeté (60) dit& pérpara fillimit t& Periudhé&s pérkatése t& Kérkimit, nj&é Garanci
Bankare pér kohézgjatjen e Periudhés sé Kérkimit né fjalé, me kusht q&é ajo t&
pé€rmbushé Standardet Minimale Financiare, sipas formatit bashkéngjitur, t& pérfshirg
né& ké&té Kontraté si Aneksi E.

Né lidhje me Garancing Bankare t& p&rmendur né Nenin 29.4 mé sipér, AKBN-ja,
duke filluar nga tre (3) muaj pas Datés s&¢ Hyrjes né Fuqi dhe mé& pas né intervale
mujore ose tremujore, si¢ do t& bihet dakord midis Paléve, do t’i japé



KONTRAKTORIT njé situacion me shkrim t& shpenzimeve t&€ kryera nga
KONTRAKTORI gjaté periudh&s tremujore t& mbuluar nga ky situacion dhe t&
pranuar nga AKBN-ja si llogaritje p&rkundrejt realizimit nga KONTRAKTORI t&
Programit Minimal t&€ Punés p&r Periudhén e Paré t&¢ Kérkimit dhe, sipas rastit, pér
Periudhén e Dyté dhe t& Treté t& Kérkimit.

Me qéllim reduktimin e Garancis€é Bankare né rastin e Shpimit t& njé Pusi, do t&
llogaritet vlera e detyrimit financiar pér njé metér shpim dhe ¢do muaj Garancia
Bankare do t¢ reduktohet me vlerén pérkatése t& metrave t& shpimit gjaté atij muaji.

NE DESHMI TE SA ME LART, kjo Kontraté &shté nénshkruar ligjérisht nga Palét pérkatése
t€ saj n& Datén e pércaktuar mé sipér.

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE E SHQIPERISE

Nga: " i

. . / //.1
Pozicioni: :

SHELL UPSTREAM ALBANIA B.V.

. Y s

Pozicioni:




Aneksi A
Pérshkrimi i Zonés sé Kontratés

Zona e Kontratés q&€ mbulohet dhe preket nga kjo Kontraté pérfshin, né Datén e Hyrjes né

Fuqi, zonén e rrethuar nga linjat e méposhtme, t& paraqitur edhe n& hartén qé pérbén Aneksin
B

Té gjitha koordinatat n& sistemin koordinativ gjeografik t& Shqipérisé 1987 [4191].

KUFLITE E BLLOKUT 4 NE TOKE Nii SHOIPERI

1 40°20'00"N  20°00'00"E
2 40°20'00"N  20°15'00"E
3 40°30'00"N  20°15'00"E
4 40°30'00" N  20°30'00"E
5 40°20'00" N 20°30'00"E
6 40°09' 10" N 20°41'25"E

Kufiri midis pikave 6 dhe 7 ndjek kufirin ndérkombétar.
7 39°55'00" N 20°20'50"E
8 39°55'00"N  20°15'00" E
9 40°05'00"N  20°00' 00" E
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Aneksi B
Harta e Zonés sé Kontratés

20 iTE
The Former Yugosiav Repubiic of Macedonia
+ +
Albania
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Aneksi C
Procedura Kontabél

NENI I. DISPOZITA TE PERGJITHSHME

I bashkéngjitet dhe &shté pjesé pérbérése dhe e pandaré e késaj Kontrate midis Paléve.

Kur né két€ Proceduré Kontabél ka referime pgr KONTRAKTORIN gé lidhen me njé t&
drejté apo detyrim q& lind nga kryerja e Operacioneve Hidrokarbure (duke pérfshiré pa
kufizim né lidhje me ndonjé regjistér kontabél, pasqyré, kosto apo auditim), kéto referime do
t'i atribuohen edhe operatorit si subjekti pérgjegjés pér kryerjen, pér llogari t&
KONTRAKTORIT, e t& gjitha Operacioneve Hidrokarbure sipas Kontratgs.

[ Regijistrat Kontabél

1.1 KONTRAKTORI do t& mbajé regjistrat kontabél né pérputhje me Nenin 13 t&
Kontratés dhe me Standardet Ndérkombétare t& Raportimit Financiar.

1.2 KONTRAKTORI do t& hartojé dhe mbajé mé vete regjistra kontab&l t&
identifikueshém g& mund t& jen& t& nevojshém pér té regjistruar plotésisht dhe né ményrén e
duhur t€ gjitha kostot qé lidhen me Kontratén dhe t& gjitha kreditimet e marra nga
KONTRAKTORI né& lidhje me Operacionet Hidrokarbure.

1.3 Librat kontabél do t&€ mbahen né dollaré amerikané dhe né lekg, né pérputhje me
Nenin 13.2 t€¢ Kontratés. Cdo humbje apo fitim q& rezulton nga kémbimi i monedh&s s&
kérkuar pér Operacionet Hidrokarbure ¢ KONTRAKTORIT ose nga konvertimet pérkatése
nga njé monedhé né tjetrén do t’i ngarkohet apo kreditohet Kostove t& Mbulueshme.

1.4 Me géllim p&rcaktimin e koeficientit “R”, KONTRAKTORI do t& mbajé njé sistem
llogarish pér regjistrimin, n& dollaré amerikang, & t& ardhurave dhe shpenzimeve q& lidhen
me Operacionet Hidrokarbure t& pércaktuara né Nenin 7.6. Ky sistem duhet t& pérbéhet nga
dy llogari kryesore: Llogari t& ardhurash t& koeficientit "R" dhe llogari shpenzimesh t&
koeficientit "R".

2, Situacioni i veprimtarive

2.1 KONTRAKTORI do t'i dorézoj&é AKBN-s&, sa mé& shpejt té jeté e mundur, por jo mé
vong se gjashtédhjeté (60) dité nga pérfundimi i ¢do Tremujori Kalendarik, njé Situacion t&
Veprimtarisé s¢ Keérkimit sipas Nenit 4.8 t& Kontratés. Ky Situacion do t& pasqyrojé t& gjitha
detyrimet dhe kreditimet q€ lidhen me Shpenzimet e Ké&rkimit pér até Tremujor Kalendarik, t&
peérmbledhura sipas klasifikimeve t& duhura q& tregojné natyrén e tyre, dhe do t& pérfshijé
totalin pér t& gjith& vitin dhe detyrimet dhe kreditimet kumulative q& nga fillimi.

2.2 KONTRAKTORI do t& dorézojé né AKBN, sa mé shpejt t€ jeté e mundur, por jo mé
voné se gjasht€dhjeté (60) dit& nga pérfundimi i ¢do Tremujori Kalendarik, njé Situacion té&
Veprimtarisé s& Zhvillimit sipas Nenit 6.23 t& Kontratés, ku pasqyrohen t& gjitha detyrimet
dhe kreditimet né lidhje me Zhvillimin dhe Prodhimin pér até Tremujor Kalendarik
("Shpenzimet e Zhvillimit dhe Shpenzimet Operative™), q¢ t& pérfshijé totalin pér & gjithé
vitin dhe detyrimet dhe kreditimet kumulative q& prej fillimit, t& p&rmbledhura sipas
klasifikimeve t& duhura g& tregojné natyrén e tyre.



3. Auditimet dhe rregullimet

3.1 Cdo z€ i kostove né njé Situacion t& Veprimtarisé s& Kérkimit dhe Vlergsimit do t&
konsiderohet pérfundimisht si Kosto e Miratuar pas dymb&dhjeté (12) Muajsh nga data q&
AKBN merr Situacionin, pérveg rastit kur AKBN e kundérshton até me shkrim n& bazg té
kontrollit/auditimit brenda periudhés dymbédhjeté (12) mujore né fjalé, né pérputhje me
Nenin 4.8 t& Kontratés. N& kété rast, AKBN dhe KONTRAKTORI do t& bisedojné né& kohé
dhe do € pérpigen g€ té arrijé njé zgjidhje, kohé gjaté s& cilés Palét né fjalé do t& identifikojné
Kostot ¢ Kundérshtuara dhe Kostot e Pezulluara g rezultojné nga ky auditim.

3.2 (Cdo z& i kostove n& njé Situacion t& Veprimtarisé s¢ Zhvillimit do t& konsiderohet
pérfundimisht si Kosto e Miratuar pas tridhjeté e gjashté (36) muajsh nga data q¢ AKBN merr
Situacionin, nése AKBN nuk e kundérshton até me shkrim né bazé t& kontrollit/auditimit
brenda Periudhés né fjal€ tridhjeté e gjashté (36) mujore, me pérjashtim t& dyzeté e tets (48)
muajve t€ par€ té Periudhés sé Zhvillimit dhe Prodhimit, ku ¢do zé& i kostove né Situacionin e
Veprimtaris€ s€ Zhvillimit do t& konsiderohet pérfundimisht si Kosto e Miratuar pas
dymbédhjeté (12) muajve nga data e marrjes s& atij Situacioni nga AKBN, nése kjo e fundit
nuk e kundérshton até me shkrim né bazé t& kontrollit/auditimit brenda po késaj periudhe
dymbédhjeté (12) mujore. N& rast se AKBN-ja bén kundérshtime t& tilla me shkrim, AKBN-
Jja dhe KONTRAKTORI do t& bisedojné né kohé dhe do t& pérpiqen t& arrijné njé zgjidhje,
periudhé gjaté sg cilés Palét n€ fjalé do t& identifikojné Kostot e Kundérshtuara dhe Kostot e
Pezulluara g€ rezultojné nga auditimi né fjalg.

33 AKBN-ja do ti kryejé auditimet né njé ményré t& tille qé & sjellé sa mé pak
shgete€sime pér KONTRAKTORIN dhe Operacionet Hidrokarbure & KONTRAKTORIT.
KONTRAKTORI do t& béjé t& gjitha pérpjekjet e arsyeshme pér té bashképunuar me AKBN-
n& dhe, sipas rastit, do t€ ofrojé té gjithé mbéshtetjen dhe lehtésirat e arsyeshme.

3.4 Té gjitha rregullimet q& rezultojné nga nj& auditim i réné dakord ndérmjet
KONTRAKTORIT dhe AKBN-sé do t& korrigjohen menjéheré nga KONTRAKTORI né
Situacionin pasardhés dhe do t'i raportohen AKBN-s&. Nése do t& lindé ndonjé
mosmarréveshje n€ lidhje me njé auditim, ajo do t& diskutohet ndérmjet Drejtorisé
Ekonomike t&¢ AKBN-sé dhe KONTRAKTORIT dhe, nése nuk zgjidhet, z&ri apo zérat objekt
i mosmarréveshjes do t& zgjidhen me arbitrazh, si¢ parashikohet n& Nenin 21 t& Kontratés.

4, Interesi p&r pagesén me vonesé

Nése nj¢ Palé nuk arrin t& kryejé ndonjé pagesé, q¢ rrjedh nga dispozitat e késaj Kontrate,
brenda afatit t& pércaktuar pér kryerjen e asaj pagese, atéheré kjo Palg, pérveg pagesés sé&
prapambetur, do t&€ paguaj& edhe interes me normé vjetore dy presje pesé pér qind (2,5%) mé
té lart¢é se LIBOR-i pér depozitat (3) tre mujore t& dollarit amerikan, kuotuar nga Zyra e
Citibank n& Londér (ose ndonjé& banké tjetér g&¢ mund t& miratohet nga Palét) rreth orés 11:00
paradite me orén e Londrés pér Ditén apo Ditét pér té cilat do t& zbatohet norma e interesit.

NENI II. KOSTOT DHE SHPENZIMET

Sipas dispozitave t& Kontratés, KONTRAKTORI do t& mbulojé i vetém dhe, n& ményré té
drejtpérdrejt€ ose pérmes Filialeve t¢ Kompanisé, do t& paguajé kostot dhe shpenzimet e



méposhtme, & cilat do t& trajtohen dhe mbulohen nga KONTRAKTORI né pérputhje me
Nenin 7 t& Kontratés, me kusht g€ ato t& mos jen& kryer pérpara Datés s& Hyrjes né F ugi.

Kostot dhe shpenzimet e mé&poshtme do t& jené t¢ Mbulueshme:

I Pagesat pér Qeveriné

Té gjitha tarifat shtetérore, tarifat e girasé, vlerésimeve, rinovimeve dhe zgjatjes dhe ¢do
pagese tjetér e ¢farédo lloji dhe natyre e paguar nga KONTRAKTORI sipas kushteve t&
Kontratés, pérveg bonuseve té paguara sipas Nenit 27 t& Kontratés. ;

2 Kostot pér personelin dhe kostot e lidhura me t&

2.1 Punonjésit vendas t&€ KONTRAKTORIT me bazé né Shqipéri:

Kostot ¢ 1€ gjithé punonjésve vendas t& pérfshiré drejtpérdrejt né kryerjen e Operacioneve
Hidrokarbure né Republikén e Shgqipérisé. Kéto kosto do t& pérfshijné t& gjitha kostot e
pagave dhe pérfitimeve shtetérore pér punonjésit, si dhe tatimet q& i ngarkohen
KONTRAKTORIT si punonjés dhe kostot e transportit dhe té transferimit t& punonjésve
brenda pér brenda Shqipérisé. Nése kéta punonjés pérfshihen edhe né veprimtari t& ndryshme
nga Operacionet Hidrokarbure, Kostoja e tyre do té shpérndahet né bazé t& pasqyrave té oréve
t€ punés, n& pérputhje me parimet kontabél t& njohura e t& pranuara.

2.1 Personeli i eméruar:

Kostot e pagave dhe bonuseve & punonjésve t& KONTRAKTORIT t& pérfshirs drejtpérdrejt
dhe n& ményré t&€ domosdoshme né kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure, qofshin t& emé&ruar
pérkohé&sisht apo pérgjithmong, pavarésisht vendndodhjes s& tyre, duke nénkuptuar se, né rast
se vetém nj¢ pjesé e koh&s s& personelit né fjalé i kushtohet plotésisht Operacioneve
Hidrokarbure sipas Kontratés, do t& paguhet vetém pjesa pérpjesétimore e pagave dhe kostove
t& zbatueshme t& pérshkruara né paragrafin 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 mé posht¢ dhe do t&
specifikohet baza e késaj shpérndarjeje pérpjesétimore.

2.3 Shpenzimet ¢ KONTRAKTORIT pér lejet vjetore, pérfitimet né rast sémundje dhe
pérfitimet e invaliditetit. Kostoja e jetesés dhe strehimit do t& konsiderohet si Kosto e
Mbulueshme vetém pér personelin e huaj.

24 Shpenzimet ose kontributet e béra sipas vlerésimeve apo detyrimeve té parashikuara
né ligjet € Republikés sé Shqipérisé, qé zbatohen pér kostot e KONTRAKTORIT né lidhje me
pagat, si¢ parashikohet né paragrafin 2.3.

2.5 Kostot € KONTRAKTORIT pér planet e sigurimit t& jetés né grup t& punonjésve,
shtrimin n& spital dhe bonusin e zbatueshém mbi pagat, qé u ngarkohen Operacioneve
Hidrokarbure sipas paragrafit 2.3.

2.6 Shpenzimet e arsyeshme t€ punonjésve t& KONTRAKTORIT né& lidhje me
transportin dhe udhétimin vajtje-ardhje n& Operacionet Hidrokarbure, duke pérfshiré
shpenzimet e udhétimit dhe zhvendosjes s& punonjésve t& huaj, pérfshiré t& familjaréve dhe
sendeve personale t& tyre, t& emé&ruar né Shqipéri, pagat e t& ciléve do tu ngarkohen
Operacioneve Hidrokarbure sipas paragrafit 2.2.



Shpenzimet reale (€ transportit t€ personelit t&¢ huaj t€ transferuar né Operacionet
Hidrokarbure nga dhe drejt vendit t& tyre t& origjinés do t'i ngarkohen Operacioneve
Hidrokarbure. Shpenzimet e transportit t& personelit t&€ transferuar nga Operacionet
Hidrokarbure né njé¢ vend t€ ndryshém nga vendi i tyre i origjinés nuk do ti ngarkohet
Operacioneve Hidrokarbure.

Kostoja e transportit sipas kétij Neni nénkupton koston e transportit t& mallrave dhe
pasagjeréve, ushqimit, hotelit dhe sigurimit, t& miratuara sipas politikave standarde té
KONTRAKTORIT pér personelin. KONTRAKTORI do € garantojé qé t& gjitha shpenzimet
¢ lidhura me kostot e transportit t& alokohen n& ményré t& barabarté pér veprimtarité q& kané
pérfituar nga personeli né fjalé.

27 Shpenzimet ¢ arsyeshme personale t& personelit, pagat e t& ciléve u ngarkohen
Operacioneve Hidrokarbure sipas paragrafit 2.2 dhe pér t& cilat shpenzimet e personelit
rimbursohen sipas politikave standarde t&¢ KONTRAKTORIT pér personelin. N& rast se kéto
shpenzime nuk i atribuohen plotésisht Operacioneve Hidrokarbure, kétyre operacioneve do t'u
ngarkohet vetém pjesa e zbatueshme e tyre, e cila do t& pércaktohet mbi baza t& barabarta.

3. Materialet

Materialet, pajisjet dhe furnizimet e blera apo t& furnizuara nga KONTRAKTORI pér
pérdorim n& Operacionet Hidrokarbure, né pérputhje me Kontratén, Praktikat e Mira
Ndérkombgétare t€ Industrisé Hidrokarbure dhe, sipas rastit, politikat, standardin dhe praktikat
¢ prokurimit dhe kontraktimit t& operatorit.

3.1 Blerja

Materialet dhe pajisjet e blera do t& faturohen me ¢mimin e paguar nga KONTRAKTORI pasi
Jan& zbritur & gjitha skontot e pérfituara realisht nga KONTRAKTORI apo Filialet
Kompanis€¢ sé& tij. Cmimi pérfshin, por pa u kufizuar ng, tarifat e inspektimit dhe
shpérndarjes, tarifat ¢ ndérmjetésve t& eksportit, tarifat e transportit, pagesat e sigurimeve,
tarifat e ngarkim-shkarkimit, detyrimet e importit dhe tarifat e licencave, si dhe t& gjithé zé&rat
e tjer€ q€ zakonisht shoqérohen me prokurimin e materialeve dhe pajisjeve dhe tatimet e
zbatueshme.

32 Materialet e furnizuara nga KONTRAKTORI

Materialet e nevojshme pér Operacionet Hidrokarbure do t& blihen drejtpérdrejt, sa heré gé
kjo t& jeté e mundur, pérveg rastit kur KONTRAKTORI mund t'i importojé ato nga stoku
Jasht® Shqipéris€¢ i KONTRAKTORI apo i Filialeve t& Kompanisé s¢ KONTRAKTORIT,
sipas kushteve t& méposhtme:

3.2.1 Materialet e reja (kategoria "A")

Materialet e reja t€ transferuara nga magazinat apo pronat e tjera té Filialeve
t&€ Kompanisé s¢ KONTRAKTORIT do t& vlerésohen né kosto, minus ¢do
skonto, me kusht qé kostoja e furnizimeve t€ materialeve t& mos jeté mé e
larté se ¢gmimet ndérkombétare pér materiale me cilési t&é ngjashme, t&
furnizuara me kushte t& ngjashme q& jan& mbizotéruese né kohén gé jané
porositur kéto materiale.



3.2.2 Materialet e pérdorura (Kategorité "B" dhe "C") q& do t&€ pérdoren me
miratimin e AKBN-sg.

3.2.2.1 Materialet q¢ jané né gjendje t& miré dhe funksionale pér t'u
rip€rdorur pa u riparuar do t& klasifikohen si materiale t& kategorisé
"B" dhe do t&€ ¢gmohen me shtatédhjeté e pesé pér qind (75%) t&
¢mimit t&€ materialit t& ri. Kjo kategori pérfshin, por nuk kufizohet
n€, materialet q¢ i jané nénshtruar njé procesi riparimi dhe jang
restauruar n€ gjendje t& ploté Pune.

3.2.2.2 Materialet q&¢ nuk mund t& klasifikohen si materiale t& kategorisé
"B", por g€ jané n¢ gjendje Pune pér funksionin e tyre fillestar, por
Jjo mjaft t€ pérshtatshme pér riparim, do té klasifikohen si materiale
t€ kategorisé "C" dhe ¢gmohen me pesédhjeté pér gind (50%) té
¢mimit t€ materialeve té reja.

3.2.2.3 Materialet g&¢ nuk mund t& klasifikohet si materiale t& kategorisé
"B" ose "C" do té¢ ¢mohen me njé vleré proporcionale me
pérdorimin e tyre.

33 Cmimet premium

Kurdoheré g€ materiali nuk mund t& sigurohet né pikat e zakonshme t& furnizimit dhe me
¢gmimet e specifikuara n& Nenet 3.1 dhe 3.2 t& kétij paragrafi 3, pér shkak t& emergjencave
kombétare, grevave apo pér shkaqe t& tjera t& pazakonta, KONTRAKTORI mund ta faturojé
materialin e kérkuar né bazé t¢ kostove e shpenzimeve direkte t& kryera nga KONTRAKTORI
pér prokurimin e kétij materiali, pér ta béré até t& pérshtatshém pér pérdorim dhe pér dérgimin
e tij né vendndodhje.

34 Garancia ¢ materialeve t& blera apo té furnizuara nea KONTRAKTORI

KONTRAKTORI nuk jep garanci pér materialin. Garancia e vetme pér materialin e bleré apo
t€ furnizuar nga KONTRAKTORI &shté garancia e shitésit apo prodhuesit; né rast materiali
difektoz, kreditimi/vlera do t& transferohet si¢ merret nga ose né pérputhje me garancing e
furnizuesit apo prodhuesit, kur rregullimi pé&r KONTRAKTORIN &shté béré nga furnizuesi
apo prodhuesi.

4, Transporti

Kostot e transportit t& punonjésve, pajisjeve, materialeve dhe furnizimeve t&¢ ndryshme nga
ato & parashikuara n& Nenin 2 & késaj Procedure Kontabél, ¢ jané t& nevojshme pér kryerjen
e Operacioneve Hidrokarbure sipas Kontratés, si dhe kostot e tjera né lidhje me to, duke
perfshiré detyrimet, tarifat doganore, tarifat e shkarkimit, tarifat e dokut dhe shpenzimet e
transportit tok&sor dhe detar.

8. Shé&rbimet dhe mallrat nga Palé té treta

Kostoja e konsulentéve, shérbimeve té kontraktuara dhe mallrave ¢ KONTRAKTORI i
prokuron nga palét e treta pér t'i p&rdorur né Operacionet Hidrokarbure, né pérputhje me



Praktikat ¢ Mira Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure dhe, sipas rastit, me rregulloret,
standardet dhe praktikat e prokurimit dhe kontraktimit t& operatorit.

Kostoja ¢ audituesve t€ eméruar nga AKBN-ja pér dyzet e tet€ (48) muaijt e paré nga fillimi i
Periudhés sé Zhvillimit dhe Prodhimit, me géllim miratimin e mbulimit t& kostove t&
KONTRAKTORIT né pérputhje me Nenin I, paragrafi 3.2.

6. Shpenzimet administrative dhe kostot e Filialeve

6.1 Shérbimet teknike dhe profesionale

Shérbimet e ofruara nga KONTRAKTORI apo Filialet e tij do t& kryhen sipas njé Urdhri
Pune apo Kontrate shérbimi (& l€shuar nga Operatori. Kéto sh&rbime do té kérkohen nga
Operatori dhe do t'i ngarkohen Operacioneve Hidrokarbure né bazé té tarifave pér org, né
bazé t& ¢do tarife tjetér t&€ bazuar né metodén e alokimit sipas parimit "arm's length", né
pérputhje me Praktikat ¢ Mira Ndérkombétare t€ Industrisé Hidrokarbure dhe me udhé&zimet
pér transferimin e ¢gmimit pér ndérmarrjet shumékombéshe, t& nxjerra nga Organizata pér
Bashké&punim dhe Zhvillim Ekonomik dhe t& garantuara né ményré t&é pavarur nga njé firmé e
njohur kontabiliteti. KONTRAKTORI t'i japg¢ AKBN-sé njé deklaraté auditimi t& tille t&
pavarur mbi baza vjetore.

Shérbimet e Filialeve pérfshijné:

Shérbimet n& lidhje me shéndetin, siguring, mbrojtjen dhe mjedisin (HSSE)
Studimet dhe interpretimi gjeologjik

Pérpunimi i t€ dhénave sizmike dhe p&rpunimi i t& dhénave t& tjera
Analiza, korrelacioni dhe interpretimi i testeve dhe diagrameve té pusit
Shérbimet laboratorike

Inxhinieriné ekologjike dhe mjedisore

Cmontimin (braktisjen) dhe riparimin

Gjeologjin€ e sheshit t& pusit

Inxhinieriné dhe menaxhimin e projekteve

Analizén e shkémbinjve mémé

Analizén petrofizike

Analizén e fluideve (teknologjité e vlerésimit t& fluideve dhe t& marrjes sé
kampioneve)

Shérbimet e rilevimit dhe t& hartézimit t& t¢ dhénave gjeografike

Analizén gjeokimike

Menaxhimin e té dhénave

Mbikéqyrjen e Shpimit

Vlerésimin e Zhvillimit

Shérbime kontabiliteti pér projektin dhe shérbime profesionale

Shérbime n& lidhje me burimet njerézore, financat, kontraktimin dhe prokurimin,
taksat shérbime ligjore.

e & ¢ @ o o o

6.2 Shpenzimet administrative

KONTRAKTORI do té faturoje¢ mbi baza vjetore dy presje pesé pér qind (2,5%) t&
detyrimeve dhe kreditimeve kumulative, t& raportuara né& Situacionet e Veprimtarive, sic
pérmendet né€ Nenin I, paragrafi 3.



T Démet dhe humbijet

Té gjitha kostot dhe shpenzimet e nevojshme pér rikuperimin apo korrigjimin e démeve ose
humbjeve t€ shkaktuara nga zjarri, pérmbytjet, vjedhja, aksidentet apo ¢do shkak tjetér q&
€sht€ jasht€ kontrollit t&¢ KONTRAKTORIT. Pér démet apo humbjet né vleré mbi (njéqind
mijé&) 100 000,00 USD, KONTRAKTORI do t'i dorézojé AKBN-s& njé njoftim me shkrim pér
démet ose humbjet e ndodhura sa mé& shpejt q& t&€ mundet pas martjes sé raportit pér to nga
KONTRAKTORI.

8. Shpenzimet ligjore

T¢€ gjitha kostot apo shpenzimet e shqyrtimit, hetimit, konfirmimit, mbrojtjes dhe zgjidhjes s&
¢do pretendimi apo veprimi ligjor té nevojshém pér marrjen, ruajtien dhe mbrojtien e zonés sé
Kontraté€s dhe pér mbrojtjen apo ndjekjen penale té padive q& pérfshijné zonén e Kontratés
apo t& ¢do pretendimi g€ lind nga Operacionet Hidrokarbure ose shumat e paguara pér
sh&rbimet ligjore t€ nevojshme pér mbrojtjen ¢ interesave t& pérbashkéta &€ AKBN-sé dhe
KONTRAKTORIT (pérve¢ kostove dhe shpenzimeve pér pretendimet, veprimet ligjore,
kérkes€ padité apo mosmarréveshjet ndérmjet Paléve). Kostot e shérbimeve ligjore té kryera
nga punon;jésit nuk duhet t& dublikojné koston e shérbimeve sipas paragrafit 6.1.

9. Tatimet
Te gjitha taksat, detyrimet apo pagesat e ¢do lloji e natyre t& vler&suara apo vjela mbi ose né
lidhje me operacionet n& kuadrin e késaj Kontrate, pérveg atyre t& mbuluara nga Neni 9 i

Kontratés.

10. Sigurimet dhe pretendimet

10.1 Primet e paguara pér ¢do detyrim publik, démtim prone dhe sigurime té tjera t& béra
nga KONTRAKTORI, s& bashku me t& gjitha shpenzimet e lindura dhe t& paguara pér
zgjidhjen e t& gjitha humbjeve, pretendimeve, démeve, gjykimeve dhe shpenzimeve t& tjera,
duke pérfshiré shpenzimet pér shérbimet ligjore, g€ nuk mbulohen nga kompania e sigurimit.

10.2 Nése z&Eri apo ngjarja nuk mbulohet nga sigurimi, shpenzimet reale té lindura dhe té
paguara nga KONTRAKTORI pér zgjidhjen e té gjitha humbjeve, pretendimeve, démeve,
gjykimeve, si dhe t& gjitha shpenzimeve t€ tjera, duke pérfshiré shpenzimet pér shérbimet
ligjore.

10.3 T¢ gjitha zgjidhjet g& lindin nga pretendimet ¢ KONTRAKTORIT kundrejt
siguruesve, pér siguracionin e béré né pérfitim té Operacioneve Hidrokarbure, do t'u
kreditohen Kostove & Mbulueshme né muajin né té cilin jan& marré.

11. Administrata lokale/zyrat né terren

Pagat dhe shpenzimet e drejtuesve dhe punonjésve té tjeré t&¢ KONTRAKTORIT, t& vendosur
n& Shqipéri, t& cilét shérbejné né Operacionet Hidrokarbure, koha e t& ciléve nuk i ngarkohet
direkt Operacioneve Hidrokarbure dhe kostoja e mirémbajtjes dhe pérdorimit t& zyrave t&
Kérkimit dhe/ose Prodhimit dhe nén-zyrave t& nevojshme (duke pérfshiré objektet e strehimit
pér punonjésit, nése kérkohet) t&€ pérdorura gjaté kryerjes s& kétyre Operacioneve



Hidrokarbure. Ké&to pagesa do t& jené né proporcion té barabarté pér gjitha zonat e Kontratés,
nése Eshté e zbatueshme.

12; Pagesat e trajtimit né magaziné

N& rast se pér kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure nevojiten objekte magazinimi, t& gjitha
kostot q&€ nevojiten pér t€ ngritur dhe mirémbajtur magazinén dhe t& gjitha kostot e kryera pér
trajtimin e materialeve né magaziné.

13. Shpenzime té tjera

T& gjitha shpenzimet e tjera q&€ nuk mbulohen apo parashikohen né dispozitat e mésipérme, t&
cilat jan& kryer nga Operatori pér realizimin e Operacioneve Hidrokarbure né pérputhje me
Kontratén dhe Praktikat ¢ Mira Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure dhe t& kryera nga
KONTRAKTORI sipas Programit t& Punés dhe Buxhetit, t& tilla si shpenzimet e braktisjes
dhe shpenzimet pér zgjidhjen e situatave emergjente.

14, Kreditimet

Pérveg kreditimeve t€ tjera t& béra llogarive né pérputhje me Kontratén dhe kété Proceduré
Kontabél, t€ ardhurat neto, kur merren, qé& lindin nga sa mé poshté, do t’u kreditohen Kostove
t&€ Mbulueshme n€ at€ masé gé kostot i debitoheshin fillimisht Kostove t& Mbulueshme:

14.1 T€ ardhurat e marra nga palét e treta pér pérdorimin e proné&s s¢ KONTRAKTORIT
t€ pérdorur ekskluzivisht né Operacionet Hidrokarbure; dhe

14.2 Qiraté, rimbursimet dhe kreditimet e tjera t&€ marra nga KONTRAKTORI, t&
zbatueshme ndaj ¢do pagese qé i &shté faturuar Kostove t& Mbulueshme;

14.3 Cdo pagesé e marré nga KONTRAKTORI pér furnizuesit/prodhuesit apo agjentét e
tyre n€ lidhje me pajisjet apo materialet me defekt, kostoja € t& cilave ka qené faturuar mé
paré nga KONTRAKTORI sipas Kontratés;

14.4 Kostot e mbuluara n& kohén e eksportit sipas Nenit 12.4 t& késaj Kontrate.

14.5 T€ ardhurat nga t& gjitha shitjet e tepricés s& materialeve qé& i jané ngarkuar shumés
sipas Kontrat&s, né pérputhje me Nenin 12.7.

14.6 T€ ardhurat nga siguracionet

15, Nuk duhet t& ket& dublikim t& detyrimeve dhe kreditimeve

Pavargsisht ¢do dispozite g€ bien ndesh me kété Proceduré Kontabél, synohet qé t& shmanget
dublikimi i debitimeve apo kreditimeve né llogarité sipas késaj Kontrate.

NENI ITI. MBULIMI I KOSTOVE

1. Pasgyra e mbulimit t€ kostove




KONTRAKTORI do t’i japg¢ AKBN-s€, sa mé& shpejt q& t& jeté praktikisht € mundur, por jo
mé voné se gjashté€dhjeté (60) Dité pas ¢do Tremujori Kalendarik, njé Pasqyré t&¢ Mbulimit t&
Kostove pér at€ Tremujor. Pér géllimet e k&saj Procedure Kontabél dhe t&€ Kontratés, Pasqyra
e Mbulimit t&€ Kostove né€nkupton njé dokument t& dorézuar AKBN-s& nga KONTRAKTORI,
né té cilin p&rshkruhen zérat sipas kontabilitetit mbi baz& monetare, pér ¢do Tremujor
Kalendarik dhe i cili pérfshin totalin pér t& gjithé vitin dhe detyrimet e kreditimet kumulative
qé prej fillimit.

Ng pritje t€ pérfundimit t€ ¢do auditimi dhe ¢do zgjidhjeje apo arbitrazhi né pérputhje me
Kontratén, KONTRAKTORI do t& pérgatisé drejtpérdrejt nga ¢do Situacion i Veprimtarisé sé
Kérkimit dhe Veprimtarisé s€ Zhvillimit, pér ¢do Tremujor Kalendarik, Pasqyrén e Mbulimit
t€ Kostove pér até Tremujor. T€ gjitha rregullimet e nevojshme qé rezultojné pas pérfundimit
t€ auditimeve dhe zgjidhjeve (me ¢farédolloj ményre) t€ kundérshtimeve né bazé t&
kontrollit/auditimit do t& llogariten si¢ lindin dhe n& pérputhje me Kontratén, duke i pérfshiré
si debit apo kreditim (sipas rastit) né Pasqyrén e radhés t&€ Mbulimit t& Kostove qé duhet t&
pérgatitet; megjithaté, n€ k&té Pasqyré nuk duhet t&€ pérfshihet asnjé Kosto e Kundérshtuar.

N& Pasqyrén e Mbulimit t&¢ Kostove do t& paraqitet sa mé& poshté:

1.1 Seksioni 1 - Kostot totale

[.1.1  Kostot totale t&€ mbartura nga Tremujorét Kalendariké t&¢ méparsh&m.

1.1.2  Rishikimet e reja (Kostot e Kundé&rshtuara dhe Kostot e Miratuara) t&€ Situacioneve t&
méparshme t€ Veprimtarisé s¢ Kérkimit dhe Zhvillimit, q&€ do aplikohen né kété Situacion.

1.1.3  Shpenzimet e reja t&€ Kérkimit dhe Zhvillimit dhe Shpenzimet Operative pér
Tremujorin Kalendarik (g€ i nénshtrohet auditimit) nga Situacionet e Veprimtarisé sé&
Kérkimit dhe Zhvillimit.

1.1.4  Kostot totale, duke pérfshiré ato q& i nénshtrohen auditimit.

1.2 Seksioni 2 - Vlera e Hidrokarbureve pér Mbulimin e Kostos

(duke marré€ n€ konsideraté ¢do marrje t& méparshme té hidrokarbureve pérkundrejt t& drejtés)
1.2.1  Vlera e Naftés Bruto pér Mbulim Kostoje ¢ marré né natyré dhe e disponuar nga
KONTRAKTORI pér Tremujorin Kalendarik, duke pérfshiré totalin pér vitin, si dhe
detyrimet dhe kreditimet kumulative g€ prej fillimit.

122 Vlera e Gazit pér Mbulim Kostoje ¢ marré né natyré dhe e disponuar nga
KONTRAKTORI pér Tremujorin Kalendarik, duke pérfshiré totalin pér vitin dhe detyrimet
dhe kreditimet kumulative q& prej fillimit.

1.2.3  Vlera totale e Hidrokarbureve p&r mbulimin e kostos (1.2.1 plus 1.2.2).

1.3 Seksioni 3 - Mbulimi i kostove

1.3.1  Kostot sipas seksionit 1 q&é mbulohen nga vlera e Hidrokarbureve pér mbulimin e
kostos. !



1.3.2 Mbartja e Kostove t& Pambuluara, nése ka.

1.4 Seksioni 4 - Hidrokarbure Fitim

1.4.1 Vlera e Nafiés Bruto Fitim, nése ka.
1.4.2 Vlera e Gazit Fitim, nése ka.

1.5 Seksioni 5 - Llogaria e Kostove t& Pezulluara

1.5.1 Totali i Kostove t€ Pezulluara, t& mbartura nga Tremujorét e mé&parshém
Kalendariké.

1.5.2  Kostot Neto té Pezulluara, t&€ zgjidhura rishtazi ose t& identifikuara rishtas nga
auditimi, gjaté Tremujorit Kalendarik.

153 Totali i Kostove t& Pezulluara, t& mbartura né Tremujorin tjetér Kalendarik (1.5.1
plus 1.5.2).

1.6 Seksioni 6 -Kostot e Konstatuara/Pérllogaritura

Nj& seksion q& mbulon Situacionin e Kostove dhe té¢ Ardhurave t& Pérllogaritura pér
Tremujorin Kalendarik pérkatés dhe g& duhet t'i mundésojé AKBN-sé nj& véshtrim t&
pérgjithshém t€ kostove pér t& cilat KONTRAKTORI &shté angazhuar, por t& cilat nuk jang
paguar ende ndaj furnitoréve pérkatés. Pér shmangien e ¢do dyshimi, kostot e pérfshira n&
Situacionin e Kostove dhe t& Ardhurave t& Pérllogaritura mund t& pérfshihen né Situacionin e
Mbulimit t& Kostove pé&r qgéllime t&é mbulimit t& kétyre kostove n€ ¢do koh& pérgjaté
kohézgjatjes s€ Kontratés, pavargsisht se kur angazhimet, blerja/prokurimi apo shérbimet gé i
atribuohen kétyre kostove jan& ndérmarré, pranuar apo kryer, pér sa kohé zérat e prezantuara
nga KONTRAKTORI pér mbulimin ¢ kostove n€ Situacionin e Mbulimit t& Kostove jané
kryer dhe kan& ndodhur sipas Nenit 4.8 t& Kontratés.”

2, Pagesat

Nése nj& pasqyré e mbulimit t& Kostove paraget njé shumé& qé i duhet paguar AKBN-sé&, kjo
shumé duhet t€ paguhet né dollaré brenda tridhjeté (30) Ditésh nga paragitja e Pasqyrés né
fjalé.

3 E drejta e auditimit

Né pérputhje me paragrafin 3 t€ Nenit I t& késaj Procedure Kontab&l, AKBN ka nj& periudh&
prej dymbédhjeté (12) muajsh ose tridhjeté e gjasht& (36) muajsh, sipas rastit, nga marrja e
¢do Pasqyre t&€ Mbulimit t& Kostove q& pérmban kostot e Veprimtarive t& Kérkimit dhe
Veprimtarive t&€ Zhvillimit, pér t& audituar apo kundérshtuar kété¢ Pasqyré. AKBN-ja dhe
KONTRAKTORI bien dakord pér ¢do rregullim t& duhur q& rezulton nga auditimi né fjalé.
Gjaté késaj Periudhe, dokumentet mbéshtetése dhe llogarité do t& vihen né dispozicion t&
AKBN-s&.

4. Llogaria e Kontrollit t& Mbulimit t& Kostove

KONTRAKTORI do t&€ mbajé njé Llogari pér Kontrollin ¢ Mbulimit t& Kostove dhe njé
kundér-llogari shlyerjeje pér t&€ kontrolluar n& t& shumtén e kostove qé mbeten pé&r t'u
mbuluar, nése ka, shumén e kostove t& mbuluara dhe vlerén e Hidrokarbureve Fitim, nése ka.
Ké&to llogari do t& pérgatiten mbi bazén e (dhe t& jen& né& konsistencé me) Situacioneve t&
Mbulimit t& Kostove t&€ Tremujoréve Kalendarikg.



Aneksi D

Procedura pér pércaktimin e BOE té Gazit dhe pér vendosjen e ¢mimit té Gazit

Pérkufizimet n€ Nenin | t€ Kontratés jané miratuar pér t'u pérdorur né kété aneks
dhe pérfshihen kétu népérmjet referimit.

Né rast se AKBN dhe KONTRAKTORI lidhin Kontrata pér shitjen e Gazit, me
géllim pérdorimin ¢ Gazit t&€ prodhuar sipas Kontratés pér shitje tek konsumatorét
Jjasht€& Shqipérisg, kéto Kontrata pér shitjen e Gazit duhet t& pérmbajné dispozitat ¢
pérdorura pérgjithésisht n& industriné ndérkombétare Hidrokarbure. Cmimet qé do
t€ marré AKBN-ja dhe KONTRAKTORI pér gazin né fjalé do t& specifikohen né&
kontratat e shitjes s& gazit.

NE rast se AKBN dhe KONTRAKTORI lidhin njé Kontraté pér shitjen e Gazit, me
géllim pé€rdorimin né& Shqipéri t&€ sasisé sé Gazit t&€ KONTRAKTORIT té& prodhuar
sipas Kkontratés s€ shitjes, kjo kontraté shitjeje duhet t&€ pérmbajé dispozita t&
perdorura pérgjithésisht né industring ndérkombétare Hidrokarbure, duke pérfshirg
njé& angazhim pér blerje afatgjaté nga AKBN-ja dhe lévrimin nga KONTRAKTORI
t&€ minimumit t& véllimit ditor t& rén& dakord né& p&rputhje me kufizimet teknike.

Palét do t€ negociojné dhe do t& pérpigen t& lidhin njé kontraté pér shitjen e Gazit,
g€ t€ mbulojé Gazin (si¢ pérkufizohet k&tu) pér shitje né tregun e brendshém
Shqiptar. Palét do t& bien dakord mbi pérqindjen e Gazit q& &shté e disponueshme
pér shitje t€ menjéhershme né tregun e brendshém shqiptar, me kusht gjithsesi gé i
gjith€ Gazi qé do & shitet né tregun e brendshém shqiptar sipas njé kontrate t& tillé
pér shitjen e Gazit, t& shitet sipas kushteve jo mé pak té favorshme se ato q& jané t&
disponueshme pér KONTRAKTORIN né tregun ndérkombétar, duke pérfshirs
kushtet e méposhtme:

(a) njé kusht q&€ kérkon datén fillestare t& l&vrimit pér Gazin q& do t& shitet né
tregun e brendshém shqiptar, e cila do té jeté brenda 15 (pesémbédhjets)
ditéve pas datés fillestare t& lévrimit t& parashikuar pér lévrimin e Gazit né
tregun ndérkombétar;

(b) njé dispozité q€ pércakton ¢gmimin, i cili nuk &sht& mé i vogél se gmimi qé&
mund € merrte KONTRAKTORI né tregun ndérkombétar (t& llogaritur mbi
baza t€ barasvlershme BTU); dhe

(c) njé kusht g€ i kérkon blerésit/ve t&¢ Gazit t& jené pérgjegjés pér t& gjitha
kostot, shpenzimet dhe detyrimet qé& lidhen me projektimin, ndértimin,
instalimin dhe shfrytézimin e njé tubacioni t& gazit natyror dhe t& objekteve
né lidhje me t& g€ jané t& nevojshme pér t& vendosur Gazin n& dispozicion
pér l€vrim né tregun e brendshém shqiptar.

Megjithaté, lidhja e njé kontrate pér shitjen e gazit, me qéllim shitjen apo
pé€rdorimin e Gazit né€ tregun e brendshém shqiptar, né asnjé rast nuk duhet t&
rrezikoj€ apo t€ pengojé aftésiné e KONTRAKTORIT pér t& lidhur njé kontraté pér
shitien e Gazit p&r ndonjé pjess t& Gazit t&¢ KONTRAKTORIT né& tregun
ndérkombétar. N€ rast se kontratat € propozuara apo t& ofruara pér shitjen e gazit né
tregun ¢ brendshém shqiptar nuk p&rmbushin apo plotésojné t& gjitha kushtet e



mésipérme, KONTRAKTORI gézon t& drejtén t& lidhe& nj& Kontraté pér shitjen e t&
gjith€ sasis¢ sé Gazit t& zotéruar prej tij né tregun ndérkombétar.

KONTRAKTORI ruan t& drejtén e aksesit n€ t& gjitha tregjet e disponueshme (né
tregjet e brendshme dhe né ato ndérkombétare) pér t& garantuar sigurimin e vlerés
maksimale pér KONTRAKTORIN dhe pér shtetin Shqiptar.

3.1

32

33

34

Cmimi fillestar i gazit g¢ AKBN-ja do t’i paguaj¢ KONTRAKTORIT do t&
jet€ mesatarja e ¢mimeve té paguara pér Gazin e lgvruar né Itali gjaté
gjashté (6) muajve kalendariké pérpara datés s& Prodhimit Fillestar
Komercial t&€ Gazit, si¢ citohet né tabelén me titull "European Border
Prices" né& botimin e mirénjohur dhe t& cituar ndérkombétarisht "WORLD
GAS INTELLIGENCE", botuar nga Petroleum & Energy Intelligence
Weekly, Inc. né lidhje me vlerén kalorifike bruto.

Cmimi fillestar i Gazit do t& jet& efektiv pér Muajin e paré Kalendarik t&
prodhimit pas Datés s&€ Prodhimit Fillestar Tregtar dhe pér njé pjesé té
muajit qé paraprin kété Muaj té paré Kalendarik, nése Data e Prodhimit
Fillestar Tregtar nuk p&rkon me dit€n e paré t& nj& Muaji Kalendarik.

Cmimi g€ AKBN-ja apo blerési i caktuar prej saj do t’i paguajé
KONTRAKTORIT pér pjesén e tij t& kétij Gazi pér ¢do muaji lévrimi pas
Muajit t€ paré Kalendarik t€¢ prodhimit pas Datés sé Prodhimit Fillestar
Tregtar do t€ jet€é mesatarja e gmimeve t& paguara pér Gazin e lévruar né
Itali gjaté gjasht€ (6) Muajve Kalendariké pérpara Muajit t& l&vrimit, si¢
pérmendet né tabelén me titull "European Border Prices” né botimin e
mirénjohur dhe t€ cituar ndérkombétarisht "WORLD GAS
INTELLIGENCE", botuar nga Petroleum & Energy Intelligence Weekly,
Inc. n€ lidhje me vlerén kalorifike bruto.

Cmimi g€ AKBN-ja apo blerési i caktuar prej saj do t'i paguajé
KONTRAKTORIT pér pjesén e tij té kétij Gazi do t& paguhet ng& Dollaré,
brenda tridhjeté (30) ditésh nga pérfundimi i nj¢ Muaji Kalendarik, pér
Gazin e lévruar nga KONTRAKTORI né Muajin Kalendarik pararendés.

Zbulimi Tregtar i Gazit nga KONTRAKTORI, si¢ parashikohet né¢ Kontraté dhe
lidhja e njé Kontrate pér shitjen e Gazit me AKBN-né mund t& ¢ojé&, nése nevojitet
pér shkak t€ kushteve t& tregut, né hapjen e diskutimeve mbi zbatimin e nj& projekti
t€ gazit & léngét (LPG). Cdo diskutim i tillé dhe ¢do plan qé do t& rezultojé duhet
té p€rmbushé kushtet e Kontratés,



Aneksi E
Forma e Garancisé Bankare

GARANCIA BANKARE
Drejtuar
AGJENCISE KOMBETARE TE BURIMEVE NATYRORE, TIRANE

Jemi informuar se [e®] ("Principali") &sht& bérg titullari i vetém i nj& Kontraté me Ndarje
Prodhimi p&r Bllokun 4 n& tok& n& Shqipéri me Ministring e Infrastrukturés dhe Energjisé
s€ Shqipéris€, e cila ka hyré n&€ Fuqi mé& [e] (n& vijim referuar si "PSC") dhe e kuptojmé& se
sipas dispozitave t& PSC-s& k&rkohet nj& garanci performance.

Jemi informuar gjithashtu se, sipas kushteve t& PSC, [®] ka marré& pérsipér q& gjaté Periudhés
s&¢ Kérkimit [e] t& zbatojé Programin e Pun&s n& Zoné&n ¢ Kontratés (t& gjitha sipas
pershkrimit né PSC) dhe pér k&t& qéllim t& shpenzojé shumén [e] dollaré amerikang ([e]
USD).

Me kérkesé t€ [e], ne [e], t& p&rfag&suar nga [®], me vendndodhje n& [e], pérmes késaj
garancie garantojmé& dhe marrim pérsipér t'ju paguajmé ¢do shumé qé nuk e kalon shumén [e]
dollarg amerikang ([®] USD), sipas rastit, pasi (& kemi marré kérkes&n e paré t& b&ré nga ju né
pé€rputhje me procedur&n pér paraqiten e kérkesés q& detajohet mé poshté ("Garancia™).

Kérkesa duhet t& béhet n& formé shkresore dhe duhet t& shogérohet nga:

- Deklarata ku t& deklarohet se Principali ésht& né shkelje t& detyrimeve té tij sipas
Kontraté€s dhe n& ¢'drejtim Principali &shté né& shkelje:

- Kopjen e njoftimit drejtuar [e] (q& daton t& paktén (30) dit&¢ pérpara datés sé
kérkesés), ku t& informohet [@] pér shkeljen e detyrimeve qé ka sipas Programit t&
Pungs, pér natyrén dhe masén e shkeljes, si dhe mbi géllimin tuaj p&r t& kérkuar
pagesén sipas k&saj garancie, né rast se shkelja nuk korrigjohet brenda
pesémbédhjeté (15) ditéve nga data e njoftimit t& béré nga ana juaj; dhe

- Nj€ deklaratg t& nénshkruar, ku t& deklarohet se [@] nuk e ka korrigjuar shkeljen e
pércaktuar n& njoftim brenda datés s& specifikuar.

Cdo kérkest sipas késaj Kontrate dhe dokumentet e specifikuara mé lart duhet t& na i dérgoni
n¢ adresén e lartpérmendur, né pé&rputhje me procedurén e sipérpérmendur pér bérjen e
kérkes€s deri né datén e pérfundimit t& k&saj garancie, si¢ pérshkruhet mé& poshté, daté pas sé
cilés kjo garanci nuk do t& ket& mé asnj& efekt.

Nuk do t& pranohet k&rkesa e dérguar me faks.

Kjo garanci do t& hyj& n& fuqi jo m& voné se [e] dhe do t& mbetet e viefshme deri n& (a)
gjasht€ (6) muaj pas pérfundimit t& Periudh&s s& Kérkimit [e] (b) datén né& t& cilén shuma
totale e k&saj garancie t€ jeté térhequr apo reduktuar si¢ pércaktohet n& paragrafin vijues.

Shumés s& ké&saj garancie do t'i zbritet ¢do muaj ose ¢do tre muaj, si¢c mund té bihet dakord
mes AKBN-s& dhe [e], gjaté Periudhés sé [e] t& Kérkimit, nj& shumé e barabarté me shumén
e shpenzuar nga [e] né& lidhje me detyrimet e tij sipas Programit t& Punés gjaté muajit apo

tremujorit n€ fjal€, dhe kéto zbritje do t& kryhen n& pé&rputhje me deklaratat mujore ose
tremujore me shkrim t& Agjencisé Kombé&tare t& Burimeve Natyrore drejtuar [e], njé kopje e
t€ cilave na pércillet neve dhe ne i pranojmé& si déshmi pérfundimtare pér reduktimet e
angazhimit ton& sipas késaj garancie.

Kjo Garanci &shté personale dhe nuk mund t'i transferohet apo caktohet njé personi tjetér
(pé€rvegse me miratimin ton€& paraprak me shkrim, i cili nuk do t& refuzohet pa arsye).

Kjo garanci i nénshtrohet Rregullave Uniforme t& Garancive Bankare, botimi i ICC nr. 458,
dhe n& masén &€ nuk bie ndesh me to, do t& rregullohet dhe interpretohet n& pérputhje me
ligjin [zviceran], me juridiksion né& [Zyrih, Zvicér].






