
 

 
Adresa: Rruga “Nikolla Jorga”, Tiranë: Tel./fax +355 4 24 27 004   Tel. +355 4 24 27 006 

 

 

 

 

Buletini i Njoftimeve Zyrtare 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 

www.qbz.gov.al 
Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare 

Viti: 2024 – Numri: 21 
  

 

    

 

Tiranë – E hënë, 5 gusht 2024 
 
 

PËRMBAJTJA 
 

    Faqe 
 

Kërkesë e Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale nr. 22/2, datë 2.8.2024 

Për shprehje të interesit për shërbimin e konsulencës “Monitorimi i 
kontratës/inxhinier i punimeve civile (part-time)”, përfitues i së cilës 
është Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale............................... 

 
 
3 

   
Kërkesë e Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale nr. 22/3, datë 2.8.2024 

Për shprehje të interesit për shërbimin e konsulencës “Ekspert i 
menaxhimit financiar për HSIP-në (full-time)”, përfitues i së cilës është 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale......................................... 

 
 

11 
   
Njoftim i Komisionit të Pavarur 
të Kualifikimit nr. 1839,  
datë 5.8.2024 

Për shpalljen e 1 (një) vendi vakant për pozicionin e Specialistit të IT-
së në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit............................................... 20 

   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Buletini Zyrtar 
 

Viti 2024 – Numri 21 

 

Faqe|3 

KËRKESË  
Nr. 22/2, datë 2.8.2024 

 
PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR 

SHËRBIMIN E KONSULENCËS 
“MONITORIMI I 

KONTRATËS/INXHINIER I 
PUNIMEVE CIVILE (PART-TIME)”, 

PËRFITUES I SË CILËS ËSHTË 
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE 

MBROJTJES SOCIALE 
 

Tiranë, 5 gusht 2024  
Konsulent Individual 

 
Projekti për Përmirësimin e Sistemit Shë-

ndetësor (HSIP) 
Nr. huaje: AL-84660 
Numri ID i Projektit: P144688 
Titulli i detyrës: Monitorimi i kontra-

tës/inxhinier i punimeve civile (part-time) 
Referenca nr.  
 
Qeveria e Shqipërisë ka marrë financim shtesë në 

vlerën 25 milionë euro për Projektin e Përmirësimit 
të Sistemit Shëndetësor në Shqipëri, një hua të 
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 
(IBRD), për të shkallëzuar aktivitetet e projektit 
mëmë dhe për të siguruar direkt ndikimin te 
përfituesit dhe te përmirësimi i mëtejshëm i ofrimit 
të shërbimit të kujdesit spitalor në vend. Banka 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 
(“Banka Botërore”) vepron si administrator i 
shumës së dhënë. Ministria e Shëndetësisë 
(MSHMS) më poshtë referuar si “Klienti” ka 
përgjegjësinë e përgjithshme për Projektin dhe 
koordinimi i Projektit është përgjegjës për zbatimin 
e Projektit nëpërmjet Ekipit të tij të Menaxhimit të 
Projektit (PMT). Objektivi i Projektit është të 
kontribuojë në modernizimin e shërbimeve të 
përzgjedhura spitalore publike dhe të mbështesë 
rindërtimin e objekteve të përzgjedhura mjekësore 
të dëmtuara nga tërmeti i vitit 2019. Projekti 
përbëhet nga pjesët e mëposhtme: 

Pjesa 1. Përmirësimi i menaxhimit dhe i 
infrastrukturës së spitaleve 

Pjesa 2. Përmirësimi i menaxhimit të infor-
macionit shëndetësor/e-Shëndetësisë për shërbimet 
spitalore 

Pjesa 3: Monitorimi, vlerësimi dhe menaxhimi i 
Projektit 

Financimi shtesë do të mbështesë më tej 
reformën spitalore që rrjedh nga Masterplani i 
Spitaleve, si një parakusht për racionalizimin e nivelit 
dytësor të kujdesit shëndetësor në Shqipëri dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të efikasitetit dhe 
përmirësimit të cilësisë së spitaleve. Sipas 
komponentit të 3-të të projektit HSIP, stafi i PCU-
së do të ofrojë mbështetjen përkatëse, sipas 
udhëzimeve të BB-së. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale kërkon një konsulent individual për të 
kryer këtë detyrë 

Inxhinieri konsulent duhet të ketë një përvojë 
relevante minimale prej 10 (dhjetë) vjetësh si 
inxhinier ndërtimi/mbikëqyrës punimesh. 
Gjithashtu, pritet që inxhinieri konsulent të jetë i aftë 
në gjuhën angleze dhe në njohuri kompjuterike. 

- Diplomë universitare në punët civile, 
arkitekturë ose fusha të ngjashme; 

- Eksperiencë e përgjithshme në fushën e 
ndërtimit jo më pak se 10 vjet; 

- Eksperiencë në mbikëqyrje, ndërtim dhe 
mirëmbajtje të objekteve publike dhe administrative. 
Përvoja në monitorimin e kontratave të punëve 
civile të shërbimeve shëndetësore dhe/ose godinave 
spitalore është avantazh; 

- Përvoja e mëparshme në analizat, inspektimet 
dhe monitorimin e menaxhimit të kontratave të 
punëve civile, sipas kërkesave të ligjit shqiptar; 

- Preferohet të ketë përvojë pune në projektin e 
financuar nga BB-ja ose në ndonjë organizatë tjetër 
ndërkombëtare; 

- Preferohet eksperiencë ose njohuri si inxhinier 
material; 

- Njohuri të shëndosha dhe të mira të rregullave 
të qeverisë dhe kërkesave ligjore në Shqipëri në 
lidhje me lejet e zhvillimit, standardet e projektimit 
dhe mbikëqyrjen. 

- Njohja shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe 
angleze (në të folur dhe të shkruar) është thelbësore. 

- Aftësi të shkëlqyera kompjuterike dhe njohuri 
të paketës MS Office (kryesisht Word, Excel, 
PowerPoint, Auto Cad) dhe platformat e shkëmbimit 
të dokumenteve në internet; 

Konsulenti i cili do të zgjidhet (pas përmbushjes 
së kërkesave minimale të kualifikimit/përvojës më 
sipër), si më i renditur në bazë të kritereve të 
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vlerësimit/listës së shkurtër më poshtë, do të ftohet 
për negociata për kontratën. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 
përmes Njësisë së Koordinimit të Projekteve 
(NJKP), tani fton konsulentët lokalë të kualifikuar 
(“Konsulentët”) që të tregojnë interesin e tyre për 
ofrimin e shërbimeve. Konsulentët e interesuar 
duhet të ofrojnë informacion që tregon se ata kanë 
kualifikimet e kërkuara dhe përvojën përkatëse për 
të kryer shërbimet (siç përshkruhet më sipër). 
Kriteret e vlerësimit janë: 

 
Nr. Kriteri i vlerësimit Pikët 

1 Kualifikimi i përgjithshëm i konsulentit 30 pikë 

2 Përvojë specifike përkatëse në fushën e 
detyrës 

50 pikë 

3 Gjuhë angleze 20 pikë 

TOTAL 100 pikë 

 
Mbikëqyrësi/inxhinieri i punëve civile duhet të 

jetë Konsulent Vendor Individual. Metoda e 
përzgjedhjes që do të aplikohet është Konsulentët 
Individualë (IC), në përputhje me procedurat e 
përcaktuara në “Udhëzimet e Bankës Botërore, 
Përzgjedhja dhe punësimi i konsulentëve sipas huave të 
IBRD-së dhe kredive dhe granteve të IDA-së nga 
huamarrësit e Bankës Botërore” (janar 2011, rishikuar në 
korrik 2014). Detyra parashikohet të zgjasë 6 muaj 
(deri në datën e përfundimit të projektit), me 3 
muaj periudhë prove, nga nënshkrimi i kontratës me 
opsion rinovimi, bazuar në performancën e 
kënaqshme. Kontrata do të jetë e bazuar në kohë. 

Informacione të mëtejshme mund të merren në 
adresën e mëposhtme gjatë orarit të punës nga 08:00 
deri në 16:30 (e hënë në të enjte) dhe nga ora 08:00 
deri në 14:00 (të premten), në adresën e mëposhtme. 
Shprehjet e interesit duhet të dorëzohen në formë të 
shkruar në adresën e mëposhtme (personalisht, ose 
me postë ose me e-mail) deri më 19 gusht 2024. 

 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
Adresa: Rruga e Kavajës Tiranë – Shqipëri 
Njësia e Koordinimit të Projektit (PCU) 
Projekti për Përmirësimin e Sistemit Shëndetësor 

(HSIP)  
Att: Blerina Dudushi 
E-mail: hsip.dudushi@gmail.com 
 

 
 

TERMAT E REFERENCËS 
MONITORIMI I 

KONTRATËS/INXHINIER I PUNËVE 
CIVILE 

PËR HSIP-në DHE AF-në ORIGJINALE 
 
Prezantimi 
Së fundmi, Qeveria e Shqipërisë ka marrë një 

kredi nga IBRD-ja, në kuadër të projektit “Projekti 
për përmirësimin e sistemit shëndetësor”, për të 
përmirësuar aksesin dhe efikasitetin e shërbimeve të 
kujdesit shëndetësor në Shqipëri. Objektivi i 
Zhvillimit të Projektit (PDO) është të kontribuojë 
në përmirësimin e efikasitetit të kujdesit në spitalet e 
përzgjedhura në Shqipëri, përmirësimin e 
menaxhimit të informacionit në sistemin 
shëndetësor dhe rritjen e aksesit financiar në 
shërbimet shëndetësore. Projekti i Përmirësimit të 
Sistemit Shëndetësor të Shqipërisë (AHSIP) do të 
mbështesë: 

a) reformimi i sektorit spitalor, duke krijuar një 
kuadër ligjor dhe strukturë të shëndoshë 
menaxhuese për ofrimin e shërbimeve efikase, 
forcimin e menaxhimit dhe të planifikimit të 
performancës, tejkalimin e kufizimeve operacionale 
në ofrimin e shërbimeve, mbështetjen e 
racionalizimit të rrjetit spitalor dhe forcimin e 
sistemit të referimit;  

b) përmirësimin e monitorimit dhe të 
menaxhimit të cilësisë dhe të efikasitetit të shërbimit 
nëpërmjet krijimit të një sistemi informacioni të 
menaxhimit shëndetësor dhe të një sistemi të 
menaxhimit dhe mirëmbajtjes së pajisjeve 
mjekësore; dhe 

c) reformimi i sistemeve të financimit të 
shëndetësisë dhe pagesave të ofruesve, përmirësimi 
i kapaciteteve të FSSH-së për blerje strategjike, 
forcimi i sistemeve për blerje/shpërndarje efikase të 
barnave dhe furnizimeve mjekësore dhe vlerësimi i 
opsioneve për të zgjeruar mbulimin e sigurimeve 
brenda hapësirës fiskale të disponueshme. 

Projekti do të zbatohet për një periudhë 
pesëvjeçare. MSH-ja ka përgjegjësinë e përgjithshme 
për sektorin e shëndetësisë dhe mbikëqyrjen e 
politikave përkatëse. Fondi i Sigurimeve 
Shëndetësore (FSHZH) dhe Qendra Kombëtare e 
Informacionit Shëndetësor (KHIC) do të jenë, 
gjithashtu, përgjegjëse ose do të kontribuojnë në 
zbatimin teknik të komponentëve ose nën-
komponentëve të veçantë të Projektit. MSH-ja do të 
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ketë përgjegjësi fiduciare për Projektin përmes 
Njësisë së Koordinimit të Projektit (NJKP), e cila do 
të krijohet brenda MSH-së. 

Zëvendësministri i Shëndetësisë, si koordinator i 
projektit, do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen dhe 
koordinimin e përgjithshëm të Projektit brenda 
MSH-së dhe nëpër institucionet kyçe (p.sh., FSSH, 
QKHN), siç ka qenë rasti në shumicën e projekteve 
të tjera. Grupet teknike të punës mund të krijohen 
për secilin nga tre komponentët kryesorë, për të 
ofruar këshilla teknike dhe koordinim gjatë zbatimit. 
Projekti do të kërkojë mbikëqyrje të qartë të 
zbatimit, konsultim të rregullt me palët kryesore të 
interesuara, si dhe mekanizma vendimmarrës për të 
parandaluar dhe për të adresuar pengesat. 
Zëvendësministri do të jetë, gjithashtu, përgjegjës 
për marrjen e vendimeve për çështjet strategjike që 
mund të dalin gjatë zbatimit, në konsultim me 
ministrin e Shëndetësisë. 

Brenda Ministrisë së Shëndetësisë do të krijohet 
një Njësi e Koordinimit të Projektit (NJKP) për të 
mbështetur zbatimin e projektit për Përmirësimin e 
Sistemit Shëndetësor në Shqipëri. 

Zëvendësministri i MSH-së do të jetë 
koordinatori i përgjithshëm i Projektit. PCU-ja, e 
kryesuar nga menaxheri i Projektit, do të përfshijë 
personelin kryesor përgjegjës për menaxhimin e 
besnikërisë dhe mbrojtjes, dhe do të përfshijë një 
numër të kufizuar të personelit teknik (komponentët 
dhe koordinatorët e aktivitetit), të cilët do të 
koordinojnë aktivitetet e planifikuara sipas secilit nga 
komponentët. Menaxheri i Projektit do të ketë një 
nivel të përcaktuar përgjegjësie për çështjet 
operacionale. PCU-ja do të monitorojë dhe do të 
vlerësojë kuadrin e rezultateve të Projektit dhe do të 
përfshijë stafin kryesor përgjegjës për menaxhimin 
teknik dhe fiduciar, të tillë si një menaxher Projekti 
me kohë të plotë, dhe një koordinator IT, një 
inxhinier civil, një ekspert prokurimi, një ekspert të 
menaxhimit financiar dhe një zyrë, asistent. 

Objektivi i detyrës 
Objektivi i kësaj detyre është të punësojë një 

“Inxhinier për monitorimin e kontratës/punët 
civile”, me kohë të plotë, i cili do të mbikëqyrë dhe 
do të koordinojë aktivitetet e punimeve civile dhe 
aktivitetet e tjera të lidhura me to, të cilat janë 
planifikuar të financohen, në kuadër të projektit 
HSIP. 

 
 

Fusha e punës 
Konsulenti i përzgjedhur do të ndihmojë 

personelin e NJPZH-së dhe MSH-së, duke ofruar 
një sërë shërbimesh që do të sigurojnë që punimet 
civile për mbylljen fizike dhe riparimin mjedisor të 
objekteve të jenë projektuar, kryer dhe monitoruar, 
në përputhje me praktikën dhe ligjin e mirë vendës, 
kënaqësinë e palëve kryesore të interesuara. 

Inxhinieri konsulent do të ofrojë ndihmë, për: 
- Të jetë përgjegjës për të mbikëqyrur dhe 

konfirmuar punën e shoqërisë mbikëqyrëse në lidhje 
me miratimin teknik të certifikatave të pagesave të 
ndërmjetme, fletët e matjeve dhe testimet 
laboratorike; 

- Inspektimin ditor të punimeve, së bashku me 
mbikëqyrjen dhe përfituesin; merrni pjesë në 
takimet midis kontraktorit dhe mbikëqyrësit dhe 
raportoni te menaxheri i Projektit i PCU-së; 

- Rishikimin e urdhrave të ndryshimit të 
punimeve të propozuara nga kontraktori dhe të 
miratuara nga mbikëqyrësi; 

- Kontrollimin e performancës së konsulentëve 
mbikëqyrës dhe lëshimin e miratimit zyrtar për 
performancën/fletët e tyre kohore për qëllimin e 
pagesës; 

- Të sigurojë që zbatimi i punimeve të jetë në 
përputhje me specifikimet dhe Projektin ose ndonjë 
urdhër ndryshimi të miratuar; 

- Ndihmon mbikëqyrjen dhe NJKP-në 
përgatitjen e dokumentacionit dhe raporteve për 
çdo leje të nevojshme gjatë zbatimit; 

- Mbështet stafin e NJKP-së dhe drejtorin e 
NJKP-së në mbikëqyrjen dhe menaxhimin e 
kontratave për punët, mallrat dhe shërbimet në 
kuadër të Projektit. 

- Aktivitete të tjera teknike të nevojshme për 
zbatimin me sukses të Projektit, sipas udhëzimeve 
nga Menaxheri i Projektit. 

- Ndihma gjatë procesit të tenderit për punimet 
civile (rishikimi i planeve të projektimit, mjedisit dhe 
menaxhimit, përgatitja e pjesës teknike të 
dokumenteve të tenderit për të gjitha CW-të të 
Projektit, përgatitja e sqarimeve teknike dhe 
shtesave teknike, ku është e nevojshme, pjesëmarrja 
në takimet e sqarimit para ofertës, përgatitja e 
ekzaminimit teknik të ofertës dhe raporti teknik i 
ofertës për punët civile etj.). 
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Kërkesat e raportimit 
Konsulenti do të monitorojë kontratat e punëve 

dhe do të sigurojë që klauzolat kontraktuale, qofshin 
të lidhura me cilësinë apo sasinë e punës, janë 
respektuar. Do të bëjë matjet e nevojshme dhe do të 
kontrollojë cilësinë e punimeve dhe performancën e 
mbikëqyrësit. Ai/ajo do të raportojë zyrtarisht, si më 
poshtë: 

i. Nxjerrja e urdhrave zyrtarë për fillimin e 
punimeve; 

ii. Lëshimi i letrave zyrtare të përfundimit të 
punimeve, dorëzimit dhe letrave të pranimit; 

iii. Administrimi i kontratave të punimeve civile, 
në përputhje me specifikimet e kontratës, parashutë 
dhe projektimet, përmes përgatitjes dhe dorëzimit të 
raporteve mujore të progresit; 

iv. Kontrollimi i programeve të punës së 
kontraktorëve dhe burimeve të materialeve; 

v. Miratimi i certifikatave të ndërmjetme mujore, 
për qëllime pagesash dhe vërtetimi i përfundimit të 
pjesëve ose të tërësisë së punimeve; 

vi. Këshillimi i NJKP-së dhe MSH-së për të 
urdhëruar kontraktorin ose mbikëqyrësin që të 
kryejë testimin dhe procedurat në terren aty ku 
kërkohet;  

vii. Të sigurojë që të gjitha aktivitetet në terren të 
ndjekin kërkesat e MSH-së në të gjitha çështjet që 
lidhen me Planin e Menaxhimit Mjedisor (PMM) 
dhe Programin e Mirëmbajtjes; 

viii. Materiale të tjera që lidhen me qëllimin e 
punës. 

Kërkesat e raportimit 
Mbikëqyrësi/inxhinieri i punëve civile do të 

punojë nën mbikëqyrjen e përgjithshme të 
menaxherit të Projektit të PCU-së, i cili do të 
lehtësojë aksesin e konsulentit në materialet e 
nevojshme dokumentare, si dhe aksesin te palët 
kryesore të interesuara në detyrë. Ai/ajo do të jetë 
përgjegjës për përgatitjen e raportit dyjavor, 
tremujor dhe vjetor dhe t’ia dorëzojë menaxherit të 
Projektit të PCU-së. 

Kualifikimet 
Inxhinieri konsulent duhet të ketë një përvojë 

relevante minimale prej 10 (dhjetë) vjetësh si inxhi-
nier ndërtimi/mbikëqyrës punimesh. Gjithashtu, 
pritet që inxhinieri konsulent të jetë i aftë në gjuhën 
angleze dhe njohuri kompjuterike. 

- Diplomë universitare në punët civile, 
arkitekturë ose fusha të ngjashme; 

- Eksperiencë e përgjithshme në fushën e 
ndërtimit jo më pak se 10 vjet; 

- Eksperiencë në mbikëqyrje, ndërtim dhe 
mirëmbajtje të objekteve publike dhe administrative; 
Përvoja në monitorimin e kontratave të punëve 
civile të shërbimeve shëndetësore dhe/ose godinave 
spitalore është avantazh; 

- Përvoja e mëparshme në analizat, inspektimet 
dhe monitorimin e menaxhimit të kontratave të 
punëve civile sipas kërkesave të ligjit shqiptar; 

- Preferohet të ketë përvojë pune në Projektin e 
financuar nga BB-ja ose në ndonjë organizatë tjetër 
ndërkombëtare. 

- Preferohet eksperienca ose njohuri si inxhinier 
material; 

- Njohuri të shëndosha dhe të mira të rregullave 
të qeverisë dhe kërkesave ligjore në Shqipëri në 
lidhje me lejet e zhvillimit, standardet e projektimit 
dhe mbikëqyrjen; 

- Njohja shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe 
angleze (në të folur dhe të shkruar) është thelbësore; 

- Aftësi të shkëlqyera kompjuterike dhe njohuri 
të paketës MS Office (kryesisht Word, Excel, 
PowerPoint, Auto Cad) dhe platformat e shkëmbimit 
të dokumenteve në internet. 

Kufizimet 
Përveç kufizimeve standarde të konfliktit të 

interesit të specifikuara në kontratën e konsulencës, 
të gjitha materialet e krijuara sipas kësaj kontrate do 
të mbeten pronë e vetme e Ministrisë së 
Shëndetësisë, Njësia e Koordinimit të Projekteve 
HSIP. Ripërdorimi i materialeve do të kërkojë 
miratimin zyrtar dhe me shkrim të Koordinimit të 
Projektit HSIP, Ministrisë së Shëndetësisë. 

Konsulenti nuk do të ketë interes material në 
asnjë nga rezultatet e kësaj detyre.  

Me fillimin e detyrës, inxhinieri i ndërtimit do të 
përgatisë së bashku me Njësinë e Koordinimit të 
projektit HSIP, Ministria e Shëndetësisë, një 
deklaratë konfidencialiteti që do ta detyrojë 
Konsulentin të mos zbulojë çdo informacion të 
ndjeshëm për të cilin ai/ajo mund të ketë njohuri, 
rrjedhën e detyrës.  

Kushtet e kësaj marrëveshjeje do të jenë në 
përputhje me ligjet përkatëse të privatësisë së 
Republikës së Shqipërisë.  

Afati kohor për detyrën 
Mbikëqyrësi/inxhinieri i Punëve Civile duhet të jetë 

Konsulent Vendor Individual. Metoda e 
përzgjedhjes që do të aplikohet është Konsulentët 
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Individuali (IC), në përputhje me procedurat e 
përcaktuara në “Udhëzimet e Bankës Botërore, përzgjedhja 
dhe punësimi i konsulentëve sipas huave të IBRD-së dhe 
kredive dhe granteve të IDA-së nga huamarrësit e Bankës 
Botërore” (janar 2011, rishikuar korrik 2014). Detyra 
parashikohet të zgjasë 6 muaj (deri në datën e 
përfundimit të Projektit), me 3 muaj periudhë 
prove, nga nënshkrimi i kontratës me opsion 
rinovimi bazuar në performancën e kënaqshme. 
Kontrata do të jetë time based. 

 
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF 

INTEREST (REOI) 
(CONSULTING SERVICES) 

 
Individual Consultant 

 Tirana, 5 August 2024 
Health System Improvement Project (HSIP)  
Loan No: AL-84660 
Project ID Number: P144688 
Assignment Title: Contract 

monitoring/Civil works Engineer (part-time) 
Reference No.  
 
The Government of Albania has received 

additional financing, in the amount of EUR 25 
million for the Health System Improvement Project 
in Albania, a loan of International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD) to scale 
– up the activities of the parent project and ensure 
direct impact to the beneficiaries and further 
improvement of hospital care service provision in 
the country. The International Bank for 
Reconstruction and Development (“World Bank”) 
is acting as administrator of the amount provided. 
The Ministry of Health (MoHSP) herein after 
referred as “the Client” has overall responsibility for 
the Project, and the Project Coordination is 
responsible for the implementation of the Project 
through its Project Management Team (PMT). The 
objective of the Project is to contribute to the 
modernization of selected public hospital services 
and to support the reconstruction of selected 
medical facilities damaged by the 2019 earthquake. 
The Project consists of the following parts: 

Part 1. Improving Hospitals Management and 
Infrastructure 

Part 2. Improving Health Information Mana-
gement/e-Health for Hospital Services: 

Part 3: Monitoring, Evaluation and Project Ma-
nagement: 

The additional financing will further support the 
hospital reform that derived by the Hospital Master 
Plan as a prerequisite for the rationalization of 
secondary level of health care in Albania and further 
improvement of efficiency and quality enhancement 
of hospitals. Under the Component 3 of the HSIP 
project, the PCU staff t will provide the relevant 
support according to WB guidelines.  

The Ministry of Health and Social protection 
is seeking for an individual consultant to 
perform this assignment 

The Consulting Engineer shall have a minimum 
relevant experience of ten (10) years as civil 
engineer/works supervisor. Also, it is expected that 
the consulting engineer shall be proficient in English 
language and computer literate. 

- University degree in civil works, architecture or 
equivalent related fields,  

- General experience on the Construction field 
not less than 10 years. 

- Experience in supervision, construction and 
maintenance of public and administrative buildings. 
Experience in civil works contract monitoring of 
health services and/or hospital buildings is an 
advantage; 

- Previous experience in analyses, inspections 
and monitoring of civil works contract management 
as per the Albania law requirement; 

- Working experience in the WB financed project 
or other international organization it is preferable.  

- Experience or knowledge as material engineer 
is preferable  

- Sound and good knowledge of Government 
rules and legal requirements in Albania in related to 
development permit, design standards and 
supervision. 

- Very good Command of Albanian and English 
language (spoken and written) is essential. 

- Excellent computer skills and knowledge of the 
MS Office suite (primarily Word, Excel, 
PowerPoint, Auto Cad), and online document-
sharing platforms; 

The consultant who will be selected (after 
fulfilling the minimum qualification/experience 
requirements above) as highest ranked based on the 
evaluation/shortlisting criteria below, will be invited 
for contract negotiations  
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The Ministry of Health and Social Protection, 
through Project Coordination Unit (PCU) now 
invites eligible individual local consultants 
(“Consultants”) to indicate their interest in 
providing the Services. Interested Consultants 
should provide information demonstrating that they 
have the required qualifications and relevant 
experience to perform the Services (as described 
above). The evaluation criteria are:  

 
No. Evaluation Criterion Points 

1. General Qualification of the 
consultant 

30 points 

2. Relevant Specific Experience in the 
field of the assignment 

50 points 

3. English language 20 points 

TOTAL 100 points 

 
The Supervisor/Civil works Engineer should be 

an Individual Local Consultant. The selection 
method to be applied is Individual Consultant 
Consultants (IC), in accordance with the 
procedures set out the World Bank’s Guidelines 
Selection and Employment of Consultants Under IBRD 
Loans and IDA Credits & Grants by World Bank 
Borrowers” (January 2011, revised July 2014). The 
assignment is expected to last 6 months (until 
project completion date), with 3 months trial 
period, from contract signing with option of 
renewal, based on satisfactory performance. The 
contract shall be time based. 

Further information can be obtained at the 
address below during office hours 08:00 to 16:30 
(Monday to Thursday) and 08:00 to 14:00 on Friday 
In the address below). Expressions of interest must 
be delivered in a written form to the address below 
(in person, or by mail, or by e-mail) by 19 August 
2024.  

 
Ministry of Health and Social Protection 
Adress: Rruga e Kavajës, Tirana - Albania 
Project Coordination Unit (PCU) 
Health System Improvement Project (HSIP)  
Att: Blerina Dudushi 
E-mail: hsip.dudushi@gmail.com  
 
 

 
 

Terms of Reference 
“Contract monitoring/Civil works Engineer” 

For original HSIP and AF  
 
Introduction 
Recently the Government of Albania has 

received a loan from IBRD under the project Health 
System Improvements Project to improve access 
and efficiency of health care services in Albania. The 
Project Development Objective (PDO) is to 
contribute to improving the efficiency of care in 
selected hospitals in Albania, improving the 
management of information in the health system, 
and increasing financial access to health services. 
The Albania Health System Improvements Project 
(AHSIP) will support: 

a) reforming the hospital sector by creating a 
sound legal framework and management structure 
for efficient service provision, strengthening 
performance management and planning, 
overcoming operational constraints in service 
delivery, supporting rationalization of the hospital 
network, and strengthening the referral system;  

b) improving monitoring and management of 
service quality and efficiency through the 
establishment of a health management information 
system and of a medical equipment management 
and maintenance system; and  

c) reforming the health financing and provider 
payment systems, improving capacity of the HIF for 
strategic purchasing, strengthening systems for 
efficient purchasing/distribution of pharmaceuticals 
and medical supplies, and assessing options to 
expand insurance coverage within the available fiscal 
space.  

The Project will be implemented over a period of 
five years. The MoH has overarching responsibility 
for the health sector and related policy oversight. 
The Health Insurance Fund (HIF) and the National 
Health Information Center (NHIC) will also be 
responsible for, or will contribute to, technical 
implementation of specific Project components or 
sub-components. The MoH will have fiduciary 
responsibility for the Project through a Project 
Coordination Unit (PCU) which will be established 
within MoH.  

The Deputy Minister of Health, as Project 
Coordinator, will be responsible for the overall 
Project oversight and coordination within the MoH 
and across key institutions (e.g., HIF, NHIC) as has 
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been the case in most other projects. Technical 
working groups may be established for each of the 
three main components to provide technical advice 
and coordination during implementation. The 
Project will require clear implementation oversight, 
regular consultation with key stakeholders as well as 
decision making mechanisms to prevent and 
address bottlenecks. The Deputy Minister will also 
be responsible for taking decisions on strategic 
issues that may arise during implementation, in 
consultation with the Minister of Health 

A Project Coordination Unit (PCU) will be 
established within the MoH to support 
implementation of the Albania Health System 
Improvement project.  

The Deputy Minister of MoH will be the overall 
Project Coordinator. The PCU, headed by the 
Project Manager, will include core staff responsible 
for fiduciary and safeguard management, and will 
include a limited number of technical staff 
(component and activity coordinators) who will 
coordinate activities planned under each of the 
components. The Project Manager will have a 
defined level of responsibility for operational issues. 
The PCU will monitor and evaluate the Project 
results framework and will include core staff 
responsible for technical and fiduciary management, 
such as a full-time Project Manager, and IT 
coordinator, a Civil engineer, a Procurement Expert, 
a Financial Management Expert and an Office 
Assistant. 

Objective of the assignment  
The Objective of this assignment is to hire a full-

time “Contract monitoring/Civil works 
Engineer “, who will oversee and coordinate the 
civil works activities and other related activities, 
which are planned to be financed under the HSIP 
project. 

Scope of Work 
The selected Consultant shall assist PCU and 

MoH staff by providing a range of services that will 
ensure that the civil works for the physical closure 
and environmental remediation of the facilities are 
designed, carried out and monitored in line with 
good local practice and law, to the satisfaction of the 
main stakeholders.  

The consulting engineer shall provide assistance 
for:  

- Be responsible to oversee and confirm the work 
of the supervision company with regard to technical 

approval of interim payment certificates, 
measurements sheets and laboratory testing.  

- Daily inspection of the works together with 
Supervision and beneficiary. Participate at meetings 
between contractor and supervisor and report to 
PCU Project Manager.  

- Reviewing variation orders of works proposed 
by contractor and approved by the supervisor. 

- Checking supervisory consultant performance 
and issuing official approval for their 
performance/timesheets for the payment purpose. 

- Ensure that implementation of the works is in 
accordance with the specifications and design or any 
approved variation order 

- Assist supervision and PCU on preparation of 
documentations and reports for any necessary 
permission during the implementation. 

- Support the PCU staff and PCU director in the 
contract supervision and management for works, 
goods and services under the Project. 

- Other technical activities necessary for the 
successfully implementation of the Project, as 
directed by the Project Manager.  

- Assisting during the bidding process for civil 
works (Review of design, environmental and 
management plans, preparation of technical part of 
bidding documents for all CW of the Project, 
preparation of technical clarifications and technical 
addenda, where necessary, participation in Pre-bid 
clarification meetings, preparation of bid technical 
examination and bid technical report for civil works 
etc).  

Reporting Requirements 
The Consultant will monitor the works contracts 

and ensure that contractual clauses whether related 
to quality or quantities of work, are respected. It will 
make the necessary measurements and control the 
quality of works and supervisor performance. 
He/she will official report as below:  

i. Issuing the official orders to commence the 
works; 

ii. Issuing the official letters of works completion, 
handover and letters of acceptance.  

iii. Administering the civil works contracts in 
accordance with the contract specifications, Bill of 
quantities and designs, through preparation and 
submission monthly progress reports.  

iv. Checking the Contractors’ work programmes 
and the sources of materials; 
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v. Approving monthly interim certificates for the 
payments purpose, and certify completion of parts 
or the totality of the works; 

vi. Advising the PCU and MoH in ordering the 
Contractor or Supervisor to carry site testing and 
procedures where required;  

vii. Ensure that all site activities follow the 
requirements of the MoH in all matters related to 
the Environmental Management Plan (EMP) and 
Maintenance Programme; 

viii. Other deliverable related to the scope of 
work.  

Reporting Requirements 
The Supervisor/Civil works Engineer shall work 

under the general supervision of the PCU Project 
Manager, who will facilitate the Consultant’s access 
to the necessary documentary materials as well as 
access to the key stakeholders to the assignment. 
He/She will be responsible for preparation of 
biweekly, quarterly and annual report and submit to 
PCU Project Manager.  

Qualifications  
The Consulting Engineer shall have a minimum 

relevant experience of ten (10) years as civil 
engineer/works supervisor. Also, it is expected that 
the consulting engineer shall be proficient in English 
language and computer literate. 

- University degree in civil works, architecture or 
equivalent related fields,  

- General experience on the Construction field 
not less than 10 years. 

- Experience in supervision, construction and 
maintenance of public and administrative buildings. 
Experience in civil works contract monitoring of 
health services and/or hospital buildings is an 
advantage; 

- Previous experience in analyses, inspections 
and monitoring of civil works contract management 
as per the Albania law requirement; 

- Working experience in the WB financed project 
or other international organization it is preferable.  

- Experience or knowledge as material engineer 
is preferable  

- Sound and good knowledge of Government 
rules and legal requirements in Albania in related to 
development permit, design standards and 
supervision. 

- Very good Command of Albanian and English 
language (spoken and written) is essential. 

- Excellent computer skills and knowledge of the 
MS Office suite (primarily Word, Excel, 
PowerPoint, Auto Cad), and online document-
sharing platforms; 

Restrictions 
In addition to the standard conflict of interest 

restrictions specified in the consulting contract, all 
materials created under this Contract will remain the 
sole property of the Ministry of Health, HSIP 
Project Coordination Unit. Re-use of the materials 
will require the formal, written approval of the, 
HSIP Project Coordination, Ministry of Health. The 
Consultant shall have no material interest in any of 
the outputs of this assignment. 

On the commencement of the assignment, the 
Civil engineer will jointly prepare with the HSIP 
Project Coordination Unit, Ministry of Health, a 
statement of confidentiality that will bind the 
Consultant to non-disclosure of any sensitive 
information that he/she may become 
knowledgeable of in the course of the assignment. 

The terms of this agreement shall be made 
consistent with the relevant privacy laws of the 
Republic of Albania. 

Time-frame for the assignment 
The Supervisor/Civil works Engineer should be 

an Individual Local Consultant. The selection 
method to be applied is Individual Consultant 
Consultants (IC), in accordance with the 
procedures set out the World Bank’s Guidelines 
Selection and Employment of Consultants Under IBRD 
Loans and IDA Credits & Grants by World Bank 
Borrowers” (January 2011, revised July 2014). The 
assignment is expected to last 6 months (until 
project completion date), with 3 months trial 
period, from contract signing with option of 
renewal, based on satisfactory performance. The 
contract shall be time based. 
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KËRKESË  
Nr. 22/3, datë 2.8.2024 

 
PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR 

SHËRBIMIN E KONSULENCËS 
“EKSPERT I MENAXHIMIT FINANCIAR 

PËR HSIP-në (FULL-TIME)”, 
PËRFITUES I SË CILËS ËSHTË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE 
MBROJTJES SOCIALE 

 
Tiranë, 5 gusht 2024  

Konsulent Individual 
 
Projekti për Përmirësimin e Sistemit 

Shëndetësor (HSIP) 
Nr. huaje: AL-84660 
Numri ID i Projektit: P144688 
Titulli i detyrës: Ekspert i Menaxhimit 

Financiar për HSIP-në (full-time) 
Referenca nr.  
 
Qeveria e Shqipërisë ka marrë financim shtesë, 

në vlerën 25 milionë euro për Projektin e 
Përmirësimit të Sistemit Shëndetësor në Shqipëri, 
një hua të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim 
dhe Zhvillim (IBRD) për të shkallëzuar aktivitetet e 
projektit mëmë dhe për të siguruar direkt ndikim te 
përfituesit dhe te përmirësimi i mëtejshëm i ofrimit 
të shërbimit të kujdesit spitalor në vend. Banka 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 
(“Banka Botërore”) vepron si administrator i 
shumës së dhënë. Ministria e Shëndetësisë 
(MSHMS), më poshtë referuar si “Klienti” ka 
përgjegjësinë e përgjithshme për Projektin dhe 
Koordinimi i Projektit është përgjegjës për zbatimin 
e Projektit nëpërmjet Ekipit të tij të Menaxhimit të 
Projektit (PMT). Objektivi i projektit është të 
kontribuojë në modernizimin e shërbimeve të 
përzgjedhura spitalore publike dhe të mbështesë 
rindërtimin e objekteve të përzgjedhura mjekësore 
të dëmtuara nga tërmeti i vitit 2019. Projekti 
përbëhet nga pjesët e mëposhtme: 

Pjesa 1. Përmirësimi i menaxhimit dhe i 
infrastrukturës së spitaleve 

Pjesa 2. Përmirësimi i menaxhimit të 
informacionit shëndetësor/e-Shëndetësisë për 
shërbimet spitalore 

Pjesa 3. Monitorimi, vlerësimi dhe menaxhimi i 
Projektit 

Financimi shtesë do të mbështesë më tej 
reformën spitalore që rrjedh nga Masterplani i 
Spitaleve, si një parakusht për racionalizimin e nivelit 
dytësor të kujdesit shëndetësor në Shqipëri dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të efikasitetit dhe 
përmirësimit të cilësisë së spitaleve. Sipas 
komponentit 3 të projektit HSIP, stafi i PCU-së do 
të ofrojë mbështetjen përkatëse sipas udhëzimeve të 
BB-së. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale kërkon një konsulent individual për të 
kryer këtë detyrë: 

- Të ketë një diplomë përkatëse universitare në 
kontabilitet, financë ose administrim biznesi; 

- Të paktën 5 vjet përvojë profesionale si 
specialist financiar; eksperiencë e demonstruar në 
planifikimin financiar dhe buxhetimin, regjistrimin e 
transaksioneve dhe procesin e raportimit financiar; 

- Preferohet 3 vjet përvojë në menaxhimin 
financiar të projekteve të financuara nga Banka 
Botërore; 

- Njohuri të shëndosha dhe të mira të 
demonstruara të politikave, rregullave dhe 
rregulloreve financiare dhe kontabël, që u përkasin 
organizatave ndërkombëtare, mundësisht Bankës 
Botërore; 

- Njohuri të shëndosha dhe të mira të 
demonstruara të kontabilitetit të qeverisë, sistemeve 
të menaxhimit financiar dhe sistemit të buxhetimit, 
si dhe kërkesave tatimore dhe ligjore në Shqipëri; 

- Anglisht e folur dhe e shkruar shkëlqyeshëm; 
- Njohuri dhe aftësi të shkëlqyera në sistemin e 

menaxhimit financiar të bazuar në kompjuter dhe në 
aplikacionet e zyrës; 

- Aftësi në aplikacione kompjuterike si Excels 
spreadsheets dhe përpunimi i tekstit. 

Konsulenti i cili do të zgjidhet (pas përmbushjes 
së kërkesave minimale të kualifikimit/përvojës më 
sipër), si më i renditur në bazë të kritereve të 
vlerësimit/listës së shkurtër më poshtë, do të ftohet 
për negociata për kontratën. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 
përmes Njësisë së Koordinimit të Projekteve 
(NJKP), tani fton konsulentët lokalë të kualifikuar 
(“Konsulentët”), që të tregojnë interesin e tyre për 
ofrimin e shërbimeve. Konsulentët e interesuar 
duhet të ofrojnë informacion që tregon se ata kanë 
kualifikimet e kërkuara dhe përvojën përkatëse për 
të kryer shërbimet (siç përshkruhet më sipër).  

 



Buletini Zyrtar 
 

Viti 2024 – Numri 21 

 

Faqe|12 

Kriteret e vlerësimit janë: 
 

Nr. Kriteri i vlerësimit Pikët 

1 
Kualifikimi i përgjithshëm i 
konsulentit 

30 pikë 

2 
Përvojë specifike përkatëse në fushën 
e detyrës 

50 pikë 

3 Gjuhë angleze 20 pikë 

TOTAL 100 pikë 

 
Eksperti duhet të jetë një Konsulent Individual 

Lokal. Metoda e përzgjedhjes që do të aplikohet 
është Konsulentët Individualë (IC), në përputhje 
me procedurat e përcaktuara në “Udhëzimet e Bankës 
Botërore, përzgjedhja dhe punësimi i konsulentëve sipas huave 
të IBRD-së dhe kredive dhe granteve të IDA-së nga 
huamarrësit e Bankës Botërore” (janar 2011, rishikuar në 
korrik 2014). Detyra parashikohet të zgjasë 6 muaj 
(deri në datën e përfundimit të Projektit), me 3 
muaj periudhë prove, nga nënshkrimi i kontratës me 
opsion rinovimi, bazuar në performancën e 
kënaqshme. Kontrata do të jetë e bazuar në kohë. 

Informacione të mëtejshme mund të merren në 
adresën e mëposhtme gjatë orarit të punës nga 08:00 
deri në 16:30 (e hënë në të enjte) dhe nga ora 08:00 
deri në 14:00 të premten në adresën e mëposhtme. 
Shprehjet e interesit duhet të dorëzohen në formë të 
shkruar në adresën e mëposhtme (personalisht, ose 
me postë ose me e-mail) deri më 19 gusht 2024. 

 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
Adresa: Rruga e Kavajës Tiranë – Shqipëri 
Njësia e Koordinimit të Projektit (PCU) 
Projekti për Përmirësimin e Sistemit Shëndetësor 

(HSIP)  
Att: Blerina Dudushi 
E-mail: hsip.dudushi@gmail.com 
 

SHQIPËRI: PROJEKTI PËR 
PËRMIRËSIMIN E SISTEMIT 

SHËNDETËSOR (AHSIP) 
TERMAT E REFERENCËS 

EKSPERT I MENAXHIMIT FINANCIAR 
PËR HSIP-në 

 
Për HSIP-në dhe AF-në origjinale 

 
Sfondi 
Së fundmi, Qeveria e Shqipërisë ka marrë një 

kredi nga IBRD-ja në kuadër të projektit “Projekti 
për përmirësimin e sistemit shëndetësor” për të 

përmirësuar aksesin dhe efikasitetin e shërbimeve të 
kujdesit shëndetësor në Shqipëri. Objektivi i 
Zhvillimit të Projektit (PDO) është të kontribuojë 
në përmirësimin e efikasitetit të kujdesit në spitalet e 
përzgjedhura në Shqipëri, përmirësimin e 
menaxhimit të informacionit në sistemin 
shëndetësor dhe rritjen e aksesit financiar në 
shërbimet shëndetësore. Projekti i Përmirësimit të 
Sistemit Shëndetësor të Shqipërisë (AHSIP) do të 
mbështesë: 

- reformimi i sektorit spitalor, duke krijuar një 
kuadër ligjor dhe strukturë të shëndoshë 
menaxhuese për ofrimin e shërbimeve efikase, 
forcimin e menaxhimit dhe planifikimit të 
performancës, tejkalimin e kufizimeve operacionale 
në ofrimin e shërbimeve, mbështetjen e 
racionalizimit të rrjetit spitalor dhe forcimin e 
sistemit të referimit;  

- përmirësimin e monitorimit dhe menaxhimit të 
cilësisë dhe efikasitetit të shërbimit nëpërmjet 
krijimit të një sistemi informacioni të menaxhimit 
shëndetësor dhe të një sistemi të menaxhimit dhe 
mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore; dhe 

- reformimi i sistemeve të financimit të 
shëndetësisë dhe pagesave të ofruesve, përmirësimi 
i kapaciteteve të FSSH-së për blerje strategjike, 
forcimi i sistemeve për blerje/shpërndarje efikase të 
barnave dhe furnizimeve mjekësore dhe vlerësimi i 
opsioneve për të zgjeruar mbulimin e sigurimeve 
brenda hapësirës fiskale të disponueshme. 

Qeveria e Shqipërisë ka marrë Financim Shtesë 
(FSH), në vlerën 25 milionë euro për Projektin e 
Përmirësimit të Sistemit Shëndetësor në Shqipëri. 
FA-së i kërkohet të shkallëzojë aktivitetet e projektit 
mëmë dhe të sigurojë ndikim të drejtpërdrejtë te 
përfituesit dhe përmirësim të mëtejshëm të ofrimit 
të shërbimit të kujdesit spitalor në vend. Aktivitetet 
e parashikuara për t’u financuar nga financimi shtesë 
janë në përputhje me PDO-në e projektit aktual dhe 
do të bazohen në aktivitetet e zbatuara me sukses, 
në kuadër të projektit mëmë dhe do të mbështesin 
rindërtimin e nevojshëm për të siguruar përfitime 
zhvillimore. 

Financimi shtesë do të mbështesë më tej 
reformën spitalore që rrjedh nga Masterplani i 
Spitaleve, si një parakusht për racionalizimin e nivelit 
dytësor të kujdesit shëndetësor në Shqipëri dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të efikasitetit dhe 
përmirësimit të cilësisë së spitaleve. Urgjenca e 
racionalizimit dhe e përmirësimit të rrjetit spitalor 

mailto:hsip.dudushi@gmail.com
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është shtuar më tej nga dëmtimet e shkaktuara nga 
tërmeti. Sa më sipër, do të bëhet e mundur përmes 
racionalizimit të spitaleve të mëdha, transformimit të 
aktiviteteve dhe shërbimeve aktuale spitalore në një 
institucion shëndetësor më dinamik dhe më 
vetefikas, duke përdorur një qasje të integruar që 
adreson rehabilitimin e infrastrukturës, pajisjet 
moderne diagnostike dhe optimizimin e personelit 
të kujdesit shëndetësor. Mbështetur në rezultatet e 
projektit mëmë (si modernizimi i pajisjeve 
diagnostikuese mjekësore në 11 spitale rajonale, 
rikonstruksioni i Spitalit Pediatrik në Spitalin “Nënë 
Tereza”, godina e re e Spitalit të Laçit), aktivitetet e 
parashikuara nga financimi shtesë përputhen 
plotësisht me agjendën e zgjeruar të reformës dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të ofrimit të kujdesit 
spitalor. Rindërtimi i spitaleve rajonale dhe 
bashkiake do të japë një mundësi për të zbatuar 
HMP-në e përditësuar. Rezultatet e projektit mëmë 
kanë inkurajuar Ministrinë e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale në ndjekjen e një reforme më të 
thellë në nivelin sekondar të kujdesit, duke filluar me 
përmirësimin e mëtejshëm të kujdesit diagnostik, 
optimizimin e plotë të shërbimeve spitalore rajonale, 
transformimin e shërbimeve në spitalet e 
përzgjedhura bashkiake dhe zbatimin e sistemit të 
informacionit shëndetësor në spitalet rajonale. 
Përmirësimi i sistemit të kujdesit shëndetësor 
spitalor në vend në të gjitha nivelet e tij, duke filluar 
nga forcimi i menaxhimit dhe i qeverisjes për 
shërbimet spitalore publike, marrëveshjet e 
financimit shëndetësor, sistemet e informacionit, 
për përmirësimin e efikasitetit dhe të cilësisë së 
kujdesit shëndetësor në Shqipëri, vazhdon të jetë një 
objektiv kryesor për qeverinë e Shqipërisë. 

Sipas këtij komponenti, financimi shtesë do të 
mbështesë, gjithashtu, konsulencat që pritet të 
ofrojnë AT-në e nevojshme për të zhvilluar një 
“Strategji Kombëtare për identifikimin e pabarazive 
gjinore dhe adresimin e barazisë gjinore”. Projekti 
do të financojë shërbimet e këshillimit për të 
mbështetur përgatitjen e një strategjie gjinore që do 
të reflektojë rekomandimet e Programit Kombëtar 
të Qeverisë për Trajtimin e Kancerit të Gjirit, 
shoqëruar me forcimin e aktiviteteve të 
vazhdueshme ndërgjegjësuese të iniciuara nga 
Qeveria. 

Komponenti 2 u krijua për të mbështetur 
përmirësimin e monitorimit dhe menaxhimit të 
cilësisë dhe efikasitetit të shërbimit nëpërmjet 

përmirësimit të sistemeve të informacionit të 
menaxhimit shëndetësor dhe sistemit të menaxhimit 
dhe mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore. Zbatimi i 
Sistemit Informativ Shëndetësor në spitalet rajonale 
është një nga nivelet kryesore të projektit mëmë. 
Meqenëse është bërë progres në hartimin e sistemit 
dhe nëpërmjet financimit shtesë do të mund të 
shtrihej zbatimi i sistemit në të 11-ta spitalet rajonale. 
Kjo përfshin zgjerimin e licencimit të softuerit dhe 
aktiviteteve shtesë të trajnimit, si dhe projektimin 
dhe blerjen e pajisjeve dhe të rrjeteve kompjuterike 
lokale për këto shtatë spitale të tjera. 

Për më tepër, financimi shtesë do të mbulojë dhe 
adresojë gjithashtu përfitimet e integrimit gjinor 
Climate-co dhe Angazhimin Qytetar që janë në të 
vërtetë prindër të Projektit aktual. Projekti pritet të 
financojë pilotimin e mekanizmave të llogaridhënies 
sociale të bazuar në pacientë për të përmirësuar 
reagimet e pacientëve. 

Analiza e bazuar në gjini do të përfshihet në 
krijimin e mekanizmave të llogaridhënies sociale si 
dhe në studim. Reagimet do të analizohen në bazë 
të gjinisë. 

Për më tepër, mekanizmi i monitorimit të 
aktiviteteve të Projektit do të zbërthejë treguesit e 
bazuar në përfitues sipas gjinisë. Të gjitha spitalet 
tashmë kanë vendosur mekanizma të llogaridhënies 
sociale. Ata mbledhin reagimet e pacientëve dhe mbi 
50% (përgjegjësia shumë e lartë) e pacientëve 
përdorin mekanizmat. Komentet e 
pacientëve/qytetarëve kanë ndikuar në marrjen e 
vendimeve të MSHMS-së për decentralizimin e 
shërbimeve pranë vendbanimit si p.sh. ofrimi i 
dializës perinatale në disa spitale rajonale, ndërkohë 
që më parë ky shërbim ofrohej vetëm për QSUT-në. 
FA-ja e propozuar do të forcojë më tej aktivitetet 
gjinore të projektit mëmë, duke u fokusuar në 
parandalimin e kancerit të gjirit, si një nga fushat 
prioritare në kuadër të programit MSHMS-së. 
Gjithashtu, Masterplani i Spitalit ka parashikuar 
vizionin e reformave dhe të investimeve në sektorin 
spitalor në periudhën afatmesme dhe afatgjatë, në 
dritën e tij do të zhvillohen një sërë aktivitetesh 
ristrukturimi, në kuadër të financimit shtesë për të 
nisur zbatimin e reformave. Akreditimi i spitaleve 
publike për të garantuar shërbime të sigurta dhe 
cilësore mbetet një objektiv afatgjatë për MSHMS-
në. 

Procesi ka nisur në vitin 2018 dhe deri më tani 2 
(dy) spitale universitare, 4 (katër) spitale rajonale, 1 
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(një) spital komunal dhe 6 (gjashtë) objekte të 
kujdesit shëndetësor parësor kanë mundur të 
përmbushin kriteret e akreditimit. Akreditimi është 
një proces i gjatë që përfshin plotësimin e një liste të 
gjatë kriteresh, duke filluar nga infrastruktura, 
pajisjet mjekësore, burimet njerëzore, zbatimi i 
protokolleve dhe udhëzimeve klinike dhe takimi i 
treguesve kryesorë të performancës (KPI) përfshin 
zënien e shtratit, kohëzgjatjen mesatare të qëndrimit, 
numri i procedurave kirurgjikale, aktiviteti i 
obstetrikës dhe gjinekologjisë, aktiviteti i dhomës së 
urgjencës (ER) dhe personeli i spitalit. 

Në dritën e objektivit të Projektit për 
Përmirësimin e Sistemit Shëndetësor për të 
kontribuar në modernizimin e spitaleve të 
përzgjedhura publike, përmirësimin e menaxhimit të 
spitaleve dhe infrastrukturës në mbështetje të 
Infrastrukturës së Shërbimeve Spitalore MSHMS. 

Një Njësi e Koordinimit të Projektit (PCU) është 
krijuar tashmë për Projektin ekzistues HSIP dhe do 
të vazhdojë në fuqi për financimin shtesë për të 
mbështetur zbatimin. PCU-ja, e drejtuar nga 
Menaxheri i Projektit, do të përfshijë stafin kryesor 
përgjegjës për menaxhimin e besueshmërisë dhe 
mbrojtjes. 

PCU-ja do të monitorojë dhe do të vlerësojë 
kuadrin e rezultateve të Projektit dhe do të përfshijë 
stafin kryesor përgjegjës për menaxhimin teknik dhe 
fiduciar, të paktën pozicionet e mëposhtme, të tilla 
si: një menaxher Projekti me kohë të plotë, një 
koordinator IT, një inxhinier civil, një inxhinier 
mjedisi, një ekspert prokurimi dhe ekspert i 
menaxhimit financiar dhe ekspert i monitorimit dhe 
i vlerësimit të menaxhimit të kontratës, ekspert i 
ESE-s. 

Këta terma të referencës për pozicionin e 
“Ekspertit FM” janë përshtatur si nevojë për të 
forcuar rolin e menaxhimit të EMP-së, si thelbësore 
për zbatimin e Projektit dhe arritjen e objektivave të 
Projektit, veçanërisht, për përfundimin me sukses të 
Projektit aktual të zgjeruar dhe marrjen në 
konsideratë. Llogarisni aktivitete shtesë që lidhen me 
financimin shtesë të propozuar. Qeveria Shqiptare 
synon të aplikojë një pjesë të të ardhurave për 
pagesën e “Ekspertit FM” si pjesë e Ekipit të 
Menaxhimit të Projektit (PMT). 

OBJEKTIVAT E DETYRËS 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

(MSHMS) kërkon shërbimet e konsulencës të një 
konsulenti individual me përvojë “FM Expert” si 

pjesë e PMT-së (angazhimi me kohë të plotë) dhe 
synohej të aplikonte një pjesë të të ardhurave për 
pagesën e kësaj konsulence individuale. Objektivi i 
kësaj detyre është: 

- përgjegjësia e përgjithshme për menaxhimin 
financiar të Projektit; 

- të zbatohet një menaxhim financiar dhe 
kontabiliteti plotësisht i dokumentuar dhe 
operacional, i kënaqshëm për Bankën Botërore, i cili 
përfshin procedurat e duhura të kontabilitetit dhe 
kontrollet e brendshme për të siguruar që asetet e 
Projektit janë të mbrojtura siç duhet; 

- sigurimi i përgatitjes në kohë të raporteve 
financiare të ndërmjetme dhe pasqyrave financiare 
vjetore dhe raporteve të tjera të kërkuara nga 
Qeveria e Shqipërisë dhe aplikimet për tërheqje në 
bankë, dhe të sigurojë respektimin e të gjitha 
kërkesave statutore, udhëzimeve të Bankës Botërore 
dhe kërkesat e auditimit, siç përshkruhet më tej në 
Manualin e Menaxhimit Financiar. 

FUSHA E PUNËS 
Funksionet dhe përgjegjësitë specifike të 

“Ekspertit FM” përfshijnë: 
- përditësimi i Manualit të Menaxhimit Financiar, 

kur ndodhin ndryshime, me mbikëqyrje ose sipas 
kërkesës së zëvendësministrit; 

- menaxhon procesin e planifikimit financiar 
afatshkurtër dhe afatgjatë të Projektit; asiston 
menaxherin e Projektit dhe zëvendësministrin në 
planifikimin financiar të Projektit; lidhja me 
Departamentin e Buxhetit dhe Financave të 
MSHMS-së se planifikimi i projektit, siç u përmend 
më lart, është i integruar në procesin e planifikimit të 
MSHMS-së; 

- kryerja e rishikimit të performancës financiare 
të aktiviteteve të Projektit, në përputhje dhe në lidhje 
me kërkesat e Bankës; 

- kryerja e pagesave sipas miratimit/et e 
autoriteteve të caktuara për aktivitetet e Projektit; 

- të sigurojë që pagesat të bëhen në kohën e 
duhur, që të gjitha burimet e financimit të jenë të 
disponueshme për Projektin dhe të sigurohet 
funksioni i monitorimit të pagesave të kontratës, 
duke punuar në bashkëpunim të ngushtë me 
ekspertin e prokurimit, ekspertin e M&E për 
monitorimin e kontratës, inxhinierin CW, ekspertin 
e IT-së/e-Shëndetësisë, ekspertin ESE; 

- ndihmoni MSHMS-në në të gjitha aspektet e 
menaxhimit financiar të projekteve, duke siguruar që 
transaksionet të futen në sistemin e menaxhimit 
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financiar në kohën e duhur, duke verifikuar 
saktësinë dhe plotësinë e të gjitha transaksioneve 
dhe që të mbahen të dhëna të përditësuara të 
kontabilitetit, të cilat janë thelbësore për prodhimin 
e raporteve të menjëhershme të menaxhimit 
financiar të Projektit. 

- përgatitni dhe dorëzoni për miratim raportet 
financiare, raportin e buxhetit, projeksionet 
financiare, parashikimin e fluksit të parasë dhe të 
gjitha raportet e tjera të Projektit, siç kërkohet nga 
Banka Botërore, MSHMS-ja dhe MFE-ja. 

- të marrë pjesë në përgatitjen e raporteve 
tremujore dhe vjetore të progresit; 

- ofron inpute në kohë për ekspertin e prokurimit 
të Projektit, për përgatitjen e kushteve të pagesave të 
kontratës etj. dhe mbikëqyr konformitetin e tyre me 
kërkesat e Projektit dhe buxhetin;  

- shqyrton tërësisht aspektet financiare të të gjithë 
dokumentacionit të tenderit dhe jep komente në 
kohë tek eksperti i prokurimit para dorëzimit në 
Bankën Botërore; 

- të këshillojë EMP-në për çështje që lidhen me 
taksat vendore, bankare dhe rregullore të tjera 
përkatëse që ndikojnë në aktivitetet financiare; 

- lehtësimi i punës së auditorëve të pavarur; të 
vlerësojë raportet e marra nga auditorët dhe të 
ndjekë çdo pyetje/letra të menaxhimit të auditimit;  

- merrni pjesë dhe përfshihuni aktivisht në 
trajnime/workshope/seminare, në lidhje me 
komponentët e Projektit dhe kategoritë e zbatimit; 

- kryen çdo detyrë tjetër të kërkuar nga 
menaxheri i Projektit dhe zëvendësministri; 

- siguroni informime thelbësore dhe ndihmë 
tjetër siç kërkohet për misionet e Bankës. 

Eksperti FM do t’i raportojë drejtpërdrejt 
menaxherit të Projektit të PCU-së me shkrim dhe do 
të punojë nën drejtimin e autoritetit më të lartë sipas 
POM-së. 

KONTRIBUTI I KLIENTIT 
Klienti do të sigurojë hapësirën e zyrës dhe 

pajisjet e nevojshme për ekspertin FM të HSIP-së për 
të kryer detyrat e caktuara. 

KUALIFIKIMI 
- Të ketë një diplomë përkatëse universitare në 

kontabilitet, financë ose administrim biznesi; 
- Të paktën 5 vjet përvojë profesionale si 

specialist financiar; eksperiencë e demonstruar në 
planifikimin financiar dhe buxhetimin, regjistrimin e 
transaksioneve dhe procesin e raportimit financiar; 

- Preferohet 3 vjet përvojë në menaxhimin 
financiar të projekteve të financuara nga Banka 
Botërore; 

- Njohuri të shëndosha dhe të mira të 
demonstruara të politikave, rregullave dhe 
rregulloreve financiare dhe kontabël që u përkasin 
organizatave ndërkombëtare, mundësisht Bankës 
Botërore; 

- Njohuri të shëndosha dhe të mira të 
demonstruara të kontabilitetit të qeverisë, sistemeve 
të menaxhimit financiar dhe sistemit të buxhetimit, 
si dhe kërkesave tatimore dhe ligjore në Shqipëri; 

- Anglisht e folur dhe e shkruar shkëlqyeshëm;  
- Njohuri dhe aftësi të shkëlqyera në sistemin e 

menaxhimit financiar të bazuar në kompjuter dhe 
aplikacionet e zyrës; 

- Aftësi në aplikacione kompjuterike si Excels 
spreadsheets dhe përpunimi i tekstit. 

KUSHTET E DETYRËS 
- Konsulenti do të angazhohet me kohë të plotë. 

Kompensimi do të paguhet në baza mujore dhe do 
të zbatohet sipas ligjit në fuqi; 

- Konsulentit do t’i ofrohen mundësi për t’u 
zhvilluar profesionalisht duke ndjekur trajnimet dhe 
kurset përkatëse gjatë afatit të kontratës; 

- Lloji i kontratës për këto detyra është kontrata 
e bazuar në kohë. 

PËRZGJEDHJA DHE KONTRAKTIMI 
Eksperti duhet të jetë një Konsulent Individual 

Lokal. Metoda e përzgjedhjes që do të aplikohet 
është Konsulentët Individualë (IC), në përputhje 
me procedurat e përcaktuara në “Udhëzimet e Bankës 
Botërore, përzgjedhja dhe punësimi i konsulentëve sipas huave 
të IBRD-së dhe kredive dhe granteve të IDA-së nga 
huamarrësit e Bankës Botërore ” (janar 2011, rishikuar në 
korrik 2014 ). 

Detyra parashikohet të zgjasë 6 muaj (deri në 
datën e përfundimit të Projektit), me 3 muaj 
periudhë prove, nga nënshkrimi i kontratës me 
opsion rinovimi, bazuar në performancën e 
kënaqshme. 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF 
INTEREST (REOI) 

(CONSULTING SERVICES) 
 

Individual Consultant 
Tirana, 5 August 2024 

Health System Improvement Project (HSIP)  
Loan No: AL-84660 
Project ID Number: P144688 
Assignment Title: Finance Management 

Expert for HSIP (full-time) 
Reference No.  
 
The Government of Albania has received 

additional financing, in the amount of EUR 25 
million for the Health System Improvement Project 
in Albania, a loan of International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD) to scale 
– up the activities of the parent project and ensure 
direct impact to the beneficiaries and further 
improvement of hospital care service provision in 
the country. The International Bank for 
Reconstruction and Development (“World Bank”) 
is acting as administrator of the amount provided. 
The Ministry of Health (MoHSP) herein after 
referred as “the Client” has overall responsibility for 
the Project, and the Project Coordination is 
responsible for the implementation of the Project 
through its Project Management Team (PMT). The 
objective of the Project is to contribute to the 
modernization of selected public hospital services 
and to support the reconstruction of selected 
medical facilities damaged by the 2019 earthquake. 
The Project consists of the following parts: 

Part 1. Improving Hospitals Management and 
Infrastructure 

Part 2. Improving Health Information 
Management / e-Health for Hospital Services: 

Part 3: Monitoring, Evaluation and Project 
Management: 

The additional financing will further support the 
hospital reform that derived by the Hospital Master 
Plan as a prerequisite for the rationalization of 
secondary level of health care in Albania and further 
improvement of efficiency and quality enhancement 
of hospitals. Under the Component 3 of the HSIP 
project, the PCU staff t will provide the relevant 
support according to WB guidelines.  

The Ministry of Health and Social protection 
is seeking for an individual consultant to 
perform this assignment 

- Have a relevant university degree in accounting, 
finance or business administration. 

- At least 5 years professional experience as 
financial specialist; Demonstrated experience in 
financial planning and budgeting, transaction 
recording and financial reporting process. 

- Preferably 3 years’ experience in financial 
management of World Bank funded projects; 

- Demonstrated sound and good knowledge of 
financial and accounting policies, rules and 
regulations pertaining to international organizations, 
preferably World Bank; 

- Demonstrated sound and good knowledge of 
Government accounting, financial management 
systems, and budgeting system, and tax and legal 
requirements in Albania; 

- Excellent spoken and written English;  
- Excellent knowledge and skills in computer 

based financial management system and office 
applications; 

- Proficiency in computer applications like excels 
spreadsheets and word processing. 

The consultant who will be selected (after 
fulfilling the minimum qualification/experience 
requirements above) as highest ranked based on the 
evaluation/shortlisting criteria below, will be invited 
for contract negotiations  

The Ministry of Health and Social Protection, 
through Project Coordination Unit (PCU) now 
invites eligible individual local consultants 
(“Consultants”) to indicate their interest in 
providing the Services. Interested Consultants 
should provide information demonstrating that they 
have the required qualifications and relevant 
experience to perform the Services (as described 
above). The evaluation criteria are:  

 
No. Evaluation Criterion Points 

1 
General Qualification of the 
consultant 

30 points 

2 
Relevant Specific Experience in the 
field of the assignment 

50 points 

3 English language 20 points 

TOTAL 100 points 

 
The expert should be an Individual Local 

Consultant. The selection method to be applied is 
Individual Consultant Consultants (IC), in 
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accordance with the procedures set out the World 
Bank’s Guidelines Selection and Employment of 
Consultants Under IBRD Loans and IDA Credits & 
Grants by World Bank Borrowers” (January 2011, 
revised July 2014). The assignment is expected to 
last 6 months (until project completion date), 
with 3 months trial period, from contract signing 
with option of renewal, based on satisfactory 
performance. The contract shall be time based. 

Further information can be obtained at the 
address below during office hours 08:00 to 16:30 
(Monday to Thursday) and 08:00 to 14:00 on Friday 
in the address below). Expressions of interest must 
be delivered in a written form to the address below 
(in person, or by mail, or by e-mail) by 19 August 
2024.  

 
Ministry of Health and Social Protection 
Adress: Rruga e Kavajës Tirana – Albania 
Project Coordination Unit (PCU) 
Health System Improvement Project (HSIP)  
Att: Blerina Dudushi 
E-mail: hsip.dudushi@gmail.com  
 

ALBANIA: HEALTH SYSTEM 
IMPROVEMENT PROJECT (AHSIP) 

TERMS OF REFERENCE 
FINANCE MANAGEMENT EXPERT 

FOR HSIP 
 

For original HSIP and AF 
 
BACKGROUND 
Recently the Government of Albania has 

received a loan from IBRD under the project Health 
System Improvements Project to improve access 
and efficiency of health care services in Albania. The 
Project Development Objective (PDO) is to 
contribute to improving the efficiency of care in 
selected hospitals in Albania, improving the 
management of information in the health system, 
and increasing financial access to health services. 
The Albania Health System Improvements Project 
(AHSIP) will support: 

- reforming the hospital sector by creating a 
sound legal framework and management structure 
for efficient service provision, strengthening 
performance management and planning, 
overcoming operational constraints in service 

delivery, supporting rationalization of the hospital 
network, and strengthening the referral system;  

- improving monitoring and management of 
service quality and efficiency through the 
establishment of a health management information 
system and of a medical equipment management 
and maintenance system; and  

- reforming the health financing and provider 
payment systems, improving capacity of the HIF for 
strategic purchasing, strengthening systems for 
efficient purchasing/distribution of pharmaceuticals 
and medical supplies, and assessing options to 
expand insurance coverage within the available fiscal 
space.  

The Government of Albania has received 
Additional Financing (AF), in the amount of, EUR 
25 million for the Health System Improvement 
Project in Albania. AF is requested to scale – up the 
activities of the parent project and ensure direct 
impact to the beneficiaries and further improvement 
of hospital care service provision in the country. The 
activities foreseen to be financed under the 
additional financing are in line with the PDO of the 
present project and will build on activities 
successfully implemented under the parent Project 
and support reconstruction needed to secure 
development gains. 

The additional financing will further support the 
hospital reform that derived by the Hospital Master 
Plan as a prerequisite for the rationalization of 
secondary level of health care in Albania and further 
improvement of efficiency and quality enhancement 
of hospitals. The urgency of rationalization and 
upgrading of the hospital network has been further 
heightened by the damaged caused by the 
earthquake. The above will be made possible 
through the rationalization of oversized hospitals, 
transformation of current hospital activities and 
services to a more dynamic and self - efficient health 
care institution using an integrated approach 
addressing infrastructure rehabilitation, modern 
diagnostic equipment and optimization of health 
care personnel. Building on the results of the parent 
project (such as the modernization of medical 
diagnostic equipment’s in 11 regional hospitals, 
reconstruction of the Pediatric Hospital at Mother 
Theresa Hospital, the new building of Laç hospital) 
the activities foreseen under additional financing are 
fully aligned with the extended reform agenda and 
further improvement of hospital care provision. The 
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reconstruction of the regional and municipal 
hospitals will give an opportunity to implement the 
updated HMP. The outcomes of the parent project 
have encouraged the Ministry of Health and Social 
Protection in pursuing a deeper reform in the 
secondary level of care starting with the further 
improvement of diagnostic care, full optimization of 
regional hospital services, transformation of services 
in selected municipality hospitals and 
implementation of health information system in 
regional hospitals. The improvement of the hospital 
health care system in the country in all its tiers 
starting from strengthening management and 
governance for public hospital services, health 
financing arrangements, information systems, for 
improved efficiency and quality of health care in 
Albania continues to be a main objective for the 
government of Albania. 

Under this component the additional financing 
will support also consultancies that are expected to 
provide the necessary TA to develop a ―National 
Strategy for identifying gender inequalities and 
addressing gender equity. The Project will fund 
consulting services to support the preparation of a 
gender strategy that will reflect the 
recommendations of the Government National 
Program for Breast Cancer Treatment, 
accompanied by the strengthening of the on-going 
awareness activities initiated by the Government. 

Component 2 was designed to support the 
improvement of monitoring and management of 
service quality and efficiency through the 
improvement of health management information 
systems and of medical equipment management and 
maintenance system. The implementation of Health 
Information System in regional hospitals is one of 
the main tiers of the parent project. Since progress 
has been made for the design of the system and 
through the additional financing would be able to 
extend the implementation of the system in all 11 
regional hospitals. This includes the extension of 
software licensing and additional training activities 
as well as the design and purchase of equipment and 
of local computer networks for these additional 
seven hospitals. 

Moreover, the additional financing will also 
cover and address gender mainstreaming Climate-co 
benefits and Citizen Engagement that are actually 
parent of the current project. The Project is 
expected to finance piloting social patient-based 

accountability mechanisms to enhance patient 
feedback. 

Gender-based analysis with be mainstreamed in 
the establishment of the social accountability 
mechanisms as well as in the study. The feedback 
will be analyzed based on gender. 

In addition, Project activities monitoring 
mechanism will disaggregate beneficiary-based 
indicators on gender. All hospitals have already in 
place social accountability mechanisms. They collect 
patient feedback and over 50% (accountability very 
high) of the patients use the mechanisms. The 
feedback of the patients/citizens has influenced 
MOHSP decisions making in decentralization of 
services near to the place of residence as for example 
offering of the perinatal dialysis in some regional 
hospitals while previously this service was offered 
only to QSUT. The proposed AF will further 
strengthen the gender activities of the parent 
Project, focusing on breast cancer prevention, as 
one of priority areas under the MOHSP program. 
Furthermore, the Hospital Master Plan, has 
provided the vision of the reforms and investments 
in the hospital sector in the medium and long term, 
in light of it a series of restructuring refurbishment 
activities will be held under the additional financing 
in order to start the implementation of the reforms. 
Accreditation of public hospitals to guarantee safe 
and quality services remains a long-term objective 
for MOHSP. 

The process started in 2018 and until now 2 
(two) university hospitals, 4 (four) regional hospitals, 
1 (one) municipality hospital and 6 (six) primary 
health care facilities have been able to fulfill the 
accreditation criterias. Accreditation is a long 
process that includes the fulfillment of a long list of 
criteria’s starting from infrastructure, medical 
equipment’s, human resources, implementation of 
clinical protocols and guidelines and the meeting of 
Key Performance Indicators (KPIs) include bed 
occupancy, average length of stay, number of 
surgical procedures, obstetrics and gynecology 
activity, emergency room (ER) activity and hospital 
personnel. 

In light of the Health System Improvement 
Project objective to contribute to the modernization 
of selected public hospitals, improving hospital 
management and infrastructure supporting Hospital 
Services Infrastructure MOHSP. 
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A Project Coordination Unit (PCU) is already 
established for existing HSIP project and will 
continue into force for the Additional Financing to 
support implementation. The PCU, headed by the 
Project Manager, will include core staff responsible 
for fiduciary and safeguard management.  

The PCU will monitor and evaluate the Project 
results framework and will include core staff 
responsible for technical and fiduciary management 
at least the following positions, such as a full-time 
Project Manager, an IT coordinator, a Civil 
Engineer, an Environmental Engineer, a 
Procurement Expert and Financial Management 
Expert and Contract Management Monitoring and 
Evaluation Expert, ESE expert. 

These Terms of Reference for the position of the 
“FM Expert” are tailored as the need to strengthen 
the PMT’s management role, as substantial for the 
Project’s implementation and achieving the Project 
objectives, specifically, for successfully completion 
of the current extended Project and taking into 
account additional activities associated with the 
proposed Additional Financing. GoA intends to 
apply part of the proceeds for payment of the “FM 
Expert” as part of the Project Management Team 
(PMT). 

OBJECTIVES OF THE ASSIGNMENT 
The Ministry of Health and Social Protection 

(MoHSP) seeks the Consultancy Services of an 
experienced Individual Consultant “FM Expert” as 
part of the PMT (full-time engagement) and it was 
intended to apply part of the proceeds for payment 
of this Individual Consultancy. The objective of this 
assignment is: 

- Overall responsibility for the financial 
management of the Project. 

- Implement a fully documented and operational 
accounting and financial management, satisfactory 
to the World Bank, which includes proper 
accounting procedures and internal controls to 
ensure that Project assets are properly safeguarded. 

- Ensure timely preparation of the interim 
financial reports and annual financial statements and 
other reports requested by GoA; and withdrawal 
applications to the bank, and ensure adherence to all 
statutory requirements, World Bank guidelines and 
audit requirements, as further described in the 
Financial Management Manual. 

 
 

SCOPE OF WORK 
The specific functions and responsibilities of the 

“FM Expert” include: 
- Updating Financial Management Manual when 

changes occur, with the supervision or as per the 
request of the Deputy Minister; 

- Manage financial short- and long-term planning 
process of the project; assist the Project Manager 
and Deputy Minister in the Project financial 
planning; Liaise with the MOHSP’ Budget and 
Finance department that project planning as above 
mentioned is integrated in MOHSP planning 
process. 

- Carry out financial performance review of 
Project activities, in accordance and in connection 
with Bank requirements. 

- Execute payments according to the approval/s 
of appointed authorities for project activities. 

- Ensure that payments are made in proper and 
timely manner, that all sources of financing are 
available for the project and that the contract 
payment monitoring function is ensured, working in 
close collaboration with Procurement Expert; 
Contract Monitoring M&E Expert, CW Engineer, 
IT/eHealth Expert, ESE Expert. 

- Assist MOHSP in all financial management 
aspects of the Projects, ensuring that transactions 
are entered into the financial management system in 
a timely and proper manner, verifying for accuracy 
and completeness of all transactions, and that 
updated accounting records are kept, that are 
essential for promptly producing project financial 
management reports.  

- Prepare and submit for approval financial 
reports, budget report, financial projections, cash 
flow forecast, and all other project reports as 
requested by World Bank, MOHSP and MoFE. 

- Participate in the preparation of quarterly and 
annual progress reports; 

- Provides timely inputs to the Project 
Procurement Expert, for the preparation of contract 
payments terms, etc. and supervises their 
conformity with project requirements and budget. 
Thoroughly reviews financial aspects of all bidding 
documentation and provides timely comments to 
the Procurement Expert prior submission to the 
World Bank. 

- Advise the PMT on issues related to local 
taxation, banking and other pertinent regulations 
that affect the financial activities; 
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- Facilitate the work of the independent auditors; 
assess reports received from the auditors and 
following up any audit queries /management letters;  

- Participate and be actively involved in 
trainings/workshops/seminars concerned to the 
project components and implementation categories. 

- Performs any other duties requested by the 
Project Manager and Deputy Minister. 

 -Provide substantive briefings and other 
assistance as required to Bank missions.  

- The FM Expert will report direct to the PCU 
Project Manager by writing, and work under the 
direction of the highest authority as per the POM.  

CLIENT’S CONTRIBUTION 
The Client will provide office space and 

equipment required for the HSIP’s FM Expert to 
perform the tasks assigned. 

QUALIFICATION 
- Have a relevant university degree in accounting, 

finance or business administration. 
- At least 5 years professional experience as 

financial specialist; Demonstrated experience in 
financial planning and budgeting, transaction 
recording and financial reporting process. 

- Preferably 3 years’ experience in financial 
management of World Bank funded projects; 

- Demonstrated sound and good knowledge of 
financial and accounting policies, rules and 
regulations pertaining to international organizations, 
preferably World Bank; 

- Demonstrated sound and good knowledge of 
Government accounting, financial management 
systems, and budgeting system, and tax and legal 
requirements in Albania; 

- Excellent spoken and written English;  
- Excellent knowledge and skills in computer 

based financial management system and office 
applications; 

- Proficiency in computer applications like excels 
spreadsheets and word processing. 

TERMS OF THE ASSIGNMENT 
- The Consultant shall be engaged on full-time 

basis. The remuneration will be paid on a monthly 
basis and implemented according to Applicable Law 

- The Consultant will be offered opportunities to 
develop professionally by attending relevant training 
events and courses during the term of the contract. 

- The type of contract for this assignment is Time 
Based Contract.  

 

SELECTION AND CONTRACTING 
The expert should be an Individual Local 

Consultant. The selection method to be applied is 
Individual Consultant Consultants (IC), in 
accordance with the procedures set out the World 
Bank’s Guidelines Selection and Employment of 
Consultants Under IBRD Loans and IDA Credits & 
Grants by World Bank Borrowers” (January 2011, 
revised July 2014).  

The assignment is expected to last 6 months 
(until project completion date), with 3 months 
trial period, from contract signing with option 
of renewal, based on satisfactory performance.  

 
NJOFTIM 

Nr. 1839, datë 5.8.2024 
 

PËR SHPALLJEN E 1 (NJË) VENDI 
VAKANT PËR POZICIONIN E 

SPECIALISTIT TË IT-së NË 
KOMISIONIN E PAVARUR TË 

KUALIFIKIMIT 
 

Në zbatim të nenit 20 të ligjit nr. 84/2016, “Për 
rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve 
në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Pavarur i 
Kualifikimit shpall fillimin e procedurave për 
personat e interesuar që kërkojnë të aplikojnë për 
pozicionin e Specialistit të IT-së në Komisionin e 
Pavarur të Kualifikimit, kategoria e pagës: IV-1. 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e 
mëposhtme: 

1. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master 
shkencor” në inxhinieri informatike, informatikë, 
teknologji informacioni etj.; 

2. Të ketë 2 vjet eksperiencë pune në fushën e 
teknologjisë së informacionit; 

3. Të ketë njohuri shumë të mira në 
administrimin e sistemeve, si: Active Directory, Outlook 
Mail Client; 

4. Të ketë njohuri bazë mbi pajisjet e rrjetit dhe 
infrastrukturën e rrjetit; 

5. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës 
angleze; 

6. Preferohet të jetë i pajisur me CSP. 
Kushte të përgjithshme: 
- Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret për t’u 

pajisur me certifikatë sigurie, sipas vendimit të 
Këshillit të Ministrave nr. 188, datë 4.3.2015; 
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- Ndaj tyre të mos jetë nisur procedim penal, të 
mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë për 
kryerjen e një krimi ose kundërvajtjeje penale; 

- Ndaj tyre të mos jetë marrë masë disiplinore me 
largim nga detyra ose ndonjë masë tjetër disiplinore, 
e cila është ende në fuqi, sipas legjislacionit, në 
momentin e aplikimit; 

- Kandidatët duhet të kenë aftësi për t’u 
përshtatur e për të punuar në grup, nën presion, si 
dhe në afate kohore të limituara. 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë 
dokumentet e mëposhtme: 

1. Kërkesë me shkrim, shprehje interesi; 
2. Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e 

kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën 
postare; 

3. Kopje të dokumenteve (diplomë, letërnjoftim, 
librezë pune) (origjinale ose të noterizuara); 

4. Dëshmi penaliteti; 
5. Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 
6. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton 

plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe në 
trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim. 

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës 
1.9.2024, pranë institucionit të Komisionit të 
Pavarur të Kualifikimit, në adresën: Rruga e Kavajës, 
ish-Lidhja e Shkrimtarëve, Tiranë, Zyra e 
Protokollit, nga e hëna–të premte, ora 08:30–17:00, 
ose nëpërmjet postës elektronike në adresën: 
info@kpk.al, i cili konfirmon nëpërmjet postës 
elektronike marrjen e aplikimit përkatës. 
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