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LIGJ
Nr.10 248, daté 11.3.2010

PER RATIFIKIMIN E MARREVESHJES SE HUASE DHE PROJEKTIT NDERMJET
REPUBLIKES SE SHQIPERISE, TE PERFAQESUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE, E
OPERATORIT TE SISTEMIT TE TRANSMETIMIT, SH.A., SI AGJENCIA E ZBATIMIT
TE PROJEKTIT DHE KFW FRANKFURT AM MAIN PER FINANCIMIN E PROJEKTIT
“LINJA E TRANSMETIMIT 400 KILOVOLT SHQIPERI-KOSOVE
(TIRANE-PRISHTINE)”, NEPERMJET NJE HUAJE PREJ 42 000 000 EUROSH

Né mbéshtetje t€ neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 t€ Kushtetutés, me propozimin e Késhillit t&
Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI:
Neni 1

Ratifikohet marréveshja e huas€ dhe projektit ndérmjet Republikés s€ Shqipérisé, t€
pérfagésuar nga Ministria e Financave, e Operatorit t€ Sistemit t€ Transmetimit sh.a., si agjencia e
zbatimit t€ projektit dhe KfW Frankfurt am Main pér financimin e projektit “Linja e transmetimit
400 kilovolt Shqipéri-Kosové (Tirané-Prishtin€)”, népérmjet njé huaje prej 42 000 000 (dyzet e dy
milioné) eurosh.

Neni 2
Ky ligj hyn né fuqi 15 dité pas botimit né Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.6477, daté 25.3.2010 té Presidentit té Republikés sé Shqipérisé,
Bamir Topi

MARREVESHJE
HUAJE DHE PROJEKTI
(DHJETOR 2009) NDERMJET KFW, FRANKFURT AM MAIN
("KFW") DHE REPUBLIKES SE SHQIPERISE, PERFAQESUAR NGA MINISTRIA E
FINANCAVE ("HUAMARRESI") DHE OPERATORIT TE SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
SHA (OST) (“AGJENCIA E ZBATIMIT TE PROJEKTIT”) PER 42 000 000 EURO
(DYZET E DY MILIONE EURO)
LINJA E TRANSMETIMIT 400-KV SHQIPERI- KOSOVE (TIRANE - PRISHTINE)

Hyrje

Bazgé e késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti éshté marréveshja qé duhet té lidhet ndérmjet
Qeverisé sé Republikés Federale Gjermane dhe Qeverisé sé Republikés s€ Shqipéris€é mbi
bashképunimin financiar (FC) (“Marréveshje Qeveritare”).

Me kushtin g€ Republika Federale Gjermane do té jap€ subvencione pér normat e interesit
dhe me kushtin gé Republika Federale Gjermane do t€ japé njé garanci pér huané, KfW-ja do t€ japé
njé hua, né pajtim me dispozitat e kushteve té késaj marréveshjeje huaje dhe projekti. Termat dhe
kushtet e huasé pérmbushen me kérkesat e OECD-sé g€ zbatohen né datén e nénshkrimit t€ késaj
marréveshjeje huaje dhe projekti pér njohjen e Asistencé€s Zyrtare t€ Zhvillimit (ODA).
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1. Huaja
1.1 Shuma. KfW-ja do t’i japé Huamarrésit njé hua qé nuk kalon njé shumé té€ pérgjithshme
prej
42 000 000 euro
(dyzet e dy milioné euro)
(" Huaja").

1.2 Kanalizimi dhe géllimi i huasé. Huamarrési e kanalizon huané plotésisht tek Agjencia e
Zbatimit t€ Projektit, né pajtim me kushtet e parashikuara né nenin 2. Agjencia e Zbatimit té
Projektit e pérdor huané vetém pér té financuar linjén e transmetimit 400-kV Shqipéri - Kosové
(Tirané - Prishting) (“Projekti”) dhe kryesisht pér té paguar koston e kémbimit t€ huaj. Agjencia e
Zbatimit t&€ Projektit dhe KfW-ja i pércaktojné hollésité e projektit, si dhe mallrat dhe shérbimet qé
financohen nga huaja né njé marréveshje t€ vecanté, e cila miratohet nga Huamarrési.

1.3 Tatimet, detyrimet, tarifat doganore. Tatimet dhe detyrimet e tjera publike qé duhet té
paguhen nga Huamarrési ose Agjencia e Zbatimit t€ Projektit, si dhe detyrimet doganore nuk mund
té financohen nga huaja.

2. Kanalizimi i huas€ né Agjenciné e Zbatimit t€ Projektit

2.1 Marréveshja e kanalizimit t€ huas€. Huamarrési e kanalizon huané tek Agjencia e
Zbatimit té Projektit, sipas njé marréveshjeje kanalizimi t€ huas€, sipas termave dhe kushteve t&
parashikuara né nenet 5.1 (Interesi) dhe 6.1 (Shlyerja dhe parapagimi).

2.2 Mungesa e pérgjegjésis€é pér Agjenciné e Zbatimit t€ Projektit. Kanalizimi i huasé nuk
pérbén ndonjé detyrim pér Agjenciné e Zbatimit t€ Projektit kundrejt KfW-sé pér detyrimet e
pagesave sipas késaj marréveshjeje t€ huasé dhe projektit.

3. Disbursimi

3.1 Kérkesa pér disbursim. Menjéheré sapo t€ pérmbushen té gjitha kushtet paraprake pér
disbursimin, sipas nenit 3.3, KfW-ja e disburson huan€, né€ pajtim me progresin e projektit me
kérkesén e Agjencis€é sé Zbatimit t€ Projektit. Disbursimi do t€ kryhet né pajtim me grafikun e
disbursimit qé¢ gjendet n€ aneksin 1 t€ késaj marréveshjeje huaje dhe projekti. KfW-ja i bén
disbursimet deri tek shumat maksimale gé pércaktohen pér ¢cdo gjashtémujor. Né masén qé Agjencia
e Zbatimit t€ Projektit kérkon disbursime t€ shumave mé t€ vogla brenda njé gjasht€émujori, shumat
e padisbursuara mund té kérkohen né gjasht€mujorét e ardhshém. Me pérjashtim t€ disbursimit té
fundit, KfW-ja nuk &shté e detyruar t€ béjé mé shumé se njé disbursim dhe jo né njé shumé mé t&
vogél se 100 000 euro pér njé muaj kalendarik.

3.2 Afatet pér kérkesén e disbursimit. KfW-ja mund t€ refuzojé disbursimet pas datés
30.06.2013.

3.3 Kushtet para disbursimit. KfW- ja &shté e detyruar t€ béjé disbursime t€ ¢cdo shume sipas
késaj marréveshjeje huaje dhe projekti me pérmbushjen e kushteve t€ méposhtme paraprake né
formé dhe pérmbajtje té pranueshme pér KfW-né.

a) Huamarrési do té keté demonstruar duke paraqitur njé opinion ligjor kryesisht né formén
e parashikuar né aneksin 2 dhe duke paragitur kopje té€ vértetuara (secila me njé pérkthim né
gjermanisht ose anglisht) t€ t€ gjitha dokumenteve té cilave u referohet ky opinion ligjor, qé

aa) Huamarrési ka pérmbushur té gjitha kérkesat sipas sé drejtés sé tij kushtetuese dhe
dispozitave t€ tjera ligjore pér pérmbushjen e vlefshme t€ t€ gjitha detyrimeve sipas késaj
marréveshjeje huaje dhe projekti, dhe

bb) KfW-ja éshté e pérjashtuar nga té gjitha tatimet mbi t€ ardhurat nga interesi, pagesat,
tarifat dhe kostot e ngjashme né€ Shqipéri kur jepet huaja.

b) KfW- ka marré njé kopje t€ firmosur origjinale té késaj marréveshjeje huaje dhe projekti.

c) Jané paraqitur ekzemplarét e firmave t€ pérmendura né nenin 13.1 (Pérfagésimi i
Huamarrésit dhe Agjencisé€ s€ Zbatimit t€ Projektit).
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d) Garancia nga Republika Federale e Gjermanisé€ e pérmendur né nenin 8 éshté né fuqi dhe
efekt pa kufizim.

e) Huamarrési ka paguar tarifén e menaxhimit t€ pérmendur né nenin 4.2.

f) Nuk ka ndodhur dhe nuk rrezikon t€ ndodhé ndonjé shkak pér prishje kontrate sipas
parashikimit t€ nenit 12.

g) Nuk kané ndodhur rrethana t€ jashtézakonshme g€ pengojné ose rrezikojné seriozisht
zbatimin, operimin ose géllimin e projektit, ose pérmbushjen e detyrimeve t€ pagesave g€ merren
pérsipér nga Huamarrési, sipas késaj marréveshjeje huaje dhe projekti.

h) Huamarrési i ka dhéné KfW-sé njé pérkthim té vértetuar t€ marréveshjes sé kanalizimit t€
huasé t€ pé€rcaktuar né nenin 2.1.

Para disbursimit nga huaja, KfW-ja ka t€ drejtén t€ kérkojé dokumente dhe prova té tjera qé
i ¢cmon t€ nevojshme né ményré t€ arsyeshme.

3.4 Marréveshje e vecanté. N€é njé marréveshje t€ vecanté, Agjencia e Zbatimit t& Projektit
dhe KfW-ja specifikojné procedurén e disbursimit qé pérfshin kushtet specifike paraprake pér
disbursimin dhe veganérisht provat qé duhet t€ jepen nga Agjencia e Zbatimit t€ Projektit, t€ cilat
provojné qé shumat e kérkuara t€ huasé pérdoren pér géllimin e parashikuar né kété Marréveshje
Huaje dhe Projekti.

3.5 Heqja doré€ nga disbursimi. N€ pajtim me pérmbushjen e detyrimeve té€ tij sipas nenit 11,
Huamarrési mund té heqé doré nga disbursimi i shumave t€ padisbursuara t€ huas€ me pélqimin e
KfW-sé, né kémbim té pagesés sé kompensimit t&€ mospranimit, né pajtim me nenin 3.6.

3.6 Kompensimi i mospranimit. Nése Huamarrési heq doré nga disbursimi i njé shume
huaje, ose nése njé shumé e huasé nuk disbursohet apo nuk disbursohet brenda afatit t€ pércaktuar né
nenin 3.2 pér shkaqge t€ tjera pér t€ cilat KfW-ja nuk mund t€ mbahet pérgjegjése, Huamarrési i
paguan KfW-sé, me kérkesé€, até shumé g€ €shté e nevojshme pér té€ kompensuar KfW-né pér ¢do
humbje, shpenzime apo kosto té shkaktuara nga KfW-ja si rezultat i mospranimit t€ shumés né fjalé
t€ huasé. KfW-ja llogarit shumén e kompensimit t€ mospranimit dhe ia komunikon at€ Huamarrésit.

4. Tarifat

4.1 Tarifa e angazhimit. Huamarrési paguan njé tarifé t€ pakthyeshme angazhimi deri né
0.25% vjetore mbi shumat e padisbursuara t€ huasé. Tarifa e angazhimit llogaritet pér periudhén qé
fillon me kalimin e afatit tremujor pas nénshkrimit t€ késaj Marréveshjeje t&€ Huasé dhe Projektit dhe
vazhdon deri n€ at€ daté g€ huaja éshté disbursuar plotésisht ose €shté anuluar plotésisht, sipas rastit.

Tarifa e angazhimit kérkohet t€ paguhet ¢cdo gjashté muaj dhe pér vonesat mé 30 gershor dhe
30 dhjetor t&€ c¢do viti (secila “Data e Pagesés”). Fillimisht duhet t¢ paguhet mé 30.06.2010, por jo
mé paré se data e pagesés pas dit€s né té cilén kjo Marréveshje Huaje dhe Projekti hyn né fuqi né
pajtim me nenin 14.11.

4.2 Tarifa e menaxhimit. Huamarrési i paguan KfW-sé njé tarifé menaxhimi té€ vetme dhe té
ploté té barabarté¢ me 1.0% t&€ shumés principale t€ huasé, t¢ parashikuar né nenin 1.1 brenda afatit
tre-mujor, pasi kjo Marréveshje Huaje dhe Projekti t€ jeté nénshkruar nga KfW-ja ose brenda njé
afati njé-mujor, pasi t€ ket¢ hyné né fuqi kjo Marréveshje Huaje dhe Projekti (né varési se cila éshté
data e fundit), por né ¢do rast para disbursimit té paré nga huaja.

5. Interesi

5.1 Huamarrési i paguan KfW-sé njé€ interes, sipas normés s€ pércaktuar si mé poshté:

a) Interesi (normé fikse interesi e caktuar me bérjen efektive t€ huas€). Huamarrési paguan
interes pér huané né njé normé té€ pércaktuar nga KfW-ja me hyrjen né fuqi t€ késaj Marréveshjeje
Huaje dhe Projekti, sipas nenit 14.11 mbi bazén e kostos faktike té financimit t&€ KfW-sé né tregun e
kapitalit euro, sipas afateve q€ pé€rputhen me periudhén e normés fikse t€ interesit pérkat€s, minus
njé pjesé€ prej 0.5% vjetor (“Normé Fikse Interesi”). Norma fikse e interesit, e pércaktuar né kété
ményré, zbatohet deri sa t€ merret késti i fundit i shlyerjes sipas grafikut t€ shlyerjes sipas
parashikimit né nenin 6.1.
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b) Njoftimi i normés sé& interesit. Pesé¢ dit€¢ bankare pasi KfW-ja té€ jeté informuar qé kjo
Marréveshje Huaje dhe Projekti t€ keté hyré né fuqi sipas nenit 14.11, KfW-ja pércakton normén e
interesit sipas nenit 5.1( a) dhe informon pérkatésisht Huamarrésin.

5.2 Llogaritja e interesit dhe datat pér pagesén e interesit. Interesi pér njé shumé té
disbursuar té huasé paguhet nga llogaria e huasé¢ qé¢ mbahet tek KfW-ja pér Huamarrésin deri né
datén (pérfshiré edhe at€), né t€ cilén shlyerjet pérkatése kreditohen né llogariné e KfW-s€, té
parashikuar né nenin 7.3. Interesi llogaritet né pajtim me nenin 7.1 (Llogaritja). Interesi paguhet né
fund té periudhés né datat e pagesés (sipas pércaktimit né nenin 4.1).

6. Shlyerja dhe parapagimi

6.1 Grafiku i shlyerjes. Huamarrési do t€ shlyejé huané si mé poshté:

Késti Daté Shuma
1 Qershor 30 2013 1.750.000,00 EURO
2 Dhjetor 30 2013 1.750.000,00 EURO
3 Qershor 30 2014 1.750.000,00 EURO
4 Dhjetor 30 2014 1.750.000,00 EURO
5 Qershor 30 2015 1.750.000,00 EURO
6 Dhjetor 30 2015 1.750.000,00 EURO
7 Qershor 30 2016 1.750.000,00 EURO
8 Dhjetor 30 2016 1.750.000,00 EURO
9 Qershor 30 2017 1.750.000,00 EURO
10 Dhjetor 30 2017 1.750.000,00 EURO
11 Qershor 30 2018 1.750.000,00 EURO
12 Dhjetor 30 2018 1.750.000,00 EURO
13 Qershor 30 2019 1.750.000,00 EURO
14 Dhjetor 30 2019 1.750.000,00 EURO
15 Qershor 30 2020 1.750.000,00 EURO
16 Dhjetor 30 2020 1.750.000,00 EURO
17 Qershor 30 2021 1.750.000,00 EURO
18 Dhjetor 30 2021 1.750.000,00 EURO
19 Qershor 30 2022 1.750.000,00 EURO
20 Dhjetor 30 2022 1.750.000,00 EURO
21 Qershor 30 2023 1.750.000,00 EURO
22 Dhjetor 30 2023 1.750.000,00 EURO
23 Qershor 30 2024 1.750.000,00 EURO
24 Dhjetor 30 2024 1.750.000,00 EURO

6.2 Shumat e padisbursuara t€ huas€. Shumat e padisbursuara t€ huas€¢ kompensohen me
késtin e fundit pérkatés qé kérkohet sipas grafikut té€ shlyerjes, pérve¢ kur KfW-ja, me diskrecionin
e saj, zgjedh njé alternativé tjetér kompensimi né raste t€ vecanta.

6.3 Disbursimet pas fillimit t€ shlyerjes. Nése shumat e huasé disbursohen, pasi té keté
filluar shlyerja, grafiku i shlyerjes i renditur né nenin 6.1 mbetet i pacenuar, nése késti pérkatés i
shlyerjes qé kérkohet né pajtim me grafikun e shlyerjes €ésht€ mé i vogél se shumat e huasé qé jané
disbursuar. Nése késti i shlyerjes qé kérkohet pér t’u paguar e kalon shumén e mbetur t€ huasé,
KfW-ja zbret shumén t€ barabarté me diferencén nga késti i shlyerjes, e pjeséton até nga pjesa e
mbetur e késteve t€ shlyerjes t€ papaguara dhe ia shton két¢ shumé c¢cdo késti t€ papaguar té
shlyerjes. KfW-ja rezervon té drejtén t€ shtyjé marrjen né konsideraté t€ disbursimeve qé jané béré
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brenda 45 ditéve para datés pérkatése t€ pagesés pér pércaktimin e shumés s€ papaguar t€ huasé deri
né datén e dyté t€ pagesés pas disbursimit.

6.4 Parapagimi. Sa mé poshté€ zbatohen pér shlyerjet e parakohshme:

a) E drejta pér t€ béré shlyerje t€ parakohshme. Huamarrési, né pajtim me nénparagrafét (b)
deri (e) mé poshté, bén njé shlyerje t€ parakohshme né lidhje me njé shumé huaje, me kusht qé kjo
shlyerje e parakohshme té jet€ t€ paktén né shumén e njé€ késti shlyerjeje né€ pajtim me nenin 6.1

b) Njoftimi. Njé shlyerje e parakohshme e njé shume té€ huasé né pajtim me nenin 6.4( a) i
nénshtrohet njé njoftimi pér shlyerjen nga Huamarrési kundrejt KfW-s€¢ jo mé voné se
pesémbédhjeté dit€ bankare (sipas pérkufizimit n€ nenin 14.1) né Frankfurt am Main para datés sé
synuar pér shlyerjen. Njé njoftim i tillé €sht€ i parevokueshém; ai duhet té€ pércaktojé datén né t€
cilén duhet t€ béhet shlyerja e parakohshme dhe shuma e tij dhe detyron Huamarrésin t’i paguajé
KfW-s¢ shumén e pércaktuar né datén e caktuar.

¢) Kompensimi i parapagimit. Nése Huamarrési shlyen para kohe njé shumé huaje me
interes né njé¢ Normé Fikse Interesi, Huamarrési duhet t’i paguajé menjéheré KfW-s¢ me kérkesé até
shumé gé éshté e nevojshme pér t€ kompensuar ¢do humbje, shpenzim ose kosto qé shkaktohen nga
KfW-ja si rezultat i shlyerjes sé¢ parakohshme. KfW-ja pé€rcakton shumén e kompensimit té shlyerjes
sé parakohshme dhe ia komunikon até Huamarrésit.

d) Shumat e kérkueshme. Huamarrési paguan gjithashtu shumat e méposhtme sé¢ bashku me
shlyerjen e parakohshme né pajtim me nenin 6.4 (a) deri( c):

aa) ¢do kompensim i shlyerjes sé¢ parakohshme qé kérkohet si rezultat i shlyerjes sé
parakohshme né pajtim me nenin 6.4 (c); dhe

bb) i gjithé interesi i mbledhur mbi shumén e huasé t€ shlyer para kohe deri né datén e
shlyerjes sé¢ parakohshme.

e) Kompensimi. Neni 6.2 (Shumat e padisbursuara t&€ huas€) zbatohet né ményré analoge pér
kompensimin e shlyerjeve té parakohshme.

6.5 Grafiku i rishikuar i shlyerjes. Né rastin kur zbatohet neni 6.3 (Disbursimet pas fillimit
té shlyerjes) ose neni 6.4 (Shlyerjet e parakohshme), KfW-ja i dérgon Huamarrésit njé grafik té
rishikuar pér shlyerjen q€ béhet pjes€ pérbérése e késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti dhe
z€vendéson grafikun e shlyerjes t€ vlefshme deri né kété daté.

7. Llogaritjet dhe pagesat né pérgjithési

7.1 Llogaritja. Interesi, tarifa e angazhimit, interesi pér mospagimin e detyrimeve né pajtim
me nenin 7.5, kompensimi me shumé té€ ploté pér shumat e papaguara né pajtim me nenin 7.6,
kompensimi i mospranimit dhe kompensimi i shlyerjes s¢ parakohshme llogariten mbi bazén e njé
viti me 360 dit€¢ dhe me muaj me 30 dité.

7.2 Data e kérkueshme. Nése njé pagesé qé béhet né lidhje me két€ Marréveshje Huaje dhe
Projekti, béhet e kérkueshme né njé daté qé nuk éshté dité bankare (sipas pérkufizimit né nenin
14.1), Huamarrési duhet ta béjé két€ pagesé né dit€n bankare pasuese. Nése dita pasuese bankare bie
né muajin kalendarik pasues, pagesa pérkat€se béhet né ditén e fundit bankare t€ muajit pérkatés
kalendarik.

7.3 Numri i llogaris€, koha e kreditimit. Huamarrési detyrohet nga detyrimet e tij pér pagesa
né lidhje me két€ Marréveshje Huaje dhe Projekti, nése menjéheré sapo shumat pérkatése i
kreditohen KfW-s€¢ né disponimin e saj t€ liré pa zbritje né euro dhe jo mé voné se ora 10: 00
paradite. né Frankfurt am Main né llogariné e KfW-s¢ IBAN DE 09 5002 0400 3102 5608 01 qé
éshté e KfW-sé, Frankfurt am Main, me referencé shtesé t€ daté€s sé kérkueshme “Ref.
VVVVMMDD”.

7.4 Kundérpretendimet ¢ Huamarrésit. Huamarrési nuk ka t€ drejté t€ ngrejé pretendime pér
mosdhénien apo kompensimin apo té drejta té ngjashme kundrejt detyrimeve pér pagesa sipas késaj
Marréveshjeje Huaje dhe Projekti, pérvec kur kéto té drejta njihen me vendim pérfundimtar ose nuk
kundérshtohen nga KfW-ja.

7.5 Interesi i mospagimit t€ detyrimeve. Nése késtet e shlyerjes ose pagesat e parakohshme
né pajtim me nenin 6.4 (Pagesa e parakohshme) nuk jané né dispozicion t€ KfW-s€ kur béhen té
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kérkueshme, KfW-ja, pa njoftim paraprak, ngarkon njé interes t€ mospagimit t€ detyrimeve né njé
normé prej 300 piké bazé né vit mbi normén bazé pér periudhén qé fillon né¢ datén e kérkueshme dhe
pérfundon né datén né té cilén kéto pagesa kreditohen né llogariné e KfW-sé t€ pércaktuar né nenin
7.3. Kjo normé duhet t€ paktén t€ jet€ sa norma e interesit t€¢ huasé. “Norma bazé” €shté norma e
interesit e shpallur nga Banka Qendrore Gjermane (Deusche Bundesbank) si normé bazé qé €shté né
fuqi né datén pérkatése t€ kérkueshme. Ky interes i mospagimit t€ detyrimeve duhet t€ paguhet
menjéheré me kérkesén e paré t&€ KfW-sé.

7.6 Kompensimi me shumé t€ plot€. Pér shumat e kérkueshme dhe té papaguara (me
pérjashtim t€ atyre késteve té shlyerjes dhe parapagesave sipas parashikimit né nenin 7.5 (Interesi i
mospagimit t€ detyrimeve) KfW-ja, pa njoftim paraprak, mund t€ kérkojé njé shumé t€ pérgjithshme
me njé normé 300 piké baz€ né€ vit mbi normén bazé qé€ zbatohet né datén pérkatése t&€ kérkueshme
pér periudhén g€ fillon né datén e kérkueshme dhe g€ mbaron né datén e kétyre shumave té
kérkueshme dhe t€ papaguara. Kompensimi me shumé t€ plot€ duhet t€ paguhet menjéheré me
kérkesén e paré t€ KfW-s€. Huamarrési €shté i liré té vértetojé qé€ faktikisht nuk éshté béré dém ose
g€ démet nuk jané shkaktuar né shumén g€ deklarohet.

7.7 Kompensimi. KfW-ja ka t€ drejtén t€ kompensojé pagesat e marra kundrejt pagesave té
kérkueshme sipas Marréveshjes s¢ Huasé dhe Projektit ose sipas marréveshjeve t€ tjera t€ huasé qé
lidhen ndérmjet KfW-sé dhe Huamarrésit.

7.8 Llogaritje t€¢ béra nga KfW-ja. Pércaktimet e KfW-s€¢ me gabime t€ dukshme dhe
llogaritja e shumave sipas ké&saj Marréveshjeje t¢ Huas€é dhe Projektit dhe né lidhje me kété
Marréveshje Huaje dhe Projekti pérbéjné prové prima-facie.

8. Garancia nga Republika Federale Gjermane

KfW-ja do t€ keté pretendime pagese né€ bazé t€ késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti té
garantuara nga Republika Federale Gjermane para disbursimit té paré.

9. Mosndérmarrja e zotimit dhe pari passu

9.1 Ndalimi i pengut ose hipotekés. Huamarrési nuk mund té€ réndojé me peng, hipoteké apo
tjetérsojé sendet pasurore té projektit para shlyerjes s€ plot€é té€ huasé dhe as té lidhé ndonjé
marréveshje tjetér ose t€ marré masa q€ kané si objekt krijimin e njé garancie ose njé t€ drejté tjetér
gé i jep prioritet pagese né lidhje me njé detyrim t€ ¢do personi pa pélqimin paraprak t& KfW-sé.

9.2 Pari passu. Né masén g€ lejohet nga ligji, Huamarrési merr pérsipér t€ pérmbushé
detyrime sipas késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti pari passu me t€ gjitha detyrimet pér pagesé
ekzistuese ose té ardhshme t€ garantuara dhe jo té€ varura.

10. Kostoja dhe detyrimet publike

10.1 Ndalimi i zbritjeve ose ndalimeve. Huamarrési i bén t€ gjitha pagesat sipas késaj
Marréveshjeje Huaje dhe Projekti pa ndonjé zbritje pér tatimet, detyrimet e tjera publike ose kosto té
tjera. N€ rastin kur Huamarrési €shté i detyruar me ligj ose pér shkage t€ tjera pér té béré ¢cdo
zbritje ose ndalim té tillé pér pagesat, Huamarrési i paguan ¢do shumé t€ nevojshme shtesé¢ KfW-sé
né ményré q€ shuma neto g€ mbetet pas ¢do ndalimi ose zbritje t&€ pérputhet me shumén qé do té
ishte e pagueshme sipas Marréveshjes s¢ Huas€ dhe Projektit, nése nuk do t€ kishte njé ndalim apo
zbritje té tillé.

10.2 Kostoja. Huamarrési mbulon t€ gjitha shpenzimet dhe kostot qé shkaktohen né lidhje
me disbursimin e huas€, vecanérisht koston e dérgimit dhe transfertés (duke pérfshiré tarifat e
konvertimit), si dhe t€ gjitha kostot dhe shpenzimet gé dalin né lidhje me mbajtjen dhe zbatimin e
késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti dhe té gjitha dokumenteve t€ tjera né lidhje me kété
Marréveshje Huaje dhe Projekti, si dhe té€ drejtat g€ rrjedhin nga kjo Marréveshje Huaje dhe
Projekti.

10.3 Tatimet dhe detyrimet e tjera. Huamarrési mbulon té gjitha tatimet dhe detyrimet e
tjera publike g€ dalin jashté¢ Republikés Federale Gjermane mbi lidhjen dhe ekzekutimin e késaj
Marréveshjeje Huaje dhe Projekti.
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10.4 Kostot e rritura. Nése pér shkak té:

a) pérmbushjes s€ kérkesave apo pércaktimeve t€ nxjerra nga njé banké gendrore ose njé
autoritet tjetér fiskal, monetar ose tjetér pas datés s€ késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti,

ose

b) njé ndryshim né njé ligj ose interpretimin dhe administrimin e tij,

ose

c) hyrja né fuqi, prishja apo ndryshimi i ¢do traktati ose marréveshjeje t€ zbatueshme
bilaterale ose multilaterale, vecanérisht pér tatimin e dyfishté,

KfW-sé i lindin kosto ose humbje shtesé apo nuk éshté né gjendje t€ pérftojé pjesén e réné
dakord tej kostos sé€ rifinancimit, si rezultat i lidhjes dhe financimit t€ késaj Marréveshjeje t&¢ Huasé
dhe Projektit (“Kostot e Rritura”), at€éheré KfW-ja njofton pér kété Huamarrésin. Cdo kérkesé e tillé
nga KfW-ja shogérohet nga njé njoftim nga KfW-ja qé cakton bazén pér kété kérkesé dhe qé
parashtron me hollési t€ arsyeshme llogaritjen e shumés pérkatése. Huamarrési zhdémton menjéheré
KfW-né me kérkesé dhe t€ gjithé kostot e rritura. Neni 7 zbatohet mutatis mutandis.

11. Detyrime té vecanta

11.1 Zbatimi i projektit dhe informacioni i vecanté. Agjencia Zbatimit t€ Projektit:

a) pérgatit, zbaton, operon dhe mirémban projektin, né pajtim me praktikat e géndrueshme
financiare dhe teknike dhe né thelb né pajtim me konceptin e projektit t€ réné dakord ndérmjet
Agjencisé s€ Zbatimit té€ Projektit dhe KfW-s¢;

b) ua cakton pérgatitjen dhe mbiké€qyrjen e ndértimit t€ projektit inxhinieréve konsulenté ose
konsulentéve t€ pavarur dhe t€ kualifikuar, dhe zbatimin e projektit firmave té€ kualifikuara;

c) u jep kontratat pér mallrat dhe shérbimet qé duhet t€ financohen nga huaja me ofertim
paraprak konkurrues ndérkombétar;

d) mban librat dhe regjistrat ose porosit mbajtjen e librave dhe regjistrave g€ tregojné qarté
kostot e mallrave dhe shérbimeve gé kérkohen pér projektin dhe identifikon qarté mallrat dhe
shérbimet gé financohen nga huaja;

e) u mundéson pérfagésuesve t&€ KfW-sé né ¢do kohé t€ inspektojné kéto libra dhe regjistra
dhe ¢cdo dokumentacion tjetér té réndésishém pér zbatimin dhe operimin e projektit, dhe té vizitojné
projektin dhe té gjitha instalimet né lidhje me t€;

f) 1 jep KfW-s€ cdo informacion dhe t€ dhéna t€ tjera pér projektin dhe progresin e
métejshém si¢ kérkohet nga KfW-ja;

g) menjéheré dhe me iniciativé t€ saj, njofton KfW-né pér ¢do rrethané qé pengon ose
rrezikon seriozisht zbatimin, operimin ose g€llimin e projektit;

h) i jep KfW-sé ¢do informacion mbi gjendjen e tij financiare si¢ kérkohet nga KfW-ja;

i) i dérgon KfW-s€, sa mé shpejt qé t€ jeté e mundur, né€ ¢do rast brenda gjashté muajve pas
fundit t€ vitit financiar, pasqyrat financiare me bilancet dhe llogarité e fitimeve dhe humbjeve dhe
shénimet pérkaté€se g€ auditohen né pajtim me Standardet Ndérkombétare pér Raportimin Financiar
(IFRS) nga njé audit i njohur ndérkombétarisht dhe i pavarur; dhe

j) u mundéson pérfagésuesve t&€ KfW-sé né ¢do kohé, t€ inspektojné librat dhe regjistrat, qé
duhet té reflektojné aktivitetin e punés dhe gjendjen financiare t€ Agjencis€ s€ Zbatimit t€ Projektit,
né pajtim me parimet standarde t&€ kontabilitetit.

11.2 Marréveshje e vecant€. Agjencia e Zbatimit t€ Projektit dhe KfW-ja pércaktojné
hollésité e nenit 11.1 me marréveshje t€ vecanté, qé miratohet nga Huamarrési.

11.3 Huamarrési dhe Agjencia e Zbatimit té€ Projektit:

a) sigurojné financimin e ploté té projektit dhe, me kérkes€, i paragesin KfW-s¢ prova qé
provojné se kostoja qé nuk mbulohet nga kjo hua €shté e mbuluar;

b) njoftojn€ me iniciativé t€ tyre menjéheré KfW-né pér (i) ndodhiné ose ndodhiné e
mundshme t€ njé ngjarjeje t€ genies né vonesé dhe (ii) pér ¢do ose té gjitha rrethanat g€ pengojné
ose rrezikojné seriozisht zbatimin, operimin ose géllimin e projektit; dhe

c) i paragesin KfW-sé ¢do kérkesé g€ merret nga Agjencia e Zbatimit t€ Projektit prej
OECD-sé ose anétaréve t€ saj sipas “Marréveshjes pér Transparencén e Kredive t€ Palidhura ODA”
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pas dhénies s€ kontratave pér furnizimet dhe shérbimet gé financohen nga huaja dhe bashkérendojné
pérgjigjen pér ¢do kérkesé té tillé me KfW-né.

11.4 Huamarrési ndihmon Agjenciné e Zbatimit t€ Projektit, né pajtim me praktikat e
géndrueshme inxhinierike dhe financiare né zbatimin e projektit dhe né pérmbushjen e detyrimeve té
Agjencisé sé Zbatimit t€ Projektit, sipas késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti dhe,vecanérisht, i
jep Agjencisé s€ Zbatimit t€ Projektit t€ gjitha lejet e nevojshme pér zbatimin e projektit.

11.5 Pérputhshméria. Huamarrési dhe Agjencia e Zbatimit t€ Projektit sigurojné qé
personat, té ciléve u besojné pérgatitjen dhe zbatimin e projektit, dhénien e kontratés pér furnizimet
dhe shérbimet qé duhet té€ financohen dhe me kérkesén e shumave t€ huasé€, nuk kérkojné, pranojné,
béjné, ofrojné, premtojné apo marrin premtime t€ pagesave t€ paligjshme ose avantazhe né lidhje me
kéto detyra.

11.6 Transporti i mallrave. Dispozitat e parashikuara né marréveshjen geveritare gé jané té
njohura pér Huamarrésin dhe Agjenciné e Zbatimit t€ Projektit zbatohen pér transportin e mallrave
gé financohen nga huaja.

12. Prishja e marréveshjes

12.1 Ngjarjet ¢ mospérmbushjes s€¢ detyrimeve. KfW-ja mund t€ ushtrojé té drejtat e
parashikuara sipas nenit 12.2 (Pasojat ligjore t€ njé ngjarjeje t€ mospérmbushjes sé detyrimeve) nése
ndodh njé ngjarje qé pérbén shkak material (wichtiger Grund). Né vecanti, secila prej ngjarjeve té
méposhtme pérbén njé shkak material:

a) Huamarrési nuk pérmbush detyrimet kundrejt KfW-s€ pér t€ béré pagesat kur béhen té
kérkueshme;

b) detyrimet sipas késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti ose me marréveshje té vecanta qé
i pérkasin késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti jané shkelur nga Huamarrési dhe/ose Agjencia e
Zbatimit t& Projektit;

c¢) kjo Marréveshje Huaje dhe Projekti ose njé pjes€ e saj pushon pasjen e njé efekti detyrues
mbi Huamarrésin dhe/ose Agjenciné e Zbatimit t€ Projektit ose pushon s€ geni e zbatueshme
kundrejt Huamarrésit dhe/ose Agjencisé s€ Zbatimit t€ Projektit;

d) cdo deklarim, konfirmim, informacion ose pérfagésim apo garanci qé€ konsiderohet nga
KfW-ja t€ jeté thelbésor pér dhénien dhe mbajtjen e huasé del i rremé, i gabuar ose i paploté;

e) ndodhin rrethana t€ tjera t€ jashtézakonshme g€ shtyjné ose pengojné pérmbushjen e
detyrimeve, sipas késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti; ose

f) njé nga ngjarjet e méposhtme ndodh né lidhje me Huamarrésin:

aa) Huamarrési, sipas ligjit t€ zbatuar, €sht€ né€ paaft€si paguese, i falimentuar ose jo né
gjendje pér té€ paguar borxhet kur béhen té kérkueshme (ose qé konsiderohen té tilla sipas ligjit t&
zbatueshém);

bb) fillimi i negociatave me njé ose mé shumé kreditoré t€¢ Huamarrésit (me pérjashtim té
KfW-s€) mbi hegjen doré nga detyrimet e papaguara ose shtyrjen e pagesés ose pér njé pezullim apo
zgjidhje tjetér.

12.2 Pasojat ligjore t€ ngjarjes s€¢ mospérmbushjes sé detyrimeve. Nése ka ndodhur njé nga
ngjarjet e pérmendura né nenin 12.1 dhe nuk éshté eliminuar brenda njé afati prej pesé¢ ditésh (né
rastin e nenit 12.1( a) ose, né t€ gjitha rastet e tjera t€ pércaktuara né nenin 12.1, nuk &éshté zgjidhur
brenda njé afati t€ pé€rcaktuar nga KfW-ja q€ nuk mund t€ jeté¢ mé pak se 30 dité, KfW-ja mund ta
prishé kété Marréveshje Huaje dhe Projekti ose pjesé té saj me pasojén qé:

a) detyrimet e saj sipas késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti mbarojné, dhe

b) KfW-ja mund t€ kérkojé shlyerjen e ploté ose té pjesshme t€ shumés s€ mbetur té huasé
me interesin e mbledhur dhe t€ gjitha shumat e tjera q€ jané té€ kérkueshme, sipas késaj Marréveshje
Huaje dhe Projekti. Nenet 7.5 (Interesi i mospagimit t€ detyrimeve) dhe 7.6 (Kompensimi me shumé
té ploté) zbatohen mutatis mutandis pér shumat e pérshpejtuara.

12.3 Kompensimi i démeve. N rastin kur kjo Marréveshje Huaje dhe Projekti prishet
plotésisht ose pjesérisht, Huamarrési paguan kompensimin € mospranimit, né pajtim me nenin 3.6
(Kompensimi i mospranimit) dhe/ose kompensimin e parapagimit, né pajtim me nenin 6.4 (c)
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(Kompensimi i shlyerjes s€ parakohshme).

13. Pérfagésimi dhe deklarimet

13.1 Pérfagésimi i Huamarrésit dhe Agjencisé s€ Zbatimit t€ Projektit. Ministri i Financave
dhe ata persona té tjeré qé pércaktohen prej tij ose prej saj pér KfW-né dhe té autorizuar nga
ekzemplarét e firmave t€ vértetuara prej tij ose saj pérfagéson Huamarré€sin né nénshkrimin e késaj
Marréveshjeje Huaje dhe Projekti. Drejtori i Pérgjithshém i Agjencisé s€ Zbatimit t€ Projektit dhe
persona té tjeré qé€ caktohen prej tij ose saj pér KfW-né dhe té autorizuar nga ekzemplarét e firmave
té vértetuara prej tij ose saj pérfagésojné Agjenciné Zbatuese t€ Projektit né nénshkrimin e késaj
Marréveshjeje Huaje dhe Projekti.

Fuqité e pérfagésimit nuk skadojné deri sa t€ merret nga KfW-ja revokimi i shprehur nga
pérfagésuesi i autorizuar i kohés.

13.2 Adresat. Njoftimet ose deklarimet, n€ lidhje me két€ Marréveshje Huaje dhe Projekti,
duhet t€ jené me shkrim. Ato duhet t€ dérgohen me kopje origjinale ose - me pérjashtim té
kérkesave pér disbursime - me faks. T€ gjitha njoftimet dhe deklarimet, né lidhje me kété
Marréveshje Huaje dhe Projekti duhet t€ dérgohen né adresat e méposhtme:

Pér KfW-né: Kfw
Department L III a 3
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main / Germany
Germany
Fax: +49 69 7431-2944

Pér Huamarrésin: Ministria e Financave
Blv. "Déshmorét e Kombit", nr. 1
Tirané
Shqipéri
Tel: +355 4 2228405
Fax: +355 4 2228494

Pér Agjenciné e Zbatimit té Operatori i Sistemit t¢ Transmetimit (OST) sh. a.
Projektit: Bulevardi "Gjergj Fishta", nr. 10

Tirané

Albania

Tel: +355 4 2225581
Fax: +355 4 2225581

14. Dispozita té pérgjithshme

14.1 Dité bankare. Nése béhet referencé né két€ Marréveshje Huaje dhe Projekti tek njé
“Dité bankare”, kjo do té thoté njé dit€ e ndryshme nga njé e shtuné ose e diel né t€ cilén bankat
tregtare né Frankfurt am Main jané t€ hapura pér punén e zakonshme.

14.2 Vendi i pérmbushjes s€ detyrimeve. Vendi i pérmbushjes té t€ gjitha detyrimeve, sipas
késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti ésht€ Frankfurt am Main, Republika Federale Gjermane.

14.3 Pavlefshméria e pjesshme dhe boshlléget. Nése njé dispozité e késaj Marréveshjeje
Huaje dhe Projekti ésht€ ose béhet e pavlefshme, apo nése ka njé boshllék né njé prej dispozitave té
késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti, kjo nuk ndikon mbi vlefshmérin€ e dispozitave t€ tjera t€
saj. Palét né kété Marréveshje Huaje dhe Projekti z€vendésojné ¢cdo dispozité t€ pavlefshme me njé
té vlefshme g€ afrohet sa mé shumé té€ jet¢ e mundur me frymén dhe gé€llimin e dispozités sé
pavlefshme. Palét mbushin ¢do boshllék né dispozitat me njé dispozité ligjérisht t€ vlefshme qé
afrohet sa mé shumé té€ jet€ e mundur me frymén dhe g€llimin e késaj Marréveshjeje Huaje dhe
Projekti.
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14.4 Forma e shkruar dhe ndryshimet. Ndryshimet dhe shtesat né kété kontraté duhet té jené
me shkrim. Cdo hegje doré nga kjo kérkesé¢ e formés shkresore duhet t€ deklarohet nga palét me
shkrim. Ndryshimet né két€ Marréveshje Huaje dhe Projekti q¢ ndikon vetém mbi raportin ligjor
ndérmjet KfW-s¢ dhe Huamarrésit nuk kérkojné aprovimin e Agjencisé sé Zbatimit t€ Projektit.

14.5 Transferimi. Huamarrési nuk mund té€ transferojé, réndojé me peng ose hipoteké asnjé
pretendim nga kjo Marréveshje Huaje dhe Projekti.

14.6 Ligji i zbatueshém. Marréveshja e Huasé dhe Projektit rregullohet nga ligjet e
Republikés Federale Gjermane.

14.7 Periudha e parashkrimit. Té gjitha pretendimet e KfW-s€, sipas késaj Marréveshjeje
Huaje dhe Projekti, skadojné pesé vjet nga fundi i vitit né€ t€ cilin kané lindur kéto pretendime dhe
ku KfW-ja ka marré dijeni pér rrethanat q€¢ kané shkaktuar pretendimin ose mund t€ ishte véné né
dijeni pa neglizhencé t¢ dukshme.

14.8 Heqgja doré nga imuniteti. Né masén q¢ Huamarrési né t€ tashmen ose té€ ardhmen né
njé juridiksion mund té pretendojé pér vete ose sendet pasurore té tij imunitet nga padia, ekzekutimi,
sekuestrimi apo proces tjetér ligjor dhe né masén g€ né njé juridiksion t€ tillé mund t’i vishet atij
veté ose sendeve ky imunitet, Huamarrési bie dakord né ményré t€ pakthyeshme pér t€ mos
pretenduar dhe heq doré né ményré t€ pakthyeshme nga ky imunitet, né masén mé té gjeré g€ lejohet
nga ligjet e kétij juridiksioni.

14.9 Mosmarréveshjet ligjore - Arbitrazhi. Té€ gjitha mosmarréveshjet g€ lindin nga kjo ose
né lidhje me kété Marréveshje Huaje dhe Projekti zgjidhen ekskluzivisht dhe pérfundimisht me
gjykaté arbitrazhi. Né kété€ kuptim, zbatohet sa mé poshté:

a) gjykata e arbitrazhit pérbéhet nga njé ose tre gjyqtaré arbitrazhi qé emérohen dhe
veprojné né pajtim me Rregullat e Dhomés Ndérkombétare té€ Arbitrazhit (ICC) qé ndryshohen heré
pas here.

b) Gjykimet né arbitrazh zhvillohen né Frankfurt am Main. Gjykimi zhvillohet né gjuhén
angleze.

14.10 Transmetimi i informacionit. KfW-ja ka té drejté t’i transmetojé dhénésit t€ garancisé
federale, t¢ pérmendur né nenin 8 dhe Republikés Federale Gjermane informacion mbi lidhjen dhe
zbatimin e késaj Marréveshjeje Huaje dhe Projekti. KfW-ja, dhénési i garancisé federale dhe
Republika Federale Gjermane kané t€ drejt€én t€ kalojné informacion né lidhje me huané dhe
projektin, duke pérfshiré dhénien e kontratave pér furnitorét dhe shérbimet qé financohen nga huaja
organizatave ndérkombétare t€ pérfshira né mbledhjen e té dhénave statistikore, vecanérisht né lidhje
me céshtjet gé kané t&€ b&jné€ me shérbimin e borxhit dhe/ose mbledhjen dhe publikimin e t€ dhénave
mbi dhénien e kontratave pér furnizimet dhe shérbimet g€ financohen nga huaja. E drejta e
mésipérme pér dhénien e informacionit organizatave ndérkombétare pérfshin edhe té drejtén pér té
kaluar informacion drejtpérdrejt tek anétarét e kétyre organizatave.

14.11 Hyrja né fuqi. Kjo Marréveshje Huaje dhe Projekti hyn né fuqi vetém pasi t€ keté
hyré né fuqi marréveshja geveritare ku ajo bazohet.

Kjo Marréveshje Huaje dhe Projekti pérpilohet né tri kopje origjinale né gjuhén angleze.

Frankfurt am Main Tirana
........................... 20 eeeeeenn...2009
Kfw Republika e Shqipérisé

pérfagésuar nga Ministria e

Financave,

pérfagésuar nga Ministri

Operatori i Sistemit t€¢ Transmetimit sh.a.
pérfagésuar nga Drejtori i Pérgjithshém
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ANEKSI 1

Grafiku i disbursimit

Né fund t€ ¢do periudhe gé tregohet mé poshté, Huamarrési do t€ keté kérkuar disbursimin e shumave

t€ huasé qé nuk kalon né total shumén e treguar mé poshté pér secilén periudhé.

Té gjitha shifrat né euro

Gjysma e vitit g€ mbaron né
30 gershor 2010

Gjysma e vitit g€ mbaron né
30 dhjetor 2010
Gjysma e vitit ¢ mbaron né
30 gershor 2011
Gjysma e vitit ¢ mbaron né
30 dhjetor 2011
Gjysma e vitit g€ mbaron né
30 gershor 2012
Gjysma e vitit g€ mbaron né
30 dhjetor 2012
Gjysma e vitit g€ mbaron né
30 gershor 2013

Disbursuar né kété
periudhé

420 000

8 400 000

4200 000

8 400 000

12 600 000

4 200 000

3 780 000

Disbursuar né
periudhat e
meéparshme

420 000

8 820 000

13 020 000

21 420 000

34 020 000

38220 000

420 000

8 820 000

13 020 000

21 420 000

34 020 000

38 220 000

42 000 000

Disbursimet e pérgjithshme
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ANEKSI 2
Forma e opinionit ligjor t€ késhilltarit ligjor t€ Huamarrésit (shteti)

[Koka e letrés s€ késhilltarit ligjor]

Kftw (daté)
Department L IIla3

Né vémendje té: Dr. Jens Drillisch

Palmengartenstrasse 5 - 9

Postfach 11 11 41

60325 Frankfurt am Main / Germany

Republika Federale Gjermane

Marréveshje e Huasé dhe Projektit, daté ........ e lidhur ndérmjet KfW, Republikés sé
Shqipérisé (“Huamarrési”) dhe Operatorit t€ Sistemit t€ Transmetimit sh.a (OST) pér njé shumé qé
nuk kalon njé shumé t€ pérgjithshme prej 42 000 000 euro.

T& nderuar zotérinj,

Uné jam (Ministri i Drejtésis€) (késhilltari ligjor) (kreu i departamentit ligjor té . . . . (ju
lutem specifikoni ministrin€ ose autoritetin tjetér) t€ ) Republika e Shqipéris€. Uné kam vepruar né
kété cilési né lidhje me Marréveshjen e Huasé dhe t€ Projektit (“Marréveshja e Huas€ dhe
Projektit”), dat€ .... . , dhe t€ lidhur ndérmjet Huamarrésit, Republikés s¢ Shqipérisé, dhe jush, né
lidhje me njé hua g€ i jepet prej jush Huamarrésit né njé shumé qé nuk kalon né total 42 000 000
euro.

1. Dokumentet e shqyrtuara

Uné kam shqyrtuar:

1.1 njé kopje origjinale t€ nénshkruar t€ Marréveshjes s€¢ Huasé dhe Projektit;

1.2 dokumentet kushtetuese t¢ Huamarrésit, vecanérisht:

a) Kushtetutén e Republikés s¢ Shqipérisé, t€ datés . . . . ......... , publikuar rregullisht
mé..... 5 1) , fage. . . .. , t& ndryshuar;

b) Ligji (et) nr . . . .. daté . ............ , publikuar rregullisht mé. . . . . B 1| SR
fage.. . . ., té ndryshuar (ju lutem pérfshini kétu, sipas rastit, ligjet (p.sh. ligjet e buxhetit) né 11the
me huamarrjen e parave nga Republika e Shqipéris€);

C) e (jeni t€ lutur t’u referoheni dokumenteve t€ tjera, p.sh. dekreteve ose

rezolutave t€ organeve qeveritare dhe administrative t€ Shqipéris€ mbi lidhjen e marréveshjeve té
huasé nga Shqipéria né pérgjithési ose mbi pérfundimin e Marréveshjes s€ Huas€ dhe Projektit); dhe

d) Marréveshjen e Bashképunimit Financiar ndérmjet Qeverisé s€¢ Republikés s¢ Shqipérisé
dhe Qeverisé s¢ Republikés Federale Gjermane té datés . . . . (“Marréveshja e Bashképunimit”)

dhe ato ligje, rregullore, certifikata, regjistra, regjistrime dhe dokumente dhe gé jané béré
ato hetime g€ uné i kam ¢muar té nevojshme ose té€ déshirueshme pér géllimin e dhénies sé kétij
opinioni.

2. Mendimi

Pér géllimet e nenit .... T¢ Marréveshjes s€ Huasé dhe Projektit, un€ jam i mendimit qé né
bazé té ligjeve t€ Republikés s€¢ Shqipérisé€ né kété daté:

2.1 N€ pajtim me nenin . . . . té Kushtetutés / neni . . . . t€ ligjit mbi . . . (jeni t€ lutur té
specifikoni si¢ duhet) Huamarrési ka té drejtén t€ lidhé marréveshje huaje dhe projekti dhe ka marré
té gjitha masat e nevojshme pér t€ autorizuar nénshkrimin, dhénien dhe pérmbushjen e Marréveshjes
s€ Huasé dhe Projektit, vecanérisht né mbéshtetje té:

a) Ligjit (eve) nr . . . . . ... daté . . ..... té& Parlamentit té€ Republikés s€ Shqipérisé, qé
ratifikon Marréveshjen e Huasé dhe Projektit / qé aprovon lidhjen, dhénien dhe p€rmbushjen e
Marréveshjes s€¢ Huasé dhe Projektit me Huamarrésin / . . . . . . . (ju lutem pérfshini sipas rastit);
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b) Rezoluta (t) nr. . . ... .. daté . .. .... té Kabinetit t¢ Ministrave / komitetit t&€ huasé

shtetérore / . . . . . . .. (jeni t€ lutur t€ pérfshini organet geveritare ose administrative t€ Shqipérisé,
sipas rastit);

C) viii (jeni té€ lutur t’u referoheni rezolutave, vendimeve té tjera etj.

22 Z0j/Z.. oo (dheznj/z. . ...... ... . L
. .) autorizohet (autorizohen) rregullisht . . . . . . . ... ... ... (p.sh. me ligj pér shkak t€
pozicionit té tij/saj (si ministéri. ./ si..), me vendim geverie . . . , me prokuré t€ . . ., t€ datés .

etj.) t€ nénshkruajné vetém / sé bashku Marréveshjen e Huasé dhe Projektit né emér té
Huamarrésit. Marréveshja e Huas€ dhe Projektit q¢€ €shté e nénshkruar nga znj/z. . . . ... ... ...
.(dhe znj/z. . ... ... ... ..., ) éshté firmosur rregullisht né emér t€ Huamarrésit dhe pérbén
detyrime ligjérisht t€ detyrueshme pér Huamarrésin té€ ekzekutueshme kundér tij ligjérisht né pajtim
me kushtet e saj.

(Alternativa 1 pér seksionin 2.3, t&€ pérdoret nése, si shtesé pér dokumentet e pércaktuara né
seksionin 2.1 dhe 2.2 duhet t¢ merren disa autorizime zyrtare, né pajtim me ligjet e Republikés sé
Shqipérisé.)

2.3 Pér firmosjen dhe pérmbushjen e Marréveshjes s€ Huas€ dhe Projektit nga Huamarrési
(duke pérfshiré pa kufizim marrjen dhe transferimin tek KfW-ja t€ t€ gjitha shumave g€ kérkohen né
monedhat e pércaktuara né t€), jané marré aprovimet, autorizimet, licencat, regjistrimet dhe/ose
pélgimet e méposhtme dhe jané térésisht né fuqi:

a) Aprovimii............... (Banka Qendrore/Banka Kombétare/. . . . ... ... ..
],daté . .............. R 1) ;

b) Pélqimii............. (Ministri / Ministriae . . ... ... .. l,daté . ........ ,
nr.......... ; dhe

C) vt (ju lutem rendisni ¢do autorizim, licencé dhe/ose pélgim tjetér).

Asnjé autorizim, pélgim, licencé, regjistrim dhe/ose aprovim tjetér zyrtar i ndonjé organi
ose agjencie tjetér geveritare (duke pérfshiré Bankén Qendrore / Kombétare t€¢ Republikés sé
Shqipéris€) ose gjykate nuk kérkohet dhe nuk éshté i késhillueshém, né lidhje me nénshkrimin dhe
pérmbushjen e Marréveshjes s€¢ Huas€ dhe Projektit nga Huamarrési (duke pérfshiré pa kufizim
marrjen dhe transferimin tek KfW-ja té t€ gjitha shumave t€ kérkueshme dhe né monedhat e
pércaktuara né t€) dhe vlefshméria dhe pérmbushja e detyrimeve t€ Huamarrésit sipas Marréveshjes
s€ Huasé dhe Projektit.

(Alternativa 2 pér seksionin 2.3, pérdoret vetém nése, pérve¢c dokumenteve t€ pércaktuara né
seksionin 2.1 dhe 2.2, nuk duhet t€ merret asnjé autorizim tjetér sipas ligjeve t€ Republikés s€
Shqipéris€).

2.3 Asnjé autorizim, pélqim, licenc€, regjistrim dhe/ose aprovim tjetér zyrtar i ndonjé
organi ose agjencie tjeté€r geveritare (duke pérfshiré Bankén Qendrore / Kombétare t€ Republikés sé
Shqipéris€) ose gjykate nuk kérkohet dhe nuk éshté i késhillueshém né lidhje me nénshkrimin dhe
pérmbushjen e Marréveshjes s€ Huas€ dhe Projektit nga Huamarrési (duke pérfshiré pa kufizim
marrjen dhe transferimin tek KfW-ja t€ t€ gjitha shumave t€ kérkueshme dhe né monedhat e
pércaktuara né t€) dhe vlefshméria dhe pérmbushja e detyrimeve t¢ Huamarrésit sipas Marréveshjes
sé& Huasé dhe Projektit.

2.4 Asnjé tatim pulle apo tatim ose detyrim tjetér i ngjashém nuk paguhet né lidhje me
vlefshmériné e Marréveshjes s€¢ Huasé dhe Projektit.

2.5 Zgjedhja e ligjit gjerman pér t€ rregulluar Marréveshjen e Huasé dhe Projektit dhe
paraqitja né arbitrazh, né pajtim me nenin 14.9 té Marréveshjes s¢ Huas€ dhe Projektit jané té
vlefshme dhe detyruese. Vendimet e arbitrazhit kundér Huamarrésit do t€ njihen dhe jené t€
ekzekutueshme né Republikén e Shqipérisé, né pajtim me rregullat € méposhtme . . . . (ju lutem
pérfshini traktatin e zbatueshém (nése ka), p.sh. Konventén e Nju Jorkut té vitit 1958, dhe/ose
parimet bazé n€ lidhje me njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve té arbitrazhit né Shqipéri).

2.6 Gjykatat e Republikés s€¢ Shqipérisé jané té€ lira t€ japin gjykime, bazuar né monedhén
ose monedhat e pércaktuara né Marréveshjen e Huas€ dhe Projektit.
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2.7 Huamarrja nga Huamarrési sipas Marréveshjes s¢ Huasé dhe Projektit dhe nénshkrimi
dhe pérmbushja nga Huamarrési i Marréveshjes s¢ Huasé dhe Projektit pérbéjné akte private dhe
tregtare dhe nuk jané akte geveritare apo publike. As Huamarrési dhe asnjé nga pasurité e tij nuk ka
té drejtén e imunitetit ndaj arbitrazhit, padisé, ekzekutimit, sekuestrimit ose procesi tjetér ligjor.

2.8 Marréveshja e bashképunimit €sht€ plotésisht né fuqi né bazg t€ kushtetutés dhe ligjeve
t& Republikés sé€ Shqipérisé. (N€ pajtim me nenin 3 t€ Marréveshjes s€ bashképunimit) (Nése
Marréveshja e bashképunimit nuk ka hyré né fuqi, por nuk ekziston njé marréveshje e tatimit té
dyfisht€) NE pajtim me .........ccoveevnienniiniiineinnnennne.

(ju lutem specifikoni traktatin ose ligjet dhe rregulloret e zbatueshme). Huamarrési nuk
kérkohet t€ béjé zbritje apo ndalesa nga ndonjé pages€ q€¢ Huamarrési duhet t€ b&jé sipas
Marréveshjes s€¢ Huasé dhe Projektit dhe nése njé ndalesé ose zbritje duhet t€ zbatohet mé voné,
dispozitat e nenit 10.1 t€ Marréveshjes s€ Huasé dhe Projektit zbatohet pér t€ kérkuar q¢ Huamarrési
té zhdémtojé KfW-né pérkatésisht.

2.9 KfW-ja nuk éshté dhe nuk mendohet té jeté rezident, me banim, té€ zhvillojé biznes ose
t’i nénshtrohet tatimit né Shqipéri vetém pér shkak té nénshkrimit, pérmbushjes ose zbatimit té
Marréveshjes sé€ Huasé dhe Projektit. Nuk €shté e nevojshme qé¢ KfW-ja t&€ licencohet, kualifikohet
ose t€ marré t€ drejta t€ tjera pér t€ zhvilluar biznes ose q€¢ KfW-ja t€ emérojé agjent€ apo
pérfagésues né Republikén e Shqipérisé.

Pér pasojé, detyrimet e Huamarrésit, sipas Marréveshjes s€ Huasé dhe Projektit, pérbéjné
detyrime t€ drejtpérdrejta dhe pa kushte t€ ligjshme, t€ vlefshme dhe detyruese pér huamarrésin gé
jané té ekzekutueshme ndaj Huamarrésit né€ pajtim me termat e tyre pérkatés.

Ky opinion ligjor kufizohet te ligjet e Republikés sé Shqipérisé.

(Firma)

Emri:

Bashkélidhje:

Shénim. Jeni t&€ lutur té bashkélidhni fotokopje t&€ vértetuara té¢ dokumenteve dhe dispozita
ligjore t€ pérmendura mé sipér, sipas seksionit 1.2 (a) deri 1.2 (c) dhe seksioneve 2.1 deri 2.3 dhe
2.8 (duke marré parasysh ligjet me gjat€si t€ konsiderueshme ose Kushtetutén e Republikés sé
Shqipéris€é, njé kopje e dispozitave pérkat€se do té ishte e mjaftueshme) dhe jepini KfW-sé njé
pérkthim té vértetuar né anglisht ose gjermanisht t€ dokumenteve t€ sipérpérmendur nése kéto
dokumente nuk jané 1éshuar né anglisht ose gjermanisht si gjuhé zyrtare.

Operatori i Sistemit t€ Transmetimit (OST) sh. a. Dr. Jens Dirillisch

Bulevardi "Gjergj Fishta", nr. 10 Tona.: DJ

Tirané Tel: + +49 69 7431-9705
Shqipéri email: jens.drillisch@KfW.de

Daté:dhjetor 2009
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L III a3 Bashképunimi Financiar Gjerman me Shqipériné
Linja e transmetimit 400-kV-Shqipéri — Kosové (Tirané — Prishtin€)
42 000 000 euro
Nr BMZ: 2008.65.196
Marréveshje e Vecanté pér Marréveshjen e Huasé dhe t€ Projektit t&
datés dhjetor 2009

T& nderuar zotérinj,

NE€ pajtim me Marréveshjen e Huasé dhe té Projektit, t& lidhur ndérmjet Republikés sé
Shqipérisé, té pérfagésuar nga Ministria e Financave (“Huamarrési”) dhe Operatorit t€ Sistemit té
Transmetimit (OST) sh.a. (“Agjencia Zbatuese e Projektit”) dhe KfW-s¢ ("KfW") t€ datés
dhjetor 2009 sa mé poshté, pércaktohet me marréveshje té€ vecanté:

NE€ pajtim me nenin 1.2:

hollésité e projektit, si dhe mallrat dhe shérbimet g€ financohen nga huaja;

NEé pajtim me nenin 3.1:

procedura e disbursimit, vecanérisht provat g€ provojné se shumat e disbursuara t€ huasé
pérdoren pér géllimin e parashikuar;

NE€ pajtim me nenin 11.2:

hollésité qé i pérkasin nenit 11.1 (Zbatimi i projektit dhe informacioni i vegant€).

Ne propozojmé gé t€ bihet dakord pér sa mé poshté:

I. Plani i projektit

1. Hollésité e projektit

Projekti ka té b&€jé¢ me ndértimin e linjés s€ transmetimit 400-kV Shqipéri- Kosové (Tirané
Prishtin€) duke pérfshiré investimet né pajisjet e tensionit t€ lart€. Brenda njé Marréveshjeje t€
Vecanté t€ Huasé dhe té Projektit me Republikén e Kosovés, do té financohen pajisjet e tensionit té
lart€ pér palén kosovare.

QEllimi i projektit éshté té pérmirésojé sigurin€é me kosto efikase t€ furnizimit me energji
elektrike né Shqipéri, t€ pérmbushé kushtet pér njé treg t€ integruar t€ energjisé elektrike né
Europén Juglindore dhe té krijojé kapacitete eksportimi né Kosové, si dhe té kursejé shpenzime
népérmjet operimit t€ pérbashkét t€ kapaciteteve t€ gjenerimit (Shqip€ri dhe Kosové). Kjo
kontribuon né zhvillimin ekonomik t€ Shqipérisé dhe Kosovés dhe forcimin e bashképunimit rajonal
né sektorin e energjis€. Kriteret pér arritjen e kétyre objektivave, rezultatet e projektit dhe aktivitetet
e kérkuara té projektit, si dhe pérgjegjésité mbi té€ cilat mbéshtetet qéllimi i projektit dhe rezultatet e
projektit gjenden né aneksin 1.

Plani i projektit bazohet né€ studimin e fizibilitetit (“shérbimet e konsulentit pér pérdit€simin
e statusit t€ fizibilitetit t€ linjés s€ transmetimit 400-kV Tirané - Prishtiné”, raporti pérfundimtar i
datés néntor 2008) g€ i éshté dhéné KfW-s¢, KOSTT-s¢ dhe OST-s¢ dhe mbi marréveshjet e lidhura
ndérmjet KfW-sé, Operatorit t€ Sistemit t€ Transmetimit dhe Tregut sh.a. (KOSTT) dhe OST pas
vlerésimit t€ projektit lokal (Memorandum mirékuptimi i réné dakord ndérmjet KOSTT-s¢, OST-s¢
dhe KfW-s¢, daté 24.06.2008).

Aktivitetet e méposhtme té€ projektit financohen nga huaja pé€r Shqipéring: Ndérmjet
nénstacionit 400/220-kV Tirana II, q€ do t€ ndértohet né t€ ardhmen e afért brenda kuadrit t€ njé
projekti tjetér dhe me kufi me Kosovén, do t€ ndértohet njé linjé transmetimi 400-kV. Ndérmjet
Tiranés dhe zonés prané qytetit t&¢ Vaut t€ Dejés né veri t€ Shqipéris€, kullat pér linjén jané instaluar
brenda projektit né vazhdim “Linja e transmetimit 400-kV Shqipéri - Mal i1 Zi”, qé
bashkéfinancohet nga KfW-ja, népérmjet nj¢ Marréveshjeje t€ Vecanté¢ t€ Huasé dhe Projektit.
Kullat pér kété linjé ndérmjet Tiran€s dhe Vaut té Dejés projektohen si kulla me qark té€ dyfishté.
Parashikohen vetém konduktorét pér linjén me insulatorét dhe pérshtatésit pérkatés. Nga Vau i Dejés
deri né kufi me Kosovén do té€ ndértohet njé linjé e re teke duke pérfshir€ kullat. Nénstacioni
400/220-kV Tirana II zgjerohet me njé seksion t€ ploté linje t€ vecanté 400-kV. Fondet e mbetura
pérdoren pér investimet e nevojshme né pajisjet e tensionit t€ lart€¢. Kéto aktivitete bashkérendohen
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me masat e projektit t€ financuara brenda Marréveshjes s¢ Vecanté t€ Huasé dhe Financiare me
Republikén e Kosovés.

2. Grafiku kohor

Grafiku kohor pérkatés pér pérgatitjen, zbatimin dhe operimin e projektit gjendet né aneksin

3. Kostoja e pérgjithshme dhe financimi

Kostoja e pérgjithshme e parashikuar e projektit (“Kostoja e pérgjithshme”) ku mbéshtetet
vlerésimi i projektit éshté aférsisht 51.4 milioné euro. Shuma e huasé €shté 42 milioné euro. Huaja
do té pérdoret kryesisht pér té paguar shpenzimet e huaja. Pérbérja e kostos sé pérgjithshme dhe
plani i financimit gjendet né aneksin 3.

OST-ja ka dhéné kontratén pér shérbimet e konsulencés qé duhet t€ financohen nga fondet.
Kostoja pér shérbimet pér fazén 1 (projektim i hollésishém dhe asistencé né tenderimin e mallrave
dhe shérbimeve) financohet nga fondet shtesé t€ projektit nga njé fond special i parashikuar nga
Qeveria Gjermane (Studien- und Berartungsfonds). Faza e dyté e shérbimeve t€ konsulencés
(mbikéqyrja dhe zbatimi i punéve dhe pérfundimi i projektit) do t€ financohet né bazé té
Marréveshjes s¢ Huasé dhe té Projektit.

4. Ndryshimet né planin e projektit

Cdo ndryshim i konsiderueshém né planprojekt kérkon pé€lqimin paraprak t€¢ KfW-sg.
Agjencia e Zbatimit t€ Projektit informon KfW-né pér kété menjéheré, duke deklaruar shkaget,
masat e planifikuara dhe pasojat e ndryshimeve (duke pérfshiré koston e pérgjithshme). Zbatimi i
kétyre masave fillon vetém mbi bazén e planit t€ rishikimit dhe me pélqimin e KfW-s¢.

II. Zbatimi i projektit

1. Pérgjegjésité, koha, kostoja dhe grafiku i financimit

1.1 Agjencia Zbatuese e Projektit €shté pérgjegjése pér zbatimin e projektit. Agjencia e
Zbatimit t€ Projektit ngre njé njési t& vecanté pér zbatimin e projektit (PIU), qé ngrihet dhe éshté
pérgjegjése pér zbatimin e projektit deri né pranimin pérfundimtar. PIU punon ngushtésisht me PIU-
n g€ do t€ ngrihet nga Operatori i Sistemit t€ Transmetimit dhe Tregut sh.a t€¢ Kosovés. Hollésité
parashikohen né nenin 4.1.

1.2 Afatet, kostoja e detajuar dhe grafiku i financimit, i pérditésuar rregullisht pér zbatimin
e pérshtatshém teknik dhe financiar t€ projektit, pérgatitet sa mé shpejt t€ jet¢ e mundur nga
Agjencia Zbatuese e Projektit, né bashképunim me konsulentin dhe i paraqitet KfW-sé. Ky grafik
tregon, me afate dhe shuma, ndérlidhjen e parashikuar kronologjike té aktiviteteve t€ projektit dhe
kérkesat pérkatése financiare. Nése njé shmangie nga ky grafik béhet i nevojshém gjaté zbatimit té
projektit, KfW-sé¢ dhe Huamarrésit i jepet njé grafik i rishikuar.

2. Caktimi i njé konsulenti

2.1 Kostoja e konsulentit financohet nga fondet (grantet dhe huat€) e dhéna nga KfW-ja
vendeve t€ veganta, Shqipérisé dhe Kosovés. Caktimi i kostos s€ konsulencés qé do t€ mbulohet
bazohet né pjesét pérkatése né koston e pérgjithshme té€ projekteve bazé, ku kostot bazé t€ projektit
pércaktohen si ato zéra t€ kostos né lidhje me materialet, punét civile dhe ndértimit dhe
komisionimit, por duke pérjashtuar z€ra té tillé si pérftimi i1 tokés, e drejta e kalimit, tatimet lokale,
tarifat, detyrimet doganore etj. Si hap i paré, parashikimet e kostos pér linjén e transmetimit té
pérgatitura nga konsulenti dhe t€ reflektuara né anekset pérkatése 3 “Kostoja dhe financimi i
pérgjithshém” pér Shqipérin€ dhe Kosovén do t€ pérbéjné bazén pér pércaktimin e kostos sé
pérgjithshme bazé té projektit dhe alokimin e tyre pérkatés né kosto. Menjéheré sapo té béhet e ditur
kostoja pérfundimtare e investimit pér palén shqiptare dhe kosovare - té pakt€n né momentin e
dhénies s€ kontratés pér furnizimet dhe shérbimet — kostot e konsulencés do t€ ndahen mbi bazén e
kostos faktike né njé zgjidhje pérfundimtare.

2.2 Detyrat e konsulentit pérbéhen nga:

a) shqyrtimi i dokumentacionit ekzistues;

b) marrja e planeve ekzistuese t€ projektimit nga KOSTT-ja dhe OST-ja;
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¢) paraprojektimi i linjés, duke pérfshiré drejtimin e linjés né pajtim me rezultatet e studimit
t& CESI-t, sondazhet e profilit, nivelet, kalimet;

d) studimi i vlerésimit t€ ambientit si njé prej parakushteve pér marrjen e lejes pér ndértimin
e linjés nga autoritetet pérkatése;

e) pérpilimi i dokumenteve té tenderit (preventivi etj.);

f) asistenca né zbatimin e procedurés s€ tenderit dhe vlerésimi i tenderit;

g) rekomandimi pér dhénien e kontratés;

h) asistenca pér OST-né pér dhénien e kontratés;

i) késhillimi teknik pé€r OST-né dhe njésiné pérkatése t€ zbatimit té projektit g€ do té ngrihet
nga KOSTT-ja dhe OST-ja;

j) kontrolli i pérshtatshmérisé sé¢ ¢mimeve, kundérfirmimi i kérkesave pér disbursime dhe
konfirmimi i saktésisé s& kérkesave pér fonde;

k) asistenca pér mbikéqyrjen e punéve instaluese;

1) asistenca pér geqet e pranimit t€ mallrave dhe shérbimeve;

m) asistenca pér ceqet e pranimit té€ faturave dhe pérpilimi i raporteve t€ progresit;

n) pérpilimi i raportit t€ projektit pérfundimtar.

Pér hollésité e shérbimeve t€ konsulencés shihni kontratén e konsulencés té nénshkruar.

2.3 Agjencia e Zbatimit t€ Projektit ka caktuar konsulentin MVV decon GmbH me oferté
ndérkombétare publike, konkurruese, me kontratén qé €shté nénshkruar mé 24 shtator 2009. Faza 1
e kontratés me konsulentin pérbén planifikimin e detajuar dhe asistencén né tenderimin e mallrave
dhe shérbimeve dhe financohet nga fondet shtes€ t€ grantit t€ njé Fondi t€ Vecanté t€ Qeverisé
Gjermane. Faza 2 (mbikéqyrja e zbatimit t€ punéve dhe pérfundimit té projektit) €shté kontraktuar
né€ ményré opsionale dhe hyn né fuqi me hyrjen né fuqi t€ Marréveshjes s€ Huasé dhe Projektit né
kété Marréveshje t€ Vecanté. Faza 2 do t€ financohet né kuadrin e Marréveshjes s€¢ Huasé dhe
Projektit.

2.4 Né rast se zgjidhet njé konsulent tjetér, pas ofertimit paraprak dhe ndérkombétar publik
konkurrues, kontrata i jepet njé konsulenti t€ pavarur t€ kualifikuar. Procedura e dhénies sé
kontratés rregullohet nga “Udhézimet pér caktimin e konsulentéve né bashképunimin financiar me
vendet né zhvillim” (aneksi 4), q€ pérbén pjesé pérbérése té saj.

2.5 Nése éshté i nevojshém, né€ njoftimin parakualifikues — ose nése nuk ka njoftim para-
kualifikues — né ftesén pér tender, Agjencia e Zbatimit t€ Projektit detyron ofertuesit t€ paragesin sé
bashku me dokumentet e ofertés ose s€ bashku me ofertén deklarimin e sipé€rmarrjes té€ firmosur
rregullisht (aneksi 4, fage 16).

2.6 Nése ésht€ e nevojshme, KfW-ja asiston Agjencin€ e Zbatimit t€ Projektit né
pérzgjedhjen e konsulentit dhe dhénien e kontrat€s dhe gjaté dhénies s€ shérbimeve t€ konsulencés.
Hollésité pércaktohen né njé kontraté t€ vecanté me agjenciné.

3. Dhénia e kontratave pér mallrat dhe shérbimet e tjera

3.1 Kontratat pér mallrat dhe t€ gjitha shérbimet e tjera jepen né bashképunim me
konsulentin dhe me ofert€ ndérkombétare konkurruese.

3.2 Dokumentet e tenderit i paraqgiten KfW-sé pér komente dhe dhénien e moskundérshtimit
né kohén e duhur para publikimit té ftes€s pér tender.

3.3 Afati i tenderit pé€rcaktohet né nj€ ményré g€ u jep ofertuesve kohén e mjaftueshme pér
té pérgatitur ofertat e tyre.

3.4 Hollésité e métejshme né lidhje me procedurén e dhénies dhe dispozitat kontraktuale
shpjegohen né€ “Udhézimet pér prokurimin e kontratave t€ furnizimit dhe punéve, sipas
bashképunimit financiar me vendet né zhvillim” (aneksi 5), q¢ p€rbén njé pjesé pérbérése t&€ késaj
Marréveshjeje.

3.5 Né njoftimin e parakualifikimit ose - nése nuk zhvillohet parakualifikim - né
dokumentet e tenderit, Agjencia e Zbatimit t€ Projektit i detyron ofertuesit pér t€ paraqitur s€ bashku
me dokumentet e parakualifikimit ose s€ bashku me ofertén njé deklaraté sipérmarrjeje (aneksi 5,
fagja 27).
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3.6 Gjaté lidhjes s€ kontratave pér mallra dhe shérbime g€ financohen nga huaja, Agjencia e
Zbatimit té Projektit respekton gjithashtu parimet e méposhtme:

a) Megenése asnjé tarifé importi nuk financohet nga huaja, né pajtim me nenin 1.3 té
Marréveshjes s€¢ Huasé dhe Projektit, kéto tarifa importi, nése jané pjesé e vlerés sé kontratés,
shprehen vegmas né kontratat pér mallrat dhe shérbimet dhe né fatura.

b) Nése €shté né€ pajtim me legjislacionin shqiptar, zbatohet sa mé poshté: né€se pagesat e
kérkueshme sipas kontratave t€ mallrave dhe shérbimeve duhet t€ béhen nga huaja, kéto kontrata
pérfshijné njé dispozité qé parashikojné qé ¢do riimbursim, garanci ose pagesé tjetér e kérkueshme e
ngjashme dhe ¢do pagesé siguracioni béhen pér llogari t€ Agjencisé s€ Zbatimit t€ Projektit né
llogariné nr. 38 000 000 00 (IBAN: DES53 5002 0400 3800 0000 00) né¢ KfW, Frankfurt am Main
(BIC: KFWIDEFF; BLZ 500 204 00), ku KfW-ja krediton kéto pagesa né llogariné e Huamarrésit.
Nése kéto pagesa béhen né monedhén lokale, ato dérgohen né njé€ llogari t€ vecanté t€ Agjencisé sé€
Zbatimit t€ Projektit né vendin e Agjencisé s€ Zbatimit t€ Projektit, g€ mund t€ t€rhiget vetém me
pélgimin e KfW-sé. Kéto fonde mund té€ realizohen pér zbatimin e projektit me pélqimin e KfW-sé.

3.7 Para lidhjes sé kontrat€s pér mallrat dhe shérbimet, KfW-s€ i paraqgitet pér mendim
projekt kontrata si¢c €shté réné dakord, e paraqitur rregullisht me pélgimin e konsulentéve. Kjo
zbatohet edhe pér ¢do marréveshje t€ mévonshme ndryshuese ose modifikuese.

4. Marréveshjet e vecanta t€ zbatimit

4.1 Né pajtim me paragrafin 1.1. OST-ja do t€ ngrejé njé “Njési pér zbatimin e projektit”
(PIU) pér bashkérendimin gjaté zbatimit té projektit. PIU do t€ bashkérendojé t€ gjitha aktivitetet qé
kané t€ béjné me projektin dhe sigurojé komunikimin dhe bashkérendimin efektiv ndérmjet
partneréve t€ pérfshiré né projekt (shihni memorandumi i mirékuptimit i datés 24.06.2009).

4.2 OST do t€ pérftojé té drejtat e pérdorimit té rrugés dhe té tokés t€ nevojshme pér masat
e ndértimit (ngritja e shtyllave t€ tensionit t€ lart€, si dhe ndértesat pér mekanizmat e thikave nga
pronarét/zotéruesit sipas njé procedure né pajtim me t€ drejtén shqgiptare dhe do té paguajé
menjéheré t€ gjitha zhdémtimet e nevojshme pér palét e prekura. Konsulenti do t€ késhillojé OST-né
sipas rastit dhe do t’i raportojé KfW-sé né lidhje me respektimin e rregullit t& ligjit.

4.3 Gjaté zbatimit t€ projektit, Agjencia e Zbatimit t€ Projektit do t€ kryejé njé studim té
ndikimit mjedisor mbi bazén e kuadrit rregullues pérkatés shqiptar dhe rregulloreve té¢ BE-sé dhe do
té zbatojé projektin né kété kuadér. NE rast se standardet e brendshme devijojné né thelb nga
rregulloret e BE-sé dhe kéto devijime kané njé ndikim mbi zbatimin e projektit, mospérmbushja e
rregulloreve t€ BE-sé kérkon njé deklarim shpjegues té€ arsyeshém dhe té justifikueshém.

Konsulenti do t&€ késhillojé Agjenciné e Zbatimit t€ Projektit, nése €shté e nevojshme dhe do
t’i raportojé KfW-sé€ mbi saktésiné e procedurés.

4.4 Organi rregullator i brendshém ERE éshté pérgjegjés pér t€ pércaktuar tarifat e rrjetit té
transmetimit g€ Agjencia e Zbatimit t€ Projektit do t€ véré né ngarkim t€ pérdoruesve té rrjetit. Me
géllim qé té pérftojé njé bazé té pérshtatshme tarifore né pajtim me metodologjiné shqiptare pér
tarifat, Agjencia e Zbatimit t€ Projektit do t€ depozitojé aplikime tarifash dhe do t€ diskutojé
modifikimet e tarifave me bazé€ vjetore me ERE-n né kohén e duhur g€ i mundésojné asaj té
pérmbushé detyrimet e saj pér shlyerjen sipas nenit 2.1 t€ marréveshjes pérkatése t€ huasé dhe
projektit dhe t€ kapitalizojé sendet financiare t€ financuara sipas huas€ jo mé voné se pranimi i
pérkohshém i atyre sendeve pasurore ose né njé dat€ t€ méparshme t€é mundshme. Agjencia e
Zbatimit t€ Projektit do t€ informojé KfW-né ¢do vit mbi aplikimin e tarifave vjetore pér ERE-n dhe
mbi statusin e kapitalizimit t€ sendeve pasurore té€ financuara sipas projektit para njoftimit t€ ERE-s.

4.5 Agjencia e Zbatimit t€ Projektit do té kontribuojé pér ngritjen e Zyrés s¢ Ankandit t&
Bashkérenduar (CAO) ose njé mekanizmi transparent pér alokimin e kapaciteteve t€ transmetimit
ndérkufitar té energjis€ elektrike e njé pérshtatshmérie t€ ngjashme, dhe merr pjesé né té€ pasi té jeté
ngritur CAO-ja.
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5. Dispozitat pér operimin e pérshtatshém té projektit

Pér t€ garantuar operimin e pérshtatshém t€ projektit, Agjencia e Zbatimit t& Projektit
paraget njé koncept pér operimin dhe mirémbajtjen, t€ pérpiluar né¢ bashképunim me konsulentin té
paktén 6 muaj para autorizimit té projektit.

NEé t€ njéjtén kohé&, Agjencia e Zbatimit t€ Projektit i paraget KfW-s¢ dhe Huamarrésit njé
parashikim financiar, t€ pérpiluar né bashképunim me konsulentin, pér sferén e operimit ku gjendet
projekti. Ky parashikim éshté pér té treguar q€ é€shté siguruar financimi i operimit t€ projektit.
Agjencia e Zbatimit t€ Projektit pérditéson né ményré periodike kété parashikim dhe siguron qé ¢do
boshllék financimi t€ mbulohet né kohén e duhur. Agjencia e Zbatimit t€ Ligjit ia transmeton pa
vonesé kété parashikim financiar dhe versionet e tij t€ rishikuara KfW-s¢ dhe Huamarrésit.

III. Lista e mallrave dhe shérbimeve dhe procedura e disbursimit

1. Lista e mallrave dhe shérbimeve

1.1 Lista e mallrave dhe shérbimeve g€ financohen nga huaja pérgatitet mbi bazén e
kontratave t€ lidhura pér kéto mallra dhe shérbime. Pér pasojé, KfW-s€ i jepet origjinali ose njé
kopje e secilés prej kontratave dhe e ¢do kontrate ndryshuese pérkatése.

1.2 Nése njé masé e projektit duhet t€ zbatohet dhe nuk ka asnjé marréveshje paraprake,
KfW-ja merr, né mungesé t€ kontratave, njé grafik t€ masave t€ planifikuara, t€ detajuara né
kategorité kryesore t€ kostos (“grafiku i masave pa marréveshje paraprake”). Kostot e shkaktuara
pér administrimin e pérgjithshém né lidhje me punén pa marréveshje paraprake nuk duhet té
pérfshihet né grafikun pérkatés t€ masave pa marréveshje paraprake.

1.3 KfW-ja informon me kérkesé¢ Agjenciné e Zbatimit t€ Projektit pér shumat e huasé qé
ajo ka rezervuar pér financim (lista e mallrave dhe shérbimeve).

2. Procedura e disbursimit

Disbursimi rregullohet nga rregulloret, sipas parashikimit né aneksin nr. 6, qé pérbén pjesé
integrale té késaj Marréveshjeje.

IV. Raportimi dhe dispozita t€ tjera

1. Raportimi

1.1 Nése nuk parashikohet ndryshe, Agjencia e Zbatimit t€ Projektit i raporton KfW-s€ né
¢do tre muaj mbi pérparimin e projektit (raportet e progresit), duke pérfshiré pérmbushjen e
marréveshjeve t€ zbatimit t€ parashikuara né seksionin II.4 t€ késaj Marréveshjeje dhe mbi
zhvillimin e t€ gjitha kushteve t€ tjera t€ réndésishme dhe t€ pérgjithshme. Raporti pérfshin pikat e
renditura né aneksin 7. Pérve¢ késaj, Agjencia e Zbatimit t€ Projektit raporton pér t€ gjitha rrethanat
gé mund té rrezikojné arritjen e objektivit t€ pérgjithshém, géllimin e projektit dhe rezultatet. N&
momentin e pérfundimit fizik dhe autorizimit t€ projektit, por jo mé voné se skadimi i periudhés s¢
garancisé, Agjencia e Zbatimit t€ Projektit paraget njé raport pérfundimtar mbi masat e zbatuara.
Raporti i paré mbi gjendjen e punéve paraqitet tre muaj pas nénshkrimit t&€ Marréveshjes s¢ Huasé
dhe Projektit. Raportet duhet t€ jené marré nga KfW-ja jo mé voné se 4 javé pas pérfundimit té
periudhés s€ shqyrtimit. Raportet siglohen nga konsulenti.

1.2 Nése Agjencia e Zbatimit t€ Projektit ka ngarkuar konsulentin té pérpilojé raportin e
progresit dhe/ose raportin pérfundimtar, Agjencia e Zbatimit t€ Projektit komenton mbi raportet ose
njeh aprovimin e pé€rmbajtjes népérmjet siglimit té raporteve.

1.3 Pas pérfundimit t€ projektit, Agjencia e Zbatimit té Projektit raporton mbi zhvillimin e
saj t&€ métejshém (shihni aneksin 7 pér hollésira). KfW-ja informon né kohén e duhur Agjenciné e
Zbatimit té Projektit mbi pérfundimin e periudhés s€ raportimit.

2. Dispozita té tjera

2.1 Agjencia e Zbatimit t€ Projektit i dérgon KfW-s€ t€ gjitha ato dokumente g€ jané t€
nevojshme pér KfW-né té béjé komente dhe té japé aprovimet e lartpérmendura ose né udhézimet e
bashkélidhura né kohén e mjaftueshme pér t€ dhéné kohé té€ arsyeshme pér shqyrtim.

2.2 Agjencia e Zbatimit t& Projektit do té vendosé tabela me shenjat e projektit q¢ do té
pérmbajné t€ paktén mesazhin e méposhtém:
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"Njé projekt zhvillimi i Republikés sé Shqipérisé, i bashkéfinancuar nga Republika Federale
e Gjermanisé népérmjet KfW-s¢”.

Njé vulé projekti e dhéné nga Ambasada Gjermane do té€ vendoset mbi tabelén e shenjés sé
projektit.

2.3 Dispozitat e mésip€érme mund t€ ndryshohen ose modifikohen né ¢do kohé me
marréveshje reciproke nése kjo do t€ ¢mohet e dobishme pér zbatimin e projektit ose zbatimin e
Marréveshjes sé¢ Huasé dhe Projektit. N& t€ gjitha aspektet e tjera, dispozitat e nenit 13
(Pérfagésimet dhe deklarimet) dhe 14 (Dispozita t€ pérgjithshme) té Marréveshjes s€¢ Huasé dhe
Projektit zbatohen pérkatésisht pér két€é Marréveshje.

Jeni té lutur t€ konfirmoni pélqimin tuaj pér marréveshjen e mésipérme, duke nénshkruar né
njé formé ligjérisht t€ detyrueshme dhe duke kthyer kopjet e bashkélidhura.

Jeni t€ lutur t’i paraqisni konsulentit né kohén e duhur njé kopje té€ késaj Marréveshjeje.

Me respekt,

Kfw

Anekset

Aneks 1: Objektivat dhe rezultatet e projektit dhe pérgjegjésité pér arritjen e tyre

Aneks 2: Grafiku kohor

Aneks 3: Kostoja dhe financimi i pérgjithshém

Aneks 4: Udhézime pér caktimin e konsulenttve né bashképunimin financiar me
vendet né zhvillim

Aneks 5: Udhézime pér prokurimin e kontratave t€ furnizimit dhe punéve sipas
bashképunimit financiar me vendet né zhvillim

Aneks 6: Procedura e disbursimit

Aneks 7: Pérmbajtja dhe forma e raportimit

Lexoi dhe ra dakord:

Tiran€, mé dhjetor 2009

Pér projektin e zbatimit té projektit

Operatori i Sistemit té Transmetimit (OST) sh.a.

Pranuar nga: Pér Huamarrésin, pérfagésuar nga Ministria e Financave
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ANEKSI 1

Linja e Transmetimit 400-kV Shqipéri - Kosové (Tirané — Prishtiné€)

Objektiv
Kontributl

i i pérgjithshém

i né:

Zhvillimin ekonomik te
Shqipérisé dhe Kosovés
Fugizimin e bashképunimit
rajonal né sektorin e
energjisé

Detajet e Projektit
Treguesit pér objektivin e pérgjithshém

Objektivi i pérgjithshém konsiderohet t€ arrihet nése arrihet objektivi i
projektit.

[ e e i el et -

Supozime pér arritjen e objektivave te pérgjithshme
- Situata ekonomike, ligjore dhe politike mbetet e pandryshuar né Shqipéri dhe Kosové.
- Vendet fginje, Shqgipéria dhe Kosova do te pérmbushin kérkesat/ géllimet e KE-sé.
- Kosto efektive e furnizimit me eneraii e kombinuar me tarifa mbuluese té kostos.

Objektiv

i i projektit

Kosto efektive e
pérmirésuar e furnizimit me
elektricitet (Shqipéri)
Parakushte te
pérmirésuara te tregut te
integruar né SEE
Kapacitete eksporti te
pérmirésuara (Kosové)
Kursime nga operimi i
pérbashkét i kapaciteteve
gjeneruese (Shqipéri +
Kosoveé)

Rezultati 1

Eshté ndértuar linja e
transmisionit (Tirané-Prishtiné)
dhe éshté pérdorur pér
shkémbimin e energjisé né rajon

dhe ndérmj
Knanvés

et Shqipérisé dhe

Instalimi i linjés 400

kV nga

Prishtina né

kufirin Kos-Shqip.
(rreth 85 km)
Instalimi i linjés 400

kV nga

kufiri Kos-

Shqip. Né Tirané
(rreth 153 km)
- Shérbime konsulence

Treguesit pér objektivin e projektit

Energji elektrike e eksportuar né vit nga linja e re nga Kosova né Shqipéri
>1.500 GW/h

Supozime pér arritjen e objektivave té projektit
- OST ka fonde te mjaftueshme pér importimin e elektricitetit.
- Eshté vendosur njé mekanizém transparent pér alokimin e kapaciteteve té
transferimit té elektricitetit pértej kufirit.
- Eshté ndértuar stacioni i energjisé né Kosoveé.
- Mbulimi i kostos naa OST dhe KOSTT.

Rezultati 2 Rezultati 3 Rezultati 4 Rezultati 5

Masat e kérkuara pér me shume se njé rezultat

projektit.

Supozime pér arritjen e rezultateve
- Koordinimi ndérmjet OST dhe KOSTT mund té shkaktojé njé vonesé né implementimin e

- Jané né dispozicion garancité e duhura pér eksport.

...................................................................................................



Programi i Implementimit

Aneksi 2
Linja e Transmetimit 400-kV Shqipéri - Kosové (Tirané — Prishtiné)
Grafiku Kohor i Projektit

Muajt *
Para-Kontraktimi
Takimi Prezantues (Konsulent,
OST, KOSTT) 0.25
Pérgatitja e dokumenteve te
kérkuara 4
Sqarim/ miratim i KOSTT/ OST 2.5
Mbikéqyrje e linjave, vrojtim i
shtyllave, profili i linjave etj 3.5
Aprovim i KOSTT/ OST 3
Publikimi i Tenderit, Ftesa 0.5
Koha e Qarkullimit te Ofertave 3
Vlerésimi i Ofertave dhe nénshkrimi
i kontratés 1
Implementimi i Kontratave
(Kos+Alb) 24 (-30) muaj
Faza e Projektimit 4
Pérgatitja e vendndodhjes 1

Dorézimi i
Shpérndarja e mbetjeve pare 1 muaj
Punimet Civile- Themelet 16
Dorézimi i

Shpérndarja e Shtyllave pare 1 muaj
Ngritja e Shtyllave 14.5
Shpérndarja e percuesave dhe
izolatoréve 3
Lidhja 10
Vénia ne pune 1

* Shenjat e grafikut perfaqesojne aktivitete me kohe te plote apo me kohe te pjesshme. Pér aktivitetet e parakontraktimit, shifrat e kolonés "Muajt" mund te ndryshojné nga numrat e muajve te mbuluar nga shenjat e grafikut.

** Kontrata e konsulimit éshté nénshkruar ne 24.09.2009, dhe takimi prezantues u be ne fund te Tetorit 2009
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Plani i Financimit dhe Kostove Totale

Aneksi 3

Kostot Financimi

Faza té projektit Kosto te Kosto te Kontributi
brendshme jashtme Kosto totale | % e bazes | Fondet i OST Totali
euro euro euro euro FC euro euro euro
1. Blerja e tokes, te drejtes se perdorimit 1,400 1,400 4 1,400
2. Punimet e ndertimit
2.1 Linja 400 kV 5,000 100 5,100 15 5,100
2.2 Nenstacioni 400 kV 100 100 200 1 200
3. Shperndarja e materialeve 17,500
3.1 Linja 400 kV 17,500 17,500 51 700
3.2 Nenstacioni 400 kV 700 700 2 9,300
4. Instalimi, venia ne pune 9,300 9,300 27
Kostot Baze 15,800 18,400 34,200 100 32,800 1,400 34,200
5. Taksa dhe dogana 8,000 8,000 23 8,000 Do ) o
6. Sherbime Konsulence * 800 800 2 800 Perjashtohet financimi per
L . projektimin e detajuar deri ne

7. Kontingjenca teknike 6,000 6,000 18 6,000 pergatitien per tender. Kjo eshte
8. Rritje e cmimit 2,400 2,400 7 2,400 paguar nga fonde te vecanta
Kosto totale/ nevoja per investim 23,800 27,600 51,400 150 42,000 9,400 51,400 | (SBF/SFF)
Financuar nga:
FC- Grant 42,000
Kontributi i OST 9,400
Financimi Total 51,400

Deri ne 2 milione euro te kontingjencave do te perdoren per investime te metejshme ne sektorin e transmetimit te elektricitetit qe zbatohen nga

PEA.

Ne se paku nje vit perpara momentit te pageses se pare, Huamarresi, PEA dhe KfW do te bien dakord ne perdorimin e kesaj pjese te

kontingjences.
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ANEKSI 4
Linja e transmetimit 400-kV Shqipéri - Kosové (Tirané - Prishtin€)
Udhézime pér prokurimin e kontratave t€ furnizimit dhe t€ punés sipas bashképunimit
financiar me vendet né€ zhvillim

Jeni té€ lutur t’i referoheni:

http://www.kfw-
entwicklungsbank.de/DE_Home/Service und_Dokumentation/Online_Bibliothek/PDF-
Dokumente Richtlinien/Consultingrichtlinie E 11 200615701 .pdf
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ANEKSI 5
Linja e transmetimit 400-kV Shqipéri - Kosové (Tirané - Prishting)
Udhézime pér prokurimin e kontratave t€ furnizimit dhe t€ punés sipas bashképunimit
financiar me vendet né zhvillim

Jeni té lutur t’i referoheni:

http://www.kfw-
entwicklungsbank.de/DE_Home/Service und Dokumentation/Online_Bibliothek/PDF-
Dokumente_Richtlinien/Vergaberichtlinie E 05_2007.pdf
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ANEKSI 6
Linja e transmetimit 400-kV Shqipéri - Kosové (Tirané - Prishting)
Procedura e disbursimit

Jeni t€ lutur t’i referoheni dosjes s€ vecantg.
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Aneksi 6
i Marréveshjes sé Vecanté

Punonjési pérgjegjés: Caroline Moller
Tel: +49 69 7431-3542
email: caroline.moeller@KfW.de

Procedura e disbursimit

Bashképunimi Financiar Gjerman me Shqipériné

Marréveshja e Huasé/Financimit/Projektit/Programit té¢ KfW-sé

42 000 000 euro

Emri i projektit: Linja e transmetimit 400-kV Shqipéri - Kosové (Tirané-Prishting)
Numri i Referencés s¢ KfW-sé.: 2008 65 196

1. HYRJE

Ky aneks parashikon procedurén e disbursimit pér projektin/programin e sipérpérmendur.
Marréveshja e vecanté, duke pérfshiré két€ aneks, i ofrohet t€ gjithé personelit t¢ Huamarrésit,
marrésit ose Agjencisé s€ Zbatimi t€ Projektit/Programit (“Pala e autorizuar”) dhe ¢do pale tjetér qé
éshté e pérfshiré né disbursime.

KfW disburson huaté dhe kontributet financiare t€ pashlyeshme (“Fondet”) me kérkesé té
palés s€ autorizuar, né pajtim me progresin e projekteve/programit t€ financuar. KfW-ja mbikéqyr
pérdorimin kontraktual t¢ fondeve g€ ajo ka rezervuar pér mallra dhe shérbime té caktuara mbi
bazén e “Marréveshjes s€ Vecanté” g€ i pérkasin Marréveshjes s¢ Huasé / Financimit / Projektit/
Programit. Lista e mallrave dhe shérbimeve, si dhe fondet pérkatése t€ rezervuara nga kuadri,
brenda té€ cilit pala e autorizuar mund t€ kérkojé disbursimin nga KfW-ja, pasi t€ jené pérmbushur té
gjitha parakushtet pér disbursimin.

2. DISPOZITA TE PERGIJITHSHME

2.1 Té gjitha kérkesat pér térhegje:

- tregojné numrin e referencés s¢ KfW-sé¢;

- numértohen né¢ ményré té njépasnjéshme, dhe

- nénshkruhen nga pérfagésuesit e palés s€ autorizuar q€ jané caktuar si té autorizuar
kundrejt KfW-sé¢ dhe nga t€ cilét KfW-ja ka marré ekzemplarét e firmave (shembull, shihni shtojcén
A).

2.2 Né pérgjithési, KfW-ja pranon vetém kérkesat origjinale pér térheqje. Nése, né raste té
vecanta, njé kérkesé pér térheqje €shté transmetuar me faks, origjinali duhet t€ dérgohet me posté
menjéheré té shénuar si konfirmim faksi. KfW-ja pérjashtohet nga pala e autorizuar nga cdo
pérgjegjési pér ¢do dém qé rrjedh nga transmetimet e gabuara, pér shkak vecanérisht t€ gabimeve né
transmetim, abuzimeve, kegkuptimeve ose gabimeve.

2.3 Pér pagesat e béra né njé¢ monedhé té ndryshme nga ajo e pércaktuara (“Monedhé e
Huaj”), KfW-ja debiton Huamarrésin ose marrésin me ato shuma g€ éshté shpenzuar nga KfW-ja
pér prokurimin e monedhés s€ huaj, duke pérfshiré shpenzimet e rastésishme.

2.4 KfW-ja nuk &shté pérgjegjése pér vonesat e shkaktuara nga institucionet bankare
transmetuese né disbursimin ose dérgimin e fondeve. Nése njé vonesé shkaktohet nga KfW-ja,
pérgjegjésia e saj kufizohet né pagesén e interesit t€ mbledhur.

3. DISPOZITA TE VECANTA

3.1 Pala e autorizuar €shté Operatori i Sistemit t€ Transmetimit sh.a. (OST).

3.2 Procedura gé do té zbatohet

Fondet e caktuara pér shérbimet e konsulencés dhe inxhinierike t€ pércaktuara né
Marréveshjen e Vecant€ [.1.+1.3 disbursohen né pajtim me procedurén e disbursimit t&
drejtpérdre;jté.

Fondet e mbetura t€ caktuara pér mallrat dhe shérbimet e pércaktuara né Marréveshjen e
Vecanté 1.1. +1.3 disbursohen né pajtim me procedurén e disbursimit t€ drejtpérdre;jté.

3.3 Procedura e disbursimit t€ drejtpérdre;jté (konsulenti)
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Pér pagesat paraprake dhe t€ pérkohshme konsulenti i paraqet faturat e tij KfW-s¢ duke
cituar Numrin e Referencés 2008 65 196 dhe duke i dérguar njé kopje palés s¢ autorizuar. Pér
pagesén pérfundimtare, pala e autorizuar do t€ marré faturén origjinale dhe dérgojé njé kopje sé
bashku me njé kérkesé té€ térheqjes, t€ nénshkruar rregullisht KfW-sé€, duke pérdorur njé formular
standard t€ KfW-sé (shihni shtojcén B).

3.3.1 Dokumentet né mbéshtetje t€ kérkesés pér térheqje, sipas rastit:

- Kopje e faturés sé konsulentit;

- Prova pér bazén e parashikuar né kontraté pér llogaritjen e ¢mimit né rastin e rritjes sé
¢mimit;

- Lista e shpenzimeve pér koston e riimbursueshme g€ tregon datén, pérshkrimin, ¢cmimin,
normén e kémbimit, t€ nénshkruar rregullisht nga konsulenti gé tregon se informacioni i dhéné éshté
i vértet€ dhe i saktg.

3.3.2 Dokumente

T€ gjitha provat origjinale t€ shpenzimeve qé pérputhen me faturat duhet t€ mbahen deri té
paktén pesé vjet pas pérfundimit t€ masave t€ financuara dhe duhet t€ mund t€ shihen né ¢do kohé
pér inspektim nga KfW-ja ose palét e treta t€ udhézuara nga KfW-ja (p.sh. audité) ose i dérgohen
me kérkesé¢ KfW-sé ose paléve té treta t€ autorizuara nga KfW-ja.

3.4 Procedura e disbursimit t€ drejtpérdre;jté

Pala e autorizuar do t’i dérgojé KfW-sé njé kérkesé té té€rheqgjes t€ autorizuar rregullisht
(nénshkrime t€ autorizuara) (shihni shtojcén C), g€ tregon emrin e pérfituesit dhe udhézimet pér
pages€ (hollésité e plota bankare).

3.4.1 Dokumentet g€ mbéshtesin kérkesén pér térheqje, sipas rastit:

Né bazé t€ procedurés s¢ disbursimit té drejtpérdrejté, pala e autorizuar duhet t€ pérfshijé
dokumentet e méposhtme né kérkesén pér t€rhegje, sipas rastit:

- Kopje té faturave tregtare pér mallrat dhe shérbimet q€ duhet t€ financohen. Faturat duhet
té pérpilohen né pajtim me specifikimet e parashikuara né kontratat pér mallrat dhe/ose shérbimet.

Pérve¢ késaj, né rastin kur nuk éshté kontraktuar asnjé konsulent zbatimi dhe éshté faturuar
shtimi i ¢cmimit:

- prova pér bazén e parashikuar né kontraté pér llogaritjen e ¢cmimit.

- Kopje té faturés s€ ngarkesés, nése duhet t€ paguhen edhe tarifat e transportit dhe nuk jané
pérfshiré né shumén e kontratés ose nése paguhen me koston faktike.

- Pér furnizimet nga jashté shtetit, kopje té dokumenteve t€ transportit (p.sh. fatura e
ngarkes€s, fatura e transportit, fatura e transportit ajror), duke caktuar emrin dhe flamurin e anijes
ose tipin dhe shtetésiné té ¢do mjeti tjetér transporti, llojin dhe sasiné e mallrave t€ transportuara, si
dhe vendin dhe datén e dérgimit.

- Sipas rastit, kopje t€ garancive bankare dhe t€ certifikatave t€ pranimit ¢ duhet t€ jepen né
pajtim me kontratén pér mallrat dhe/ose shérbimet dhe certifikatat mbi progresin e projektit.

- Njé konfirmim mbi faturé nga konsulenti i kontraktuar né zbatimin e projektit, qé tregon

- se mallrat dhe shérbimet e faturuara jané dhéné rregullisht dhe pagesa e tyre éshté e
kérkueshme;

- té€ gjitha dokumentet qé paraqiten (duke pérfshiré garancit€) jané né€ pajtim me kushtet e
kontratés dhe rregulloret dhe standardet e KfW-s¢;

- se té gjitha parakushtet pér zbatimin e klauzolés s€ shtimit t€ ¢mimit jané€ pérmbushur dhe
rritja e ¢cmimit té faturuar éshté justifikuar.

3.5 Njoftimet e debisé shpérndahen menjéheré te marrésit e Marréveshjes s€ Vecanté dhe te
palét e tjera té€ angazhuara qé i komunikohen KfW-sé nga pala e autorizuar.

Jeni té€ lutur t€ kontaktoni punonjésin e KfW-sé€ t€ pérmendur mé sipér, nése keni pyetje né
lidhje me procedurén e disbursimit, duke cituar numrin e referencés s¢ KfW-sé.
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Shtojca
A. Shembull i njé letre q€ pércakton nénshkruesit e autorizuar
B. Formular kérkese pér térhegje proceduré e disbursimit t€ drejtpérdrejté konsulentét
C. Formular kérkese pér té€rhegje proceduré e disbursimit t€ drejtpérdrejté
SHTOICA A
SHEMBULL 1 NJE LETRE QE CAKTON NENSHKRUESIT E AUTORIZUAR

Nga:
Pala e pérfagésuesit té autorizuar sipas Marréveshjes s¢ Huasé/Financimit/Projektit/Programit

Drejtuar:

KfW Bankengruppe

Attn: L3a3

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

Bashképunimi Financiar Gjerman me Shqipériné

Marréveshja e Huasé/Financimit/Projektit t&€ KfW-sé

42,000,000 euro

Emri i projektit: Linja e transmetimit 400-kV Shqipéri - Kosové (Tirané-Prishting)
Numri i Referencés s¢ KfW-sé.: 2008 65 196

I nderuar zotéri/zonjé,

Né lidhje me Marréveshjen e Huasé/Financimit/Projektit/Programit pér projektin/programin
e pérmendur mé sipér, ne do t€ donim t’iu informonim qé cilido nga personat ekzemplaré té€ firmave
té vértetuara té t€ ciléve jané né kété letér, autorizohet t€ nénshkruajé kérkesat pér t€rheqje né emér
té Huamarrésit/Marrésit/Agjencis€ s€ Zbatimit t€ Projektit/Programit.

a) Emri:
Funksioni:
Ekzemplari i firmés:

b) Emri:
Funksioni:
Ekzemplari i firmés:

c) Emri:
Funksioni:
Ekzemplari i firmés:

T€ gjitha shénimet e méparshme (nése ka) q€ jepnin firmat e punonjésve t€ autorizuar pér té
nénshkruar kérkesa pér térheqgje sipas kétij kontributi huaje/financiar anulohen.

Me respekt,

Firma e pérfaqésuesit té autorizuar sipas Marréveshjes sé¢ Huasé/Financimit/Projektit/Programit Date

Shénim. Né rastin q€ njé kérkesé duhet t€ nénshkruhet nga mé shumé se njé punonjés,
autorizimi duhet ta shprehé kété qart€. Nése nénshkruesit e autorizuar ndahen né dy grupe, dhe
kérkohet firmé e pérbashkét, kjo duhet té shprehet qarté.
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SHTOIJCA B

Nga:

(Adresa e palés s€ autorizuar) (dat€)
KfW Bankengruppe

™ a

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

Federal Republic of Germany

Lénda.: TM a - Bashképunimi Financiar Gjerman me Shqipériné

Marréveshja e Huasé/Financimit/Projektit t€ KfW-sé

42,000,000 euro

Emri i projektit: Linja e Transmetimit 400-kV Shqipéri - Kosové (Tirané-Prishtin€)
Numri i Referencés s¢ KfW-sé.: 2008 65 196

Nr. kérkesés s€ t€rheqjes .........cooevveviiiinenenn..
Procedura e disbursimit té drejtpérdrejté (konsulenti)

NE€ pajtim me kontratat e pércaktuara mé poshté, kopje t€ t€ cilave u jané paraqitur,

shérbimet e méposhtme jané dhéné rregullisht dhe duhet té paguhen:

Nr. i
z@érit*

Kontrata e konsulencés Fatura e konsulentit Monedha/shuma)
daté ..o 11
10 (S daté ...

Né bazé t€¢ “Listés sé¢ mallrave dhe shérbimeve”, shumat e méposhtme t€ pagesés sé

kérkueshme paguhen nga kontributi i huasé/financiar g€ ne u kérkojmé t€ disbursoni si mé poshté:

Monedha/shuma

* Artikull i “Listés sé mallrave dhe shérbimeve*®
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NT. HoZariSE: . ..uneiiiniiiiiiiii e IBAN (sipas rastit)

Emri i bankés:.........oooeeviiiiiiiiiiii e, Kodi BIC: ....ccoviiiiiiinenn.

Banka korrespondente:®)...........coeeeiiiiiiiiiiiiiniiiiiniann.. Kodi BIC: ......ccoiiiiiiiiiniin

Si prové mbéshtetése, njé kopje e faturés pérkat€se €shté bashkélidhur, sipas rastit, sé
bashku me provat pér bazén e parashikuar né kontraté pér rritjen e ¢mimit, listén e shpenzimeve pér

artikujt e riimbursueshém.

Ne presim njoftimet tuaja pér debiné pér disbursimet e béra nga ju.

(Nénshkrimi i palés s€ autorizuar)
*) Pérvec késaj, nése banka e marrésit t€ pagesés nuk éshté né vendin e monedhés sé

pagesés, duhet té jepet emri dhe adresa e korrespondentit t€ bankés né até vend. Kérkesat e veganta
kérkohen pér ¢do monedhé t€ kérkuar.
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SHTOICA C

Nga:

(Adresa e palés s€ autorizuar) (daté)

KfW Bankengruppe

™ a

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

Lénda: TM a - Bashképunimi Financiar Gjerman me Shqipériné

Marréveshja e Huas€/Financimit/Projektit t&¢ KfW-sé

42,000,000 euro

Emri i projektit: Linja e transmetimit 400-kV Shqipéri - Kosové (Tirané-Prishtin€)
Numri i Referencés s¢ KfW-sé.: 2008 65 196

Nr. i kérkesés s€ terheqjes ........cooevevvviniininnnnnnn,
Procedura e disbursimit t€ drejtpérdre;jté

NE pajtim me kontratat/grafikét e masave t€ pércaktuara mé poshté, kopje t€ t€ cilave iu jané

paragqitur, shérbimet e méposhtme jané dhéné rregullisht dhe duhet t€ paguhen:

Nr. i Kontrata pér mallrat/shérbimet Faturé Shuma
artikullit*  [daté ... 1) SO P

T .ottt daté ...

ose grafikun e masave (puné pa ose grafiku

marréveshje paraprake) daté daté ...ooeveiiii

NE€ pajtim me “Listén e mallrave dhe shérbimeve”, shumat e méposhtme té pagesave té

kérkueshme do t€ béhen nga kontributi i huas€/financiar, q€¢ ne kérkojmé t€ disbursohen si mé

poshté:

* Artikull i “Listés sé mallrave dhe shérbimeve*
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Monedha/shuma
adresa e shoqérisé€)

Pérfituesi (emri dhe

Numri i Banka / kodi BIC Banka
llogarisé/IBAN, korrespondente*)/
sipas rastit kodi BIC

Kéto shuma té faturave q€ nuk paguhen nga kontributi i huas€/financiar jan€ paguar nga ne

si mé poshté:

Monedha/shuma

Pérfituesi (shogéria)

Data e udhézimit pér pagesé
dhe banka paguese

Si prové mbéshtetése, ne paragesim bashkélidhur - sipas rastit: (jeni t€ lutur t’i referoheni
procedurés s¢ disbursimit t€ aneksit né Marréveshjen e Vegant¢).
Faturén e konsulentit (sipas termave t€ pagesés sé¢ kontratés)
faturat e furnitorit (kopje) pér ¢cmimin bazg,
() g€ pérmban konfirmim nga konsulenti

............... faturat e furnitorit (kopje) pér njé rritje cmimi mbi bazén e njé klauzole pér

rritjen e ¢mimit
() qé ka konfirmimin e konsulentit

() prove té bazés sé llogaritjes

dokument ngarkese (kopje)

dokument ngarkese (kopje)

garanci bankare (kopje)

certifikata pranimi

certifikata mbi pérparimin e projektit

............... lista e shpenzimeve (punét pa marréveshje paraprake)

............... (-....) g€ pérmban njé konfirmim nga konsulenti (sipas rastit)

410 0011 L (o 1 o) o N

Ne presim njoftimet tuaja pér debiné pér disbursimet e béra prej jush.

(Nénshkrimi i palés s€ autorizuar)

*) Pérvec késaj, nése banka e marrésit t€ pagesés nuk €shté né vendin e monedhés sé¢ pagesés, duhet t€ jepet emri
dhe adresa e korrespondentit t€ bankés né até vend. Kérkesat e vecanta kérkohen pér ¢do monedhé té kérkuar.
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ANEKS 7

Linja e transmetimit 400-kV Shqipéri - Kosové (Tirané — Prishting)
Pérmbajtja dhe forma e raportimit

Cfaré duam té dimé?

Si duam té informohemi?

Kush raporton? Sa shpesh?
Mbi ¢‘bazé (burim)?

A. ELEMENTE THELBESORE DHE
AMBIENTI I PERGIITHSHEM I PROJEKTIT

Sipas rastit, tregoni zhvillimin me
statistika kronologjike. Shpjegoni té
gjitha zhvillimet e vecanta.
Vlerésoni ndikimet e tyre mbi
suksesin e géndrueshém t€ projektit.

Agjencia e Zbatimi t€ Projektit:
¢do semestér nga nénshkrimi i
Marréveshjes s¢ Huasé dhe
Financimit, njé vit pas
komisionimit: ¢do vit

1. A ka mbetur Agjencia e Zbatimit t&
Projektit njé operator i afté?

- Pasqyrat financiare (llogarité fitimit dhe
humbjes, bilanci, pasqyrat financiare vjetore dhe
pasqyrat e té ardhurave mundésisht té
certifikuara)

- A ka gjithmoné likuiditet t¢ mjaftueshém?

- A éshté hyré né ndonjé fushé t€ re qé nga
vlerésimi i projektit?

- T€ dhéna t€ tjera né varési t€ rasteve
individuale:

Vecanérisht Té dhéna t€ tjera né varési té rasteve
individuale: (p.sh. shifrat e shitjeve, pérdorimi i
kapacitetit, norma e rikuperimit té shpenzimeve,
humbjet né shpérndarje, kostua e prodhimit,
zhvillimi i tarifave, llogarité e pashlyera).

2. A jané zhvilluar kushtet ekonomike dhe
sektoriale dhe tregu sipas parashikimit?

- Roli i konkurrencés dhe dhénésit e shérbimit té
réndésishém pér projektin (zhvillimi i cilésisé,
¢mimit, géndrueshméria, hyrja né treg)

- Té dhéna té tjera n¢ varési t€ rasteve
individuale:

T& dhéna té tjera né varési té rasteve individuale
(p-sh. zhvillimi rajonal i popullatés, pjesa e
tregut, zhvillimi i ¢cmimit t€ tregut botéror)

3. A kané mbetur t€ pranueshme ndikimet e
projektit né ambient?

Jeni té lutur t€ rendisni ndikimet pér zbatimin
dhe operimin vecmas:

- A ka pasur ndryshime né legjislacionin e
ambientit me réndési pér projektin?

- A jané dhéné aprovimet qé kérkohen nga
legjislacioni pér ambientin mbi njé bazé t&
besueshme?

- A jané pérmbushur standardet e ambientit pér
autorizimin, dokumentet e detajuara
inxhinierike, konceptin operativ, planin dhe
detyrimet e menaxhimit ambientalist?

- A ka pasur ankesa ose padi né lidhje me
ndikimet né ambient?

- A kané garantuar kontrollet e parashikuara?
- Cilat masa té tjera t&€ mbrojtjes s¢ ambientit
jané parashikuar?
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Cfaré duam té dimé?

Si duam té informohemi?

Kush raporton? Sa shpesh?
Mbi ¢‘bazé (burim)?

B. GJENDJA E PERPARIMIT DHE GRAFIKU
KOHOR

Agjencia e Zbatimi t€ Projektit:
¢do semestér nga nénshkrimi i
Marréveshjes s¢ Huasé dhe
Financimit deri n€ pranimin e t&
gjitha masave té projektit.

1. Cila éshté gjendja e pérparimit té projektit si i
tillé dhe e aktiviteteve individuale t€ projektit?
Hollésité mund t€ jepen né tabela qé u
bashkéngjiten raporteve:

- Caktimi i konsulentit

Dhénia e kontratés, afatet, tipi i shérbimit t&
dhéné, fugia punétore e angazhuar lokalisht dhe
né zyrén mbéshtetése.

- Dhénia e kontratave pér shérbimet dhe mallrat

Afatet, marréveshjet mbi specifikimet,
publikimet, rezultati dhe vlerésimi i ofertave,
propozimet pér dhénien e kontratave, konsultimi
mbi kontratat pér mallrat dhe shérbimet.

- Sjellja e mallrave dhe dhénia e shérbimeve

(detajuar sipas list€s s¢ pérbérésve té projektit
ose kontratave té furnizimit)

Mallrat: tipi dhe volume, afatet e furnizimit,
garancité e dhéna, inspektimi pérfundimtar nga
prodhuesi, pranimi.

Transportet: tipi dhe volume, kohézgjatja,
siguracioni, magazinimi né vendin e ndértimit.
Puné ndértimi: tipi dhe volume, makineria e
pérdorur, fuqia punétore e angazhuar, pranimi i
punés s€ ndértimit.

Puné instalimi: tipi dhe volume, makineria e
pérdorur, fugia punétore e angazhuar, personeli i
furnitoréve.

Udhézime pér personelin: tipi dhe objekti,
numri, kualifikimi i personeli operativ, trajnimi i
avancuar tek furnitori.

Komisionimi: pranimi pérfundimtar, provat,
rezultatet e operimit, korrigjimet, ngjarjet e
garancisé (tipi dhe objekti, pasojat).

- Aktivitete t€ tjera

Studime paraprake, dhéniet, tipi dhe objekti,
afatet, personel, material, trajnim i jashtém,
pranim.

Agjencia e Zbatimit t&
Projektit/Konsulenti regjistron t&
gjitha masat e parashikuara t&
projektit dhe kontratat kryesore né
pajtim me matricén e informacionit
né kolonén B.1. dhe i pérditéson ato
né ¢do raport.

2. A mund té vihet né operim projekti né
momentin e parashikuar?

Pérditésimi i aneksit 2 t&
Marréveshjes sé Vecanté. Krahasim
pér pérmbushjen e objektivave.
Shkaqget e shmangieve dhe masat pér
korrigjimin e tyre. Vlerésimi i
ndikimit t€ shmangieve né
momentin e komisionit. Vlerésimi i
efektivitetit t€ masave pérkatése
korrigjuese. Pasojat financiare dhe
t& zhvillimit.

3. A mund t€ pérmbushé detyrat e saj organizata
e projektit, vecanérisht né funksionet e
bashkérendimit?

Krahasimi pér pérmbushjen e
objektivave t€ organizatés sé
projektit. Shkaqet dhe vlerésimi i
shmangieve. Cilat masa korrigjuese,
sipas rastit jané t€ nevojshme?

1311




Cfaré duam té dimé?

Si duam té informohemi?

Kush raporton? Sa shpesh?
Mbi ¢‘bazé (burim)?

C. KOSTJA DHE FINANCIMI I
PERGIITHSHEM

Pérditésimi i aneksit 3 t€
Marréveshjes s€ Vecanté. Krahasim
pér pérmbushjen e objektivave.
Shkaqet pér devijimet dhe masat
korrigjuese, pérvecse kur éshté
shpjeguar sipas B. Pasojat e
devijimit n€ koston e pérgjithshme
dhe financimin e projektit dhe
géndrueshméria e tij tregtare.

Agjencia e Zbatimit t€ Projektit
ose konsulenti: ¢do semestér nga
ftesa pér né tender deri né
pranimin pérfundimtar.

1. A &shté i siguruar financimi i projektit gjaté
gjithé kohézgjatjes?

2. Sa nga fondet e pérgjithshme té projektit dhe
té grandit FC (me hollési) jané pérdorur,
dokumentuar dhe disbursuar né fund té
periudhés nén shqyrtim?

3. Né cilén shumé jané mbledhur fondet nga
interesa t€ ndryshém dhe si jané pérdorur?

D. OPERIMI I PROJEKTIT DHE
PERMBUSHJA E PROJEKTIT

Agjencia e Zbatimit t& Projektit
ose konsulenti: ¢do semestér
deri pas 1 viti pas komisionimit,
pastaj dy heré né vit, duke
filluar nga nénshkrimi i huasé
dhe marréveshja e financimit.

1. A jané pérmbushur prezumimet mbi arritjen e
rezultateve, qéllimi i projektit dhe objektivi i
pérgjithshém?

Krahasimi ndérmjet situatés faktike
dhe situatés ekzistuese e pérshkruar
né aneksin 1 né lidhje me rezultatet
dhe objektivat. Shkaqget pér ¢cdo
devijim. vlerésimi i pasojave té
shmangieve mbi suksesin e
pérshtatshém té projektit. Cilat masa
duhet t€ merren pér pérmbushjen e
objektivave; vlerésoni efektivitetin e
tyre dhe implikimet financiare.

2. A mund t€ arrihen rezultatet, qéllimi i
projektit dhe objektivi i pérgjithshém? Kur?

Krahasimi ndérmjet situatés faktike
dhe situatés ekzistuese e pérshkruar
né Aneksin 1 né lidhje me rezultatet
dhe objektivat. Shkaqget pér ¢cdo
devijim. vlerésimi i pasojave té
shmangieve mbi suksesin e
pérshtatshém té projektit. Cilat masa
duhet t€ merren pér pérmbushjen e
objektivave; vlerésoni efektivitetin e
tyre dhe implikimet financiare.

3. A ka ndodhur ndonjé zhvillim apo mund t&
pritet g€ rrezikon suksesin e géndrueshém t&
projektit (duke pérfshiré cilésiné e raportit
ndérmjet Agjencisé sé¢ Zbatimit t& Projektit nga
njéra ané dhe grupin e synuar dhe c¢do institucion
bashképunues ose firmé nga ana tjetér)?

Marrja parasysh e deklarimeve t&
béra sipas (A).

4. A jané béré t€ nevojshme masat shtesé? A
jané béré té tepérta aktivitetet e planifikuara té
projektit?

Masat e emrave, duke treguar:
natyrén, pérmbajtjen, kohézgjatjen,
fillimin/fundin, agjenciné
pérgjegjése, procedurén e
mundshme t€ prokurimit, koston
dhe financimin.
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