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LIGJ
Nr.10 411, daté 7.4.2011

PER RATIFIKIMIN E “MARREVESHJES SE FINANCIMIT DHE PROJEKTIT
NDERMJET REPUBLIKES SE SHQIPERISE, PERFAQESUAR NGA MINISTRIA E
FINANCAVE DHE UJESJELLES-KANALIZIME, POGRADEC, SI AGJENCI E ZBATIMIT
TE PROJEKTIT, DHE KFW FRANKFURT AM MAIN PER FINANCIMIN E PROGRAMIT
“MBROJTJA MJEDISORE E LIQENIT TE OHRIT, KANALIZIMET, POGRADEC III””

NE€ mbéshtetje té neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 t€ Kushtetutés, me propozimin e Késhillit t&
Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI:
Neni 1

Ratifikohet “Marréveshja e financimit dhe projektit ndérmjet Republikés s€ Shqipéris€,
pérfagésuar nga Ministria e Financave dhe Ujésjellés-Kanalizime, Pogradec, si agjenci e zbatimit té
projektit, dhe KfW Frankfurt am Main pér financimin e programit “Mbrojtja mjedisore e ligenit t&
Ohrit, kanalizimet, Pogradec III””.

Neni 2
Ky ligj hyn né fuqi 15 dité pas botimit né Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.6977, daté 20.4.2011 té Presidentit té Republikés sé Shqipérisé,
Bamir Topi

MARREVESHJA E FINANCIMIT DHE PROJEKTIT
NDERMIJET KFW, FRANKFURT AM MAIN (KFW) DHE REPUBLIKES SE SHQIPERISE
PERFAQESUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE, TIRANE (PERFITUESI) DHE UK POGRADEC
(AGJENCIA ZBATUESE E PROJEKTIT) PER 3,456,250 EURO
- PROGRAMI PER MBROIJTJEN MJEDISORE TE LIQENIT TE OHRIT, KANALIZIMET
POGRADEC, FAZA 1II

Mbi bazén e njé marréveshjeje t€ lidhur daté 11 gusht 2009 ndérmjet Komisionit Europian dhe
KfW-s€ (marréveshje kontributi), pérfituesi, agjencia zbatuese e projektit dhe KfW-ja nénshkruajné
marréveshjen e méposhtme té€ financimit dhe projektit.

Neni 1
Shuma dhe géllimi i kontributit financiar

1.1 KfW-ja i ofron pérfituesit njé kontribut financiar jo mé pak se 3,456,250 euro.

Ky kontribut financiar nuk ésht€ i kompensueshém, nése nuk pércaktohet ndryshe né nenin 4.2.

1.2 Pérfituesi i ofron kontributin financiar t€ ploté agjencis€ s€ zbatimit t€ projektit, né p€rputhje
me kushtet e pércaktuara né nenin 2. Agjencia e zbatimit t& projektit pérdor kontributin financiar vetém
pér financimin e fazés s€ par€ t€ zbatimit t€ projektit “Mbrojtja mjedisore e ligenit t&€ Ohrit, kanalizimet
Pogradec faza III” (projekti), dhe kryesisht pér té paguar kostot e kémbimit valutor. Agjencia e zbatimit
té projektit dhe KfW-ja pércaktojné detajet e projektit dhe mallrat dhe shérbimet t€ cilat duhet t&
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financohen nga kontributi financiar nga njé marréveshje e vecanté, e cila duhet t€ bihet dakord nga
pérfituesi.

1.3 Taksat dhe tarifat e tjera publike qé duhet t€ pérballohen nga pérfituesi, agjencia e zbatimit té
projektit ose konsulenti (duke pérfshiré mbajtjen e taksés) dhe taksat e importit, nuk financohen nga
kontributi financiar.

Neni 2
Ofrimi i kontributit financiar pér agjenciné e zbatimit té projektit

2.1 Pérfituesi i ofron kontributin financiar agjencisé sé zbatimit t€ projektit si grant té
pakthyeshém, sipas njé marréveshjeje té€ vecanté financimi.

2.2 Para disbursimit t€ paré nga kontributi financiar, pérfituesi do t’i jap€ KfW-sé njé pérkthim
té vértetuar t€ marréveshjes s€¢ pérmendur né€ nenin 2.1.

2.3 Ofrimi i kontributit financiar nuk pérbén pérgjegjési t€ agjencisé s€¢ zbatimit t€ projektit pér
KfW-né pér detyrimet e pagesés sipas késaj marréveshjeje.

Neni 3
Disbursimi

3.1 KfW-ja disburson kontributin financiar né pérputhje me ecuriné e projektit dhe me kérkesé té
agjencis€ s€ zbatimit t€ projektit. Me njé marréveshje t€ vecanté (pér t€ cilén duhet t€ bjeré dakord dhe
pérfituesi), agjencia e zbatimit t€ projektit dhe KfW-ja pércaktojné procedurén e disbursimit, né vecanti
té dhénat qé provojné se fondet e disbursuara jané pérdorur pér géllimet e caktuara.

3.2 KfW-ja ka té drejtén té refuzojé t& b&jé disbursime pas datés 31.12.2015.

Neni 4
Pezullimi i disbursimit dhe shlyerjes

4.1 KfW-ja nuk mund t& pezullojé disbursimet nése:

a) Pérfituesi nuk pérmbush detyrimet e tij ndaj KfW-sé pér t€ béré pagesa, kur ato béhen té
kérkueshme;

b) detyrimet sipas késaj marréveshjeje, sipas marréveshjes s€ huas dhe projektit nénshkruar me

ose marréveshjeve t€ vecanta né lidhje me kété marréveshje, jané shkelur;

c) Agjencia e zbatimit t€ projektit nuk ésht€ e afté t€ provojé se kontributi financiar €shté
pérdorur pér géllimin e caktuar; ose

d) Lindin rrethana t€ jashtézakonshme g€ pérjashtojné ose rrezikojné seriozisht zbatimin,
funksionimin ose géllimin e projektit;

e) Nése Komisioni Europian i kérkon KfW-s¢ t¢ pezullojé disbursimet.

4.2 Nése ka ndodhur ndonjé prej situatave t€ pércaktuara né nenin 4.1 b) ose c¢) dhe nuk éshté
zgjidhur brenda njé periudhe t€ pércaktuar nga KfW-ja, g€, gjithsesi, do té€ jet€ t€ paktén 30 dit€, KfW-
ja:

a) Né rastin e pércaktuar né€ nenin 4.1 b), mund t€ kérkojé shlyerjen e menjéhershme té t€ gjitha
shumave t€ disbursuara;

b) NE€ rastin e pércaktuar né€ nenin 4.1 c), mund t€ kérkojé shlyerjen e menjéhershme t€ kétyre
shumave kur agjencia e zbatimit t& projektit nuk éshté e afté t€ provojé se jané pérdorur pér géllimin e
caktuar.

Neni 5
Kostot dhe tarifat publike

Pérfituesi pérballon t€ gjitha taksat dhe tarifat e tjera publike qé shkaktohen jasht¢ Republikés

Federale t€ Gjermanisé né lidhje me nénshkrimin dhe ekzekutimin e késaj marréveshjeje, si dhe t€ gjitha
kostot e transferimit dhe konvertimit qé shkaktohen né lidhje me disbursimin e kontributit financiar.
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Neni 6
Deklaratat kontraktuale dhe prokura

6.1 Ministri i Financave dhe personat € caktuar nga ai/ajo né KfW dhe té autorizuar nga modele
nénshkrimesh t€ vértetuara nga ai/ajo, pérfagésojné pérfituesin né zbatimin e ké&saj marréveshjeje.
Drejtori i Ujésjell€sit t& Pogradecit dhe personat e caktuar nga ai/ajo n€¢ KfW dhe té€ autorizuar nga
modele nénshkrimesh t&€ vértetuara nga ai/ajo, pérfaqgésojné agjenciné e zbatimit té projektit né zbatimin e
késaj marréveshjeje. Prokurat nuk do té skadojné deri né anulimin e tyre pérfundimtar nga pérfagésuesi i
autorizuar né kohén g€ jan€ marré nga KfW-ja.

6.2 Ndryshimet ose shtesat né kété marréveshje dhe ¢do njoftim dhe deklaraté e dhéné nga palét
kontraktuese sipas késaj marréveshjeje do t€ béhen me shkrim. Cdo njoftim ose deklaraté e tillé do té jeté
marré nése éshté dérguar né adresén e méposhtme té autoritetit kontraktues pérkatés ose né ndonjé adresé
tjetér té palés kontraktuese pérkatése, si¢ i njoftohet palés tjetér kontraktuese:

Pér pérfituesin: Ministria e Financave
Bulevardi: “Déshmorét e Kombit” nr.1
Tirana

Republika e Shqipérisé
Faks: +355 42 22 8494

Pér KfW-né: Kfw
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany
Faks: +49 69 7431-2944

Pér agjenciné zbatuese t€ projektit Ujésjellés-Kanalizime
UK Pogradec Sh.A.
Rruga e Bucimasit
Pogradec
Albania
Fax: + +355 868-20234

6.3 Ndryshimet e késaj marréveshjeje qé cenojné vetém marrédhéniet juridike ndérmjet KfW-sé
dhe pérfituesit nuk kérkojné aprovimin e agjencisé s€ zbatimit t€ projektit.

Neni 7
Projekti

7.1 Agjencia e zbatimit t€ projektit

a) Pérgatit, zbaton, operon dhe mirémban projektin né¢ pé€rputhje me praktikat e géndrueshme
financiare dhe inxhinierike dhe kryesisht né pérputhje me konceptimin e projektit t€ réné dakord ndérmjet
agjencis€ s€ zbatimit t€ projektit dhe KfW-sg;

b) Cakton pérgatitien dhe mbikéqyrjen e ndértimit t€ projektit pér inxhinierét konsulenté té
pavarur, té kualifikuar dhe zbatimin e projektit pér firmat e kualifikuara;

¢) Lidh kontrata pér mallrat dhe shérbimet qé duhet t€ financohen nga kontributi financiar pas
ofertimit konkurrues paraprak ndérkombétar;

d) Mban ose kujdeset drejtpérdrejt pér mbajtjen e librave dhe regjistrave qé deklarojné t€ gjitha
kostot € mallrave dhe shérbimeve t€ kérkuara pér projektin dhe g€ identifikojné qart€ mallrat dhe
shérbimet e financuara nga ky kontribut financiar;

e) I mundéson né ¢do kohé pérfagésuesve t&¢ KfW-s¢, Komisionit Europian dhe/ose delegacionit
té Komisionit Europian né Republikén e Shqipérisé t€ inspektojné librat dhe regjistrat e lartpérmendur
dhe ndonjé dhe té gjithé dokumentacionin né lidhje me zbatimin e projektit, dhe t€ vizitojné projektin dhe
té gjitha njésité€ e lidhura me té;

f) I jep KfW-s€ ndonjé dhe té€ gjithé kété informacion dhe regjistra pér projektin dhe ecuriné e tij
té métejshme q€ mund t€ kérkojé KfW-ja. Pérfituesi éshté né dijeni t€ s€ drejtés s¢ Komisionit Europian
pér t€ pérdorur pa komisione t€ gjitha dokumentet qé jané financuar nga kontributi financiar;
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g) Do t€ sigurojé g€ ¢do publikim ose informacion tjetér promocional pér projektin do té
pérfshije referencat e faktit qé projekti bashkéfinancohet nga Komisioni Europian dhe té mbajé logon
europiane (dymbédhjeté yje té verdha né njé fushé blu, dhe

h) Té sigurojé qé pér njé periudhé 5-vjecare mbasi projekti té ket€ pérfunduar, Komisioni
Europian dhe Gjykata Europiane e Audituesve do t€ jené né gjendje té béjné auditimin e nevojshém pér té
verifikuar pérdorimin e kontributit financiar bazuar né¢ dokumentet dhe né vendet duke pérfshiré t& gjitha
kontratat dhe nénkontratat, t€ cilat jané financuar nga kontributi financiar. Komisioni Europian dhe
Gjykata Europiane e Auditoréve kané t€ drejté té dé€rgojné agjentet e tyre népér vende pér t€ béré
inspektime si¢ pé€rcaktohet né rregulloren (EC, Euratom nr. 2185/1996).

7.2 Agjencia e zbatimit té projektit dhe KfW-ja pércaktojné detajet né lidhje me nenin 7.1 me
ané té njé marréveshjeje t€ vecanté qé duhet t€ bihet dakord nga pérfituesi.

7.3 Pérfituesi dhe agjencia e zbatimit té projektit

a) garantojné financimin e plot€ t€ projektit dhe sipas kérkesés, i japin KfW-sé té dhéna qé
provojné se kostot e papaguara nga ky kontribut financiar jané mbuluar, dhe

b) me pélgimin e tyre informojné menjéheré KfW-né pér ndonjé dhe t€ gjitha rrethanat qé
pérjashtojné ose rrezikojné seriozisht zbatimin, operimin ose géllimin e projektit.

7.4 Pérfituesi i pérfagésuar ndihmon agjenciné e zbatimit t€ projektit né pérputhje me praktikat e
géndrueshme inxhinierike dhe financiare né€ zbatimin e projektit dhe p&rmbushjen e detyrimeve t&€
agjencis€ sé zbatimit t€ projektit sipas késaj marréveshjeje dhe né vecanti i jep agjencis€ sé€ zbatimit té
projektit t€ gjitha lejet e nevojshme pér zbatimin e projektit.

Neni 8
Dispozita té ndryshme

8.1 Pérfituesi dhe agjencia e zbatimit t€ projektit garantojné g€ personat pérgjegjés pér
pérgatitjen dhe zbatimin e projektit, lidhjen e kontratave pér mallrat dhe shérbimet q€ duhet t€ financohen
dhe kérkimin e disbursimeve t€ shumave t€ kontributit financiar, nuk kérkojné, pretendojné, japin,
dhurojné, premtojné ose u premtohen pagesa té€ paligjshme ose pérfitime t€ tjera né lidhje me kéto detyra.

8.2 Pérfituesi dhe agjencia e zbatimit t€ projektit véné menjéheré né dispozicion t&€ KfW-s€, sipas
kérkesés, té gjithé¢ informacionin dhe dokumentet q¢ KfW-ja kérkon t€ pérmbushé detyrimet e saj pér
parandalimin e pastrimit t¢ parave dhe financimin e terrorizmit, si dhe pér monitorimin e vazhdueshém té
marrédhénies s€ biznesit me pérfituesin dhe agjenciné e zbatimit t€ projektit, g€ éshté e nevojshme pér
kété qéllim.

8.3 Neése ndonjé prej dispozitave t€ késaj marréveshjeje €shté e pavlefshme, té gjitha dispozitat e
tjera do t€ mbeten t€ pacenuara né kété drejtim. Cdo boshllék rezultues do t€ plotésohet nga njé dispozité
e pajtueshme me géllimin e késaj marréveshjeje.

8.4 Pérfituesi dhe agjencia e zbatimit t€ projektit nuk mund t€ transferojé, 1€ré peng ose zotohet
pér ndonjé pretendim nga kjo marréveshje.

8.5 Kjo marréveshje rregullohet nga ligji i Republikés Federale t¢ Gjermanisé. Vendi i zbatimit
do té jeté Frankfurt am Main.

8.6 Marrédhéniet juridike t€ vendosura nga kjo marréveshje ndérmjet KfW-s€, pérfituesit dhe
agjencis€ s€ zbatimit t€ projektit do t€ pérfundojné me mbarimin e kohézgjatjes funksionale té projektit,
por jo mé voné se pes€mbédhjeté vjet pas nénshkrimit té késaj marréveshjeje.

8.7 Kjo marréveshje financimi hyn né fuqi pasi t€ jené plotésuar nga ana e pérfituesit t€ gjitha
procedurat ligjore t& brendshme. Pérfituesi né kété rast do t€ njoftojé menjéheré KfW-né.

Béré né 2 origjinale n€ gjuhén angleze.

Frankfurt am Main, Tirané,

Kjo @ dité¢ @, 2010 Kjo @ dit¢ @, 2010

Ktw Republika e Shqipérisé, e pérfagésuar nga Ministria e Financave
Tirana,
Kjo @ dit¢ @, 2010
UK Pogradec
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Ujésjellés-Kanalizime Nicole Jonas

UK Pogradec sh.a. our ref.: jonn

Rruga e Bugimasit phone: 49 69 7431 4667
AL-Pogradec e-mail: Nicole.Jonas@kfw.de
Republika e Shqipérisé

Fax: +355 86 82 02 34 Date:

L 3/a4 Marréveshje e bashképunimit financiar Gjermani-Shqipéri

Mbrojtja mjedisore e ligenit t&€ Ohrit
Kanalizimet Pogradec, faza III
13,456,250 euro

Nr.: 2008 65 204

Marréveshja e vecanté e marréveshjes sé huas dhe projektit dhe marréveshjes sé financimit dhe
projektit nénshkruar mé

I/e nderuar zotéri ose zonjé,

Né pajtim me marréveshjen e huas dhe t€ projektit dhe marréveshjes sé¢ financimit dhe projektit,
t€ lidhur ndérmjet Republikés sé Shqipéris€, té pérfagésuar nga Ministria e Financave (Huamarrési), UK
Pogradec (agjencia ekzekutuese e projektit) dhe KfW-sé (KfW) t€ datés  sa mé poshté, pércaktohet
me marréveshje té vecanté:

NEé pajtim me nenin 1.2 t€ marréveshjes s¢ huas dhe t€ projektit dhe marréveshjes s€ financimit
dhe projektit:

Hollésité e projektit, si dhe mallrat dhe shérbimet g€ financohen nga huaja.

Né pajtim me nenin 3.2 t€ marréveshjes s¢ huas dhe projektit dhe nenin 3.1 t€ marréveshjes sé
financimit dhe projektit:

Procedura e disbursimit, vecanérisht provat qé€ provojné qé€ shumat e disbursuara t€ huas
pérdoren pér géllimin e parashikuar.

Né pajtim me nenin 11.2 t€ marréveshjes s€ huas dhe projektit dhe nenin 7.2 t€ marréveshjes sé
financimit dhe projektit:

Hollésit€ qé i pérkasin nenit 11.1 t€ marréveshjes s€ huas dhe projektit dhe nenit 7.1 té
marréveshjes s€ financimit dhe projektit (zbatimi i projektit).

Ne propozojmé g€ té€ bihet dakord pér sa mé poshté:

I. Dizenjimi i projektit

1. Detajet e projektit

Faza III e projektit konsiston né kanalizimet e Pogradecit dhe pérfshin shtimin e impianteve
pastrimit dhe trajtimit t€ ujérave t€ zeza t€ Pogradecit t€ ndértuara né fazén e I, shtimin e lidhjeve t&
métejshme té sistemeve t€ pastrimit né jugperéndim dhe lindje té¢ Pogradecit t& ndértuara, gjithashtu, né
fazén e I, rehabilitimin dhe ndértimin e gropave septike, si dhe té pajisjeve té kanaleve, sikurse eliminimi
i fosforit nga kimikatet e shtuara. Gjithashtu, furnizimi me ujé té pijshém né fshatrat e Gurrasit, Rremenj
dhe Verdové do té pérmirésohet népérmjet rehabilitimit t€ masave ekzistuese. QEllimi i Projektit éshté
menaxhimi i ujérave t€ zeza dhe pastrimi né qytetin e Pogradecit dhe né fshatrat qé e rrethojné, duke mos
cenuar ambientin dhe higjienén e vendbanimeve dhe furnizimin e vazhdueshém me ujé t€ pijshém dhe
nga ana e higjienés t&€ padémshém né€ Verdové, Rremenj dhe Gurras. Kjo béhet pér t€ kontribuar né
mbrojtjen e ujit t€ ligenit t€ Ohrit dhe pér t€ reduktuar rreziget shéndetésore pér popullsin€ e Pogradecit
dhe fshatrave rrotull. Kriteret pér t€ arritur kéta objektiva, rezultatet e projektit dhe aktivitetet e kérkuara
té projektit sikurse supozimet themelore t€ qéllimit t€ projektit dhe rezultatet e projektit jané t&
shpjeguara n€ aneksin 1.

Dizenjimi i projektit bazohet né dokumentin “Raporti i eksperteve pér pérgatitjen e projektit té
njé komponenti t€ kanalizimeve- faza III” pérgatitur nga T. Neugebauer né shtator 2009 dhe “Projekti i
furnizimit me ujé té Pogradecit, identifikimi i masave té projektit-faza III, i pérgatitur nga L.Oppermann
né gershor 2009, té cilat jané t€ vlefshme pér KfW dhe agjenciné ekzekutuese té€ projektit dhe né
marréveshjet e béra ndérmjet KfW-sé dhe agjencisé ekzekutuese té projektit gjaté misionit t& vlerésimit
né Tirané mé 6 korrik 2009, t€ pércaktuara né minutat respektive t&€ takimit. Né rastin e ndonjé konflikti
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ndérmjet tekstit t¢ minutave té takimit dhe tekstit t¢ marréveshjes sé vecanté, teksti i marréveshjes sé
vecanté do t€ mbizotérojé.

Aktivitetet e méposhtme t€ projektit do t€ financohen nga huaja dhe kontributi financiar
(gjenden, gjithashtu, dhe né aneksin 2):

- Zgjerimi i kanalizimeve t€ ujérave t€ zeza né Pogradec pér lidhje t&€ métejshme té jugperéndimit
dhe lindjes sé Pogradecit;

- Rehabilitimi i gropave ekzistuese té fekaleve dhe ndértimi i té rejave né Bucimas, Verdové,
Remenj dhe Gurras;

- Zgjerimi i impiantit ekzistues t€ pérpunimit t€ ujérave t€ zeza né gjithsej 50.000 banoré trajtim
mekanik, 37.500 banoré trajtim biologjik;

- Kamion thithé€s dhe kamionin e ujérave té zeza;

- Pajisje mbrojtése pér sistemin e ujérave t€ zeza;

- Léndé kimike pér t€ realizuar eliminimin e fosforit (iron salt)

- Rehabilitimin e rezervuarit né Remenj, ndértimin e njé rezervuari t€ ri né Gurras;

- Rehabilitimin dhe shtimin e rrjetit t€ shpérndarjes né Rremenj dhe Gurras;

- Lidhja e re e shtépive pérfshiré metrat e ujit;

- Gjetja e burimeve dhe stacioni i pompave né Gurras;

- Rehabilitimi i rrjeteve kryesore té shpérndarjes né Géshtenjas;

- Reduktimi i masave té presionit;

- Shérbimet e konsulencés.

2. Grafiku kohor

Grafiku kohor pérkatés pér pérgatitjen, zbatimin dhe operimin e projektit gjendet né aneksin 3.
Zbatimi i projektit do t€ nisé kur UK Pogradec t€ keté pérmbushur marréveshjet speciale t€ zbatimit
(gjenden né paragrafin 4).

3. Kostoja e pérgjithshme dhe financimi

Kostoja e pérgjithshme e parashikuar e projektit (kostoja e pérgjithshme) ku mbéshtetet
vlerésimi i projektit éshté aférsisht 13.456 milioné euro (pérjashtuar TVSH-né, taksa, detyrimeve té
importit, té cilat kané lindur nga huamarrési).

Shuma e huas €shté 10 milioné euro. Pjesa e mbetur 3.456 milioné euro do t€ financohet nga
fondet IPF/MW. Pérbérja e kostos totale dhe planit t€ financimit gjenden né aneksin 4. KfW-ja
hollésishém qartéson barrat financiare pér agjenciné ekzekutuese t€ projektit t€ shkaktuara nga kjo hua
dhe t€ nevojitura pér njé kontroll t€ fort€ pér kostot sikurse pér t€ optimizuar veprimet (t€ pallogaritura
pér reduktimin e ujit) népérmjet agjencisé ekzekutuese té projektit, me géllim qé t€ paguajé shérbimin e
borxhit. Agjencia ekzekutuese e projektit do t’i dorézojé Huamarrésit parashikimin e disbursimeve t&
pérpunuara né€ bashképunim t€ ngushté me njé konsulent zbatues. Kjo do té jeté e vlefshme pér
Huamarrésin ¢do vit afati i fundit n€ néntor pér vitin e ardhshém, me géllim qé t€ pérmbledhé buxhetin e
shumés sé pritur t€ rimbursimeve VAT.

4. Ndryshimet né dizenjon e projektit

Cdo ndryshim i konsiderueshém né dizenjon e projektit kérkon pé€lqimin paraprak t& KfW-sé dhe
Ministris€ s¢ Punéve Publike dhe Transportit. Agjencia e zbatimit t€ projektit informon KfW-né pér kété
menjéheré, duke deklaruar shkaqet, masat e planifikuara dhe pasojat e ndryshimeve (duke pérfshiré
koston e pérgjithshme). Zbatimi i kétyre masave fillon vet¢ém mbi bazén e planit t€ rishikimit dhe me
pélgimin e KfW-sé.

II. Zbatimi i projektit

1. Pérgjegjésité dhe koha, kostoja dhe grafiku i financimit

1.1 Agjencia zbatuese e projektit €shté pérgjegjése pér zbatimin e projektit.

1. 2 Afatet, kostoja e detajuar dhe grafiku i financimit, i pérditésuar rregullisht pér zbatimin e
pérshtatshém teknik dhe financiar t€ projektit, pérgatitet sa mé shpejt t€ jet¢ e mundur nga agjencia
zbatuese e projektit né bashképunim me konsulentin dhe i paraqitet KfW-sé. Ky grafik tregon, me afate
dhe shuma, ndérlidhjen e parashikuar kronologjike té aktiviteteve t€ projektit dhe kérkesat pérkatése
financiare. Nése njé shmangie nga ky grafik béhet i nevojshém gjat€ zbatimit té projektit, KfW-s€ i jepet
njé grafik i rishikuar.
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2. Caktimi i konsulentit

2.1 Detyrat e konsulentit do té pérfshijné planifikimin e detajuar té masave té investimit,
tenderimit, duke pérfshiré kontraktimin dhe ndértimin, si dhe mbikéqyrjen, gjithashtu, t€ buxhetit dhe
kontrollit té kostove dhe pérgatitjes sé kérkesave pér disbursim.

2.2 NE vijim té parakualifikimit dhe ofertimit publik ndérkombétar, kontrata do t’i jepet njé
konsulenti t& kualifikuar t€ pavarur. Procedura e dhénies sé kontratés do té€ udhéhiget nga “Manuali pér
caktimin e konsulentéve né bashképunimin financiar me vendet né zhvillim” (aneksi 5), e cila formon njé
pjesé integrale té kétij manuali.

2.3 N& njoftimin e parakualifikimit agjencia ekzekutuese e projektit do t€ detyrojé ofertuesit té
paragesin s¢ bashku dokumentet e ofertave sé bashku me njé oferté té re t& ekzekutuar pérkatésisht nga
njé deklaraté mirékuptimi (aneks 5, fage 16).

2.4 Dokumentet e tenderit do té pérfshijné njé deklaraté qé pérzgjedhja e ofertuesve, né
pérputhje me faktorét e tyre, do té jeté subjekt verifikimi nga Bashkimi Europian (EU) bazuar né sistemin
e brendshém paralajmérues t& EU.

2.5 Agjencia ekzekutuese e projektit do t€ asistohet n€ pérzgjedhjen e konsulentéve dhe do té
japé kontratén nga njé agjent tenderimi. Kjo asistencé do té financohet nga njé fond special i dhéné nga
Qeveria Gjermane (SBF-FUND).

2.6 Agjencia zbatuese e projektit do t’i sigurojé agjentit t& tenderit, sikurse konsulentit zbatues
té gjitha shérbimet e nevojshme gjaté vlerésimit t€ tenderit né Pogradec.

3. Dhénia e kontratave pér mallrat dhe shérbimet

3.1 Kontratat pér mallrat dhe t€ gjitha shérbimet e tjera jepet né bashképunim me konsulentin
dhe me oferté ndérkombétare konkurruese

Tenderimi do té béhet me 4 hapa si mé poshté:

- Hapi 1: Masa t€ furnizimit me ujé, si dhe pér zgjerimin e impianteve pér trajtimin e ujérave té
zeza (kontrata e ¢cmimit t€ njésis€, sipas list€s sé¢ kuge FIDIC);

- Hapi 2:Kanale té shkarkimit t€ ujérave t€ zeza (kontrata e ¢cmimit t& njésisé sipas list€s s€ kuge
FIDIC);

- Hapi 3: Impiantet (kontrata mallrash);

- Hapi 4: Léndé kimike pér realizimin e eliminimit t€ fosforit (kontrata mallrash);

- Rehabilitimi ose ndértimi i gropave té fekaleve do t€ kryhen nga UK Pogradec nén
pérgjegjésiné e vet.

3.2 Dokumentet e tenderit i paragiten KfW-sé pér komente dhe dhénien e moskundérshtimit né
kohén e duhur para publikimit t€ ftes€s pér tender. Raportet e vlerésimit t€ tenderit do t’i paragiten KfW-
s& pér komente pérpara pérfundimit té kontratés.

3.3 Afati i tenderit pércaktohet né njé ményré qé u jep ofertuesve kohén e mjaftueshme pér té
pérgatitur ofertat e tyre.

3.4 Hollésité e métejshme né lidhje me procedurén e dhénies dhe dispozitat kontraktuale
shpjegohen né “Udhézimet pé€r prokurimin e kontratave t€ furnizimit dhe punés sipas bashképunimit
financiar me vendet né zhvillim” (aneksi 6), qé pérbén njé pjesé integrale té késaj marréveshjeje.

3.5 Dokumentet e tenderit do t€ pérfshijn€ njé deklaraté pérzgjedhése pér ofertuesit midis
faktoréve t€ tyre subjekt verifikimi nga Bashkimi Europian (EU) bazuar né sistemin e brendshém té
paralajmérimit (EU).

3.6 N& njoftimin e parakualifikimit agjencia e zbatimit t€ projektit i detyron ofertuesit pér t&
paraqitur s€ bashku me dokumentet e parakualifikimit ose s€ bashku me ofertén njé deklaraté
sipérmarrjeje (aneksi 6, fage 27).

3.7 Gjaté lidhjes s€ kontratave pér mallra dhe shérbime g€ financohen nga huaja dhe kontributi
financiar, agjencia e zbatimit t€ projektit respekton, gjithashtu, parimet e méposhtme:

a) Meqenése asnjé tarifé importi nuk financohet nga huaja ose kontributi financiar né pajtim me
nenin 1.3 t€ marréveshjes sé huas dhe projektit dhe nenit 1.3 té marréveshjes sé financimit dhe projektit,
kéto tarifa importi, nése jané€ pjesé e vlerés s€ kontratés, shprehen vegmas né kontratat pér mallrat dhe
shérbimet dhe né fatura.

b) Pagesat e kérkueshme sipas kontratave t€ mallrave dhe shérbimeve duhet t€ béhen nga Huaja
dhe kontributi financiar, kéto kontrata pérfshijné njé dispozité qé parashikon gé ¢do rimbursim, garanci
ose pagesé tjetér e kérkueshme e ngjashme dhe ¢do pagesa siguracioni béhen pér llogari t€ agjencisé sé
zbatimit t€ projektit né llogariné nr 38 000 000 00 (IBAN: DES53 5002 0400 3800 0000 00) at KfW,
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Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF; BLZ 500 204 00), ku KfW-ja krediton kéto pagesa né llogariné e
Huamarrésit. Nése kéto pagesa béhen né monedhén lokale, ato dérgohen né njé llogari té veganté t&
agjencis€ sé zbatimit t€ projektit né vendin e agjencisé s€ zbatimit t€ projektit, g¢ mund té térhiget vetém
me pélgimin e KfW-sé. Kéto fonde mund té realizohen pér zbatimin e projektit me p€lgimin e KfW-sé.

3.8 Para lidhjes sé€ kontratés pér mallrat dhe shérbimet, KfW-sé i paraqitet pér mendim projekt
kontrata si¢ €shté réné dakord, e paraqitur rregullisht me pélqimin e konsulentéve. E njéjta zbatohet pér
¢do marréveshje t&€ mévonshme ndryshuese ose modifikuese.

4. Marréveshjet e vecanta té zbatimit

4.1 Agjencia zbatuese e projektit do té krijojé njé grup pune permanent té kualifikuar pér té
pérgatitur njé planveprimi (UFF) vetém pér reduktimin e humbjeve t€ médha t& ujit. N& njé nivel té
pranueshém mé pak se 30% dhe ta zbatojé respektivisht kété planveprimi.

4.2 Pér shkak t€ humbjeve t&€ médha, agjencia zbatuese e projektit do t’i raportojé KfW-sé deri
né njé njoftim té ri ¢do muaj dhe ¢do tre muaj pér pérmirésimet e béra pér reduktimin dhe administrimin
teknik t& humbjeve t€ ujit, si dhe do t& japé sasité pérkatése t€ ujit t€ prodhuar dhe t€ shitur né pérputhje
me IWA balancén standarde t€ ujit.

4.3 Autorizimi i konsulentit t& tenderit do t€ béhet vetém kur agjencia zbatuese e projektit mund
té dokumentojé né mesataren tremujore t&€ humbjes s€ ujit 50% (uji pa té ardhura sipas IWA praktikés mé
t€ miré t€ balancés standarde té ujit).

4.4 Tenderi pér kontratat e mallrave dhe shérbimeve do t€ bé€het vet€ém nése agjencia
ekzekutuese e projektit do té mund té dokumentojé mesataren tremujore njé kuote t&€ humbjes s€ ujit 40 %
(uji pa t€ ardhura sipas IWA praktikés mé té mir€ t€ balancés standarde té ujit).

4.5 Agjencia zbatuese e projektit do té:

- Rritja vjetore e tarifave té ujit t& paktén 20% pér vitet 2010 - 2012;

- Realizimi 100% i mbulimit té kostos duke pérfshiré shérbimin e borxhit nga dhjetor 2011.

5. Dispozitat pér operimin e pérshtatshém t€ projektit

5.1 Pér t€ garantuar operimin e pérshtatshém t€ projektit, agjencia e zbatimit t€ projektit paraget
njé koncept pér operimin dhe mirémbajtjen t€ pérpiluar né bashképunim me konsulentin t€ paktén 3 muaj
para autorizimit t€ projektit.

5.2 Né t€ njéjtén kohé, agjencia e zbatimit t€ projektit i paraget KfW-s¢ dhe Huamarrésit njé
parashikim financiar, t€ pérpiluar né bashképunim me konsulentin, pér sferén e operimit ku gjendet
projekti. Ky parashikim éshté pér t€ treguar q€ éshté siguruar financimi i operimit té projektit. Agjencia e
zbatimit t€ projektit pérdit€son né ményré periodike két€ parashikim dhe siguron g€ ¢do boshllék
financimi mbulohet né kohén e duhur. Agjencia e zbatimit t€ projektit ia transmeton kété parashikim
financiar dhe versionet e tij t€ rishikuara KfW-s¢ dhe Huamarrésit pa vonesé.

III. Lista e mallrave dhe shérbimeve dhe procedura e disbursimit

1. Lista e mallrave dhe shérbimeve

1.1 Lista e mallrave dhe shérbimeve qé financohen nga huaja dhe kontributi financiar pérgatitet
mbi bazén e kontratave t€ lidhura pér kéto mallra dhe shérbime. Pér pasojé, KfW-s€ i jepet origjinali ose
njé kopje e secilés prej kontratave dhe e ¢do kontrate ndryshuese pérkatése.

1.2 Nése nj¢ masé e projektit t€ zbatohet me pérgjegjési (parashikimi dhe rehabitlitimi dhe
ndértimi i gropave té fekaleve) dhe nuk ka asnjé marréveshje paraprake, KfW-ja merr, né mungesé té
kontratave, njé grafik t€¢ masave t€ planifikuara, t€ detajuara né kategorité kryesore t€ kostos (grafiku i
masave pa marréveshje paraprake). Kostot e shkaktuara pér administrimin e pérgjithshém né lidhje me
punén pa marréveshje paraprake nuk duhet t€ pérfshihet né grafikun pérkatés t€ masave pa marréveshje
paraprake.

1.3 KfW-ja informon me kérkesé agjenciné e zbatimit t€ projektit pér shumat e huas dhe
kontributi financiar qé ajo ka rezervuar pér financim (lista e mallrave dhe shérbimeve).

2. Procedurat e disbursimit

2.1 Disbursimi rregullohet nga rregulloret sipas parashikimit né aneksin nr.7, qé pérbén pjesé
integrale t€ késaj marréveshjeje.

Kontributi financiar i dhéné nga Bashkimi Europian do t€ rregullohet sipas (IPF/MW) do té
pérdoret pér t€ financuar kontratat qé¢ jané dhéné mbas ofertimit krahasues ndérkombétar. Pagesat sipas
kétyre kontratave do t€ disbursohen nga kontributi financiar t€ siguruar nga Bashkimi Europian dhe huaja
té siguruar nga Bashképunimi Financiar Gjerman pér kéto kontrata.
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3. Pérzgjedhja e audituesit

3.1 Projektit do t’i béhet njé raport vjetor auditimi pé€r pérdorimin e kontributit financiar t&
siguruar nga Bashkimi Europian (auditor).

3.2 Audituesi do té pérzgjidhet né pérputhje mbas (kufizimit) ofertimit krahasues ndérkombétar
nga agjencia zbatuese e projektit dhe ¢do vit do té vértetohet pérdorimi i kontributit financiar i siguruar
nga Bashkimi Europian deri né pérfundim t€ projektit. Audituesi do t& financohet nga kontributi financiar
i siguruar nga Bashkimi Europian.

3.3 Nése €shté e nevojshme agjencia zbatuese e projektit mund té asistohet né pérzgjedhjen e
audituesit dhe dhénien e kontratés nga agjenti i tenderimit. Kjo asistencé do t€ financohet nga kontributi
financiar i dhéné nga Bashkimi Europian.

3.4 Dokumentet e tenderit do t€ pérfshijné deklaratén qé pranueshméria e ofertuesve midis
faktoréve t€ tyre do t€ jeté subjekt verifikimi nga Bashkimi Europian (EU) bazuar né sistemin e
brendshém t& lajmérimit EU.

3.5 Termat e referencés s€ audituesit do t€ bazohen né termat standarde t€ referencés, si¢ jané
bashkéngjitur né aneksin 8.

IV. Raportimi dhe dispozita t€ tjera

1. Raportimi

1.1 Nése nuk parashikohet ndryshe, agjencia e zbatimit t€ projektit i raporton KfW-sé€ né ¢do tre
muaj mbi pérparimin e projektit (raportet e progresit), duke pérfshiré pérmbushjen e marréveshjeve té
zbatimit t€ parashikuara né€ seksionin 1.4 té késaj marréveshjeje dhe mbi zhvillimin e té gjitha kushteve
té tjera t€ réndésishme dhe t€ pérgjithshme. Raporti pérfshin pikat e renditura n€ aneksin 7. Pérveg késaj,
agjencia e zbatimit t& projektit raporton pér t€ gjitha rrethanat q€¢ mund té rrezikojné arritjen e objektivit
té pérgjithshém, géllimin e projektit dhe rezultatet. Né momentin e pérfundimit fizik dhe komisionimit té
projektit, por jo mé voné se skadimi i periudhés s€ garancisé€, agjencia e zbatimit t€ projektit paraget njé
raport pérfundimtar mbi masat e zbatuara. Raporti i paré mbi gjendjen e punéve paraqitet@. Raportet
duhet t€ jené marré nga KfW-ja jo mé voné se 2 javé pas pérfundimit t&€ periudhés s€ shqyrtimit. Raportet
siglohen nga konsulenti.

1.2 Nése agjencia e zbatimit t€ projektit ka ngarkuar konsulentin t€ shkruajé raportin e progresit
dhe/ose raportin pérfundimtar, agjencia e zbatimit t€ projektit komenton mbi raportet ose njeh aprovimin
e pérmbajtjes népérmjet siglimit t&€ raporteve.

1.3 Pas pérfundimit t€ projektit, agjencia e zbatimit t€ projektit raporton mbi zhvillimin e saj t&
métejshém (shih aneksin 2 pér hollési). KfW-ja informon né€ kohén e duhur agjenciné e zbatimit té
projektit mbi pérfundimin e periudhés sé raportimit.

2. Dispozita té€ tjera

2.1 Agjencia e zbatimit t€ projektit i dérgon KfW-s¢ té gjitha ato dokumente g€ jané té
nevojshme pér KfW-né té béjé komente dhe japé aprovimet e pérmendura mé sipér ose né¢ udhézimet e
bashkéngjitura né momentin pér t€ dhéné kohé t& arsyeshme pér shqyrtim.

2.2 Agjencia e zbatimit t€ projektit do t€ vendos€ tabela me shenjat e projektit q€¢ do té
pérmbajné t€ paktén mesazhin e méposhtém:

“Njé projekt zhvillimi i Republikés s¢ Shqipéris€, i bashkéfinancuar nga Bashkimi Europian dhe
Republika Federale e Gjermanisé népérmjet KfW-s¢”.

2.3 Agjencia zbatuese e projektit do t€ sigurohet qé i gjithé dokumentacioni i lidhur me
pérgatitjen dhe zbatimin e projektit do t€ jeté n€ dispozicion t& audituesve deri né€ 5 vjet pas pérfundimit
té projektit. Agjencia zbatuese e projektit, gjithashtu, do té sigurohet q¢ Komisioni Europian ose
pérfagésuesit e tij do t€ jené t&€ gatshém t€ b&jné vlerésimin e projektit pérpara, pas ose gjaté zbatimit té
tij.

Njé vulé projekti e dhéné nga Ambasada Gjermane dhe logo europiane (12 yje t& verdhé né njé
fushé blu) do t€ vendoset mbi tabelén e shenjés s€ projektit.

2.4 Cdo pajisje e prokuruar nga konsulenti pér projektin do t’i transferohet agjencisé zbatuese té
projektit pas pérfundimit t€ projektit. Dokumentacionet pér transfertat do t€ mbahen nga agjencia
zbatuese e projektit deri né 5 vjet pas pérfundimit té projektit.

2.5 Agjencia zbatuese e projektit do t€ sigurohet q€ té gjitha dokumentet e pérgatitura nga
konsulenti duhet t& pérfshijné njé reference té faktit q¢€ projekti bashkéfinancohet nga Bashkimi Europian
dhe t& ekspozojé logon europiane (12 yje t€ verdhé né njé fushé blu). E njéjta gjé t€ aplikohet tek
automjetet dhe pajisjet, té cilat jané prokuruar nga konsulenti pér projektin deri sa t’i transferohen
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agjencisé zbatuese té projektit pas pérfundimit t€ projektit.

2.6 Dispozitat e mésipérme mund t€ ndryshohen ose modifikohen né ¢do kohé me marréveshje
reciproké nése kjo do t€ duket e dobishme pér zbatimin e projektit ose zbatimin e marréveshjes sé€ huas
dhe projektit. Né t€ gjitha aspektet e tjera, dispozitat e nenit 7.3 dhe 9 té marréveshjes sé¢ huas dhe
projektit do t€ zbatohen pérkatésisht pér kété marréveshje.

Jeni t€ lutur t€ konfirmoni pélqimin tuaj pér marréveshjen e mésipérme duke nénshkruar né njé
formé ligjérisht t€ detyrueshme dhe duke kthyer kopjet e bashkangjitura.

Jeni té lutur t’i paraqisni konsulentit né kohén e duhur njé kopje t€ késaj marréveshjeje.

Juaji singerisht,
KfwW

Anekset

Aneks 1: Objektivat dhe rezultatet e projektit dhe prezumimet pér arritjen e tyre

Aneks 2: Pérmbajtja dhe forma e raportimit

Aneks 2: Grafiku kohor

Aneks 3: Kostoja dhe financimi i pérgjithshém

Aneks 4: Udhézime pér caktimin e konsulentéve né bashké€punimin financiar me vendet né
zhvillim (fi 050)

Aneks 5: Udhézime pér prokurimin e kontratave té€ furnizimit dhe punés sipas bashképunimit
financiar me vendet né zhvillim (FI051)

Aneks 6: Procedura e disbursimit

Aneks 7: Shembull: termat e referencés pér audituesin

Lexuar dhe réné dakord:

Pér Kfw
Pér UK Pogradec

Lexuar dhe réné dakord
pér Ministrin€ e Financave
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ANEKSI 7 I MARREVESHIJES SE VECANTE

Zyrtarja pérgjegjése: Caroline Moller
Tel: +49 69 7431-3542
e-mail: caroline.moeller@KfW.de

PROCEDURA E DISBURSIMIT

Bashképunimi Financiar Gjerman me Shqipériné

Marréveshja e huas/financimit/projektit/programit me KfW-né

Emri i projektit/programit: Mbrojtja mjedisore e ligenit t€ Ohrit, kanalizimet Pogradec

Faza III

10 milioné€ - hua

KfW-Reference nr.: 2008 65 204

3,456,250 euro - kontributi financiar (marréveshja e delegacionit europian pér fondet EU
IPF/MW)

KfW-Reference nr.: 2020 59 988

1. Hyrje

Ky aneks parashikon procedurén e disbursimit pé€r projektin/programin e sip&€rpérmendur.
marréveshja e vecanté duke pérfshiré kété aneks i ofrohet té gjithé personelit t€ huamarrésit, pérfituesit
ose agjencis€ s€ zbatimi té projektit/programit (pala e autorizuar) dhe ¢do pale tjetér qé€ éshté e pérfshiré
né disbursime.

KfW-ja disburson huat dhe kontributet financiare té pashlyeshme (fondet) me kérkesé t& palés sé
autorizuar né pajtim me progresin e projekteve/programit té€ financuar. KfW-ja mbikéqyr pé€rdorimin
kontraktual t€ fondeve g€ ajo ka rezervuar pér mallra dhe shérbime t€ caktuara mbi bazén e marréveshjes
s€ vecant€ g€ i pérkasin marréveshjes s€ huas/financimit/projektit/programit. Lista e mallrave dhe
shérbimeve, si dhe fondet pérkatése té€ rezervuara formojné késhtu kuadrin brenda té cilit pala e
autorizuar mund té kérkojé disbursimin nga KfW-ja pasi t€ jené pérmbushur t€ gjitha parakushtet pér
disbursimin.

2. Dispozita t€ pérgjithshme

2.1 Té gjitha kérkesat pér térhegje:

- tregojné numrin e referencés s€¢ KfW-s¢;

- numértohen né ményré t€ njépasnjéshme, dhe

- nénshkruhen nga pérfagésuesit e palés s€ autorizuar g€ jané caktuar si t€ autorizuar kundrejt
KfW-sé dhe nga té cilét KfW-ja ka marré ekzemplarét e firmave (shembull shih shtojcén A).

2.2 Né pérgjithési, KfW-ja pranon vetém kérkesat origjinale pér t€rheqje. Nése, né raste té
vecanta, njé kérkesé pér térheqje €sht€ transmetuar me faks, origjinali duhet t€ dérgohet me posté
menjéheré me shénimin si konfirmim faksi. KfW-ja pérjashtohet nga pala e autorizuar nga cdo
pérgjegjési pér ¢cdo dém qé rrjedh nga transmetimet e gabuara, pér shkak vecanérisht t¢ gabimeve né
transmetim, abuzimeve, keqkuptimeve ose gabimeve.

2.3 Pér pagesat e béra né njé monedhé té ndryshme nga ajo e pércaktuar (monedha e huaj),
KfW-ja debiton huamarrésin ose marrésin me ato shuma qé €shté shpenzuar nga KfW-ja pér prokurimin e
monedhés s€ huaj, duke pérfshiré shpenzimet e rastésishme.

2.4 KfW-ja nuk €shté pérgjegjése pé€r vonesat e shkaktuara nga institucionet bankare
transmetuese né disbursimin ose dérgimin e fondeve. Nése njé vonesé shkaktohet nga KfW-ja,
pérgjegjésia e saj kufizohet n€ pagesén e interesit t€ mbledhur.

3. Dispozita té vecanta

3.1 Pala e autorizuar ésht€ UK Pogradec.

3.2 Procedura g€ do té zbatohet

Fondet e caktuara pér shérbimet e konsulencés dhe inxhinierike t€ pércaktuara né marréveshjen e
vecanté 1.1 do t€ disbursohen né pajtim me procedurén e drejtpérdre;jté t€ disbursimit.

Fondet e caktuara pér rehabilitimin dhe ndértimin e gropave septike né Bu¢imé, Verdové,
Remenj dhe Gurras qé specifikohen né marréveshjen e vecant¢ 1.1. + II.3.1 do t€ disbursohen né
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pérputhje me procedurén e fondit té disponimit (llogaria e vecanté). Masat/kontratat individuale g€ do t&
financohen nga fondi i disponimit nuk do ta kalojné vlerén 350,000 euro ose ndonjé shumé té
barasvlershme.

Masat/kontratat  individuale qé tejkalojné vlerén 350,000 euro ose ndonjé shumé té
barasvlershme dhe fondet e investimeve t€ mbetura si¢ &shté specifikuar né marréveshjen e I.1. + I1.3.1,
do té disbursohen né pérputhje me procedurén e thjeshtuar t& drejtpé€rdrejté té disbursimit.

Kontributi financiar i siguruar nga Komisioni Europian (IPF/MW) do t€ pérdoret vetém pér té
financuar kontrata pér mallra dhe shérbime g€ jan€ lidhur pas tenderit ndérkombétar. Pagesat sipas kétyre
kontratave do té disbursohen proporcionalisht nga kontributi financiar i siguruar nga Bashkimi Europian
dhe huaja e siguruar nga Bashképunimi Financiar Gjerman pér kéto kontrata.

3.3 Procedura e disbursimit t€ drejtpérdre;jté (konsulenti)

Pala e autorizuar do t’i dérgojé KfW njé kérkesé térhegjeje duke cituar emrin e pérfituesit dhe
udhézimet e pagesés (t€ gjitha detajet e bankés) (shihni shtojcén D).

3.3.1 Dokumentet né¢ mbéshtetje t€ kérkesés pér térheqje, sipas rastit:

- Kopje e faturés sé konsulentit;

- Prova pér bazén e parashikuar né kontraté pér llogaritjen e ¢mimit né rastin e rritjes s€ ¢mimit;

- Lista e shpenzimeve pér koston e rimbursueshme g€ tregon datén, pérshkrimin, ¢mimin,
normén e kémbimit, t€ nénshkruar rregullisht nga konsulenti g€ tregon g€ informacioni i dhéné éshté i
vérteté dhe i sakté.

3.3.2 Dokumentet

T€ gjitha provat origjinale té shpenzimeve qé pérputhen me faturat duhet t¢ mbahen deri t€
paktén pesé vjet pas pérfundimit té¢ masave t€ financuara dhe duhet t& shihen né ¢do kohé pér inspektim
nga KfW-ja ose palét e treta t€ udhézuara nga KfW-ja (p.sh., audité) ose i dérgohen me kérkes¢ KfW-sé
ose paléve té treta t€ autorizuara nga KfW-ja.

3.4 Procedura e thjeshtuar e drejtpérdre;jté e disbursimit

Pala e autorizuar do t’i dérgojé KfW-sé njé kérkesé t€ té€rheqjes t€ autorizuar rregullisht
(nénshkrime t€ autorizuara) (shih shtojcén E), g€ tregon emrin e pérfituesit dhe udhézimet pér pagesé
(hollésité e plota bankare) dhe njé kopje bashkéngjitur té faturés sé kontraktorit.

KfW-ja i disburson fondet pér llogari té palés sé autorizuar drejtpérdrejt kontraktorit t¢ mallrave
dhe shérbimeve gé do t€ financohen nga KfW-ja.

Si¢ éshté réné dakord né kontratén e konsulencés, konsulenti do t’i sigurojé palés s€ autorizuar
njé “certifikaté pagese” q€ konfirmon se té gjitha disbursimet jan€ béré dhe t& gjitha dokumentet e
paraqitura (pérfshiré garancit€) jané né pérputhje me kushtet e kontratés dhe rregulloret standarde té
KfW-sé.

3.4.1 Dokumentet

T€ gjitha provat origjinale t€ shpenzimeve qé pérputhen me faturat duhet t€ mbahen deri t€
paktén pes€ vjet pas pérfundimit t€ masave t€ financuara dhe duhet té shihen né ¢do kohé pér inspektim
nga KfW-ja ose palét e treta t€ udhézuara nga KfW-ja (p.sh., audit€) ose i dérgohen me kérkesé¢ KfW-s¢
ose paléve té treta t€ autorizuara nga KfW-ja.

3.5 Operimi i fondit t& disponimit (llogaria e vecant€)

Pér qéllime t€ fondit né dispozicion njé llogari e vecanté do t€ hapet pér UK e Pogradecit (pala
e autorizuar). Detajet do t€ pérmbahen né artikullin 1 t€ dokumenteve bashkéngjitur kushtet shtes¢ té
KfW-sé pér pagesat sipas procedurave té€ fondit t€ disponimit “kushtet shtes€¢” (shtojca B). Parakushtet
pér disbursime jané t€ pércaktuara né pikén 2 té€ “kushteve shtes€”.

Llogaria do t€ mbahet né euro dhe do t€ mbajé interesin. Né& rast se do jet€ e nevojshme té béhen
pagesa lokale nga njé llogari lokale, kjo llogari do t€ mbahet si shtes€ e llogarisé€ lokale t€ vecanté. Pér té
shmangur humbjet né zhvlerésimin e monedhés, njéheré né muaj nevojiten shpenzimet e planifikuara té
lejueshme pér t’u transferuar nga njé nga llogarit€¢ e mésipérme t€ vecanta te llogaria e vecant€ e
monedhés lokale.

3.5.1 Pala e autorizuar e udhézon KfW-né t€ hapé njé depozité fillestare (paradhénie) te llogaria
e mbajtésit si¢c éshté réné dakord, derisa shuma t€ mbulojé shpenzimet pér 4 muaj. Shuma aktuale pér t'u
disbursuar €shté subjekt i paraqitjes s€ njé parashikimi pér shpenzimet e planifikuara nga pala e
autorizuar pér katér muajt e ardhshém. Pér plotésimin e llogarisé s€ vecanté, pala e autorizuar (nése
aplikohet g€ t€ kundérfirmoset nga pala e autorizuar) do té paragesé evidencat s¢ bashku me kérkesén qé
do té arsyetohet pér plotésim pasi shpenzimet e s¢ paku 50% té depozités fillestare (kérkesa pér plotésim,
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shihni modelin né shtojcén B/aneksi 3 “kushtet shtesé”). Shuma qé do t€ plotésohet do t€ jeté subjekt i
prezantimit té parashikimit t€ ri t€ shpenzimeve pér katér muajt e ardhshém.

NEé cdo rast té evidentuar té pérdorimit t€ fondeve duhet té paraqgitet maksimumi kat€r muaj pas
pagesés pérkatése paraardhése pavarésisht nése shuma minimale e sipérpérmendur e shpenzimeve &shté
arritur. Nése ky afat nuk mund t€ respektohet KfW-ja duhet t€ informohet menjéheré pér situatén aktuale.

NE rast se €shté siguruar shuma pér té cilat evidentohen fondet e pérdorura dhe ajo nuk do té jeté
e mjaftueshme pér plotésim ose nuk kérkohet asnjé ploté€sim, kjo shumé do t€ kompensohet kundrejt
depozités fillestare.

3.6 Pala e autorizuar do t€ caktojé njé auditues t€ jasht€m pér t€ shqyrtuar ¢do vit (n€ pérputhje
me termat e referencés s&¢ KfW-s€ pér audituesit, shtojca C) né€se fondi né dispozicion &shté menaxhuar
si¢ duhet. Auditimi final do t€ ekzekutohet gjashté muaj pas disbursimit t€ fundit té llogaris€ s€ vecanté.
Njé kopje e c¢do raporti t€ auditimit do t’i dérgohet KfW-sé¢ né kohén e duhur. Auditimi i fundit do t&
béhet gjasht€ muaj pas ¢do disbursimi t€ fundit né llogariné e vecanté. Njé kopje e ¢do raporti auditimi
do t’i dérgohet KfW-sé né njé kohé t& pérshtatshme pasi t€ keté pérfunduar shqyrtimi.

3.7 NE rast se ka devijime ndérmjet kushteve shtesé dhe kétyre “dispozitave t€ vecanta”, kéto t&€
fundit do té jené té vlefshme.

3.8 Njoftimet e debisé shpérndahen menjéheré te marrésit e marréveshjes s¢ vecanté dhe te palét
e tjera té angazhuara q€ i komunikohen KfW-s¢ nga pala e autorizuar.

Jeni t€ lutur t€ kontaktoni zyrtarin e KfW-sé té pérmendur mé sipér nése keni pyetje né lidhje me
procedurén e disbursimit, duke cituar numrin e referencés s¢ KfW-sé.

Shtojca

A) Modeli i njé letre qé pércakton nénshkruesit e autorizuar

B) Kushtet shtes¢ té disbursimeve t& KfW-sé sipas procedurés sé fondit t€ disponimit (duke
pérfshiré kérkesén e térhegjes)

C) Termat e referencés pér audituesit

D) Formular kérkese pér t€rhegje procedura e disbursimit t€ drejtpérdre;jté pér konsulentét

E) Formular kérkese pér térheqje procedura e thjeshtuar e drejtpérdrejté e disbursimit

SHTOJCA A
MODELI I NJE LETRE QE CAKTON NENSHKRUESIT E AUTORIZUAR

Nga:
Pala e pérfaqésuesit té autorizuar sipas marréveshjes sé huas/financimit/projektit/programit

Pér:

KfW Bankengruppe

Attn: L3a4

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

Bashképunimi Financiar Gjerman me Shqipériné

Marréveshja e huas/financimit/projektit/programit me KfW-né

Emri i projektit/programit: Mbrojtja mjedisore e ligenit t€ Ohrit, kanalizimet Pogradec

Faza III

10 milioné€ - hua

KfW-Reference nr.: 2008 65 204

3,456,250 euro - kontributi financiar (marréveshja e delegacionit europian pér fondet EU
IPF/MW)

KfW-Reference nr.: 2020 59 988
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I/e nderuar zotéri/zonjé,

Né lidhje me marréveshjen e huas/financimit/projektit/programit pér projektin/programin e
pérmendur mé sipér, ne do t€ donim t’ju informonim qé cilido nga personat ekzemplaré té firmave t&
certifikuara té té ciléve jané né kété let€r, autorizohet t€ nénshkruajé kérkesat pér té€rhegje né emér t&
huamarrésit/marrésit/agjencis€ sé zbatimit t€ projektit/programit.

a) Emri:
Funksioni:
Ekzemplari i firmés:
b) Emri:
Funksioni:

Ekzemplari i firmés:

) Emri:
Funksioni:
Ekzemplari i firmés:

Té gjitha shénimet e méparshme (n€se ka) qé jepnin firmat e punonjésve té autorizuar té
nénshkruajné kérkesa pér térhegje sipas kétij kontributi huaje/financiar anulohen.

Me respekt,

Firma e pérfagésuesit té autorizuar sipas marréveshjes sé  huas/financimit/projektit/programit  Daré

Shénim. NE€ rast se njé kérkes€¢ duhet t€ nénshkruhet nga mé shumé se njé punonjés, autorizimi
duhet ta shprehé kété qarté. Nése nénshkruesit e autorizuar ndahen né dy grupe, dhe kérkohet firmé e
pérbashkét, kjo duhet t€ shprehet qarté.

KUSHTET SHTESE TE KFW-SE PER PAGESA SIPAS PROCEDURES SE FONDIT TE
DISPONIMIT (KUSHTET SHTESE)

Kushtet e méposhtme jané t€ aplikueshme pér pagesa sipas procedurés sé fondit t€ disponimit té
réné dakord.

1. Pas marréveshjes kryesore me KfW-né, pala e autorizuar ' do té kujdeset pér hapjen e
llogarisé s€ vecanté (llogaria e vecant€) me njé€ banké t€ njohur (banka g€ do té mbajé llogarin€), t€ cilén
mund ta mbajé né emrin e saj ose né emrin e ndonjé pale t€ tret€ t€ autorizuar nga pala e autorizuar dhe
specifikisht té trajtojé:

a) Shpenzimet e kursit t&¢ kémbimit me njé banké tregtare né Gjermani ose né njé vend tjetér nga
i cili do t€ béhen shumica e prokurimeve;

b) Shpenzimet né monedhén lokale me njé banké tregtare té shtetit t€ palés sé¢ autorizuar.

Sa mé shumé té jet€ e mundur kjo llogari €shté pér t€ mbajtur llogariné e monedhés sé huaj né
shtetin e palés s€ autorizuar, né ményré qé t€ parandalohen humbjet nga zhvlerésimi i monedhés dhe té
lejojé ritransferimin né€ ¢do kohé; né raste t€ nevojshme nga kjo llogari mund t€ béhen shpenzimet né
monedhé té huaj.

Llogaria e vecant€ mbahet vetém pér transaksionet e pagesave sipas fondit t€ disponimit me baza
kredie. KfW-ja ka t€ drejté t€ marré informacion pér kété llogari né ¢cdo kohé.

2. Né rast se nuk éshté specifikuar ndryshe, KfW-ja do té béj€ njé depozité€ fillestare sipas
kérkesés s€ palés s¢ autorizuar né njé shumé qé mbulon shpenzimet pér katér muaj sapo:

a) t€ jeté njoftuar emri dhe vendi i bankés qé do t€ merret me llogariné speciale dhe mbajtési i
llogarisé, si dhe numri i llogaris€é dhe pércaktimi (projekti/programi/,masa, natyra e llogarisé, pér
shembull llogaria e besimit) t€ llogarisé s€ vecant€; dhe t€ merret konfirmimi i bankés g€ kryen veprime
pér llogariné né formén e kérkuar nga KfW-ja (shihni aneksin nr. 1);

b) éshté paraqitur njé parashikim i shpenzimeve pér njé periudhé té pérshtatshme;
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c) t€ gjitha kushtet kontraktuale t€ mbetura jané plotésuar;

d) KfW-ja, gjithashtu, supozon gé fondet té pérdoren pa vonesé.

Nése mbajtési i llogarisé éshté palé e trete e autorizuar’

e) Duhet t€ plotésohet deklarata e caktimit (shihni shtojcén nr.2).

NE rast se pala e autorizuar aplikon njé rritje t€ depozités fillestare (parapagim) njé parashikim i
pérditésuar pér shpenzimet do té shogérohet me njé formular térhegjeje t€ firmosur.

3. Pagesat mund t€ béhen pér géllimin e réné dakord dhe vetém pér masat e aprovuara me
shkrim nga KfW-ja (menjéheré né bazé t& pérfundimit t€ kontratave t€ furnizimit dhe shérbimit, kostos
dhe grafikut t€ kohés pér zbatimin e punés s€ kontraktuar, listés s€ prokurimeve si¢ &shté réné dakord me
KfW-né etj.).

4. KfW-ja do ta plotésojé fondin e disponimit sipas kérkesés s€ palés s€ autorizuar/palés sé treté
t€ autorizuar brenda shumave maksimale t€ réna dakord sapo t€ két€ marré brenda periudhés sé réné
dakord dhe t€ pranuar t€ dhénat e duhura dokumentuese t&€ shpenzimeve né formé t€ thjeshtuar (shihni
aneksin nr.3, modelin e kérkesés pér plotésim) dhe me paraqgitjen e njé parashikimi shpenzimesh t&
planifikuara pér katér muajt e ardhshém g€ &shté i pranueshém pér KfW-né. Taksat dhe detyrimet e tjera
publike qé duhet t& paguhen nga huamarrési/pérfituesi i projektit/agjencisé s€ zbatimit té programit, té
kontributit financiar, si dhe taksat e importit dhe né€ rastin e punimeve t€ kontraktuara, shpenzimet e
pérgjithshme administrative t€¢ huamarrésit/pérfituesit té projektit/agjencisé sé zbatimit t€ programit té
kontributit financiar, nuk mund té financohen.

5. Nése nuk bihet dakord shprehimisht ndryshe, pala e autorizuar/pala e treté e autorizuar do té
mbajé té gjitha t€ dhénat origjinale dokumentuese té shpenzimeve qé i korrespondojné disbursimeve t&
béra népérmjet fondit té disponimit (duke pérfshiré pasqyrat e llogarive, konfirmimet bankare t€ normave
té shkémbimit t&€ aplikuara, garancit€¢ bankare, ¢do faturé tjet€r bankare dhe ¢do dokument tjetér qé
provon se mallrat dhe shérbimet jané dorézuar dhe pérmbushur si¢ duhet, pra faturat tregtare,
dokumentet e dérgesés, vértetimet e pagesés dhe pranimit etj.) deri t€ paktén pes€ vjet pas pérfundimit té
masave t€ financuara dhe do t€ jené t€ véna né dispozicion né ¢do kohé pér inspektim nga KfW-ja ose
palét e treta té autorizuara nga KfW-ja (pér shembull: audituesit) ose do t’ia dérgojé ato, me kérkesé,
KfW-s€ ose paléve té treta t€ autorizuara nga KfW-ja.

6. Pala e autorizuar/pala e tret€ e autorizuar do t€ garantojé q& pagesat fillestare t&€ béra té
kompensohen ndaj mallrave t€ furnizuara/shérbimeve t€ dhéna dhe se do t€ shfryt€zohen zbritje t€
mundshme.

7. Cdo interes kredie do t€ pérdoret pér masat sipas pikés 3 mé sipér.

8. Nése shuma e disponueshme né fondin e disponimit nuk nevojitet e plot€, né kundérshtim me
planin (pra, shpenzimet pér 4 muaj), pala e autorizuar/pala e tret€ e autorizuar do t€ shlyejé me pélgimin
e vet dhe do t€ informojé KfW-né pér ¢do fond qé nuk kérkohet, nése nuk €shté arritur njé marréveshje
pér t€ kundértén.

9. Pala e autorizuar/pala e treté e autorizuar do t€ garantojé qé t€ gjitha t€ dhénat dokumentuese
té pranuara t€ shpenzimeve t€ jené plotésisht né dispozicion t€ KfW-s€ brenda gjasht€é muajve pas
pérfundimit t€¢ masave/pérfundimit t€ projektit/programit ose pas disbursimit t&€ plot€ t& fondeve té
synuara pér fondin e disponimit.

Cdo shumé g€ nuk mund t€ provohet né nivel t€ mjaftueshém, e cila éshté shpenzuar pér géllimin
e réné dakord, do t’i kompensohet KfW-s€ menjéheré nga pala e autorizuar/pala e treté e autorizuar.

10. KfW-ja nuk éshté¢ mé e detyruar t€ plot€sojé fondin e disponimit dhe ka t€ drejté t€ anulojé
¢do kredi gé éshté ende né fond, nése ka t€ drejt€ ndaj huamarrésit/pérfituesit té€ huas/kontributit
financiar pér t€ pezulluar disbursimet sipas marréveshjes sé¢ huas/financimit.

11. KfW-ja ka t€ drejté n€ ¢cdo kohé:

a) té zvogélojé volumin e fondit t& disponimit; dhe

b) t€ kérkojé kompensimin e shumave g€ nuk jan€ provuar né€ nivel t€ mjaftueshém se jané
pérdorur si duhet.

12. Te& gjitha shlyerjet né€ favor t€ llogaris€ pérkat€se t€ marréveshjes s€
huas/financimit/projektit/programit duhet t¢ béhen népérmjet Deutsche Bundesbank (MARKDEFF) pér

! Pérkufizimi: pala e autorizuar:huamarrési, pérfitusi, agjenca e zbatimit t€ projektit pala e treté e autorizuar: pér
shembull, konsulenti.

2001



KfW, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF; BLZ 500 204 00 llogaria nr. 38 000 000 00 (IBAN DES53
5002 0400 38 000 000 00), duke cituar numrin e referencés sé¢ KfW-sé.

Aneksinr. 1:  Modeli pér “Konfirmimin e bankés pérgjegjése pér llogaring”
sipas pikés 2.a.

Aneksi nr. 2: Modeli pér “Deklaratén e alokimit” sipas pikés 2.e (e zbatueshme vetém nése
llogaria e vecanté mbahet né emér té njé pale té tret€ t€ autorizuar)

Aneksi nr. 3: Modeli pér “Kérkesén pér térheqje pér plotésim dhe paraqitja e t€ dhénave
dokumentuese pér pérdorimin e fondeve.”

SHTOIJCA B
ANEKSI 1

Aneksi nr. 1 1 “Kushteve shtesé” té KfW-sé

KONFIRMIMI I BANKES PERGJEGJESE PER LLOGARINE

KfW Bankengruppe

T™ a

Palmengartenstrasse 5-9
60325 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

Bashképunimi Financiar Gjerman me Shqipériné

Marréveshja e huas/financimit/projektit/programit e KfW-sé

Emri i projektit/programit: Programi i mbrojtjes mjedisore pér ligenin e Ohrit

Kanalizimet Pogradec, faza III

10 milioné euro - huaja

KfW - Referenca nr.: 2008 65 204

3,456,250 euro - kontributi financiar (marréveshja e delegacionit europian pér fondet e BE-sé
IPF/MW)

KfW - Referenca nr: 2020 59 988

(Pala e autorizuar ose pala € tret€ € QULOTIZUAT) .......vvuieeieenieniiet et eeeeeteneeeeeneeneens
na ka kérkuar me ané t€ shkresés s€ datés ..............cooiiiiiiiiiiiint. t€ hapé njé llogari t€ vecanté qé
duhet t€ mbahet vetém mbi bazé kredie pér pagesat té cilat duhet t€ béhen nga fondet e Bashképunimit
Financiar Gjerman ose programe t€ ngjashme t& KfW-sé.

Rrjedhimisht, ne kemi hapur njé llogari t€ vecant€ nr. ................ccevvvnvenenn.. pér pagesat nga
huaja/kontributi financiar i mésipérm né emeér t€ .................cccceeeieiieiin t€ mbajtur né monedhén e
..................... (kodi ISO).

Ne kemi marré né konsideraté se llogaria e mésipérme do t€ financohet dhe plotésohet me fonde
té posagme nga huaja/kontributi financiar i mésipérm dhe késhtu heqim dor€ nga kérkimi i t€ drejtés
soné pér kompensim dhe ruajtje, si dhe nga e drejta joné pér mbajtje peng né lidhje me kéto balanca pér
té cilat jemi t€ autorizuar sipas kushteve tona té€ pérgjithshme bankare ose pér t€ cilat mund t€ jemi t&
autorizuar pér arsye té tjera. Ne do t’ju informojmé pa vonesé pér ¢do rregullim t&€ vendosur nga palét e
treta dhe mbi llogarin€ e vecanté t€ mésipérme.

Pala/ét/personat e autorizuar pér t€ pérdorur llogari éshté/jané ....................coviiiinn.

Ne nuk do t€ ndryshojmé autoritetin pé€r t€ pérdorur llogarin€ e mésipérme, nése dhe derisa té
kemi marré pélqimin e KfW-sé.

Ne autorizohemi nga mbajtési i llogaris€/pala e autorizuar pér t€ pérdorur llogarité, t’ju
informojmé né ¢do kohé pér llogariné dhe transaksionet e pagesés té kryera népérmjet llogarisé. Mbajtési
i llogaris€/pala e autorizuar pér t€ pé€rdorur llogarin€, na ka informuar né ményré t€ parevokueshme pér
té transferuar balancat ekzistuese mbi llogariné e mésipérme dhe mbi ¢do nénllogari t€ ngjashme, né bazé
té kérkes€s suaj fillestare. Transferimi duhet t€ béhet népé€rmjet Deutsche Bundesbank (MARKDEFF)
pér KfW, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF; BLZ 500 204 00 llogaria nr. 38 000 000 00 (IBAN
DES3 5002 0400 3800 0000 00), duke cituar numrin e referencés s¢ KfW-sé.
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Ky konfirmim i Bankés aplikohet njélloj pér ¢do nénllogari.

Daté Vula dhe firma ligjérisht detyruese e bankés pérgjegjése pér llogariné

SHTOJCA B
ANEKSI 2

ANEKSI NR.2 I “KUSHTEVE SHTESE” TE KFW-SE

DEKLARATA E CAKTIMIT TE PALES SE TRETE TE AUTORIZUAR
NESE LLOGARIA HAPET NE EMER TE SAJ SI LLOGARI BESIMI

KfW Bankengruppe

T™ a

Palmengartenstrafie 5-9
60325 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

Bashképunimi Financiar Gjerman me Shqipériné

Marréveshja e huas/financimit/projektit/programit e KfW-sé

Emri i projektit/programit: Programi i mbrojtjes mjedisore pér ligenin e Ohrit

Kanalizimet Pogradec, faza III

10 milioné euro - huaja

KfW - Referenca nr: 2008 65 204

3,456,250 euro - kontributi financiar (marréveshja e delegacionit europian pér fondet e BE-sé
IPF/MW)

KfW - Referenca nr: 2020 59 988

Emri i projektit/programit/Mases: ........oeeeitieireititet ettt eeateaeeneeeaeenenns
Llogaria e vecanté nr.:/monedha..............coooiiiiiiiiiiiiiiii e
Banka pérgjegjése per 1logaring: ...........coviiiriiiiiiii i e

NE oo, ne hapém llogarin€ nr. ..............ccovvvviniinennnn.. né emrin toné me
.................................... (emri i bankés pérgjegjése pér llogarin€) né té cilén ju do t€ paraqisni
pagesat né€ lidhje me zbatimin e projektit/programit ........................... (pércaktimi i masés) té

financuar nga ana juaj né pérputhje me procedurén e fondit té€ disponimit t& vendosur nga ju dhe pér t€
cilén na keni njoftuar. Ne do t€ pérdorim kéto fonde vet€m pér pagesa pér mallrat dhe shérbimet (pérveg
shérbimeve tona t€ paguara) t€ synuara pér projektin/programin e mésipérm.

Me ané té késaj ju transferojmé secilén dhe t€ gjitha balancat mbi llogarin€ e lartpérmendur.

Kjo deklaraté aplikohet njélloj pér ¢cdo nénllogari.

Konfirmimi i firmés nga banka pérgjegjése pér llogariné

Nése llogaria mbahet me njé banké né Gjermani né emér t€ njé shtetasi, me q€llim shmangien e
rrezikut t€ zbritjes s€ parapaguar t€ taks€s s€ prodhimit t€ kapitalit, €shté e nevojshme qé mbajtési i
llogaris€ t’i provojé bankés gjat€ hapjes s€ llogaris€, se ajo €shté njé llogari besimi dhe se pérfituesi i
késaj llogarie nuk ka as zyrén kryesore, as seliné né¢ Gjermani.
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SHTOJCA B
ANEKSI 3

ANEKSI NR.3 I “KUSHTEVE SHTESE” TE KFW-SE

Emri dhe adresa e palés/palés sé treté t€ autorizuar pér t€ kérkuar plotésim

KfW Bankengruppe

NE€ vémendje té: TM a

Palmengartenstrale 5-9

60325 Frankfurt am Main

Federal Republic of Germany

Bashképunimi Financiar Gjerman me Shqipériné

Marréveshja e huas/financimit/projektit/programit e KfW-sé

Emri i projektit/programit: Programi i mbrojtjes mjedisore pér ligenin e Ohrit

Kanalizimet Pogradec, faza III

10 milioné euro - huaja

KfW - Referenca nr: 2008 65 204

3,456,250 euro - kontributi financiar (marréveshja e delegacionit europian pér fondet e BE-sé
IPF/MW)

KfW-Referenca nr: 2020 59 988

Emri i projektit/programit/Mases: .........oueeeeriireieeriainteiteeienterteieaeneeneananns
Llogaria e vecanté nr.:/monedha................oeeveiiiiiiiiiiiiiiiiiinieiiiie e
Banka pérgjegjése per 110garing: .........ccooiieiriiiiiii e

Kérkesa pér plotésim dhe paraqitja e t&€ dhénave dokumentuese pér pérdorimin e fondeve sipas
procedurés s€ fondit t€ disponimit pér periudhén e.................ccoeevviinnnn.

I/e nderuar zotéri/zonjé,

Né pajtim me procedurén e réné dakord t€ fondit t€ disponimit, iu bashkélidhim t€ dhéna
dokumentuese mbi pérdorimin e fondeve né formé t€ thjeshtuar qé vértetojné pérdorimin e euros/ndonjé
monedhe tjetér........................ kodi ISO). Kéto té€ dhéna pérbéhen nga:

1. Deklarata e pajtueshmérisé pér llogariné/té e vecanté/a, s€ bashku me deklaratat bankare
té llogaris€ pér té gjithé periudhén pérkatése, nénaneksi nr.1.

2. Pasqyra e shpenzimeve pér mallrat/shérbimet e ofruara mbi bazén e marréveshjes sé
vecanté, aneksi “Kostoja totale dhe financimi”, réné dakord me KfW-n€ pér ¢do lloj specifik t€ masés,
nénaneksi nr.2.

Ne konfirmojmé se shpenzimet nga llogaria e vecant€¢ dhe nénllogarité e saj jan€ béré dhe
argumentuar né pé€rputhje me dispozitat pér procedurén e fondit t€ disponimit dhe nuk jané financuar nga
burime t€ tjera. T€ dhé€nat dokumentuese origjinale ruhen n€ zyrén ton€ né ..............cccvvvvvviviiininnnnnn.
dhe jané t€ disponueshme pér inspektim né ¢do kohé nga ana juaj ose nga ndonjé palé e treté e autorizuar

nga KfW-ja.

Ne kérkojmé plotésimin e llogarisé s€ vecanté t€ fondit t€ disponimit nr................. t& mbajtur
RS 1115 g (R 110 LT Bank (emri dhe vendi i bankés
pérgjegjése pér llogariné * né shumén prej euro/monedhé tjetér .................... (kodi ISO)......ceevnenen

Nénshkrimi i pal€s/palés s€ treté t€ autorizuar pér t€ kérkuar plot€sim
Neénaneksi nr. 1: Deklarata e pajtueshmérisé
Nénaneksi nr. 2: Pasqyra e shpenzimeve

* Pérvec késaj, nése banka e marrésit t€ pagesés nuk €shté né vendin e monedhés s€¢ pagesés,
duhet t€ jepet emri dhe adresa e korrespondentit t€ bankés né até vend.
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SHTOJCA B
NENANEKSI 1 I ANEKSIT 3

Nénshtojca nr.1 pér kérkesén pér t€rhegje nr. ...........

KfW Ref. nr.:.....ooooiiiiiii,
Pajtueshmeéria e llogarive t€ veganta pér periudhén e mbajtjes s€ llogarive deri ................ ...
Llogaria e vecanté nr.......... teK i (emri i bankés)

| Euro

Balanca e llogarive qé fillojné té llogariten nga periudha e mbajtjes sé llogarive (sipas
deklaratés sé llogarive)

2 Shuma e kredituar

a) Shuma e marré nga KfW-ja

b) Interesi i kredisé

Totali i kredituar

3 Shuma e debituar

a) Pagesat e béra né periudhén aktuale, si né kolonén 4 t€ nénshtojcés 2 (Pasqyra
e shpenzimeve - SOE)

b) Komisionet e bankés

¢) Transferimi né monedhén lokale (nése aplikohet)

Totali i debituar

4 Balanca e llogarive deri né fund té periudhés sé¢ mbajtjes sé llogarive (sipas
" | deklaratés sé llogarive)

Shpenzimet e planifikuara pér 4 muajt e fundit

6 Shuma qé duhet plotésuar (5 minus 4)

Nése aplikohet, gjithashtu, pér,
Llogaria lokale e vecanté nr.......... tek v (emri i bankés)
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| Monedha lokale

1. | Balanca e llogarive gé fillojné té llogariten nga periudha e mbajtjes sé llogarive (sipas
pasqyrés sé llogarive)

2. | Shuma e kredituar

a) Shuma e marré nga KfW-ja

b) Interesi i kredisé

Totali i kredituar

3. | Shuma e debituar

a) Pagesat e béra né periudhén aktuale, si né€ kolonén 4 t€ nénshtojcés 2 (Pasqyra
e shpenzimeve - SOE)

b) Komisionet bankare

Totali i debituar

4. | Balanca e llogarive deri né fund té periudhés sé mbajtjes sé llogarive (sipas
pasqyrés sé llogarive)

5. | Shpenzimet e planifikuara pér 4 muajt e fundit

6. | Shuma qé duhet plotésuar (5 minus 4)

Data.....ccccevieiieiieieeens Firma.......cccoooevieiiiiecienee, Pala e autorizuar / pala e treté e autorizuar
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Deklarata e shpenzimeve (SOE)

SHTOJCA B
NENSHTOJCA 2 E ANEKSIT 3

Nr. i referencés Kfw.......

Periudha e mbajtjes sé llogarive:

Kolona 1*

Nr. t€ njépasnjéshém
dhe pérshkrimi i masave
individuale

Shuma e masave (si¢
éshté réné dakord)

Monedha:

Shpenzimet e méparshme
né periudhén e mbajtjes sé¢
llogarive

Monedha:

Shpenzimet aktuale né
periudhén e mbajtjes sé
llogarive

Monedha:

Totali i shpenzimeve

Monedha:

Ende pér t’u disbusuar
(kolona 2 mé pak se
kolona 5)

Monedha:

TOTALI

Ne konfirmojmé qé mallrat dhe shérbimet nuk jané financuar tashmé nga grantet apo kredité afatgjata.

Firma e palés sé autorizuar

Nése aplikohet Firma e konsulentit
*Lutem listoni listén e artikujve té treguar né shtojcén e marréveshjes sé vecanté “Kosto totale e financimit”
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SHTOJCA C
TERMAT E REFERENCES: AUDITIMI I FONDEVE NE DISPOZICION

Objektivi

1. Objektivi i auditimit t€ fondeve né dispozicion duke pérfshiré llogariné speciale té hapur me
... [emrin e bankés], &éshté té lejojé audituesin t&€ shprehé njé opinion pér raportet financiare (i.e gjendjen
e llogarive dhe gjendjen e llogarive té mbledhura si¢c €shté pérkufizuar né shtojcén “Procedura e
disbursimit” e “marréveshjes sé vecant€” dhe deklaratave té shpenzimeve bazuar né aplikimet pér
térhegje pér fondin e dispozicionit. K&to shpenzime jané béré sipas pozicionit financiar t€ KfW-sé&
huaja/granti nr...[ Numri i referencés s¢ KfW-sé] pér financimin e [pal€s emri i projektit/programit].

2. Auditimi do té béhet ¢do vit (periudha e auditimit) dhe raportet respektive do t€ paragiten jo
mé voné se 3 muaj mbas periudhés sé mbuluar. Gjaté periudh€s sé auditimit shuma e totalit té
disbursimeve shkon deri né....... ku do t’i transferohen fondeve né dispozicion.

Qéllimi

3. Auditimi do té kryet né pérputhje me standardet nd€rkombétare té auditimit, si¢ éshté
publikuar nga auditimi ndérkombétar dhe standardet e publikuara nga Bordi i Federatés s¢ Kontabilistéve
Ndérkombétare me referencén ISA 800 (angazhimet e auditimit pér njé hartimin e njé raporti pér njé
géllim t€ caktuar) dhe do té pérfshijné tekste dhe kontrolle qé auditori i konsideron t€ nevojshme sikurse
vizitat né terren né€se konsiderohen dhe ato t€ arsyeshme. Auditori mund té sjellé ndérmend qé pér
vendosjen e opinionit t& auditimit duhet t€ kryejé auditimin né pérputhje dhe jo njé auditim standard t&
njohur me ligj.

Pérgatitja e raporteve financiare dhe deklaraté€s sé shpenzimeve me faturat e KESH-it dhe
disbursimeve bazuar n€ mbajtjen e llogarive q€ €shté pérgjegjési e agjencisé zbatuese t€ projektit.
Informacioni financiar vendoset né ményré konsistente duke aplikuar standardet e kontabilitetit dhe
marréveshjen themelore t&€ huas dhe financimit duke pérfshiré, gjithashtu, dhe marréveshjen e vecanté.

Opinioni i auditit vendoset n€ raportin e auditimit dhe citon gé:

a) Pagesat e béra me fondin e dispozicionit jané béré né pérputhje me kushtet e pércaktuara né
marréveshjen e huas dhe financimit dhe, gjithashtu, marréveshjes sé€ vecanté¢ ku shpenzimet e
papérshtatshme (t€ pazgjedhura) t€ jené t€ identifikuara dhe véné n€ dukje vecanérisht.

b) Fondi né dispozicion ka (kan€) mbahet né pérputhje me dispozitat e marréveshjes sé
(huas/financimit) dhe marréveshjes sé€ vecanté (duke pérfshiré kushtet suplementare t&¢ KfW-sé pér pagesa
sipas procedurés sé€ fondit n€ dispozicion. Kjo, gjithashtu, pérfshin interesin e fituar nga balanca.

¢) Shpenzimet, gjithashtu, jané t& mbéshtetura nga prova relevante dhe té besueshme. T¢ gjitha
dokumentet mbéshteté€se dhe regjistrimet respektivisht t€ parashtruara nga deklaratat e shpenzimeve mbi
bazat e aplikimeve pér térhegje té jené té vlefshme.

d) Deklaratat e shpenzimeve mund té mbéshteten me aplikimet pér térhegje. Duhet té ekzistojé
njé lidhje e pastér ndérmjet deklaratave té shpenzimeve, aplikimeve pér térheqgje qé i paragiten KfW dhe
regjistrimeve t& llogaris€.

e) Mallrat dhe shérbimet e financuara jané prokuruar né pérputhje me marréveshjet pérkatése té
huas/financimit dhe marréveshjes s€ vecanté.

f) Nése ka mangési specifike dhe zonat jané identifikuar n€ sistemin e brendshém dhe té
kontrollit t€ agjencis€ zbatuese té projektit. Ku manggsit€ jan€ té identifikuara do t€ vihen n€ dukje si t&
vecanta.

Raportet

4. Raporti i auditit:

a) do t€ pérgatitet nga auditori n€ anglisht;

b) do té pérfshijé t€ gjitha aspektet e procedurave né paragrafin e méparshém “Qéllimi”;

c¢) do t€ pérmbajé termat e referencés si pjesé integrale;

d) do té sigurojé njé grafik qé tregon faturat dhe disbursimet gjaté periudhés s€ auditimit;

e) do té pérfshijé balancén e llogarisé speciale dhe nénllogarive (nése ka) né fillim té periudhés
s€ auditimit;

f) deklarata e audituesit do t€ pérbejé vlerésimin e sasis€ dhe pasojave té démeve specifike, nése
do t€ keté.
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5. Nése do té konsiderohet e nevojshme, audituesi do t€ pérgatité “letrén e menaxhimit” né t&
cilén auditori:

a) do té japé komente dhe vérejtje né regjistrimet e llogarive, sistemeve dhe kontrolleve té
ekzaminuara gjat€ kursit té auditit (give comments and observations on the accounting records, systems
and controls examined during the course of the audit (aq sa €shté e nevojshme pér kuptimin e raporteve
financiare dhe deklaratave té shpenzimeve);

b) do té identifikojé mangési dhe zonat e dobé&ta né sisteme dhe kontrolle té€ agjencisé zbatuese té
projektit qé kané ardhur me vémendjen e auditorit, vecanérisht lidhur me té€rheqjet, prokurimet, ruajtjet e
veprimeve t€ llogarive dhe transaksionet e pagesave dhe t€ béjné rekomandime pér pérmirésimet e tyre;

c) raportet mbi veprimet e marra nga menaxhimi i agjencisé zbatuese té projektit pér t€ béré
pérmirésime respektivisht pér humbjet dhe zonat e dobéta t€ raportuara né t& shkuarén;

d) do t’i sjellé agjencis€ zbatuese t& projektit vémendje né c¢do lloj ményre g€ auditori e
konsideron té pérshtatshme.

Nga:

(Adresa e palés sé autorizuar) (daré)

KfW Bankengruppe

TM a

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

Republika Federale e Gjermanisé

Bashképunimi Financiar Gjerman me Shqipériné

Marréveshja e huas/financimit/projektit/programit me KfW-né

Emri i projektit/programit: Mbrojtja mjedisore e ligenit t€ Ohrit, kanalizimet Pogradec

Faza III

10 milioné - hua

KfW-Reference nr.: 2008 65 204

3,456,250 euro - kontributi financiar (marréveshja e delegacionit europian pér fondet EU
IPF/MW)

KfW-Reference nr.: 2020 59 988

Nga:

(Adresa e palés sé autorizuar) (dare)

Nr. i kérkes€s sé€ t€rheqjes .........cooeveveiininnnninn..
Procedura e disbursimit t€ drejtpérdrejté (konsulenti)

NEé pajtim me kontratat e pércaktuara mé poshté, kopje té t€ cilave ua jané paraqitur, shérbimet e
méposhtme jané dhéné rregullisht dhe duhet té paguhen:
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Nr i zérit.” | Kontrata e konsulencés Fatura e konsulentit Monedha/shuma)

NEé bazé t€ “Listés s¢ mallrave dhe shérbimeve”, shumat e méposhtme t€ pagesés s¢ kérkueshme
paguhen nga huaja/kontributi financiar, g€ ne u kérkojmé té disbursoni si mé poshté:

Monedha/shuma

NI. HlOZATISE: ... ueeiiiiiiiee e e IBAN (sipas rastit)
Emriibankés:......cccooooiviiiiiiiniiiiiin e, kodi BIC: .....ccooeviiiiiiniiiiis
Banka korrespondente:*..............cooooiiiii . kodi BIC: ....ccoooiiiiiiiiniiiiinn,

Si prové mbéshtetése, njé kopje e faturés pérkatése €sht€ bashkangjitur, sipas rastit, s¢ bashku
me provat pér bazén e parashikuar né kontraté pér rritjen e ¢mimit, listén e shpenzimeve pér artikujt e
rimbursueshém.

Ju konfirmojmé qé jané plotésuar kénagshém té gjitha kushtet e disbursimit té huas, si¢ €shté
cituar né nenin 3 té marréveshjes s¢€ huas.

Ju konfirmojmeé, gjithashtu, se marréveshja e mésipérme e huas éshté akoma né fuqi dhe referuar
marréveshjes s€ huas nuk ekziston asnjé rast mospagimi ose asnjé rast i mundshém mospagimi.

Ne presim njoftimin tuaj pér debiné pér disbursimet e béra nga ju.

(Nénshkrimi i palés s€ autorizuar)

* Pérvec késaj, nése banka e marrésit t€ pagesés nuk €shté né vendin e monedhés s€¢ pagesés,
duhet t€ jepet emri dhe adresa e korrespondentit t€ bankés né até vend. Kérkesat e vecanta kérkohen pér
¢do monedhé té kérkuar.

* Artikull i “Listés s& mallrave dhe shérbimeve”
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Nga:

(Adresa e palés sé autorizuar) (date)
SHTOJCA D
SHTOJCA E

KfW Bankengruppe

T™ a

Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

Bashképunimi Financiar Gjerman me Shqipériné

Marréveshja e huas/financimit/projektit/programit me KfW-né

Emri i projektit/programit: Mbrojtja mjedisore e ligenit t€ Ohrit, kanalizimet Pogradec

Faza III

10 milioné - hua

KfW-Reference nr.: 2008 65 204

3,456,250 euro - kontributi financiar (marréveshja e delegacionit europian pér fondet EU

IPF/MW)

KfW-Reference nr.: 2020 59 988

Térheqjanr. ........oooeveviiiniiiiiiinn.
Procedura e thjeshtézuar e disbursimit direkt

NEé pajtim me kontratat e pércaktuara mé poshté, kopje té t€ cilave ua jané paraqitur, shérbimet e

méposhtme jané dhéné rregullisht dhe duhet té paguhen:

Nri Kontrata pér mallrat/shérbimet Faturé Shuma
artikullit.” | daté...........ooevvniiieiieiieeiinnns NEoie e,
IC...enteitetiie et eeeeeaen daté ...
ose grafikun e masave (puné pa|ose grafikun
marréveshje paraprake) daté ........ daté ...

Né pérputhje me listén e mallrave dhe shérbimeve, shumat e méposhtme té pagesave qé duhen

béré nga marréveshja e huas/kontributit financiar, pér t€ cilat ju kérkojmé t& disbursohen si mé poshté:

Monedha/shuma

INT. 1 HOZATISE: .. ueevneiiieii e IBAN (nése aplikohet)
Emrii Bankeés:.........cooovviviiiiiiiiiiiiiin e kodi BIC: .....ccoviiiiiiiiieiann
Banka korrespondente:*.............cooieiiiiiiiiiiiineiinnee, kodi BIC: .....coooiiiiiiiiin,
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Té gjitha evidencat e mbéshtetura duhet té kené€ bashkéngjitur njé kopje fature.

Konsulenti né kété ményré deklaron qé ka léshuar njé “certifikaté t€ pagueshme” g€ konfirmon
qé jané kryer t& gjitha shérbimet e faturuara, confirming that the services and supplies being invoiced
were actually performed, pagesa té béra pér shkak dhe ¢do dokument i nevojshém i paraqitur né
pérputhje me rregulloren/standardet KfW.

(Firma e pérfagésuesit té konsulentit)

Konfirmojmé qé jané plotésuar t€ gjitha kushtet e disbursimit t€ huas t€ cituar né nenin 3.

Konfirmojmé € marréveshja e huas sé sipérpérmendur ésht€ akoma né fuqi dhe referuar
marréveshjes s€ huas nuk ekziston asnjé rast mospagimi.

Presim njoftimin e debis€ pér disbursime t€ béra nga ju.

(Firma e palés autorizuese)

* Pérvec késaj, nése banka e marrésit t€ pagesés nuk €shté né vendin e monedhés sé¢ pageses,
duhet t€ jepet emri dhe adresa e korrespondentit t€ bankés né€ até vend. Kérkesat e vecanta kérkohen pér
¢do monedhé té kérkuar.
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ANEKSI 1

LogFrame - Programi pér mbrojtjen mjedisore ligeni i Ohrit - Vendshkarkimi i ujérave té zeza Pogradec (I1I)

Teksti pér diagramén

| Specifikime té detajuara

Objektivi i pérgjithshém

Mbroijtja e cilésisé sé€ ujit té ligenit t&€ Ohrit dhe reduktimi i rrezigeve pér shéndetin e popullatés

Treguesit pér objektivin e pérgjithshém

Pércaktime té detajuara
té treguesve pér
objektivin e
pérgjithshém

Pérgendrimi i BODS né bregun e ligenit nuk pérkeqésohet

Pérgendrimi i CODS né bregun e ligenit nuk pérkeqésohet

Pérgendrimi i fosforit né bregun e ligenit nuk pérkeqésohet

Ndotja mikrobiologjike né bregun e ligenit nuk pérkegésohet

N[ |—

Supozimet pér arritjen e objektivit té pérgjithshém

R I Treguesit

(fakultativé)

1 Ndotjet e mbetura (p.sh., nga bujgésia) nuk rriten ndjeshém m n

2

3

4

5

6

Objektivi i projektit

Sigurimi nga ana mjedisore dhe higjienike, i mbledhjes dhe trajtimit t€ ujérave té€ zeza né qytetin e
Pogradecit dhe né fshatrat pérreth komunés Bugimas, si dhe sigurimin e ujit t€ pijshém né Verdové, Remenj

dhe Gurras

Treguesit pér objektivin e pérgjithshém

Pércaktime té detajuara
té treguesve pér
objektivin e
pérgjithshém

Vlera e lidhjes me sistemin e ujérave t€ zeza (kanalizimet) né Pogradec > 80%

Vlera e lidhjes me sistemin e ujérave t¢ zeza (kanalizimet); (pérfshiré kétu dhe gropat
septike) né Pogradec dhe né komunén Bugimas > 80%

BODS né rrjedhjen e trajtimit t€ ujérave WWTP < 25 mg/l né 24 oré né njé pérbérje
kampion né temperaturén 12°C t& ujérave té zeza

COD5 né rrjedhjen e trajtimit t€ ujerave WWTP < 125 mg/l né 24 oré né njé pérbérje
kampion né temperaturén 12°C t€ ujérave té zeza

Fosfori né rrjedhjen e trajtimit té ujérave WWTP < 2 mg/l né 24 oré né njé pérbérje
kampion né temperaturén 12°C té ujérave té zeza

Ndotja mikrobiologjike né rrjedhjen e trajtimit t€ ujérave < 1000 FC/100ml né
temperaturén e ujérave té zeza > 20°C

Té& paktén 80% e popullsisé né Gurras furnizohet me ujé pér 12 oré

Sé paku 90% e popullsisé né Remenj dhe Verdové furnizohet me ujé pér 20 oré

w

Cilésia e ujit éshté né pérputhje me standardet e OBSH-sé

Diferenca e sasisé sé ujit té€ futur né sistem me konsumin e tij t€ faturuar (sipas pérkufizimit
t& béré nga IWA - (Shoqata Ndérkombétare e Ujérave) né zonén e furnizimit t&
Tushemishtit éshté < 30%

Me pérjashtim té elementit fosfor, UK Pogradec mbulon kostot operative dhe borxhet me t&
ardhurat nga tarifat e vendosura
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Supozimet pér arritjen e objektivit té pérgjithshém R I Treguesit
(fakultati
vE)
1 UK Pogradec arrin té zvogélojé ndjeshém sasiné e ujit té futur né sistem me konsumin e tij h n
té faturuar
2 Bashképunimi ndérmjet UK Pogradec dhe aksioneréve té saj, bashkisé sé Pogradecit dhe n n
komunés s¢ Bugimas vazhdon dhe ésht€ né pérmirésim
3 UK Pogradec zhvillon dhe zbaton njé koncept pér vendshkarkimin e llumrave m m
4 UK Pogradec vepron profesionalisht me WWTP (impiantin e trajtimit t€ ujérave) m n
5 Né vazhdim té projektit t& financuar pér eliminimin e fosforit, pala shqiptare do té h m
financojé shumé shpejt blerjen
6

Teksti pér diagramin

| Specifikime té detajuara

Rreziget

"1" or "n

(]

= aspak/pak rrezik

Ndikimi (qé mund té ushtrohet pér té zbutur efektet negative té

rrezikut)

"2" or "m" = rrezik mesatar

"3" or "h" = rrezik i larté
"4" or "vh" = rrezik shumé i larté

Rezultatet

non

"1" or "n" = aspak/pak influencé
"2" or "m" = influence mesatare
"3" or "h" = influencé e larté

Rezultati 1

Trajtimi i ujérave té zeza béhet né pérputhje me standardet shqiptare dhe ato t¢ EU-sé (zona
jo té& prekura)

Treguesit pér

rezultatin 1

Pércaktime té detajuara
pér treguesit

1

Masat pér rezultatin 1

Zbatimin e masave sipas

1.1 Zgjerimi i trajtimit t& ujérave WWTP (impiantit t& trajtimit t& ujérave) pér njé kapacitet planit né lidhje me:
projektues prej 37.500 PE - Sasiné

1.2 - Cilésiné (projektimi)
1.3 - Afatet kohore
1.4 - Kostot dhe afatet e
1.5 financimit
1.6

Rezultati 2

Ujérat e zeza né popullatén e Pogradecit dhe té fshatrave t&¢ komunés Bucimas jané hequr
sipas rregullave

Treguesit pér rezultatin 2

Pércaktime té detajuara
pér treguesit

1

Masat pér rezultatin 2

Zbatimin e masave sipas
planit né lidhje me:

2.1 Ndértimin e kanalizimeve kryesore né Pogradec peréndim-jug - Cilésiné (projektimi)
2.2 Ndértimi i kanalizimeve né pjesén lindore bregdetare t& Pogradecit - Afatet kohore
2.3 Rehabilitimi/ndértimi i gropave septike - KOSI_Ot dh? a.fatet e
24 Blerja e kamionéve té thithjes financimit
2.5
2.6

Rezultati 3

Eliminimi i fosforit bén pjesé né trajtimin e ujérave WWTP (impiantin e trajtimit t&
ujérave)
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Treguesit pér rezultatin 3

Pércaktime té detajuara
pér treguesit

1

Masat pér rezultatin 3

3.1 Blerja e precipituesit pér njé periudhe prej 2-3 vjetésh

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zbatimin e masave sipas
planit né lidhje me:
- Cilésiné (projektimi)
- Afatet kohore
- Kostot dhe afatet e
financimit

Rezultati 4

| Furnizimi me ujé né Gurras, Remenj dhe Verdoré éshté pérmirésuar

Treguesit pér rezultatin 4

Pércaktime té detajuara
pér treguesit

1

Masat pér rezultatin 4

4.1 Ndértimi i marrjes sé ujit g€ nga burimi dhe stacionit té¢ pompimit né Gurras

4.2 Rehabilitimi i rezervuaréve té ujit né Gurras

4.3 Ndértimi i rezervuaréve t€ ujit né Remenj

4.4 Zévendésimi dhe zgjerimi i rrjetit shpérndarés né Gurras, Remenj dhe Verdové
4.5 Ndértimi i lidhjeve t€ matésve t€ ujit né shtépité né Gurras, Remenj dhe Verdové
4.6

Rezultati 5

Treguesit pér rezultatin 5

Pércaktime té detajuara
pér treguesit

1

2

3

Masat pér rezultatin S

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Masat e nevojshme pér mé shumé se njé rezultat

1
Shérbimi i konsulentit té zbatimit

2

3

4

Supozimet pér arritjet e rezultateve

R I Treguesit
(fakultativé)

BRI
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ANEKSI 2
PERMBAIJTJA DHE FORMA E RAPORTIMIT
PASQYRAT FINANCIARE (TE FITIMIT DHE HUMBIES, BILANCET, MUNDESISHT TE
VERTETUARA, VULOSURA) DUHET TE DOREZOHEN CDO VIT PER ME TEPER TABELAT E
MEPOSHTME DUHET TE AZHURNOHEN CDO GJASHTE MUAIJ

Treguesi Njésia Viti
2000 | 2011 | .. | 2015
Sektori
0 Vlera mesatare e lidhjes, né shkallé¢ kombétare | Jo | ]
0  Vlera e aksesit né rrjetin e centralizuar té %
________ furnizimit me ujé, n€ shkall¢ kombétare |~ |\ | | ]
0  Vlera e aksesit né rrjetin e centralizuar té %
_________ jérave (€ zeza, n€ shkallé kombétare | | L\ ]
___ O Konsumi mesatar i ujit, n¢ shkall¢ kombétare | | Ved | ]
0 Konsumi mesatar i ujit né zonén e projektit l/c/d
Performanca UK Pogradec
a. Shkalla e popullsisé né¢ Pogradec q¢ aktualisht %
... furnizohet nga sistemi i wjit té centralizvar |~ | | | | |
b. Pérqindja e lidhjes (popullata né Pogradec) né %
—_..._Itjetin e centralizuar t€ wjérave €€ zeza | T\ Lo || ]
c. Popullsia gé furnizohet me ujé pér 12 oré, né %
...Gurras ]
d. Popullsia g€ furnizohet me ujé pér 20 oré, né %
—.....Remenjdhe Verdové 1 ]
e. Vlera e lidhjes né€ rrjetin e ujérave té zeza
(gropat septike) né Pogradec dhe né komunén %
. eBuwimas . |\ ]
___f.___Prodhimi total i ujit n& periudhén e raportimit | 1 m ]
& Konsumi total i ujit n¢ periudhén e raportimit | m*> |\ | | | ]
h. Uji pa té ardhura - ndryshimi ndérmjet volumit
hyrés né sistem me konsumin e autorizuar dhe %
... faturuar (% e totalit € wjit € prodhvar) | | .\ | | ]
i.  Humbjet teknike t€ ujit (% e totalit té ujit t&
%
,,,,,,,,, prodhvar) 0 ]
___J.___Orét mesatare t¢ prodhimit € wjit | od | | ]
- .. WHO-
Kk Glesaeww L Sandard| | | | ]
1. Humbja e cilésisé s€ ujit n€ rrjedhjen e WWTP| Bag%
(impianti i trajtimit t€ ujérave)
m. Humbja e cil€sisé sé ujit n€ rrjedhjen e WWTP| CODS5
________ (impianti i trajtimit t€ wjérave) | omgd | | | | ]
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Treguesi Njésia Viti
20010 | 2011 | | 2015
Performanca RWCP
n. Fosfori né rrjedhjen e WWTP (impianti mo/l
_________ i rajtimit @ wierave) | " N
0. Ndotja mikrobiologjike né rrjedhjen e
_________ WWTP (impianti i trajtimit € wjérave) | 0™ ||
___p.  Shfrytezimi i kapacitetit | %o
q. Shpenzimet operative né periudhén e
.. e Euro
_________ raportimit — ujéra € bardha {0 L L L]
Shpenzimet operative né periudhén e Euro
_________ raportimit — wjéra € zeza | T ||
_..I.._ Kosto operative/prodhim total | Buro/m® | | ]
s.  Burimi i kostove pér kostot e
e . %
_________ mirémbajtjes dhe ato operative | | L ] ]
L Nr. istafit (uj€ dhe ujéra té bardha) | LS IR IR I N
4. Nr.ikomsumatoréve | or |
___V.  Stafi pér 1.000 konsumatoré | o]
w. Nr. i konsumatoreve me matés sé¢ o
_________ instalvar .| 1
X. Shuma e faturuar né periudhén e
.. Euro
_________ raportmit ]
y. Shuma e mbledhur né periudhén e
.. Euro
_________ raportimit ]
z.  Efikasiteti i akumulimit %
(faturuar/mbledhur) 0
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tarifat! (né euro /m* me
TVSH)

- Ujé

Familje

Institucione

Biznese

- Ujéra t€ zeza (kanalizime)

Familje

Institucione

Biznese
Kontributet
(né euro)

- nga Ministria e Ekonomisé
dhe Financés (rimbursimet e
TVSH-s¢)

Kostoja totale dhe financimet

Pérditésimi i aneksit 4 pér
marréveshjet e vecanta
(zhvillimin e kostos dhe rritjen
e financimit té€ kostos)

Pérballimi

- Konsumimi mesatar né
familje né m’

- Fatura mesatare e konsumit
familjar t€ ujit dhe
kanalizimeve

(n€ euro pérfshiré TVSH-ng)

- T€ ardhurat e familjeve né
bazé t€ linjés kombétare t&
varférisé

- Pérqindja e t€ ardhurave
familjare qé shpenzohen pér
ujé dhe kanalizime

! N& rast se tarifa rritet lutem indikoni datén e tyre t€ hyrjes né fuqi
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gjendja e avancimit dhe afati
kohor

Detyra e konsulentit

Dhénia e kontratave pér mallra
e shérbime

Punimet e ndértimit

A mundet projekti t€ vihet né
zbatim né kohén e caktuar?

Zhvillimet qé rrezikojné
suksesin e géndrueshém té
zbatimit dhe funksionimin e
projekteve

ANEKSI 8 | MARREVESHJES SE VECANTE
TERMAT E REFERENCES PER AUDITUESET

Bashképunimi Financiar me Shqipériné

Huaja/financimi/marréveshja e projektit e KfW-sé

Emri i projektit: Mbrojtja mjedisore e ligenit t€ Ohrit, kanalizimet Pogradec, faza III
10,000,000 euro - huaja

BMZ - Reference nr.: 2008 65 204

3,456,250 euro - kontributi financiar IPF/MW
KfW - Reference nr.: 26087
EC/CEB-Reference:ENV-CEB/KfW-03

1. Hyrje

Marréveshja e kontributit t€ Komisionit Europian (marréveshje nr. CN 2009/216156)

Ndérmjet Komisionit Europian (EC), Bankés pér Zhvillim té Késhillit t¢ Europés (CEB) dhe
KfW-sé pércaktojné financimin e pérbashkét t€ projektit “Mbrojtja mjedisore e ligenit t¢ Ohrit,
kanalizimet Pogradec III,” (respektivisht ujérat e zeza t& Pogradecit).”

Né marréveshjen e mésipérme pércaktohet se EC/CEB do t’i alokojé njé maksimum prej
13,180,000 eurosh nga burimet e bashkimit dhe do té keté njé aprovim t€ brendshém nga geveria pér ta
shtuar deri né 57 milioné euro né linjé kredie (marréveshjet e kredis¢); dhe KfW-ja do t&é pérdoré pér t&
mobilizuar s¢ paku 30.02 milion€ euro pér njé burim financimi shtes€. Kéto fonde do t€ pérdoren pér
projektet e méposhtme: following projects: a) Serbia: furnizimi me ujé dhe sistemi i kanalizimeve né
qytetet € mesme; b) Shqipéri: furnizimi me ujé dhe kanalizime pér Fierin dhe Gjirokastrén; c) Shqipéri:
kanalizimet e Pogradecit (projekt i menjéhershém); dhe d) Bosnja-Hercegovina: furnizimi me ujé dhe
kanalizime né lidhjen Banja Luka.

Nga kéto fonde IPF/MW burimet e komunitetit njé grant me shumén 3,456,250 euro do t’i jepet
Republikés sé¢ Shqipérisé ku KfW-ja do t’i sigurojé Republikés sé Shqipérisé marrésit/huamarrésit njé hua
prej 10 milioné eurosh pér t’ia transferuar ujésjellésit t€ Pogradecit (agjencia zbatuese e projektit).

Né pérputhje me nenin III b (4) té€ marréveshjes fondet IPF MW (kontributi i komunitetit) do té
administrohen sipas interesit qé rrjedh nga nénllogaria e mbajtur nga KfW-ja. Burimet e komunitetit t&
siguruara nga EC/CEB sikurse interesi qé rrjedh nga nénllogaria do t€ pérdoret pér t€ financuar kontratat
sipas projektit, té cilat jané lidhur pas bérjes s€ tenderit ndérkombétar. Pagesat t€ béra sipas kétyre
kontratave do té disbursohen proporcionalisht nga kontributi i komunitetit i siguruar nga EC dhe huaja e
siguruar nga Bashképunimi Financiar Gjerman pér kéto kontrata (nése nuk bihet dakord ndryshe ndérmjet
EC dhe KfW).
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KfW-ja e disburson huan dhe kontributin e komunitetit né vijim t& kérkes€s s¢ agjencisé¢ zbatuese
té projektit né pérputhje me ecuriné e projektit t€ financuar népérmjet procedurés sé thjeshtézuar té
disbursimit direkt (pér shérbimet e konsulencés) dhe procedurén e disbursimit direkt pér (mallrat dhe
shérbimet) si¢ éshté réné dakord né marréveshjen e vecanté t€ marréveshjes sé huas/financimit/projektit
ndérmjet KfW-sé, marrésit/huamarrésit dhe agjencis€ zbatuese t€ projektit. KfW mbikéqyr pérdorimin
kontraktual t& fondeve, t€ cilat jané t€ rezervuara pér mallra dhe shérbime t€ caktuara né bazé t&
marréveshjes s€ vecant€. Lista e mallrave dhe shérbimeve sikurse fondet pérkat€se t€ rezervuara nga
marréveshja kuadér me agjenciné zbatuese té projektit mund té kérkojné disbursim nga ana e KfW-sé deri
sa t& gjitha kérkesat kontraktuale pér disbursim té jené pérmbushur.

2. Objektivi i pérgjithshém i auditimit

Objektivi i pérgjithshém i auditimit éshté verifikimi qé fondet EC sipas projektit té
sip€rpérmendur t€ pérdoren né pérputhje me marréveshjen e projektit dhe financimit dhe marréveshjes sé
vecanté ndérmjet Republikés s€ Shqipérisé (marrési), UK Pogradec (agjencia zbatuese e projektit) dhe
KfW-sé. Opinioni i auditit vendoset né raportin e auditimit dhe citon:

a) Nése fondet e siguruara nga projekti jané pé€rdorur pér géllimin e duhur,

b) Nése shpenzimet jané t&€ mbéshtétura nga evidencat pérkat€se dhe reale. T€ gjitha dokumentet
mbéshtetése t€ paraqiten si bazé pér aplikimet pér térhegje t€ jené véné né dispozicion;

c) Nése ka mangési specifike dhe zonat jané€ identifikuar né sistemin e brendshém dhe té
kontrollit t€ agjencisé zbatuese té projektit. Ku manggsit€ jan€ té identifikuara do t€ vihen né dukje si t&
vecanta.

3. Qéllimi i shérbimeve

Audituesi do t& ekzaminoje ¢do vit deri sa fondet té disbursohen totalisht:

- Rezervime t€ kuptueshme pér dokumentet pérkatése;

- Pérputhja e procedurave té tenderimit dhe disbursimit si¢ éshté réné dakord me marréveshjen e
vecanté dhe me marréveshjen e huas dhe projektit;

- Disbursimet e duhura né pérputhje me listén e mallrave dhe shérbimeve si¢ €shté réné dakord
né marréveshjen e vecanté té sipé€rpérmendur;

- Pérdorimi i fondeve népérmjet kontrollit né terren né Pogradec népérmjet bazave té plota;

Subjektet e auditimit t€ zyrés s€ agjencisé zbatuese t€ projektit dhe impianteve gjaté kontrollit né
terren do t€ jené dokumentet e tenderit, kontratat e mallrave dhe shérbimeve, dokumentet
korrespondente t€ dorézimit, dokumentet e ndértimit etj., né ményré qé té vlerésohet pérdorimi fizik i
fondeve.

Auditimi do té kryet n€ pérputhje me standardet ndérkombétare t€ auditimit t&€ publikuara nga
audituesit ndérkombétar nga Bordi i Federatés Ndérkombétare e Kontabilistéve me referencé ISA 800
(raporti i audituesit pér njé qéllim special auditimi Auditues's Report) dhe do té pérfshije teste dhe
kontrolle té cilat auditueset i konsiderojné t€ nevojshme sikurse vizitat n€ terren. Audituesi mund té sjellé
ndérmend g€ pér vendosjen e opinionit t¢ auditimit duhet t&€ kryejé auditimin né pérputhje dhe jo njé
auditim standard t&€ njohur me lig;j.

4. Personale

Megenése géllimi i shérbimeve éshté i kufizuar njé auditues do t€ jet€ i mjaftueshém pér té€ kryer
auditimin. Shérbimi do t€ béhet nga njé kontabilist me diplomé.

5. Koha e shérbimeve

Koha e nevojshme pér auditim &éshté vlerésuar té jeté maksimumi 6 dit€ pér vit duke pérfshiré
dhe kohén e udhétimit né Pogradec dhe raportimin. Auditimi i paré do t€ béhet né fund t&€ 2011-€s.

6. Raportimi

Audituesi do t€ sigurojé njé raport té shkurtér n€ té cilin pérshkruhen procedurat e auditimit,
shembuj té pé€rdorur dhe rezultatet e auditimit. Si gjuh€ qé do t& pérdoret éshté anglishtja. Numrat
origjinalé 2, numrat e kopjeve: 5 té printuara dhe njé file elektronik (pdf t€ versionit t€ firmosur). Draft-
raporti do t& dorézohet né 4 javé mbas auditimit dhe versioni final 4 javé mbasi té jeté komentuar nga
agjencia zbatuese e projektit (UK POGRADEC). Njé version origjinal do t’i paragitet KfW, LIlla4,
Postfach 11 11 41, 60046 Frankfurt am Main, Republikés Federale t€ Gjermanis€.
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KOSTOJA DHE FINANCIMI

Rezultatet/masat e projektit Kosto Financimi
Aneksi 4
Granti EU | Huaja e | Kontributi i
KfW-sé geverisé
shqiptare
Euro Euro Euro Euro
A Furnizimi me ujé
1. Furnizimi me ujé né zonén e Tushemishtit 1,500,000 345,000 1,155,000
2. Furnizimi me ujé né€ zonén e Gurras 900,000 207,000 693,000
B Rrjetet e kanalizimeve
3. Zgjerimi i rrjeteve t€ kanalizimeve t€ ujérave t€ | 4,200,000 959,872 3,240,128
zeza né
4. Gropa septike pér fshatra 800,000 176,000 624,000
5. Shtrirja e WWTP 2,250,000 495,000 1,755,000
6. Léndé kimike pér t€ realizuar eliminimin e | 950,000 209,000 741,000
fosforit
7. Pajisje t€ ndérmarrjes 400,000 88,000 312,000
Néntotali 11,000,000 | 2,479,872 8,520,128
C Té tjera
Kontigjenca, auditimi pér fondet EU 956,250 210,375 745,875
Cmimi i shkallézuar 300,000 66,000 234,000
Kostoja totale e investimit 12,256,250 | 2,756,247 | 9,500,003
D Konsulenti i zbatimit 1,200,000 700,000 500,000
Totali 13,456,250 | 3,456,247 10,000,003
VAT 2,691,250 2,691,250

Komponentét e investimeve financohen pari pasusu nga grantet EU (aférsisht 22.5%, deri 3,456,250
euro) dhe huaja e buté e KftW-sé (aférsisht 77.5%, deri 10,000,000 euro).

Devijimi i vogél prej 3 eurosh né shumén totale €shté shkaktuar si rezultat i gabimeve né sistem.

Kontigjenca do té jeté e vlefshme pér té gjitha masat, duke pérfshiré dhe shérbimet e konsulencés.
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AFATI KOHOR I PUNIMEVE
VENDSHKARKIMI I UJERAVE TE ZEZA POGRADEC III

Nr. Vorgangsname 2010 2011 2012 2013
1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 4
Faza pérgatitore
2 Pérzgjedhja e konsulentit té zbatimit
3 Faza e projektimit
4 Projekti i detajuar dhe dokumentet e tenderit
5 Tenderimi dhe dhénia e kontratés
6 Faza e ndértimit (zbatimit)
7 Punimet e zbatuara
8 Punimet e mbetura
9 Periudha e garancisé sé defekteve
Vorgang Meilenstein Externe Vorgiange

[Projekt: Zeitplan BV

Unterbrechung Sammelvorgang Externer Meilenstein
IDatum: Di 22.06.10

In Arbeit Projektsammelvorgang Stichtag

Q1

Q2

2014
Q3 Q4

Q1

Q2

2015

Q3 4
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Abonimet vjetore pér Fletoren Zyrtare mund té béhen prané Postés Shqiptare

ose prané Qendrés sé Publikimeve Zyrtare, né adresén: Bulevardi “Gjergj Fishta”,
mbrapa ish-ekspozités “Shqipéria Sot”, tel: 04 24 27 007.

Cmimi i abonimit prané Postés Shqiptare, pér Fletoret Zyrtare 2011, éshté 16 000 leké.
Cmimi i abonimit né QPZ éshté 14 000 leké pa detyrimin e shpérndarjes né adresa.

BOTIMET E QENDRES SE PUBLIKIMEVE ZYRTARE

KODI CIVIL 360 leké
KODI I FAMILJES 310 leké
KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE 90 leké
KODI PENAL USHTARAK 55 leké
KODI I PUNES 140 leké
KANONI I ZHURISE 40 leké
PERMBLEDHIJE E VENDIMEVE TE GIYKATES EUROPIANE 328 leké
PER TE DREJTAT E NJERIUT KUNDER SHQIPERISE

PERMBLEDHIJE PER KTHIMIN DHE KOMPENSIMIN E PRONAVE 140 leké

PERMBLEDHJE VENDIMESH UNIFIKUESE TE GIYKATES SE LARTE 512 leké

Hyri né shtyp mé 26.4.2011
Doli nga shtypi mé 28.4.2011
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Shtypshkronja e Qendrés sé Publikimeve Zyrtare
Tirané, 2011

Cmimi 40 leké



