VENDIM
Nr.314, daté 15.5.2003

PER MIRATIMIN E KONTRATES NDERMJET MINISTRISE SE EKONOMISE,
MINISTRISE SE RREGULLIMIT TE TERRITORIT DHE TE TURIZMIT DHE
SHOQERISE AQUAMUNDO, GMBH PER ADMINISTRIMIN E NDERMARRJES SE
UJESJELLES-KANALIZIMEVE-SHA KAVAJE

Né mbéshtetje t€ nenit 100 té€ Kushtetutés, t€ nenit 9 t€ ligjit nr.7973, daté 26.7.1995 “Pér
koncesionet dhe pjesémarrjen e sektorit privat né shérbimet publike dhe infrastrukturé” dhe t€ neneve
10 pika 3/I/a e 72, pika 5/1/a t€ ligjit nr.8652, daté 31.7.2000 “Pér organizimin dhe funksionimin e
geverisjes vendore” me propozimin e Ministrit t€ Ekonomis€ dhe Ministrit t€ Rregullimit té Territorit
dhe t€ Turizmit, Késhilli i Ministrave

VENDOSTI

1. Miratimin e Kontratés ndérmjet Ministris€ s€ Ekonomis€, Ministrisé s€ Rregullimit t&
Territorit dhe t€ Turizmit dhe shoqéris€ AquaMundo GmbH pér administrimin e ndérmarrjes sé
ujésjellés-kanalizimeve sh.a.-Kavajg.

2. Ministria e Ekonomis€ dhe Ministria e Rregullimit t& Territorit dhe e Turizmit, me cilésiné
e organit shtetéror té autorizuar, t’i transferojné€ bashkis€ sé Kavajés t€ drejtén e pérfaqé€simit té
pronarit pér pronén shtetérore, népérmjet akteve ligjore té dorézimit.

3. Ngarkohen Ministria e Ekonomisé, Ministria e Rregullimit t€ Territorit dhe e Turizmit dhe
Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit pér zbatimin e kétij vendimi.

Ky vendim hyn né fuqi pas botimit né Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Fatos Nano

KONTRATE
MENAXHIMI PER SIGURIMIN E SHERBIMEVE TE FURNIZIMIT ME UJE DHE
KANALIZIMEVE NE ZONEN E SHERBIMIT TE UJESJELLES-KANALIZIME SHA KAVAIJE,
SHQIPERI NDERMJET QEVERISE SE REPUBLIKES TE SHQIPERISE TE PERFAQESUAR
NGA ORGANI SHTETEROR I AUTORIZUAR (PUNEDHENESI) DHE AQUAMUNDO GMBH
KONTRAKTORI MENAXHUES

Kjo Kontrat€ menaxhimi “Kontrata” u lidh sot mé 23 dhjetor 2002, me afat katér vjet,
ndérmjet Qeverisé€ shqiptare, t€ pérfagésuar nga organi shtetéror i autorizuar, q€ mé posht€ do té€ quhet
“Punédhénési”, n€ dobiné e UK Kavajé sh.a., njé ndérmarrje ujésjellés-kanalizime “Pérfituesi”, e cila
€shté e themeluar né pérputhje me ligjin shqiptar, pérkat€sisht ligji nr.7638, daté 19.11.1992 “Pér
shoqérité tregtare”, ligji nr.7973, daté¢ 26.7.1995 “Pér shndérrimin e ndérmarrjeve shtetérore né
shoqéri tregtare”, i ndryshuar, dhe ligjit nr.8103, daté 28.3.1996 “Pér privatizimin e ndérmarrjeve té
ujésjellésit dhe kanalizimeve”, me seli né Kavajé dhe me aksioner t& vetém shtetin shqiptar, té
pérfagésuar nga Késhilli i saj Mbikéqyrés

dhe

AquaMundo GmbH — njé shoqéri e themeluar né pérputhje me ligjet e Republikés Federale
Gjermane, g€ vepron né emér té saj, me seli né Richard Wagner Str. 75, D-68165 Mannheim, Federal
Republic of Germany, q€ mé poshté do t€ quhet “Kontraktori menaxhues”,

té dyja bashké do t€ quhen “Palét”,

ndérkohé q€ Punédhénési ka pérzgjedhur Kontraktorin menaxhues si ofertuesin e preferuar né
procesin e tenderimit t& pérgatitur dhe drejtuar nga organi shtetéror i autorizuar, n€ bazé t& vendimit t&
Késhillit t&¢ Ministrave t& Republikés s€ Shqipérisé, né pérputhje me ligjin pér caktimin e Kontraktorit
menaxhues, me gé€llim kryerjen e shérbimeve t€ menaxhimit, sipas termave dhe kushteve t€ késaj



Kontrate;

ndérkohé q€ Kontraktori menaxhues ka pranuar t€ sigurojé shérbimet, si¢ detajohen né
propozimin e paraqitur nga veté Kontraktori menaxhues,

&shté réné dakord pér si m€ poshté:

1. PERKUFIZIME DHE INTERPRETIME

1.1 Fjalét dhe shprehjet qé pérmbahen né két€ Kontraté do té kené kuptimet e pércaktuara kétu
mé poshté, pérvec rastit kur pérmbajtja e kérkon ndryshe:

“Kontraté” nénkupton kété Kontraté menaxhimi.

"Ligji 1 zbatueshém" nénkupton ¢do akt shtetéror ose vendor t€ zbatueshém, urdhéresé, dekret
ose ligj tjetér, rregullore, akte nénligjore ose ¢do kod apo udh&zues, licenc€, miratim, leje, autorizim
apo ¢do aprovim tjetér, duke pérfshiré kushtet e bashkéngjitura kétu (nése kané lidhje me sektorin e
furnizimit me ujé ose jo), t€ Republikés s€ Shqipérisé ose té nj€ pjese té saj, ose t&€ ¢do personi juridik
shtet€ror ose privat, t€ pavarur ose jo, me kompetencat pérkatése.

“Pagesa baz&” nénkupton ¢mimin total, i cili €shté paraqitur fillimisht n€ kuotimin e ¢mimit t&
Kontraktorit menaxhues.

"Data e fillimit" nénkupton datén g€ pason menjéheré ditén e fundit té periudhés sé
tranzicionit, daté€ né t€ cilén Kontraktori menaxhues merr pérgjegjési t&€ ploté pér administrimin e UK
Kavajé€ sh.a.

“Data e hyrjes né fuqi” nénkupton datén q€ bie 31 (tridhjet€ e nj€) dit€ mbas datés kur
Marréveshja e financimit, e pérmendur né€ paragrafin 22.1, ka hyré né fuqi, pasi ésht€ miratuar nga
Parlamenti i Republikés sé Shqipérisé.

“Euro (€)” nénkupton monedhén e ligjshme, t€ vlefshme ndé€rmjet shteteve anétare té
Bashkimit Monetar Europian.

“Pajisje” nénkupton t€ gjitha impiantet, rrjetet, ndértesat dhe instalimet, q¢ pérdoren pér
furnizimin me ujé dhe kanalizimet dhe q€ i pérkasin UK Kavajé, sh.a.

“Forcé madhore” nénkupton ¢do ngjarje, si lufté, zjarr, grevé ose 1€vizje sindikaliste, si dhe
rrethana t€ tjera té karakterit t€ pazakonshém, t€ ngjashme me to dhe me pasoja né rreth t&€ gjeré dhe
pér njé kohé t€ gjaté, si té shkaktuara nga fuqi t€ mbinatyrshme, shkaqe natyrore, veprimtari njerézore
ose politike, duke pérfshiré kétu dhe aktet ose vendimet e ¢do subjekti geveritar ose jogeveritar, pa
kufizime, e Bankés sé¢ Shqipéris€, ndryshime né ligje si brenda dhe jashté juridiksionit t&€ Punédhénésit
ose ¢do ngjarje tjetér e ngjashme ose e ndryshme me té sipérpérmendurat, me kusht qé njé ngjarje e
tillé &shté pértej kontrollit t&€ Punédhénésit dhe Kontraktorit menaxhues.

“Personeli bazé” nénkupton personelin qé punésohet vetém nga Kontraktori menaxhues, i
pérfshiré né€ propozimin e paraqitur nga Kontraktori menaxhues, i cili shérben si bazé pér kété
Kontraté menaxhimi.

“KfW”-ja (Kreditanstalt fiir Wiederaufbau), nénkupton Bankén Gjermane pér Rindértim dhe
Zhvillim, agjencia q¢ &shté ngarkuar me menaxhimin e fondeve té bashképunimit financiar gjerman, té
cilat do t€ financojn€ projektin sipas késaj Kontrate menaxhimi;

“Késhilli menaxhues” nénkupton késhillin menaxhues, anétarét e té cilit do t€ caktohen nga
Kontraktori menaxhues dhe miratohen nga Ké&shilli Mbikéqyrés. Késhilli menaxhues do t& marré
funksionet e tij né datén e fillimit dhe do té konsistojé né 3 (tre) persona, 2 (dy) prej té ciléve jané nga
personeli bazé i Kontraktorit menaxhues dhe 1 (nj€) &shté punonjés 1 UK Kavajé, sh.a.

“Periudha e menaxhimit” nénkupton njé periudh€ kohore qé fillon me datén e fillimit dhe
pérfundon né datén e zgjidhjes s€ kontratés.

“Pagesé ” nénkupton ¢do pagesé g€ do té€ béhet nga Punédhénési pér Kontraktorin menaxhues,
né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate, pas p&€rmbushjes nga Kontraktori menaxhues té
detyrimeve té tij sipas késaj Kontrate, detajet e té cilave pérmbahen né nenin 7 dhe shtojcat B dhe C.

“Kriteret e pérmbushjes” nénkuptojné kriteret e p€rmbushjes té pércaktuara nga Punédhénési,
si¢ pérshkruhen né€ shtojcén C.

“Organi shtetéror i autorizuar” éshté organi i autorizuar nga ligjet né Republikén e Shqipérisé
pér té realizuar dhe monitoruar zbatimin e késaj Kontrate.

“Pagesa e suksesit” nénkupton njé pages€, e cila do t’i paguhet Kontraktorit menaxhues
bazuar né suksesin e punés sé tij dhe té vlerésuar sipas kritereve t€ pérmbushjes.

“Késhilli mbikéqyrés” nénkupton Késhillin Mbikéqyrés t€ UK Kavajé, sh.a., si¢ pércaktohet
né statutin e shogéris€ UK Kavajé, sh.a.



“Data e zgjidhjes t&€ kontrat€s” &shté data qé korrespondon me pérvjetorin e 4t t& dats sé
hyrjes sé fuqi.

“Njoftimi 1 zgjidhjes” nénkupton njoftimin e zgjidhjes q¢ mund té béhet nga secila Palé, si¢
pérshkruhet n€ nenin 11 té késaj Kontrate.

“Axhenda e stafit dhe plani kohor” nénkupton dokumentacionin e personelit t&¢ Kontraktorit
menaxhues dhe pérdorimin e tij pér shérbimet e menaxhimit, si¢ pérmbahen né shtojcén F.

“Periudha e tranzicionit” nénkupton njé€ periudhé prej 4 (katér) muajsh, ku muaji i paré éshté
periudhé mobilizimi. Periudha e tranzicionit fillon né ditén qé pason datén kur, pas miratimit né
Parlament, hyn né fuqi Marréveshja e financimit e pérmendur né paragrafin 22.1.

“Klient 1 ujit” nénkupton ¢do person privat, institucion publik, shoqéri apo ¢do entitet tjetér, i
cili merr uj€ nga, apo shkarkon ujé t€ pérdorur né€ infrastrukturén e Punédhénésit.

“Dité pune” nénkupton ¢do dité t&€ javes, nga e héna deri t€ premten, e cila nuk &shté festé
kombétare né Republikén e Shqipérisé.

1.2 Fjalét e pérdorura vetém né nj€jés, pérfshijné edhe shumésin dhe referimi ndaj nj€ gjinie,
pérfshin t€ gjitha gjinité.

1.3 Titujt né két€ Kontraté pérdoren vetém pér lehtési dhe né rast interpretimi mund t€ mos
merren parasysh.

1.4 Cdo referencé né két€ Kontraté lidhur me fjal€ t€ shkruara, pérfshin edhe ato té
komunikuara elektronikisht ose me faks, ose mjete t€ tjera komunikimi t€ ngjashme me to.

1.5 Referenca e paragraféve dhe shtojcave né kété Kontraté nénkupton paragrafét dhe shtojcat
né kété Kontraté.

2. QELLIMI

2.1 Parathénie

Né kuadrin e bashképunimit financiar shqiptaro-gjerman, infrastruktura e furnizimit me ujé
dhe kanalizimeve né€ qytetin e Kavajés dhe fshatrave pérreth po mbéshtetet, duke u pérmirésuar
népérmjet investimeve. Kjo mbéshtetje duhet t& ploté€sohet dhe me shérbime menaxhuese nga jashtg,
té cilat do t€ kryhen pér njé periudhé kat€rvjecare, né¢ bashképunim me personelin kryesor té
Pérfituesit. Kjo Kontraté pérbén bazén ligjore pér sigurimin e kétyre shérbimeve t&€ menaxhimit, ku
fondet pér pagesén bazé dhe pagesén e suksesit do t€ sigurohen népérmjet KfW-sé.

2.2 Kjo Kontraté do t€ zbatohet nga Kontraktori menaxhues dhe nga Puné€dhénési, dhe do té
monitorohet nga organi shtetéror i autorizuar dhe nga Késhilli Mbikéqyrés.

2.3 Objektivat:

a) Punédhénési kérkon té€ sigurojé shérbime profesionale nga Kontraktori menaxhues pér
drejtimin komercial dhe teknik t€ Pérfituesit.

b) Kontraktori menaxhues siguron menaxhim komercial dhe teknik té sistemit t& furnizimit me
ujé dhe kanalizimeve, si¢ pérshkruhet n€ detaje né shtojcén D.

c) T€ dyja Palét n€ kété Kontraté kané pranuar dhe respektojné statutin e shoqérisé s€ UK
Kavajé, sh.a., si¢ pérmbahen nén shtojcén A, dhe si¢ mund t€ ndryshojné.

d) T€ dyja Palét n€ két€ Kontraté do t€ veprojné né€ perputhje me ligjet e zbatueshme, né lidhje
me detyrat e pérfshira né két€ Kontraté menaxhimi dhe ato deklarojné se do té veprojné, dhe vendosin
vetém né t&€ miré té rezultatit optimal t& Pérfituesit dhe shérbimit mé t€ mir€ t&€ mundshém té furnizimit
me ujé€ dhe kanalizimeve né zonén e shérbimit t€ Pérfituesit.

3. DETYRAT DHE PERGJEGIJESITE E PALEVE

3.1 Punédhénési dhe Pérfituesi:

a) do t&€ mbéshtesin Kontraktorin menaxhues me t€ gjithé autoritetin e tyre;

b) do t€ lejojné Kontraktorin menaxhues té marré t&€ gjitha vendimet brenda pérgjegjésive t&
tij, si¢ pérshkruhen né detaje né planin e menaxhimit t& bashkéngjitur késaj Kontrate, si shtojca E,
duke pérfshiré gjithashtu edhe pérgjegjésité lidhur me fondet e investimit q€ i jepen UK Kavajé, sh.a.;

¢) do té miratoj€ ose mosmiratojé anétarét e Késhillit Mbik&qyrés vetém pér arsye ligjérisht té
vlefshme dhe pa vonesg té paarsyeshme;

d) do t€ miratojé ose mosmiratojé vendimet e Késhillit Mbikéqyrés vetém pér arsye ligjérisht
t& vlefshme dhe pa vonesé t€ paarsyeshme;

e) do t’i dorézojé Kontraktorit menaxhues kopje t€ té gjithé dokumentacionit t€ nevojshém qé
kérkohet nga Kontraktori menaxhues dhe t€ sigurojé akses né t€ gjitha asetet teknike, impiantet,



ndértesat, programet kompjuterike dhe informacionin e padokumentuar;

f) do té béjé, pa vones€, ndryshimet e duhura né€ statutin e shoqérisé UK Kavajé, sh.a., duke
pasqyruar dispozitat dhe kushtet e késaj Kontrate.

3.2 Kontraktori menaxhues:

a) do té keté t€ gjitha detyrat dhe pérgjegjésité si¢ pércaktohen né shtojcén D dhe né shtojcén
G bashkéngjitur késaj Kontrate;

b) pérvec detyrave dhe pérgjegjésive t€ pérmendura né€ paragrafin paraardhés, do t€ marré
pérsipér formimin e késhillit menaxhues dhe do ta caktojé kété késhill menaxhues t€ marré pérsipér
fuqi té plota té pérfag€simit ligjor t&€ UK Kavajg, sh.a.;

¢) do té zbatoj€ vendimet e marra nga késhilli menaxhues mbi bazén e shumicés sé thjeshté;

d) do t€ zbatojé procedurat e zbatueshme t€ prokurimit, t€ shoqéruara me ekzekutimin e
kredive ose granteve t€ akorduara UK Kavajé, sh.a.

4. ZEVENDESIMI 1 STAFIT TE PERFITUESIT DHE PERSONELIT BAZE TE
KONTRAKTORIT MENAXHUES

4.1 Stafi i Pérfituesit mund t€ z€vendé€sohet nga késhilli menaxhues dhe ndryshimi(et)
respektiv(e) do t’i dérgohen si kopje, K&shillit Mbikéqyrés dhe KfW-s¢.

4.2 Zévendésimi i njé anétari t€ késhillit menaxhues do té béhet nga Késhilli Mbikéqyrés, me
propozimin e Kontraktorit menaxhues dhe vendimi i Ké&shillit Mbikéqyrés pér zévendésimin né fjalé
do t’i dérgohet Kontraktorit menaxhues dhe KfW-sé.

4.3 Kontraktori menaxhues mund t€ propozojé zévendésimin e personelit bazg t€ tij duke
lajméruar me shkrim 1 (njé) muaj mé pérpara Késhillin Mbikéqyrés dhe KfW-ng. Késhilli
Mbikéqyrés ose KfW-ja mund té refuzojné njé z&€vendésim t€ till€ pér arsye té mira, por sidoqofté njé
pérgjigje duhet kthyer brenda 30 (tridhjeté) ditéve kalendarike pas marrjes s€ lajmérimit, pérndryshe
Kontraktori menaxhues ka t€ drejté té béjé zévendésimin.

5. INFORMIMI DHE RAPORTIMI

5.1 Palét do té informojné njéra-tjetrén lidhur me ¢farédo ndryshimi né personel, planin kohor
dhe programin e punés, si¢ pércaktohen né shtojcat F dhe G, bashkéngjitur késaj Kontrate.

5.2 Kontraktori menaxhues do té hartojé dhe dorézojé raporte tremujore né€ Késhillin
Mbikéqyrés, t€ shogéruara me njé kopje pér organin shtetéror té autorizuar, ku pérshkruhet
veprimtaria e tij dhe do té dokumentohet arritja e objektivave t€ punés, bashkéngjitur me faturén
tremujore, si¢ pércaktohet n€ paragrafin 2.7 t€ shtojcés D. Pér mé tepér, Kontraktori menaxhues duhet
t’u japé Késhillit Mbikéqyrés, organit shtetéror t€ autorizuar dhe KfW-sé€ ¢do informacion lidhur me
kété Kontraté, sipas kérkesés qé mund t&€ béhet heré pas here nga secili prej tyre.

5.3 Kontraktori menaxhues €shté i detyruar t€ vézhgojé t€ gjitha veprimtarit€¢ e késhillit
menaxhues dhe té€ sigurojé se praktikat teknike dhe menaxhuese jané né pérputhje me praktikat e
njohura né sektorin e ujit. Kontraktori menaxhues duhet t& informojé organin shtetéror té autorizuar
dhe Késhillin Mbikéqyrés pér ¢do rrethané q€ mund té ndikojé né suksesin e punés sé Pérfituesit.

5.4 Punédhénési do t’i japé pa vonesé njoftim Kontraktorit menaxhues mbi ¢do ndryshim mbi
gjendjen e pronésis€ s€ UK Kavajé, sh.a. dhe ¢do ndryshim né€ anétarét e Késhillit Mbikéqyres.

5.5 Raportet tremujore dhe vjetore do t& pérmbajné njé hyrje pé€rmbledhése n€ gjuhét anglisht
dhe shqip.

6. PAGESA, MENYRA E PAGESES

6.1 Duke marr€ né konsideraté pérmbushjen e detyrimeve nga ana e Kontraktorit menaxhues,
sipas késaj Kontrate, Punédhénési do ta paguajé Kontraktorin menaxhues duke filluar nga data e
hyrjes né fuqi, sipas nenit 7.

6.2 Pagesa paradhénie do t€ béhet brenda 21 (njézet e nj€) ditéve nga data e hyrjes né fuqi, pas
marrjes s€ njé fature nga Punédhénési, t€ shoqéruar me njé garanci t€ pagesés paradhénie me
vlefshméri 18 (tet€émbédhjeté) muaj. Njé model i garancisé sé pagesés paradhénie ésht€ bashkéngjitur
késaj Kontrate si shtojca I. Pagesa paradhénie do t’i rikthehet Punédhénésit nga Kontraktori
menaxhues né njé seri pagesash t€ barabarta q€ kreditohen nga secila prej gjashté pagesave t€ para
tremujore q€ 1 takojné Kontraktorit menaxhues. Pas rikthimit t€ plot€ nga ana e Kontraktorit
menaxhues té pagesés paradhénie, Punédhénési do t’i dorézojé pa vonesé Kontraktorit menaxhues
origjinalin e garancis€ s€ pagesé€s paradhénie.



6.3 N¢ rast se Punédhénési mungon té paguajé Kontraktorin menaxhues né afatin e duhur sig
pércaktohet né paragrafin 6.2 apo mungon té kryej€ ¢farédo pagesé tjetér né pérputhje me dispozitat e
késaj Kontrate, Kontraktori menaxhues ka té drejté t€ kérkojé€ menjéheré pagimin e shumés q€ i takon
sé bashku me interesin pérkatés. Norma e interesit qé aplikohet do t€ jet€ e sé nj€jt€s monedhé si
pagesa dhe pér njé periudh€ kohe té barabart€ me periudhén nga data kur duhej t€ ishte kryer pagesa
deri n€ datén kur ajo kryhet n€ favor t€ Kontraktorit menaxhues. Norma e interesit n€ euro qé€ do té
pérdoret €shté 3 muaj-EURIBOR + 4%.

6.4 Shpérblimi pér Kontraktorin menaxhues do t€ paguhet né euro dhe do t&€ kryhet népérmjet
transferave bankare elektronike, sipas procedurave t€ disbursimit t€ KfW-ség, si vijon:

To:AQUAMUNDO GmbH

Bank Name:Dresdner Bank AG

Bank Address:P2,12

68008 Manheim, Federal Republic of Germany
Account Number:668 108 600

Swift Code:DRES DE FF 670

BLZ:670 800 50

7. TERMAT E PAGESES

7.1 Pagesa e pages€s bazé, né shumén 713 820 (shtatéqind e tremb&dhjeté€ mijé e tet€qind e
njézet) euro, do t€ kryhet si vijon:

a) Pagesa bazg:

Pagesa paradhénie: 20 % (njézet pér qind) brenda 21 (njézet e nj€) ditéve nga data e hyrjes né
fuqi sé késaj Kontrate dhe mbi bazén e paraqitjes sé njé garancie pér pagesén paradhénie me
vlefshméri 18 (tet€émbédhjeté) mua;.

Pagesat tremujore: 13 % (trembé&dhjeté pér qind) pér 6 (gjasht€) pagesa tremujore, t€ pasuara
nga 2% (dy pér qind) pér 9 (nénté) pagesa tremujore, t€ pasuara nga 4% (katér pér qind) pér 1 (njé)
pagesé tremujore, ku secila prej tyre do t€ paguhet brenda 30 (tridhjeté) ditéve nga data qé Kontraktori
menaxhues dorézon raportet tremujore dhe faturat.

b) Pagesa e suksesit:

Shuma e pages€s sé suksesit llogaritet né bazé t€ kritereve t&€ pérmbushjes t€ pércaktuara né
shtojcén C. Rezultati i arritur do t&€ vlerésohet né baz€ té raportit vjetor q€ doré€zon Kontraktori
menaxhues brenda 21 (njézet e njé€) ditéve q€ pasojné pérvjetorin e ¢do date té fillimit. Kérkesa pér
pagimin e pages€s vjetore t&€ suksesit do t€ béhet népérmjet paraqitjes s€ njé fature nga ana e
Kontraktorit menaxhues, t€ shogé€ruar me raportin vjetor t€ pérmendur mé lart.

7.2 Shuma e pagesés s€ suksesit do t&€ paguhet brenda 40 (dyzet) ditéve nga dorézimi i faturés.
Pagimi i pages€s sé suksesit nga ana e Punédhénésit nénkupton pranimin e rezultateve té arritura nga
Kontraktori menaxhues né vitin pararendés.

7.3 NE rast t€ zgjidhjes s€ parakohshme sipas nenit 11, brenda 30 (tridhjeté) dit€ve pas datés
sé zgjidhjes, Kontraktori menaxhues do t€ dorézoj€ nj€ faturé pér pagesat e mbetura deri n€ datén e
zgjidhjes, e cila pércaktohet n€ njoftimin e zgjidhjes. Punédhénési do ta paguajé at€ faturé brenda 60
(gjashtédhjeté) ditéve nga marrja né dorézim e faturés.

7.4 NE& rast se Kontraktori menaxhues nuk &shté i afté t€ mbajé njé nivel t& caktuar té rezultatit
pér njé objektiv pune t€ pércaktuar, pér té cilin €shté kryer njé pagesé e suksesit n€ njé vit pararendés,
at€heré pagesa e suksesit do té rillogaritet pér até objektiv pune né€ vitin pasardhés, né bazg té rezultatit
aktual dhe Kontraktori menaxhues do té€ kreditojé Pun€dhénésin. Krediti pér objektivin specifik té
punés do té jet€ i barabarté me diferencén ndérmjet shumés sé pages€s s€¢ méparshme té€ suksesit pér
até objektiv specifik, me shumén e llogaritur té pages€s aktuale t&€ suksesit pér t€ njéjtin objektiv. N&
rast se shuma totale e pages€s sé suksesit pér té gjitha objektivat e punés pér njé vit t€ dhéné €shté€ mé
e vogél se ajo e vitit paraardhés, atéheré krediti qé shkon né favor té Punédhénésit do té zbritet nga
pagesa (t) tremujore t€ pagesés baz€. Metodologjia e llogaritjes s€ pagesave t€ suksesit do té b&het si¢
pércaktohet né shtojcén C — Kriteret e p€rmbushjes.

7.5 Pérveg pagesave t€ lidhura me pagesat bazé dhe t€ suksesit dhe/ose shpérblime shtes€, qé i
detyrohet Kontraktorit menaxhues, Punédhénési do t€ kompensojé Kontraktorin menaxhues pér té



gjithé z€rat e bleré, t€ cilét do t’i transferohen Punédhénésit, sipas kushteve té zgjidhjes sé
parakohshme apo zgjidhjes si pasojé e forcés madhore. Zérat g€ do t€ transferohen do té€ jené t& gjitha
pajisjet kompjuterike dhe programet (hardware dhe software), pajisjet e zyrave, mobiljet e zyrave dhe
gjeneratori diesel. Vlera origjinale e kétyre z€rave do t€ jeté ajo e pércaktuar né fatura té rregullta dhe
e dokumentuar né raportet tremujore. Kufiri i sipérm pér vlerat e kétyre z€rave €shté i barabarté me
shumén e gmimeve té tyre respektive té treguara né shtojcén B - Ndarja e ¢gmimit total dhe treguesit e
ndryshimit t€ ekonomis€, nén “Ndarja e shpenzimeve t€ tjera direkte t&€ projektit”, qé pérmbahen né
propozimin financiar t& Kontraktorit menaxhues dhe kjo shumé ésht€ e barabarté me 141 185.00
(njéqind e dyzet e njémijé e njéqind e tetédhjeté e pes€) euro. Shuma g€ do t’i paguhet Kontraktorit
menaxhues nga Pun€dhénési pér kéta zéra do té pércaktohet nga llogaritja e amortizimit sipas metodés
lineare, pér nj€ periudhé 2 (dy)-vjecare, t€ shumés totale t€ shpenzimeve t€ dokumentuara qé paraqiten
né raportet tremujore. NE kontekstin e kétij paragrafi, pas 2 (dy) viteve t€ para t€ Kontratés,
Punédhénési nuk i detyrohet asnjé shumé Kontraktorit menaxhues.

7.6 Té€ gjitha pajisjet e tjera, me pérjashtim t€ z€rave t&€ specifikuar né paragrafin paraardhés,
do t&€ mbeten proné e Kontraktorit menaxhues, né€ rast t€ zgjidhjes sé parakohshme ose t& zgjidhjes si
pasojé e forcés madhore.

8. PAJISJET DHE NEVOJAT PER MATERIALE

8.1 Kontraktori menaxhues do t& kryejé procedurat e prokurimit pér operimin dhe
mirémbajtjen e pajisjeve brenda kufirit t€ buxhetit vjetor pér kategoriné e shpenzimit t& kryer. Té
gjitha kéto shpenzime do t& paraqiten t€ detajuara nga Kontraktori menaxhues né raportet tremujore qé
ai 1 dérgon Késhillit Mbikéqyres.

8.1.1T€ gjitha blerjet me njé vleré mbi 5 000 (pesé mijé) euro kérkojné miratimin e Késhillit
Mbikéqyrés.

8.1.2Kérkesat pér blerje t€ tilla do t& miratohen ose mosmiratohen me shkrim, nga Ké&shilli
Mbikéqyrés brenda 5 (pes€) dit€ve té punés nga data e dorézimit t€ kérkes€s nga Kontraktori
menaxhues né Késhillin Mbikéqyrés.

8.2 Pajisjet dhe pjesét e kémbimit do t€ blihen né sasi té arsyeshme, do té jené t& llojeve dhe
pérmasave t&€ duhura dhe né pérputhje me specifikimet pér pajisjet. Né rast z€vendésimi (t€ pjeséve)
Kontraktori menaxhues do té sigurohet qé skicat e pjeséve dhe/ose manualet e prodhuesit, sipas
nevojés, do té sigurohen nga furnizuesit.

8.3 NE& rast se Késhilli Mbikéqyrés nuk kthen pérgjigje brenda 5 (pesé) dit€ve t€ punés, sipas
paragrafit 8.1, Kontraktori menaxhues ka té drejté té kryej€ prokurimet g€ jané brenda pérgjegj€sisé sé
tij, né pérputhje me buxhetet e miratuara vjetore t& UK Kavaj€, sh.a. dhe rregullat e prokurimit té
zbatuesh€ém né Republikén e Shqipérisé, dhe do té rimbursohet nga Puné€dhénési pér shpenzimet
respektive brenda 30 (tridhjet€) ditéve nga dorézimi i njé fature nga Kontraktori menaxhues tek
Késhilli Mbikéqyrés. Punédhénési heq doré nga e drejta e ngritjes sé ndonj€ padie apo kundérshtie té
njé kérkese t& till€é pér rimbursim nga ana e Kontraktorit menaxhues, me kusht q€ Kontraktori
menaxhues t€ keté ndjekur procedurén e parashtruar né paragrafin 8.1.

8.4 Né emér t& Punédhénésit, Kontraktori menaxhues do té marré, kur éshté e nevojshme, té
gjitha miratimet pér llojin e pajisjeve, né pérputhje me rregullat né fuqi, lidhur me llojet e pajisjeve pér
té cilat kérkohet miratim.

9. SHPENZIMET SHTESE

9.1 NE rast se n€ ¢do kohé gjaté periudhés s€ menaxhimit, Kontraktori menaxhues ka nj€ rritje
né shpenzimet e menaxhimit apo n€ shpenzimet e tjera, pavar€sisht se né cilén monedhé, duke
pérfshiré, por pa u kufizuar n€ kostot e ndonjé pune qé kérkohet nga Kontraktori menaxhues pér
arritjen e kritereve té pérmbushjes, si rezultat i:

9.1.1mospagesés nga Punédhénési;

nj€ ngjarje t€ forcés madhore si¢ pércaktohet mé poshté;

nj€ ndryshimi né ligjin e zbatueshém pas datés sé hyrjes né fuqi; dhe Kontraktori menaxhues
€shté i afté té tregoj€ n€ ményré bind€se se si ¢cdonjéra nga ngjarjet e parashtruara me lart:

1) ka shkaktuar nj€ rritje apo ndryshim domethénés né gamén e tij té punés;

ii) ka shkaktuar ndonjé kosto shtesé¢ qé nuk mund t€ parashikohej se do t€ ndodhte gjaté
kryerjes s€ detyrés, at€heré, Punédhénési, pa hequr doré nga t& drejtat e tjera t€ tij sipas késaj Kontrate,
do t’i paguajé Kontraktorit menaxhues, shumat si¢ paraqiten n€ paragrafin 9.2.

9.2 NE€ rast se zbatohet paragrafi 9.1, Punédhénési do t€ kryejé né favor t&€ Kontraktorit



menaxhues njé pages€ té rritur, pér té cilén bihet dakord nga t€ dyja Palét dhe e cila do t& pasqyrojé:

1) kostot shtesé t& shkaktuara gjaté periudhés né t€ cilén mbizoté€ruan rrethanat e ngjarjes né
fjalé; plus

ii) ¢do shumé tjeté€r g€ mund t’i paguhet Kontraktorit menaxhues pér mbulimin e kostove té
tij; plus

iii) interesin mbi shumat e pérmendura né paragrafin (i) dhe né normén e interesit té
pércaktuar sipas paragrafit 6.3, t& llogaritur duke filluar nga data né té cilén u shkaktua rritja e kostove
deri né datén e kryerjes s€ pagesés.

9.3 Kontraktori menaxhues do t’i dérgoj€ njoftim me shkrim Punédhénésit, ku té tregojé né
ményré t€ qarté shumat, t€ cilat Punédhénési i detyrohet Kontraktorit menaxhues sipas paragrafit 9.2,
deri né datén e njoftimit. Kontraktori menaxhues ka t€ drejté t€ kérkoj€ pagesat pér shpenzime té tilla,
menjéheré dhe pavarésisht nga intervalet e pagesave si¢ tregohen né paragrafin 7.1.

9.4 Té¢ drejtat e Kontraktorit menaxhues sipas kétij neni nuk do té ndikojn€ né ndonjé t€ drejté
tjetér, t€ cilén Kontraktori menaxhues mund ta ket€ sipas késaj Kontrate, duke pérfshiré té€ drejtén e
zgjidhjes sé késaj Kontrate.

9.5 Né rast se Punédhénési nuk bie dakord me rritjen e kostos sipas paragrafit 9.2, kjo
mosmarréveshje do t’i nénshtrohet vlerésimit t& njé revizori t€ pavarur qé do té emérohet sipas
paragraféve 19.2 dhe 19.3.

10. PERFUNDIMI I SHERBIMEVE TE MENAXHIMIT

10.1 Né pérfundim t€ periudhés s€ menaxhimit, Kontraktori menaxhues do t’i dorézojé
Punédhénésit té gjithé dokumentacionin, si dhe zérat e bleré dhe té€ rimbursuar nén shpenzimet direkte
té projektit.

10.2 Kontraktori menaxhues do t€ dorézoj€ raportin vjetor pérfundimtar brenda 21 (njézet e
njé) dité€ve qé pasojné datén e pérfundimit t& periudhés s€ menaxhimit.

10.3 Jo mé voné se 1 (nj€) muaj nga data e dorézimit t€ raportit vjetor pérfundimtar,
Punédhénési do t’i dorézojé Kontraktorit menaxhues njé vértetim pérfundimi, me kusht qé
Punédhénési té mos paraqesé objeksione materiale t€ raportit final. Vértetimi i pérfundimit do t’i
dérgohet Kontraktorit menaxhues menjéheré sapo té térhigen objeksionet materiale té
sipérpérmendura.

10.4 Té€ gjitha detyrimet e raportimit nga Kontraktori menaxhues dhe detyrimet e pagesés nga
Punédhénési do t€ pérmbushen, pavarésisht nga pérfundimi i shérbimeve t€ menaxhimit.

11. ZGJIDHJA E PARAKOHSHME

11.1 NE& rast se kjo Kontraté zgjidhet pas njé njoftimi pér zgjidhje t€ 1€shuar nga Punédhénési
dhe e cila nuk vjen si pasojé e ndonjé mospérmbushjeje detyrimesh nga ana e Kontraktorit menaxhues,
Kontraktori menaxhues ka t€ drejtén t€ paguhet pér t€ gjithé pagesén baz€ deri n€ datén e zgjidhjes,
plus njé shumé t€ llogaritur pér t& gjithé pagesén bazé deri n€ datén e zgjidhjes, t€ barabarté me
skonton e shprehur n€ pérqindje, si¢ tregohet n€ llogaritjen e ¢mimit t€ Kontraktorit menaxhues, né
shtojcén B. Pagesa e pagesés bazé do t€ llogaritet n€ bazé€ proporcionale, duke filluar nga data e
zgjidhjes t€ pércaktuar né njoftimin e zgjidhjes.

11.2 NE rast se kjo Kontraté zgjidhet pas njé njoftimi pér zgjidhje t€ 1€shuar nga Punédhénési
dhe e cila nuk vjen si pasojé e ndonjé mospérmbushjeje detyrimesh nga ana e Kontraktorit menaxhues,
Kontraktori menaxhues ka t€ drejtén té paguhet pér pagesén e suksesit sipas shtojcés C, duke marré
pér bazé datén e zgjidhjes té pércaktuar né njoftimin e zgjidhjes.

11.3 NEé rast se kjo Kontrat€ zgjidhet pas njé njoftimi pér zgjidhje té€ léshuar nga Punédhénési
dhe e cila nuk vjen si pasojé e ndonjé mospérmbushjeje detyrimesh nga ana e Kontraktorit menaxhues,
Kontraktori menaxhues ka té drejtén e pagesés shtes€, pérveg asaj q€ Punédhénési duhet t’ia paguajé
sipas dispozitave t&€ késaj Kontrate, n€ shumat q€ vijojné dhe duke u bazuar n€ datén e zgjidhjes té
pércaktuar né€ njoftimin e zgjidhjes.

Data e zgjidhjes gjaté Shuma e pagesés shtesé
Vitit t€ paré t€ Kontratés 100 000 euro

Vitit t€ dyté t&€ Kontratés 75 000 euro

Vitit t€ treté t&€ Kontratés 50 000 euro

Vitit té katért t€ Kontratés 25 000 euro



11.4 Né rast se Kontraktori menaxhues deklarohet i falimentuar né€ ¢do kohé, até€heré kjo
Kontrat€ do té konsiderohet e zgjidhur né ményré t€ menjéhershme.

11.5 N€ rast se Punédhénési nuk pérmbush detyrimet e tij financiare sipas k&saj Kontrate,
Kontraktori menaxhues do t’i dérgojé menjéheré Punédhénésit njoftim me shkrim, népérmjet té cilit i
kérkon atij té plotésojé detyrimet né fjalé. NE& rast se detyrimi nuk pérmbushet brenda njé periudhe
prej 30 (tridhjeté) ditésh kalendarike, pasi Punédhénési ka marré njoftimin, Kontraktori menaxhues ka
té drejtén, pa hequr doré nga t€ drejtat e tjera té tij sipas késaj Kontrate, t€ zgjidhé Kontratén 14
(katérmbédhjet€) dité, pasi t’i ket€ dérguar Punédhénésit nj€ njoftim me shkrim pér zgjidhje.

11.6 NE rast se Punédhénési nuk p&rmbush ndonjé prej detyrimeve materiale sipas késaj
Kontrate, g€ jané t€ ndryshme nga detyrimet financiare dhe té cilat pér njé periudhé kohe prej 60
(gjashtédhjet€) ditésh kalendarike té njépasnjéshme, ndikojné materialisht né aft€sin€ e Kontraktorit
menaxhues pér pérmbushjen e detyrimeve sipas késaj Kontrate, Kontraktori menaxhues ka t€ drejtén,
pa hequr doré€ nga té drejtat e tjera té tij sipas késaj Kontrate, té zgjidhé Kontratén 14 (katérmbédhjetg)
dité, pasi t’i ket€ dérguar Punédhénésit njé njoftim me shkrim pér zgjidhje.

11.7 Né rast se Kontraktori menaxhues nuk pérmbush ndonjé prej detyrimeve materiale sipas
késaj Kontrate, Puné€dhénési do t’i dérgojé Kontraktorit menaxhues njoftim brenda 24 oréve nga
momenti 1 vértetimit t&€ mospérmbushjes s€ detyrimit dhe Kontraktori menaxhues ka t& drejt€ t&€
korrigjojé mosplotésimin brenda 30 (tridhjeté) dit€ve kalendarike dhe kjo periudhé mund t€ zgjatet me
marréveshje té€ dyanshme. Dé&shtimi i Kontraktorit menaxhues né korrigjimin e sipérpérmendur lejon
Punédhénésin té zgjidhé Kontratén. Zgjidhja e Kontratés e ¢liron Puné€dhénésin nga ¢do detyrim tjetér
té tij, pérveg detyrimeve financiare pér kryerjen e pagesave dhe kompensimeve té tjera qé i takojné
Kontraktorit menaxhues deri né datén e zgjidhjes, si¢ pércaktohet n€ paragrafin 11.8.

11.8 N€ té gjitha rastet e zgjidhjes t€ sipérpérmendura, pronésia e t€ gjitha dokumenteve dhe
pajisjeve, t€ cilat jan€ bleré ose krijuar nga Kontraktori menaxhues dhe t€ cilat jané t€ lidhura me
shérbimet e menaxhimit, do t’i kalohen Puné€dhénésit menjéheré dhe Punédhénési do t€ kompensojé
financiarisht Kontraktorin menaxhues ose likuiduesit e Kontraktorit menaxhues né rastin e
falimentimit, né njé masé qé do t€ vendoset sipas dispozitave t€ paragrafit 7.5.

11.9 Njoftimi pér zgjidhje i dérguar né pérputhje me két€ nen &shté i vlefshém vetém nése
kryhet né€ pérputhje me nenin 25.

11.10 Né t€ gjitha rastet e zgjidhjes sé parakohshme, Punédhénési ka t€ drejté t€ térheqé nga
garancia e pagesés paradhénie at€ shumé, e cila nuk ésht€ paguar nga Kontraktori menaxhues né
pérputhje me paragrafin 6.2.

12. FORCA MADHORE

12.1 Kur ndodh nj€ ngjarje e forcés madhore, Kontraktori menaxhues nuk do té ket€ detyrime
kundrejt Punédhénésit pér t€ pérmbushur shérbimet e menaxhimit t€ kérkuara nga kjo Kontraté, té
cilat ngjarja e forcés madhore nuk lejon t€ pérmbushen.

12.2 Secila nga Palét do té njoftojé€ Palén tjetér mbi ndodhjen e nj€ ngjarjeje t€ forcés madhore
dhe t€ detyrimit(eve) kontraktual(e) qé nuk mund t€ pérmbushé pér shkak t€ ngjarjes s€ forcés
madhore, nép€rmjet njé njoftimi me shkrim t&€ dérguar brenda 5 (pesé€) ditéve té punés nga ndodhja e
ngjarjes s€ forc€s madhore. Pala tjetér duhet t& konfirmojé me shkrim pranimin e njé ngjarjeje té tillé
té forcés madhore, brenda 5 (pes€) ditéve té punés. Pala qé deklaron njé ngjarje t€ forcé€s madhore do
té njoftoj€ Palén tjetér pa vonesé pér mbarimin e nj€ ngjarjeje té tillg.

12.3 NEg rastin e ndodhjes sé njé ngjarjeje t€ forcé€s madhore, periudha e menaxhimit do té
zgjatet me njé€ interval kohe t€ barabarté me periudhén gjaté sé cilés shérbimet e menaxhimit ishin té
ndérprera. Kontraktori menaxhues ka t€ drejtén t& paguhet né pé€rputhje me dispozitat e shtojcés B,
pér periudhén gjaté sé€ cilés zgjat forca madhore.

12.4 NE rast se nj€ ngjarje e forcés madhore zgjat pér mé shumé se 3 (tre) muaj, Kontraktori
menaxhues ka té drejtén té paguhet né pé€rputhje me dispozitat e shtojcés B, pér at€ periudhé 3 (tre)
mujore pas s€ cilés Kontrata do t€ zgjidhet. Pas dat€s s€ zgjidhjes, Kontraktori menaxhues nuk ka
pérgjegjési pér shérbimet e pakryera dhe Punédhénési nuk ka detyrim t€ paguajé€ ndonjé kompensim,
pagesé té lidhur me zgjidhjen e parakohshme apo pagesé suksesi. Megjithaté, Palét do té zhvillojné njé
takim jo mé voné se 15 (pesémbédhjet€) dité para datés sé zgjidhjes sé Kontratés t€ pércaktuar sipas
kétij paragrafi, pér t€ diskutuar mbi interesin e dyanshém né zgjatjen e periudhés sé forcés madhore
dhe rishikimit t€ dispozitave dhe kushteve t€ Kontratés. Zgjatja e periudhés s€ forcés madhore mund



té vendoset vetém me marréveshje ndérmjet dy Paléve.

13. SIGURIMI, KUJDESI DHE SHENDETI

Kontraktori menaxhues do té béjé njé pérpjekje pér t€ siguruar q€ veprimet g€ lidhen me
menaxhimin, operimin dhe mirémbajtjen e pajisjeve kryhen né ményré t€ till€ g€ t€ sigurojé
maksimumin e kujdesit ndaj t€ t& gjithé t& punésuarve té Pérfituesit dhe t&€ Kontraktorit menaxhues,
dhe ndaj t€ gjitha paléve q€ mund t€ preken ose pérfshihen nga veprimtaria e Kontraktorit menaxhues.
Kontraktori menaxhues duhet té zbatojé t€ gjitha rregullat dhe ligjet g€ lidhen me kujdesin ndaj zjarrit,
shéndetit dhe sigurisé, ashtu si¢ kérkohet né Republikén e Shqipérisg.

14. GARANCITE E PUNEDHENESIT

14.1 Punédhénési i paraget Kontraktorit menaxhues garancité e méposhtme:

14.1.1. kjo Kontraté lidhet né pérputhje me ligjet né fuqi né Republikén e Shqipérisé;

14.1.2Pérfituesi €shté njé shoqéri anonime e themeluar né baz€ té statutit bashkéngjitur
shtojcés A;

14.1.3 Punédhénési ka kompetenca t€ plota té realizojé kété€ Kontraté;

14.1.4 Punédhénési ka ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér t€ realizuar kété
Kontrat€ né pérputhje me ligjin dhe pér t€ pérmbushur detyrimet e veta sipas késaj Kontrate;

14.1.5Punédhénési ia ka deleguar pérgjegjésit€ e monitorimit t€ Kontrate€s Keéshillit
Mbikéqyrés t¢ UK Kavajé, sh.a. dhe njé delegim i till€ nuk do té interpretohet si heqje doré apo
braktisje e pérgjegjésive q€ ka Punédhénési lidhur me monitorimin e Kontratés;

14.1.6kjo Kontraté &shté e zbatueshme sé bashku me kushtet e saj n€ bazé t& ligjeve té
Republikés sé Shqipérisé, né datén e hyrjes né fuqi, pa gené nevoja e ndérmarrjes s€ ndonjé veprimi té
métejshém nga ndonjéra nga Palét;

14.1.7 shoqéria lokale ligjore qé do té ngrihet sipas paragrafit 15.2 mé poshté do té
konsiderohet si pjes€ e pandashme e organizimit t€ Kontraktorit menaxhues pér p&€rmbushjen e
detyrimeve té tij q€ rrjedhin nga kjo Kontraté menaxhimi.

14.2 Kjo Kontraté nuk do t€ ndikohet nga ndonjé ndryshim né gjendjen e pronésis€¢ s€¢ UK
Kavajé, sh.a.

15. GARANCITE E KONTRAKTORIT MENAXHUES

15.1 Kontraktori menaxhues i paraget Punédhénésit garancité e méposhtme:

15.1.1&shté shogéri e themeluar n€ pérputhje me ligjet né fuqi né Republikén Federale
Gjermane, si¢ €shté regjistruar né regjistrin tregtar, n€ numrin e regjistrimit HRB 8601 né Mannheim,
Republika Federale Gjermane;

15.1.2pérfagésuesi i Kontraktorit menaxhues éshté fuqiploté pér té lidhur kété Kontraté dhe

15.1.3ka nd€rmarré t& gjitha veprimet e nevojshme pér t€ realizuar két€ Kontraté n€ pérputhje
me ligjin dhe pér t€ pérmbushur detyrimet e veta sipas késaj Kontrate.

15.2 Kontraktori menaxhues merr pérsipér t€ ngrej€ njé shoqéri lokale ligjore n€ Republikén e
Shqipérisé brenda 30 (tridhjeté) ditéve nga data e hyrjes n€ fuqi. Kjo shoqéri lokale do t&€ mbéshtesé
Kontraktorin menaxhues né sigurimin e shérbimeve né Shqipéri, ekskluzivisht pér géllimet qé lidhen
me kété Kontraté.

16. DEMSHPERBLIMI DHE MARREDHENIET NDERMJET PALEVE

16.1 Kontraktori menaxhues do té démshpérblejé Punédhénésin pér ¢do padi té arsyeshme té
ngritur kundér Punédhénésit, si rezultat i démtimeve personale ose démtimeve té pronés, t€ shkaktuara
nga neglizhenca e madhe e Kontraktorit menaxhues ose personelit té tij bazg.

16.2 Pavar€sisht nga c¢farédo qé pérmbahet né kété Kontraté dhe g€ thoté t€ kundértén,
Kontraktori menaxhues nuk do té mbajé pérgjegjési pér ndonjé dém ose humbje t& vecanté, jo t&
drejtpérdrejté ose qé vjen si pasojé, si pér shembull, por pa u kufizuar né, humbjet né€ t& ardhura,
humbjet né pérdorim, humbjet né prodhim, kosto kapitale ose kosto t&é lidhura me ndérprerjen e
operimeve.

16.3 As Kontraktori menaxhues, as Punédhénési nuk do t€ ken€ ndonj€ pérgjegjési t€ cfarédo
lloji lidhur me detyrimet e marra pérsipér sipas késaj Kontrate nga Pala tjetér dhe as né lidhje me
padité e punés té personelit té secilés prej paléve dhe asgjé né kété Kontrat€ nuk do t€ interpretohet
sikur Kontraktori menaxhues dhe Pun€dhénési jané partneré, agjenté apo pérfaqésues lokalé t& njéri-
tjetrit, apo q€ kané krijuar ndonjé marrédhénie besimi ndérmjet tyre.

17. IMPORTIMI I MATERIALEVE DHE PAJISJEVE; TE DHENA PER TE PUNESUARIT



17.1 Kontraktori menaxhues do té pérgatisé t€ gjitha dokumentet e nevojshme pér
Punédhénésin, né ményré q¢€ ai té pérfitojé t€ gjitha autorizimet dhe lejet e nevojshme qgeveritare nga
autoritetet pérkatése shqiptare pér importimin e materialeve dhe pajisjeve (pérfshiré pa kufizime té
gjithé aksesorét, pjes€t e vecanta dhe ¢do material tjetér), t€ cilat, sipas gjykimit t& Kontraktorit
menaxhues, jané t€ nevojshme pér t’u importuar.

17.2 Kontraktori menaxhues do t€ mbajé pérgjegjési pér t€ dhénat e punémarrésve jorezidenté,
té cilét konsiderohen té domosdoshém pér pérmbushjen e detyrimeve nga Kontraktori menaxhues.
Punédhénési do t’i japé ndihmén e nevojshme Kontraktorit menaxhues pér marrjen, pa vonesé, t&
lejeve administrative t€ nevojshme sipas késaj dispozite.

18. TAKIMI VJETOR

18.1 Njé takim vjetor do t€ zhvillohet ndérmjet pérfagé€suesve t€ Punédhénésit dhe
Kontraktorit menaxhues brenda dy javésh nga dorézimi i raportit vjetor nga Kontraktori menaxhues.
Raporti vjetor do té dorézohet brenda 21 (njézet e nj€) dit€ve nga dita e pérvjetorit t€ datés sé hyrjes né
fuqi, nga Kontraktori menaxhues.

18.2 Gjaté takimit vjetor do t& diskutohen, por pa u kufizuar né to, ¢éshtjet e méposhtme:

18.2.1bashképunimi ndérmjet Paléve dhe linjat e komunikimit;

18.2.2pérmbushja e detyrimeve nga ana e Kontraktorit menaxhues né lidhje me ato t&
Punédhénésit dhe pagesat g€ klientét e ujit i kan€ béré Punédhénésit;

18.2.3 vlerésimi i arritjes s€ treguesve t€ suksesit si bazé pér vleré€simin e pagesés vjetore qé
paguhet sipas nenit 7 dhe si¢ pércaktohet né shtojcén C té késaj Kontrate;

18.2.4¢do padi ose ankesé g€ ngrihet nga secila nga Palét;

18.2.5sugjerime pér ndryshime né objektivat e punés s¢ Punédhénésit, si¢ pérshkruhen né
shtojcén C;

18.2.6sugjerime pér ndryshime né kriteret e performancés q€ lidhen me pagesén e suksesit, si¢
pérshkruhen né shtojcén C;

18.2.7¢do ndryshim né ligjin e zbatueshém qé€ drejton kété Kontratg;

18.2.8ndryshimet né planifikimin lokal ose autorizimet qeveritare, t€ cilat mund té ndikojné né
shérbimet e furnizimit me ujé dhe kanalizimeve.

19. ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

19.1 T¢é dyja Palét do t€ pérpigen t€ zgjidhin né ményré miqésore ¢cdo mosmarréveshje,
kundérshti ose padi t€ ngritur n€ lidhje me kété Kontrat€ ose shkeljen, zgjidhjen ose pavlefshmériné e
Kontratés. Sipas kuptimit t€ kétij paragrafi, njé mosmarréveshje ekziston kur njéra nga Palét i dérgon
Palés tjetér njé njoftim me shkrim mbi natyrén e mosmarréveshjes.

19.2 Té dyja Palét bien dakord q€ KfW-ja t& emé&roj€ njé revizor té pavarur, i cili do té asistojé
né€ vler€simin e pérmbushjes s€ detyrimeve, si dhe né zgjidhjen e mosmarréveshjeve. Ky revizor do té
pérgatisé dhe parages€ njé raport vézhgimi né takimin vjetor, bazuar né njé shqyrtim né vend té
gjendjes teknike dhe ekonomike t€ shérbimeve t€ furnizimit me ujé.

19.3 Me qéllim zgjidhjen e mosmarréveshjeve g€ lindin lidhur me vlerésimin e arritjes sé
objektivave t& punés, Palét s€ pari do t’i drejtohen revizorit té pavarur t& eméruar nga KfW-ja dhe pér
té cilin €shté réné dakord nga Palét dhe, né rast se mosmarréveshja mbetet e pazgjidhur, Palét do t’ia
referojné at€ mosmarréveshje njé arbitri t€ vetém qé do t€ caktohet nga Dhoma Federale e Tregtisé sé
Austrisé, né Viené (Bundeswirtschaftskammer).

19.4 Arbitrimi do t€ kryhet né€ pérputhje me rregullat e arbitrimit t€ UNCITRAL-it g€ jan€ né
fuqi né datén e hyrjes né fuqi t€ késaj Kontrate. Vendi i arbitrazhit do t€ jeté né Tirang, Shqipéri dhe
gjuha g€ do té pérdoret gjaté procesit t€ arbitrimit do t€ jeté gjuha angleze.

20. NDRYSHIMI DHE RINEGOCIMI I KESAJ] KONTRATE

20.1 Kjo Kontrat€ mund té ndryshohet vetém me marréveshje me shkrim ndérmjet Paléve.

20.2 Palét n€ két€ marréveshje mundet g€ t€ rinegociojné pjes€ apo t€ gjithé Kontratén, né ¢do
kohé. Megjithaté, kérkesa e njérés prej Paléve pér t€ rinegocuar nuk do té interpretohet si zgjidhje e
késaj Kontrate dhe Palét do t€ vazhdojné té€ respektojné t€ njéjtat dispozita dhe kushte t& késaj
Kontrate né rast se njéra Palé nuk pranon nj€ propozim pér rinegocim té paraqitur nga Pala tjetér.

20.3 Kur identifikohet njé arsye pér rinegocim qoft€ nga Punédhénési, qoft€ nga Kontraktori
menaxhues, do t€ thirret njé mbledhje né€ té cilén do té diskutohet dhe vendoset mbi punén qé kérkohet
apo kostot shtes€ q€ vijné si rrjedhojé e kushteve té reja.

20.4 Kontraktori menaxhues do t€ parages€ propozime mbi bazén e pérpjekjeve mé t&€ mira, né



lidhje me ¢do shpenzim shtesé, né t& njéjtat baza si ato té késaj Kontrate, duke marré parasysh efektet
e ndryshimeve té€ kostos.

20.5 Ng rast se Punédhénési vendos ndryshimin e pajisjeve ose té veprimtarisé sé tij né
pérshtatje me kérkesat e reja té punés, Kontraktori menaxhues do t€ vazhdoj€ té pérmbushé detyrat e
tij dhe do t€ paguhet né pérputhje me kété Kontrat€. Né qofté se ndryshimet do té rezultojné€ n€ ndon;jé
ndryshim né shérbimet e menaxhimit, at€heré Palét duhet t€ bien dakord mbi ndikimet e kétyre
ndryshimeve.

20.6 Neni 20 n€ asnjé rast nuk do t€ interpretohet si njé e drejté q€ i jepet Kontraktorit
menaxhues pér t& zvogéluar pérpjekjet e tij pér drejtimin e pajisjeve t€ Punédhénésit me maksimumin
e aftésive té tij dhe né pérputhje me detyrimet sipas késaj Kontrate.

21. DETYRIMET E SIGURIMIT

21.1 Kontraktori menaxhues do t€ paguajé dhe mbajé t€ vlefshme té€ gjitha sigurimet e
kérkuara nga ligji i zbatuesh€ém né€ lidhje me punonjésit ¢ AquaMundo-s né€ Gjermani dhe Shqipéri,
gjaté gjithé periudhés s€ menaxhimit, si dhe:

21.1.1sigurimin pér palét e treta né njé mbulim minimal prej 2.5 milioné (dy milioné e
peséqind mij€) euro pér démtimet e pron€s dhe démtimet né persona;

21.1.2sigurimin e materialeve, mjeteve dhe pajisjeve té tij.

21.2 Kontraktori menaxhues do t’i paraqesé Puné€dhénésit t€ gjitha policét e vlefshme té
sigurimit para datés sé€ fillimit dhe kéto police sigurimi duhet t€ jené l€shuar nga njé sigurues i
pranueshém pér Punédhénésin.

21.3 Né qofté se Kontraktori menaxhues nuk ka lidhur ose rinovuar ndonjé€ prej sigurimeve té
kérkuara mé sipér, atéheré Punédhénési duhet té lidhé ose rinovojé kété policé sigurimi dhe
Kontraktori menaxhues do té rimbursojé Punédhénésin pér shumén e primeve t€ sigurimit.

21.4 Punédhénési do té jet€ pérgjegjés pér sigurimin e stafit dhe pajisjeve t€ Pérfituesit, dhe
pér ¢do sigurim tjetér qé e konsideron té nevojshém.

22. TAKSAT DHE TATIMET

22.1 Né bazé té kushteve t€ Marréveshjes financiare ndérmjet geverisé s€¢ Republikés té
Shqipérisé dhe Bankés Gjermane pér Rindértim dhe Zhvillim (KfW) pér projektin “Furnizimi me ujé,
Kavaja II, Manskuria”, Punédhénési bie dakord t& marré pérsipér té gjitha taksat dhe tatimet e tjera
publike qé rezultojné jashté Republikés Federale Gjermane né lidhje me shérbimet g€ do t€ sigurohen
sipas késaj Kontrate.

22.2 Palét kuptojné dhe bien dakord g€, pér qéllimet e késaj Kontrate, té gjitha taksat dhe
tatimet e tjera publike té pérmendura n€ paragrafin 22.1 do té pérfshijng, s€ paku:

- taksén mbi t€ ardhurat personale té stafit t€ huaj, rezident dhe jorezident né Shqipéri;

- TVSH-né mbi ¢do t€ miré materiale t€ bleré dhe ¢do shérbim t€ kryer;

- ¢do taksé importi dhe tatime té€ tjera q€ lidhen té mirat materiale q€ do t€ prokurohen ose
importohen nga Kontraktori menaxhues dhe/ose shoqgéria e tij lokale ligjore, q€ do t€ ngrihet sipas
paragrafit 15.2;

- taksa mbi fitimin g€ do t€ rezultojn€ sipas késaj Kontrate;

- ¢do taksg, tatim apo tarif€ tjetér qé lidhet me sigurimin e shérbimeve sipas késaj Kontrate.

22.3 Palét bien dakord qé kuotimi i ¢gmimit i paraqitur n€ propozimin financiar t¢ Kontraktorit
menaxhues pérjashton taksat dhe tatimet.

22.4 Kjo Kontraté menaxhimi do t€ hyjé né€ fuqi vetém pasi Marréveshja financiare ndérmjet
Qeverisé sé¢ Republikés t€ Shqipérisé dhe Bankés Gjermane pér Rindértim dhe Zhvillim (KfW) pér
projektin “Furnizimi me uj€, Kavaja II, Manskuria” t€ jet€¢ miratuar nga Parlamenti i Republikés sé
Shqipérisé dhe té ket€ hyré né fuqi.

22.5 Punédhénési do té pérmbushé detyrimet e pérjashtimit si¢ shprehen né Marréveshjen
financiare ndérmjet Qeverisé s€ Republikés t€ Shqipéris€ dhe Bankés Gjermane pér Rindértim dhe
Zhvillim (KfW), pér projektin “Furnizimi me ujé, Kavaja II, Manskuria”, e cila i bashkéngjitet késaj
Kontrate si shtojca H.

23. PRONESIA INTELEKTUALE DHE KONFIDENCIALITETI

23.1 Secila nga Palét do t€ trajtojé té gjitha dokumentet dhe informacione t€ tjera, me shkrim
ose me gojé, teknike, financiare apo komerciale, t&¢ dhéna nga, ose né emér té€ Palés tjeté€r n€ Kontraté
si konfidenciale dhe nuk do t’i botojé ose t’i béjé ato t&€ njohura pér géllime t€ tjera nga ato qé
parashikohen né két€ Kontrat€, pa miratimin paraprak me shkrim t€ Palés tjetér ose né bazé té



kérkesave t€ ligjeve dhe rregulloreve pérkatése.

23.2 Pavarésisht nga paragrafi 23.1, Kontraktori menaxhues ka t€ drejté t’u jap€ punonjésve té
tij, késhilltaréve dhe nénkontraktoréve t€ gjitha dokumentet dhe informacionin tjetér, si¢ mund t€ jeté
e nevojshme pé€r pérmbushjen e detyrimeve té tyre pérkat€se. Kontraktori menaxhues nuk do té
shkaktojé shkeljen e konfidencialitetit ose lejojé q€ ndonj€ prej kétyre punonjésve, késhilltaréve apo
nénkontraktoréve té shkel€ konfidencialitetin e ndonjérit prej dokumenteve apo informacionit g€ ata
disponojné, pérvegse kur kjo éshté e nevojshme pér zbatimin e detyrave té tyre.

23.3 Kontraktori menaxhues mundet gjithashtu t&€ pérdoré projektin e lidhur me UK Kavajé,
sh.a. té akorduar sipas késaj Kontrate si referencé pér qéllime t€ tjera biznesi, por né€ asnjé rast njé
pérdorim 1 tillé nuk do t& paraqitet si déshmi e dhéné nga Punédhénési.

24. KALIMI

24.1 Kontraktori menaxhues nuk lejohet t’ia kalojé kété Kontraté ose t€ drejtat dhe detyrimet e
parashikuara prej saj té tret€ve pa miratimin paraprak me shkrim t€ Puné€dhénésit dhe KfW-s¢.

24.2 Para se té lidhé ndonjé kontraté me individ€ ose persona juridiké, t€ cilét mund t€ kené
lidhje me Kontraktorin menaxhues si shoqéri e kontrolluar apo kontrolluese, personalisht ose me ané
té njé kontrate bashképunimi t€ pérgjithshme, Kontraktori menaxhues duhet t€ njoftojé¢ Késhillin
Mbikéqyrés pér ekzistencén e njé lidhjeje t& tillé. Nése, sipas gjykimit t€ Késhillit Mbikéqyrés,
kontrata t& tilla krijojn€ njé konflikt interesash, Késhilli Mbikéqyrés ka t& drejt€¢ t€ vendos€
mosmiratimin e kontratave té tilla.

25. TERESIA E KONTRATES

25.1 Kjo Kontraté dhe dokumentet e treguara né t€ pérb&jné térésin€ e Kontratés ndérmjet
Paléve dhe secila nga Palét pranon se duke rén€ dakord dhe duke lidhur kété Kontraté, ato nuk
mbéshteten né ndonjé pérfaqésim ose garanci, pérveg atyre t€ parashikuara né kété Kontraté.

26. NJOFTIMET

26.1 Cdo njoftim qé do té jepet n€ lidhje me kété Kontraté€ do t€ jeté me shkrim.

26.2 Pérvec njoftimeve ose thirrjeve t€ béra né rast t€ ndonjé padie pér mosmarréveshje apo
kundérshti, t& ngritur nga ndonjé prej Paléve kundér Palés tjetér né gjykatén kompetente t€ késaj
Kontrate, t€ cilat sipas ligjeve procedurale t€ Republikés sé Shqipérisé duhet té béhen nga veté
gjykata, dérgimi ose dorézimi i ¢do njoftimi sipas késaj Kontrate do t& kryhet me ané t€ postés
rekomande ose faksit né adresén q€ Pala ka paraqitur né két€ Kontraté apo né ¢do adresé tjetér g€ ajo
mund t’i keté njoftuar Palés tjetér né pérputhje me kété paragraf.

26.3 Cdo njoftim i kryer né€ lidhje me kété Kontraté do t€ konsiderohet si i dhéné:

26.3.1nése dorézohet dorazi, me kusht g€ t& merret nj€ vértetim i marrjes s€ tij (firma);

26.3.2 nése dérgohet me faks, pas kalimit t&¢ 2 (dy) oréve nga momenti i dérgimit, nése
dérgohet para orés 15:00 t€ ¢do dite pune dhe né ¢do rast tjeté€r n€ orén 10:00 né dit€n e punés pasuese
té dités sé dérgimit, me kusht qé nj€ kopje tjetér e ploté t€ dérgohet me faks né KfW, sa mé shpejt té
jeté e mundur.

26.4 Pér té provuar dérgimin e ¢do njoftimi sipas késaj Kontrate, do t€ jet€ e mjaftueshme qé,
sipas rastit, t& provohet se dorézimi ishte b&ré ose qé€ njé letér zyrtare qé pérmbante njoftimin &shté
dérguar n€ adresén pérkatése, ose q€ mesazhi i faksuar ishte adresuar dhe dérguar sakté.

26.5 Njoftimet e dérguara personave té kontaktit g€ vijojn€ mé poshté do t& konsiderohen si
njoftime té dérguara Paléve:

Punédhénési:Péllumb Vladi

Kryetar

Késhilli Mbikéqyrés i UK Kavajé, sh.a.
Tirané,

Republika e Shqipérisé

Faksimile: [......cccooveevieiieeieeennne, ]

Kontraktori menaxhues: Edgar Firmenich
Director Business Development
AquaMundo GmbH

Richard Wagner Str. 75

D-68165 Mannheim



Federal Republic of Germany
Faksimile: 0049-621-40069-333

Pér Informacion:

KfW:Kreditanstalt fiir Wiederaufbau, Dept. L I a/4
Palmengartenstralie 5-9

60325 Frankfurt am Main

Federal Republic of Germany
Facsimile:0049-69-74 31-34 90

26.6 Palét duhet menjéheré t€ njoftojné njéra-tjetrén pér ¢cdo ndryshim né adresat apo personat
e tyre t€ kontaktit.

27. MOSUSHTRIMI I TE DREJTAVE DHE DISPOZITA TE TJERA LIGJORE

27.1 Mosushtrimi dhe vonesa né€ ushtrimin e ndonjé té drejte, autoriteti ose privilegji sipas
késaj Kontrate, nga ana e Punédhénésit ose e Kontraktorit Menaxhues, nuk do t€ konsiderohet si heqje
doré€ nga ato. Po késhtu, nuk do té konsiderohet si heqje doré ndonjé ushtrim i vecant€ ose i pjesshém i
tyre apo ushtrimi i ndonjé té drejte, autoriteti ose privilegji tjetér. Asnjé heqgje dor€ nga ana e
Punédhénésit ose Kontraktorit menaxhues nuk ka vleré, nése nuk éshté béré me shkrim.

27.2 Pavarésisht nga dispozita t€ tjera né€ két€ Kontraté, Kontraktori menaxhues nuk mban
pérgjegjési para Punédhénésit dhe as Punédhénési nuk do té 1éshojé nj€ njoftim zgjidhjeje, si rrjedhojé
e ndonjé déshtimi né pérmbushjen e detyrave sipas késaj Kontrate, kur dhe pér sa kohé g€ njé déshtim
i till€ &shté pasojé e forcés madhore.

28. PAVLEFSHMERIA E PJESSHME

28.1 Né rast se ndonjé dispozité e ké€saj Kontrate ésht€ e ndaluar apo e pazbatueshme né
ndonjé juridiksion relevant, ky ndalim ose moszbatueshméri nuk do t’i b&jné t& pavlefshme edhe
dispozitat e tjera té€ késaj Kontrate dhe nuk do ta prekin vlefshmériné e kétyre dispozitave n€ ndonjé
juridiksion tjetér.

29. GJUHA

29.1 Kjo Kontrat¢ dhe gjithé¢ korrespondenca ndérmjet Kontraktorit menaxhues dhe
Punédhénésit, pérveg raporteve t€ pércaktuara nén paragrafin 5.5, do t€ jeté n€ gjuhét anglisht dhe
shqip. NE& rast mospérputhjeje ndérmjet tekstit né anglisht dhe pérkthimit, teksti n€ anglisht do té jeté
mbizotérues, pérveg rasteve kur korrespondenca niset nga Punédhénési, raste né t€ cilat teksti n€ shqip
&shté mbizotérues.

30. LIGJI I ZBATUESHEM

30.1 Kjo Kontraté do té drejtohet dhe interpretohet né pérputhje me ligjin e zbatueshém.

31. LISTA E SHTOJCAVE

Shtojcat qé vijojné€ jané€ pjesé e késaj Kontrate menaxhimi.

Shtojca A:

- Certifikata e regjistrimit t€ shoqéris€ UK Kavaj¢, sh.a.

- Certifikata e regjistrimit t&€ Shoqérisé AquaMundo GmbH

- Statuti 1 Shoqérisé UK Kavajé, sh.a.

- Autorizimi pér nénshkrimin e Kontratés i pérfaqésuesve t&€ Punédhénésit

- Autorizimi pér nénshkrimin e Kontratés i pérfaqésuesit (ve) t¢ AquaMundo-s

Shtojca B:Ndarja e ¢gmimit total dhe treguesit € ndryshimit t& ekonomisé

Shtojca C:Objektivat e punés, kriteret e pérmbushjes dhe pagesa e suksesit

Shtojca D:Detyrat e Kontraktorit menaxhues

Shtojca E:Plani i menaxhimit

Shtojca F:Axhenda e stafit dhe plani kohor i Kontraktorit menaxhues

Shtojca G:Propozimi teknik i AquaMundo-s, kapitujt 4, 5, 6, 7, 8.

Shtojca H:Marréveshja e financimit ndérmjet Qeveris€ sé Republikés té Shqipéris€ dhe
Bankés Gjermane pér Rindértim dhe Zhvillim (KfW), pér projektin “Furnizimi me ujé, Kavaja II,
Manskuria”

Shtojca I: Modeli 1 garancisé s€ pagesés paradhénie

Ne, pérfaqésuesit e autorizuar t€ Paléve, déshmojmé se e kemi nénshkruar kété€ Kontraté né



gjashté origjinalé, né dit€n dhe vitin e pérmendur mé sipér. Punédhénési do té njoftojé brenda 24
oréve Kontraktorin menaxhues pér t€ konfirmuar datén e nénshkrimit té késaj Kontrate dhe do t’i
dérgojé pa vonesé Kontraktorit Menaxhues njé kopje origjinale t&¢ Kontrat€s s€ nénshkruar.

Organi shtetéror i autorizuar:

Pér Ministrin€ e Ekonomisé:Pér Ministriné e Rregullimit t&
Territorit dhe Turizmit:

Nga: Nga:
Aida OsekuBujar Rreme

Tiran€, m€ 23 dhjetor 2002
AquaMundo GmbH:

Nga:
Edgar Firmenich

Drejtor i Zhvillimit t& Biznesit

Tiran€, mé 23 dhjetor 2002
AMENDAMENTI NR.1 I MARREVESHIJES SE MENAXHIMIT
NENSHKRUAR ME 23 DHJETOR 2002

Pér sigurimin e furnizimit me ujé dhe shérbimet e kanalizimit né zonén e shérbimit té
ujésjellés-kanalizimeve sh.a.Kavaja, Shqipéri ndérmjet Qeverisé sé Republikés té Shqipérisé
pérfagésuar nga trupi i autorizuar nga shteti dhe AquaMundo GmbH (Kontraktori)

Né zbatim t€ kushteve té nenit 20, modifikimi dhe rinegocimi i késaj Marréveshjeje, Palét e
mésipérme nénshkruese t€ Marréveshjes sé¢ menaxhimit bien dakord pér amendamentet, korrigjimet
dhe sqarimet e méposhtme:

1. Né tabelén e pérmbajtjes, titulli i shtojcés H t€ lexohet né két€ ményré: “Marréveshja
ndérmjet Republikés Federale t€ Gjermanisé dhe Republikés s€¢ Shqipérisé pér financimin e projektit
“Furnizimi me ujé i zonave rurale, Kavaja II, zona Manskuria”.

2. Faqge nr.3 e Kontratés s& menaxhimit, titulli g€ lexon “Draft i Marr€veshjes s€ menaxhimit
t& lexohet: “Marréveshje e menaxhimit”.

3. N€ nenin 22, taksat dhe detyrimet, nénpikat kan€ gqené numéruar gabim duke pasur dy
nénpika me numrin 22.2. Numri i pérgjithshém i nénpikave €shté 5 dhe duhet t€ numérohen pas késaj
nga 22.1 deri n€ 22.5.

4. N€ nenin 22, taksat dhe detyrimet, t& gjitha referencat pér Marréveshjen e financimit
ndérmjet Kreditansalt fur Wiederaufbau dhe Republikés s€ Shqipéris€ pér projektin: “Furnizimin me
uj€, Kavaja II, Maskuria” €shté ndryshuar dhe té lexohet “Marréveshja midis Republikés Federale té
Gjermanis€ dhe Republikés sé Shqipérisé pér financimin e Projektit “Furnizimi me ujé i zonave rurale,
Kavaja, I, zona Manskuria”.

5. “Marréveshja ndérmjet Republikés Federale t¢ Gjermanisé dhe Republikés s€ Shqipérisé
pér financimin e projektit “Furnizimi me ujé i zonave rurale, Kavaja II, zona Maskuria” &shté
Marréveshje financimi né€ bazé té€ ligjit nr.9001, daté 13.2.2003, i kaluar nga Parlamenti i Republikés
sé& Shqipérisé dhe botuar né Fletoren Zyrtare nr.13 mé daté 14.3.2003.

6. N€ nenin 26.5, personi i kontaktit pér Punédhénésin do té jeté:

KRYETARI
Késhilli i Mbikéqyrés i UK Kavajé, sh.a.
Adresé:
Ujésjell€s-Kanalizimeve Kavajé.sh.a
Lagjanr.2

Kavajé, Shqipéri



Tel/Fax: ++355 (0)554 2717

7. N€ nenin 31, lista e shtojcave, titulli i shtojc€s H &shté ndryshuar dhe té lexohet:
“Marréveshja ndérmjet Republiké€s Federale t€ Gjermanis€ dhe Republikés s€ Shqipérisé pér
financimin e projektit “Furnizimi me ujé i zonave rurale, Kavaja II, zona Manskuria”.

8. Shtojca H tek Marréveshja e menaxhimit éshté ligji nr.9003, dat€ 13.2.2003 si¢ &shté kaluar
nga Parlamenti i Republikés s€ Shqipéris€.

T¢€ dy Palét jan€ dakord dhe kan€ réné dakord qé¢ amendamentet, korrigjimet dhe sqarimet e
mésipérme nuk kané ndikim material mbi Marréveshjen origjinale t€ menaxhimit dhe nuk pérbéjné njé
ndryshim né pérgjegjésité dhe detyrimet e Kontraktorit t€ menaxhimit, né ményré té tillé qé do t&
kérkonin kompensim shtesé pér Kontraktorin e menaxhimit.

Né prani t€ déshmitaréve, pérfagésuesit e autorizuar t€ t€ dyja Paléve kané nénshkruar
amendamentin nr.1 t€ Marréveshjes s€ menaxhimit me daté 21 prill 2003.

TRUPI I AUTORIZUAR NGA SHTETI PER MINISTRINE E RREGULLIMIT TE
TERRITORIT DHE TE TURIZMIT
PER MINISTRINE E EKONOMISE Nga Bujar Rreme
Nga Aida Oseku
AquaMundo GmbH:

Nga: Edgar Firmenich
Drejtor i zhvillimit té biznesit



