VENDIM
Nr. 402, daté 9.6.2022

PER MIRATIMIN E MARREVESH]JES HIDROKARBURE ME NDARJE
PRODHIMI PER ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NE
VENDBURIMIN E GAZIT NATYROR POVELCE, NE SHQIPERI, NDERMJET

“ALBPETROL” SHA DHE “EDG NATURAL GAS” SHPK

Né mbéshtetje té nenit 100 té Kushtetutés dhe té neneve 5 e 13, té ligjit nr. 7746, daté 28.7.1993,
“Pér hidrokarburet (kérkimi dhe prodhimi)”, té ndryshuar, me propozimin e ministrit té
Infrastrukturés dhe Energjisé, Késhilli 1 Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e marréveshjes hidrokarbure me ndarje prodhimi pér zhvillimin dhe prodhimin e
hidrokarbureve né vendburimin e gazit natyror Povelgé, né Shqipéri, ndérmjet “Albpetrol” sh.a., dhe
“EDG Natural Gas” sh.p.k., sipas tekstit qé i bashkélidhet kétij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé dhe shoqéria “Albpetrol” sh.a., pér
zbatimin e kétij vendimi.

Ky vendim hyn né fuqi pas botimit né Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTER
Edi Rama
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MARREVESHJA HIDROKARBURE
ME NDARJE PRODHIMI

PR

ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E
HIDROKARBUREVE NE VENDBURIMIN E GAZIT NATYROR
POVLECE, NE SHQIPERI

ndérmjet

ALBPETROL SH.A.

dhe

EDG NATURAL GAS SHPK

Kjo Marreveshje Hidrokarbure nénshkruhet sot mé Dat& 27.05 2022,

NDERMIET

-ALBPETROL SH.A, shogeri tregtare e regjistruar dhe ge funksionon sipas ligjeve te
Republikes se Shqiperise, me seli ne Rruga Fier-Patos, km i 7-te, me NIPT J82916500U,
perfaqesuar nga Z. Klejdi Cenmurati, ne cilesine e Administratorit te shogerisé (ketu e me
poshte referuar si “Albpetrol”);

dhe

-EDG NATURAL GAS SHPK, person juridik shqiptar, shoqéri me pergjegjesi te kufizuar, e
organizuar dhe qé ekziston sipas ligieve t& Republikés s& Shqipérise, regjistruar mé datg
07.05.2021, n& Qendrén Kombétare t&é Biznesit, me NIPT-M1 1707029T, me adres& n& Rrugén
¢ Elbasanit, Vila Nr. 71, Tirang, Shqipéri, perfaqesuar nga Z. Erald Bakiu ne cilesine e
Administratorit te shoqerise (kétu e mé poshts referuar si “EDG Natural Gas”);

KUSHTET PARAPRAKE :

NDERSA, t& gjitha burimet natyrore, duke pérfshiré mineralet dhe Hidrokarburet q& gjenden
n& Republikén e Shqipérisé jané proné e Republikes se Shqipérisé;




NDERSA, Operacionet Hidrokarbure né Republikén e Shqipérisé rregullohen nga Ligjet e
Republikés sé Shqipérisé dhe nése nuk pérmenden diku tjetér né kété Marreveshje, kryesisht
nga ligjet dhe rregulloret si mé poshté: Ligji nr. 7746, Daté 28.07.1993 “Pér Hidrokarburet
(Kérkimi dhe Prodhimi)”, t¢ ndryshuar, Ligjin nr. 153/2020 “Pér regjimin fiskal né sektorin
hidrokarbur.

NDERSA, Albpetrol Sh.a., Bazuar ne Nenin 12 te Ligjit nr.7746, date 28.07.1993 i ndryshuar,
ne Marreveshjen Albpetrol me date 26.07.1993, ka te drejten te kryeje operacione hidrokarbure
ne Zonen e Kontrates te percaktuar me poshte dhe sipas Licence Marreveshjes me date
30.07.2021 te percaktuar me poshte, Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé (“MIE”) ose
“Ministria”) i ka dhene Albpetrol-it te drejten ekskluzive te kryeje Operacione Hidrokarbure ne
Zonen e Kontratés dhe te hyje né kété Marreveshje me Kontraktorin;

NDERSA, Albpetroli eshte pale né License Mamreveshjen e datés 30.07.2021 dhe

NDERSA, Palet me kete Marreveshje kane rene dakord me kushtet dhe afatet mbi te cilat
Kontraktori do ti bashkohet Albpetrolit per kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure dhe behet
pale ne License Marreveshjen e permendur me siper, dhe per gellime ge lidhen me ate;

NDERSA, Kontraktori ka kapacitet te mjaftueshem kapital, teknik dhe komercial te kerkuar
per te kryer ne menyre te suksesshime operacionet hidrokarbure te specifikuara me poshte;

NDERSA, Kontraktori bie dakort te marri persiper detyrimet qe parashikohen ketu dhe me
poshte si nje kontraktor ne lidhje me Operacionet Hidrokarbure sikurse percaktohet ne kete

Marreveshje; dhe

NDERSA, secila nga Palet ka te drejten, fugine dhe autoritetin per te hyre ne kete Marreveshje;
dhe

NDERSA, Kontraktori, Albpetroli dhe AKBN-ja kane ekzekutuar Instrumentin e Transferimit,
me kushtin ge kjo Marreveshje behet efektive ne daten e miratimit te Vendimit perkates te
Keshillit te Ministrave;

Ne baze te nje Instrumenti Transferimi sipas formatit bashkengjitur si Aneksi “D” te ekzekutuar
nga Palet ne daten e ketij dokumenti, ku MIE vepron nepermjet AKBN-s, Albpetrol i ka
transferuar Kontraktorit te drejten e tij per te kryer Operacione Hidrokarbure ne Zonen e
Kontrates dhe AKBN e ka miratuar kete transferim per llogari te Ministrise.

Bazuar ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 547, date 9 Gusht 2006, Agjencia Kombetare
e Burimeve Natyrore (“AKBN”) do te veproje ne emer te Ministrise dhe do te siguroje
miratimet dhe autorizimet e nevojshme per realizimin e Operacioneve Hidrokarbure brenda
Zones se Kontrates;

BAZUAR NE SA ME SIPER, Palét bien dakord si mé poshté:




Neni 1
Pérkufizime

“Proceduré Kontabé]l” nénkupton procedurén dhe parashikimet sipas Ligjit nr.25/2018 “Per
kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe te gjithe kuadrit ligjor fiskal dhe tatimor ne fuqi, e
pércaktuar né Shtojcén C t€ késaj Marreveshje, e cila pérbén njé pjesé integrale dhe té
pandashme t€ saj.

“Baza e té drejtave dhe detyrimeve té konstatura” nénkupton bazén e kontabilitetit sipas t&
cilés, efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve t€ tjera njihen né pasqyrat financiare kur ato
ndodhin (dhe jo kur paraja ose ekuivalentet e saj arketohen ose paguhen sipas Kontabilitetit mbi
baza monetare) dhe regjistrohen né kontabilitet dhe raportohen né pasqyrat financiare t&

periudhave kontabél, t€ cilave u pérkasin.

“Shoqéri e Lidhur” do te thote dhe nénkupton percaktimin ne baze te Ligjit nr.153/2020 “Per
regjimin fiskal ne sekotrin hidrokarbur”.

“Shqipéria” nénkupton Republikén e Shqipérisé.

“Qeveria shqiptare” nénkupton Keshillin e Ministrave te Republikés s& Shqipérisg, duke
pérfshiré ¢do organ ne nivel gendror, ministri, departament, agjenci, néndarje administrative
ose instrumente t& saj ose ndonjé autoritet tjetér geveritar ne Republiken e Shqipérisé.

“Anekse” jané t& gjitha anekset e késaj Marreveshje qe jane pjese integrale dhe e pandare e saj
dhe kane te njejten fuqi me Marreveshjen.

“Mjedis” do te thote dhe nenkupton percaktimin ne baze te Ligjit nr.10431, date 09.06.2011
“Per mbrojtjen e Mjedisit’ i ndryshuar.

“Demtim i Mjedisit” do te thote dhe nenkupton percaktimin ne baze te Ligjit nr.10431, date
09.06.2011 “Per mbrojtjen e Mjedisit’ i ndryshuar.

“Hidrokarburet e disponueshme” nénkuptojné sasiné e prodhimit ditor t& hidrokarbureve
(duke hequr sasiné e humbur, e pérdorur né operacione, e djegur ose e ri-injektuar) t&€ prodhuar,
t€ ruajtur dhe t& matur nga Zona e Kontratés né Pikén e Matjes. Hidrokarburet e disponueshme
mund t& jen& Nafté Bruto e disponueshme/ose Gaz i disponuesh&m, sipas rastit.

“Prodhim Mesatar Ditor” nénkupton prodhimin mesatar t& Hidrokarbureve t&€ Disponueshme
pér ¢do Dité gjaté njé Muaji Kalendarik, i cili llogaritet duke pjesétuar sasiné e pérgjithshme t&
Hidrokarbureve t& Disponueshme t& matura nga Zona e Kontratés n& Pikén e Matjes gjaté atij
Muaji Kalendarik, me numrin e ditéve t€ atij Muaji Kalendarik. Pér Muajin Kalendarik, ng t&
cilin pérfshihet Data e Prodhimit Fillestar Komercial, hidrokarburet e disponueshme do t&
pjesétohen me numrin e Ditéve t& atij Muaji Kalendarik pasues, duke pérfshiré Datén e
Prodhimit Fillestar Komercial.

“BOE” jané Fugi Nafté Bruto Ekuivalent.

“BOPD” jané Fugi Nafté Bruto ng Dit&.




“BPD” jané Fugi n& Dité dhe pérfshijné BOPD dhe BOE.
“BTU” éshté njé mijé e pesédhjett e pesé presje zero pesédhjeté e gjashté (1 055,056) Xhaul.

“Buxhet” do te thote nje vleresim i perafert i te ardhurave dhe shpenzimeve ne lidhje me nje
Program Vleresimi ose nje Program Vjetor.

“Muaj Kalendarik” gshté secili prej dymbgdhjets (12) muajve té Vitit Kalendarik.

“Iremujor Kalendarik” ose “Tremujor” &shté Periudha prej tre (3) Muajsh t& njépasnjéshém,
qé fillon n& Datén 1 & muajit janar, prill, korrik ose tetor t& ¢do Viti Kalendarik.

“Vit Kalendarik™ &shté Periudha prej dymbédhjeté (12) Muajsh Kalendarik t& njépasnjéshém
sipas Kalendarit Gregorian, qé fillon mé 1 janar dhe pérfundon mé 31 dhjetor, pérfshiré t& dyja
kéto Data.

“Kontabiliteti mbi bazé monetare” do t& thoté ajo bazé e kontabilitetit sipas té cilés n& njé
periudhé pérfshihen vetém zérat e kostove té cilat jang paguar dhe kang ndodhur faktikisht dhe
t€ ardhurat q& jang arkétuar faktikisht né até periudhé.”

“Marreveshje Hidrokarbure” &shté kjo Marreveshje, duke pérfshiré Anekset e saj me
ndryshimet e herépashershme té miratuara.

“Zoné Kontrate” nénkupton né datén e Hyrjes né Fuqi, zonén, kufijté angsoré dhe thellésiné e
saj, si¢ pérshkruhen n& Aneksin “A” dhe si¢ pércaktohen né hartén bashkangjitur si Aneksin
“B” t& kiésaj Marreveshje.

“Vit Kontraktual” &sht& Periudha prej dymbédhjets (12) Muajsh t& njépasnjéshém, qgé fillon
né Datén e Hyrjes n& Fuqi te kesaj Marreveshje.

“Kontraktor” &shté EDG Natural Gas shpk ose pasardhgsi(t) i(e) tij dhe pérfituesit e ndonjé
Interesi Pjesémarrjeje, sipas Nenit 16.

“Hidrokarbure pér Mbulimin e Kostos” nénkupton piesén e hidrokarbureve t€ disponueshme
t& pércaktuar né pérputhje me Nenin 9 t€ késaj Marreveshije.

“Gaz natyror” &shté gazi metan, pérshiré gazin shoqérues, si dhe t& gjitha hidrokarburet qé
jané n€ gjendje t& gazté, né kushte atmosferike normale, i cili pérfshin edhe GNL-ng, biogazin
ose lloje t€ tjera gazi, g transmetohen dhe shpérndahen né sistemin e tubacioneve.

“Nafté Bruto” jang nafié, asfalte, ozokerite dhe té gjitha llojet e hidrokarbureve e bitumeve, té
ngurta dhe (€ léngéta, né gjendjen e tyre natyrore ose té fituara nga gazi natyror népérmjet
kondensimit apo nxjerrjes, por q& nuk pérfshin qymyrguri apo ndonjé substancé tjetér & mund
t€ nxirret nga qymyrguri.

“Detyrime Doganore”, sipas pérdorimit né kété Marreveshje | pérfshijné t& gjitha taksat,
detyrimet, tatimet, tarifat, t& drejtat ose ¢do detyrim tjetér financiar, gé mund t& ngarkohen si
rezultat i importit ose i eksportit t& zérave t& pérmendur né Nenin 14 t& késaj Marreveshje.




“Dité” ose “dit&” &sht€ Periudha prej njézet e katér (24) orésh, q& fillon n& orén 00:00 dhe
pérfundon né orén 24:00 (njézet e katér), me orén shqiptare.

“Piké Lévrimi” &shté ¢do piké, brenda territorit te Republikés s& Shqipérisg, sig mund t€ bihet
dakord mes Paléve, ku secila Palé merr pjesén e saj pérkatése t& Hidrokarbureve pér Mbulimin
e Kostove dhe t& Hidrokarbureve Fitim. Pika e Lévrimit mund t& jeté e nj&jté ose jo me Pikén e
Matjes.

“Zhvillim nénkupton dhe do t& pérfshijg, por pa u kufizuar ng, t& gjitha operacionet dhe
aktivitetet n& pérputhje me Planin e Zhvillimit, Programet e Punés dhe Buxhetet e miratuara
sipas késaj Marreveshje né lidhje me:

it Shpimin, tamponimin, devijimin, thellimin, kompletimin dhe pajisjen € pusit
pér géllimin e Prodhimit dhe ndryshimin e statusit t& nj& pusi t& till&; dhe
ii. Projektimin, ndértimin, instalimin dhe operimin (brenda ose jasht& Zonés s&

Kontratés) e pajisjeve; platformave; tubacioneve; sistemeve t& ujit, elektrike
dhe sistemeve t& tjera; strukturat (duke pérfshiré strukturat portuale t&
magazinimit dhe t€ ngarkimit); strukturat sipas nevojés sé prodhimit nga pusi
pér marrjen, ruajtjen, trajtimin, menaxhimin, magazinimin, djegien,
transportimin dhe dorézimin e Hidrokarbureve pér eksport dhe pér tregun
vendas; dhe pér t& ndérmarré injektimin ose riinjektimin dhe projektet e tjera
dytésore nafténxjerrjes per prodhimin e hidrokarbureve. Pérdorimi i termit
“Zhvillim” n& kété Marreveshje do t& p&rfshijé Prodhimin, si¢ pércaktohet né
kété Marrveshje, né pérshtatie me kontekstin dhe rrethanat. Folja “Zhvilloj”
nénkupton kryerjen e Zhvillimit.
“Zone Zhvillimi dhe Prodhimi” do te thote siperfagja sic percaktohet ne Planin e Zhvillimit,
ne perputhje me Nenin 7.2.1. ose nje Plan Zhvillimi te rishikuar, ¢ percaktuar si e tille nga
Kontraktori dhe ne te cilen do te zhvillohen operacione hidrokarbure gjate periudhes se
zhvillimit e te prodhimit. Sapo te jete percaktuar, Zona e Zhvillimit dhe Prodhimit pérfshin
Zonen e Kontrates sipas Aneksit A.

“Periudhé Vleresimi” do te thote periudha gjate te ciles Kontraktori do te zbatoje Programin e
Vleresimit, periudhe e cila eshte pershkruar ne Nenin 3.2 te kesaj Marreveshje.

“Kosto Hidrokarbure” jane kostot dhe shpenzimet e kryera nga Kontrakfori ne lidhje me
kryerjen e operacioneve hidrokarbure, sic percaktohen ne kete Marreveshje.

“Plan Zhvillimi” &sht€ plani i pérgatitur nga Kontraktori né pérputhje me Nenin 7 t€ kesaj
Marreveshje per zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve ne Zonen e Kontrates.

“Daté e Hyrjes né Fuqi” né kété Marreveshje, do t€ thot& daté né t& cilén hyn né Fugi Vendimi
i Késhillit t& Ministrave t& Republikés s& Shqipérisé, q& miraton kété Marreveshje.

“Data Efektive” per qellime te kesaj Marreveshje eshte data e hyrjes ne Fuqi e saj.

“Ekspert” nenkupton dhe &shté njé individ/person fizik/entitet juridik, i cili eshte i paanshém
dhe i pavaruar nga palét dhe i cili me ané t& trajnimeve dhe eksperiencés sé gjeré ka zhvilluar
njohuri t& posacme, pérgatitje, mjeshtéri t& thella dhe éshté specialist né fushén pérkatése né t&
cilén shtrihet konflikti ose mosmarréveshja, pér t€ cilén ky ekspert do t& jap mendimin/raportin
me shkrim pér pérfundimet e ekspertimit, i cili éshté eméruar né pérputhje me dispozitat
pérkatése t& késaj Marreveshjes.
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“Vit Fiskal” nénkupton vitin financiar g€ fillon mé 1 Janar dhe pérfundon mé 31 Dhjetor, duke
pérfshiré té dyja datat.

“Forca Madhore” ka kuptimin q¢ i jepet né Nenin 17 t&€ késaj Marreveshje.

“Praktika t¢ Mira Ndérkombétare té Industrisé Hidrokarbure” nénkupton ato praktika,
metoda, standarde dhe procedura t& pranuara dhe t€ zbatuara pérgjithésisht né shkallg
ndérkombétare nga operatoré t& kujdesshém, t€ ndérgjegjshém, té afté dhe me eksperiencg, né
operacionet e kérkimit, zhvillimit dhe prodhimit t&¢ Hidrokarbureve dhe té cilat, né nj& moment
té caktuar kohe, né zbatim t& njé gjykimi t& arsyeshém dhe né prani té fakteve t€ njohura né
kohén kur &shté marré njé vendim, pritet q& t& arrijné rezultatet dhe qéllimet e déshiruara t&
pércaktuara né lidhje me té cilat, sipas rastit, jané ndjekur praktikat, metodat, standardet,
procedurat dhe/ose rregulloret; megjithaté, duke marré né konsideraté se, “Praktikat e mira
ndérkombétare t& industrisé s¢ hidrokarbureve” nuk kané pér qéllim t& kufizohen né praktikat
ose metodat mé & mira, duke pérjashtuar gjithé t& tjerat, por mé shumeé duke qené njé spektér i
praktikave, metodave, standardeve, procedurave té arsyeshme dhe € kujdesshme dhe/ose i
rregullave t& sigurisé.

“Standardet Ndérkombétare té Raportimit Financiar” ose “SNRF” nénkupton njé séré
parimesh t& kontabilitetit t& pranuara pérgjithésisht t&€ zhvilluara, t&¢ mbik&qyrura dhe t& léshuara
nga Bordi i Standardeve Ndérkombétare t& Kontabilitetit (BSNK).

“Ligjet nénkuptojné teresine e akteve normative qe kane fuqi ne territorin e Republikes se
Shqiperise, qe perfshijne Kushetuten, marreveshjet nderkombetare te ratifikuara, te gjitha ligjet,
aktet normative dhe Vendimet e Keshillit te Ministrave, te organeve te pushtetit vendor, te
ministrave dhe organeve drejtuese te institucioneve te tjera qendrore, mbi bazen e te cilave
kryhen Operacionet Hidrokarbure dhe gjejne zbatim gjate ushtrimit te te gjithe veprimtarise se
Kontraktorit ne Operacionet Hidrokarbure sipas kesaj Marreveshje;

“LIBOR” &shté norma e interesit vjetor e barabarté me normén e interesit té ofruar nga Banka
e Shqiperise ose ajo e ofruar né tregun ndérbankar t€ Londrés (British Bankers Association
London Interbank Offered Rate) pér depozita njémujore né dollaré amerikané, e publikuar né
Londér nga Financial Times, ose né Bloomberg.com, ose nése nuk &shté e publikuar prej tyre,
atéheré ajo e publikuar nga The Wall Street Journal.

“Sistemi menaxherial i burimeve hidrokarbure (SMBH)” do te thote dhe perfageson nje
sistem, i cili eshte realizuar per te arritur nje perkufizim te besueshem dhe te gendrueshem, si

dhe klasifikim dhe vleresim te burimeve hidrokarbure.

“EURIBOR?” é&shté norma e interesit vjetor e barabarté me normén e interesit té ofruar né
tregun ndérbankar te Eurozones.

“Norma bazé e interesit” do te thote dhe percaktohet ne baze te Ligjit Nr 48/2014 “Per pagesat
e vonuara ne detyrimet kontraktore dhe tregtare” i ndryshuar.

“Materiale” jané makinerité dhe pajisjet e marra pér Operacionet Hidrokarbure.

“Furnizimet” jane lendet e para, lendet ndihmese dhe djegese etj, te marra dhe te perdorura
per Operacionet Hidrokarbure.
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“MCF” nénkupton njé mijé (1,000) kémbé kub standard (SCF). Nj& (1) SCF &shté sasia e gazit
t€ nevojshém pér t& mbushur nj& kémbé kub hapésiré né presion atmosferik prej 14.65 paundé
presion pér ing katror absolut n€ njé temperaturé bazé prej 60 (gjashtédhjeté) gradé Fahrenheit.

“Piké Matjeje” vendi apo vendet, te pershkruara ne nje Plan Zhvillimi ku Hidrokarburet maten
ne menyre qe te percaktohen volumet e Prodhimit te Disponueshem. Ne ¢do rast, Pika e Matjes
do te thote pika e percaktuar bashkarisht mes AKBN dhe Paleve, ku do te vendosen instalimet
dhe pajisjet perkatese me qellim kryerjen e matjeve volumetrike dhe te tjera te ngjashme,
temperatures dhe te ngjashme, percaktimi i permbajtjes se ujit dhe sendimenteve te ngjashme
dhe parametrave te tjere te nevojshme per percaktimin e volumeve te hidrokarbureve me gellim
realizimin e kushteve te Licence Marreveshjes dhe kesaj Marreveshje. Pika e Matjes mund te
jete ose jo e njejte me Piken e Levrimit.

“Licence Marreveshje” eshte Licence Marreveshja e hyre ne fuqi me date ; ;. 2021,
nje kopje e plote e se ciles i eshte dhene Kontraktorit, ku MIE i ka garantuar Albpetrolit te
drejten ekskluzive sipas termave dhe kushteve te percaktuara ne te, qe te kryeje Operacione
Hidrokarbure ne Zonen e Marreveshjes dhe te lidhe kete Marreveshje dhe ne te cilen
Kontraktori do te behet pale me nenshkrimin e Instrumentit te Transferimit bashkangjitur si
Aneks D;

“MMBTU? jané njé milion (1,000,000) BTU.

“Muaj” &shté Periudha e llogaritur duke filluar nga cilado Dité e Muajit Kalendarik dhe q&
pérfundon né po t& njéjtén Dité t&€ Muajit vijues Kalendarik, ose n& ¢do rast tjetér, né Ditén e
fundit t& Muajit Kalendarik.

“Operator” &shté nj& subjekt i caktuar nga Kontraktori dhe i miratuar nga Albpetroli dhe
AKBN-ja, pér t& qené pérgjegjés pér kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure né Zonén e
Marreveshjes ose né njé pjesé té saj, sipas kushteve t& késaj Marreveshje.

“Palét” jané Albpetrol Sh.a. dhe Kontraktori, dhe “Palé” i referohet secilés nga Palét, duke
pérfshiré pasuesit pérkatés t& tyre.

“Hidrokarbure” jané nafi¢ bruto dhe/ose gaz natyror, si dhe ato substanca g& prodhohen
bashké me to.

“Operacione hidrokarbure” jané t& gjitha ose ¢do operacion qé& lidhet me kérkimin, vlerésimin
e njézbulimi, zhvillimin, nxjerrjen, prodhimin, ndarjen e trajtimin, grumbullimin, transportimin
dhe shitjen ose disponimin e hidrokarbureve deri né pikén e eksportit ose né njé piké levrimi né
Shqipéri, pér t€ cilén &shté réné dakord, ose né pikén e hyrjes né njé rafineri dhe pérfshin
operacionet e pérpunimit t€ gazit natyror, por nuk pérfshin operacionet e pé&rpunimit t&
hidrokarbureve.

“Operacione te vecanta hidrokarbure” jane Operacionet Hidrokarbure, ge i perkasin cdo te
drejte hidrokarbure, referuar percaktimeve te Nenit 8 te Ligjit Nr.153/2020 “Per regjimin fiskal
ne Sektorin Hidrokarbur”.

“Prodhim” &sht& procesi i nxjerrjes né sipérfaqe t& hidrokarbureve, népérmjet rrjedhjes

natyrale ose népérmjet regjimeve artificiale t& shfrytézimit t& pusit si cdo operacion tjetér i
lidhur me kéto procese.
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“Hidrokarbure Fitim” &shté sasia e Hidrokarbureve t&€ Disponueshme, e pércaktuar sipas
Nenit 9 t& késaj Marreveshje.

“Rezervuar” &shté njé grumbullim natyror hidrokarburesh, q¢ mund t’i jap€ ato né& kushte t&
caktuara dhe g& zakonisht, karakterizohet nga njé sistem hidrodinamik, i vendosur brenda
kufijve t& nj& strukture.

“Renta minerare” &shté taksa e pércaktuar sipas Ligjit nr. 153/2020 “Pér Regjimin Fiskal ne
Sektorin Hidrokarbur”.

“Situacioni i Veprimtarisé sé Zhvillimit” &shté situacioni i pérmendur né Aneksin C, pika 2
pjese perberese e kesaj Marreveshje.

“Kosto te aprovuara” nenkuptojne cdo ze i kostove ne nje Situacion te Veprimtarise se
Vleresimit dhe Zhvillimit qe konsiderohet perfundimisht e miratuar sipas pikes 3.2 te Aneksit
C, pjese perberese e kesaj Marreveshje.

“Kosto te pezulluara” jane kostot e paraqitura ne Situacionin e Veprimtarise se Vleresimit dhe
Zhvillimit, ge tregojne shpenzimet e bera dhe te realizuara nga Kontraktori, pergjate periudhes
respektive kohore, te kundershtuara nga ana e AKBN-s, te cilat do te perfshihen ne situacionin
e mbulimit te kostos dhe do te jene kosto te mbulueshme, deri ne zgjidhjen e
ceshtjes/mosmarreveshjes perkates midis paleve, sipas dispozitave te kesaj Marreveshje.

“Kosto té Refuzuara” jané Kostot e Pezulluara per te cilat eshte rene dakord me pas nga AKBN
dhe Kontraktori (ose jane vendosur nga eksperti dhe pranuar nga palet apo vendimi i formes se
prere te gjykates) te perjashtohen nga mbulimi i kostove sipas kesaj Marreveshje, do te paguhen
teresisht nga Kontraktori dhe nuk do te jene kosto te mbulueshme.

“Vit Tatimor” &shté Periudha dymbédhjeté (12) mujore sipas Kalendarit Gregorian, gé fillon
mé Daté 1 janar dhe pérfundon mé Daté 31 dhjetor, pérfshiré t€ dyja kéto Data, pér & cilat
kérkohen raporte dhe pasqyra tatimore, sipas ligjeve dhe rregulloreve t& zbatueshme Shqiptare,
né lidhje me t& ardhurat, fitimet dhe taksa té tjera.

“Zgjidhja e Marreveshjes” &shté pérfundimi i késaj Marreveshje né mbarim t& afatit t&
zbatueshém kontraktual, ose né zbatim t& dispozitave té Nenit 24, ose me marréveshje té
pérbashkét me shkrim mes Paléve.

“Program Vjetor Pune” &hté Programi i parashikuar né Nenin 8 dhe nga dispozita t& tjera t&
késaj Marréveshje dhe, nése nuk kérkohet ndryshe nga konteksti, pérfshin edhe shtesat dhe
ndryshimet e tij.

“Abandonim” eshte largimi perfundimtar i Operatorit nepermjet cmontimit, heqgjes dhe/ose
asgjesimit te puseve dhe mjeteve/pajisjeve te perdorura per Operacione Hidrokarbure dhe
rehabilitimin e tokes rreth nje pusi te abandonuar ne gjendjen sikurse ishte ne kohen menjehere
para fillimit te Operacioneve Hidrokarbure ne lidhje me kete pus ose mjet/pajisje sipas
parashikimeve te parashikuara ne Nenin 23 te kesaj Marreveshje. Termi “te abandonosh” do te
kete kuptimin korrespondues.

“Cmontim” eshte heqja e paisjeve siperfagesore nga territori i Zones se Operacioneve.
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“Kosto Cmontimi” do te thote kostot dhe shpenzimet (pavarsisht te nje natyre kapitale apo
operacionale) te kryera ose per tu kryer ne lidhje me Cmontimin / Abandonimin e puseve dhe
mjeteve/pajisjeve.

“Plan Cmontimi” do te thote nje plan i pergatitur nga Kontraktori ose dikush i ngarkuar nga
Kontraktori per Abandonimin e puseve, mjeteve dhe paisjeve te perdorura per Operacionet
Hidrokarbure.

“Zona e Operacioneve te Albpetrolit” do te thote ajo pjese ¢ Zones se Kontrates e cila eshte
Jjashte Zones se Projektit.

“Kondesat” do te thote perzierje kryesisht te perbera nga pentan dhe hidrokarbure me te rende,
te prodhuara drejtperdrejt nga rezervuaret hidrokarbure ose te fituara nga kondicionimi i gazit,
te cilet jane lengje ne kushte normale te ambjentit, te temperatures dhe presionit atmosferik.

“Te Ardhura te Kontraktorit” do te thote te ardhurat ne para te marra nga Kontraktori si
rezultat i shitjes se hidrokarbureve per Mbulim Kosto, sic pershkruhet ne menyre me te plote
ne Proceduren Llogaritese.

“Prodhim i Gjykuar” ka kuptimin e dhene ne nenin 3.5 te kesaj Marreveshje.

“Periudhe Zhvillimi dhe Prodhimi” do te thote, ne lidhje me Zonen e Zhvillimit dhe
Prodhimit, periudha e specifikuar ne Nenin 3 te kesaj Marreveshje.

“Ministri” eshte ministri pergjegjes per veprimtarine hidrokarbure sipas percaktimeve te Ligjit
7746, date 28.07.1993 “Pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)”, #& ndryshuar.

“Ministria” eshte ministria pergjegjese per veprimtarine hidrokarbure sipas percaktimeve te
Ligjit 7746, date 28.07.1993 “Pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)”, té ndryshuar.

“Zone e Re Vleresimi” ka kuptimin e dhene ne Nenin 3.4.5 te kesaj Marreveshje.
“Program i Ri Vleresimi” ka kuptimin e dhene ne Nenin 3.4.6 te kesaj Marreveshje.

“Zone Projekti” do te thote:
e gjate Periudhes se Vleresimit, ajo pjese e Zones se Kontrates e cila percaktohet
here pas here si Zone Vleresimi;
e gjate Periudhes se Zhvillimit dhe Prodhimit, ajo pjese e Zones se Kontrates e
cila percaktohet here pas here si Zone Zhvillimi dhe Prodhimi; dhe
e nese Kontraktori ndermerr nje Program Vleresimi te Ri, ajo pjese € Zones se
Kontrates e cila percaktohet here pas here si Zona e Re e Vleresimit.

“Studim Mjedisor i nivelit baze”, ka kuptimin e dhene ne nenin 20 te kesaj Marreveshje per
giendjen mjedisore.

“Zona e Kontrates” dhe “Zona e Marreveshjes” kane te njéjtén kuptim.
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2.3

Neni 2

Qellimi i Marreveshjes, Anekset e Marreveshjes

Kjo Marreveshje eshte nje renie dakort per kryerjen nga Kontraktori te operacioneve te
vleresimit, zhvillimit dhe prodhimit dhe ajo do te mbuloje Operacionet Hidrokarbure ne
Zonen e Kontrates. Te drejtat dhe detyrimet e Paleve sipas kesaj Marreveshje do te kene
fugi duke filluar nga Data Efektive. Albpetroli do te njoftoje Kontraktorin per daten e
aprovimit nga Keshilli i Ministrave brenda pese (5) dite pune nga data e hyrjes se sajne
fuqi.

Ne perputhje me termat dhe kushtet e kesaj Marreveshje dhe Nenin 2.3 dhe 2.4,
Albpetroli ketu ne menyre te parevokueshme cakton dhe konstituon Kontraktorin ne
menyre te vetme dhe ekskluzive per te kryer Operacionet Hidrokarbure ne Zonen e
Projektit gjate periudhes te specifikuar ketu, dhe te zgjeroje Zonen e Projektit ne
perputhje me kete Marreveshje per te perfshire ¢do pjesé toke brenda Zones se Kontrates.

Ne perputhje me License Marreveshjen, Kontraktori ka te drejte ekskluzive:
(a) tekryeje Operacione Hidrokarbure ne Zonen e Kontrates;

(b) te trajtoje dhe transportoje Hidrokarburet e prodhuara nga Zona e
Kontrates;

(c) te ndertoje dhe instaloje te gjitha mjetet dhe paisjet (duke perfshire
grumbullimin, trajtimin, tubacionet dhe mjetet e tjera te transportit) te
kerkuara per Operacionet Hidrokarbure; dhe

(d) ta perdore per llogari te vet, ta shese brenda ose jashte territorit te
Republikes se Shqiperise, shkembeje, te nxjerre ose posedoje
Hidrokarburet e prodhuara nga Zona e Kontrates, dhe te marre Fitim nga
dhe te titullohet ndaj Hidrokarbureve te prodhuara perveg rasteve kur i
nenshtrohet te drejtes se porosise ne kushte emergjence, ose te kontribuoje
per te furnizuar tregun lokal sipas ¢gmimeve nderkombetare ne kohen e
kerkeses.

Ne pérputhje me Ligense Marreveshjen, dhe pavaresisht Nenit 2,3 (a), (b), (c), dhe (d), ¢gdo
kontraktor tjeter mund te kryeje operacione hidrokarbure per zhvillimin dhe prodhimin e
Hidrokarbureve jashte Zones s&¢ Marreveshjes ne perputhje me ¢do marreveshje te arritur
ndermjet nje kontraktori dhe Ministrise. Ministria, Albpetroli, AKBN-ja dhe Kontratori do te
sigurojne ge operacionet hidrokarbure nuk do te interferojne dhe pengojne ne menyre te
paarsyeshme zhvillimin normal te Operacioneve Hidroakarbure te Kontraktorit ne Zonen e
Kontrates dhe ge as Kontratori nuk do te pengoje ose interferoje me operacionet hidrokarbure
te kontraktorit tjetér.




2.4 Albpetroli ka te drejten te kryeje operacione hidrokarbure per Ilogari te vet ne ndonje
pjese te Zones se Kontrates e cila nuk eshte percaktuar si Zona e Projektit deri ne ate
kohe kur Kontratori ti kerkoje Albpetrolit te nderprese keto operacione ne rastet kur
Kontraktori e pérfshin ne Zonen e Projektit ne perputhje me klauzolat e kesaj
Marreveshje. Cdo pjese e Zones se Kontrates apo e gjithe Zona e Kontrates mund te
zgjidhet nga Kontraktori per t'u bere Zone Vleresimi, nje Zone e Re Vleresimi ose Zona
e Zhvillimit dhe Prodhimit ne perputhje me kete Marreveshje, pavaresisht nese
Albpetroli eshte duke kryer operacione hidrokarbure ne kete zone.

2.5 Kontraktori do te jete pergjegjes per kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure vetem ne
Zonen e Projektit ne perputhje me klauzolat e kesaj Marreveshje, vegmas nga
Operacionet Hidrokarbure te kryera nga Albpetroli vetem ne Zonen e Operacioneve te
Albpetrolit, nese ka ndonje. Ne perputhje me kete, te drejtat, interesat, detyrimet,
pergjegjegjesit dhe ¢demtimet e Paleve ne Zonen e Kontrates do te alokohen si me

poshte:
Pala teresi ne Zonen e Interesi ne Zonen e Operacioneve
tojaKus te Albpetrolit
IAlbpetroli 0% 100%
Kontraktori 100% 0%
A-1
S




Pa paragjykuar pozicionin e Kontraktorit si nje kontraktor k&tu dhe mé poshtg&, masa dhe
karakteri i punés q& do t& béhet nga Kontraktori do te jete subjekt i rishikimit dhe
aprovimit sipas termave dhe kushteve né kété Marréveshje.

2.5.1 Secila nga Palet éshté pérgjegjése vegmas dhe jo bashkarisht per te drejtat, interesat,
detyrimet, pergjegjesit, dhe ¢demtimet e Kontraktorit si¢ jepet ne kete Marreveshje; dhe

2.5.2 Kontraktori do te jete pergjegjes sipas Ligense Marreveshjes dhe kesaj Marreveshje
vegmas per Operacionet Hidrokarbure e kryera ne Zonen e Projektit, dhe jo ne vend tjeter
dhe Albpetroli do t& jeté pérgjegjés sipas Ligense Marréveshjes dhe kesaj Marreveshje
vegmas per Operacionet Hidrokarbure te kryera ne Zonen e Operacioneve te Albpetrolit,
dhe jo ne vend tjeter, duke pérfshire pa kufizim;
2.5.2.1 detyrimet qé kang t& b&jné me Abandonimin;
2.5.2.2 pagimin e kostove dhe shpenzimeve t&€ Operacioneve Hidrokarbure;
2.5.2.3 ¢demtimet, pér déme t& shkaktuara si rezultat i Operacioneve te kryera nga
Kontraktori. Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér déme té shkaktuara para Dates
Efektive;
2.5.2.4 pergatitjen e Planit te Zhvillimit dhe Programeve Vjetor dhe Buxheteve;

2.5.2.5 Llogaritjen dhe pagesen e Takses mbi Hidrokarburet Fitim ne baze te
Ligjit 153/2020 “Per regjimin fiskal ne sektorin hidrokarbur™;

2.5.2.6 pérputhshmerine me standartet operacionale dhe te mjedisit;
2.5.2.7 pergatitjen e studimeve te nivelit baze;

2.5.2.8 pergatitjen e librave te llogarive, regjistrimeve dhe llogarive te Kostove
Hidrokarbure, Hidrokarbureve per Mbulim te Kostove dhe te ardhurave;

2.5.2.9 forces madhore dhe perfundimit te forces madhore; dhe
2.5.2.10 klauzolave te prishjes dhe mbylljes.
Kontraktori do te ¢gdemtoje Albpetrolin nga dhe kundrejt ¢gdo Humbje dhe Detyrimi qe lind nga
¢do shkelje nga Kontraktori i ketij Neni 2.5.2, dhe Albpetroli do te ¢demtoje Kontraktorin, nga
dhe kundrejt gdo Humbje dhe Detyrim qe lind nga ¢do shkelje nga Albpetroli i ketij Neni 2.5.3.
2.5.3 Palet bien dakort ge:

2.5.3.1 Cdo pale mund te perdor si instrument garancie vetem pjese te interesit te
saj ne Zonen e Kontrates, ne perputhje me afatin e kesaj Marreveshje; dhe




2532 Gezimin e lirshem te t& drejtave te pronesise te Hidrokarbureve t&
prodhuara nga Zona e Kontrates per Operacione Hidrokarbure aplikohen vet&m ndaj
Hidrokarbureve te prodhuara nga dhe ne Operacionet Hidrokarbure t& kryera brenda
zonave respektive te interesit t& Paléve ne Zonén e Kontratés.

2.6 Per kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure, Kontraktori do te siguroje gjithe kerkesat
teknike dhe financiare dhe do te perdore metoda, procedura, teknologji dhe pajisje
pergjithesisht te pranuara ne industrine nderkombetare te naftes.

2.7 Kontraktori do te kryeje Operacione Hidrokarbure ketu dhe me poshte me kosto dhe
riskun e vet, po qe se ne kete Marreveshje nuk jepet shprehimisht ndryshe.

2.8 Po ge se ne kete Marreveshje nuk parashikohet ndryshe, ose bihet dakort ndryshe me
shkrim, Kontraktori nuk do te marr as kompensim per sherbimet e tij as edhe ndonje
rimbursim te shpenzimeve sipas kesaj Marreveshje, pervecse per pjesen & Hidrokarbureve
nga Zona e Projektit per te cilen do te titullohet sipas Nenit 9.

2.9 Gjate afatit te kesaj Marreveshje, te gjithe Hidrokarburet e prodhuara nga Zona e
Vleresimit dhe ndonje Zone Zhvillimi dhe Prodhimi do te ndahet ndermjet Albpetrolit
dhe Kontraktorit ne perputhje me klauzolat ketu.

2.10 Kjo Marreveshje nuk i jep Kontraktorit te drejten e pronesise ndaj Hidrokarbureve ne
shtrese ne Zonen e Projektit. Sidoqofte, Kontraktori do te kete te drejten te marre ne
natyre, disponoje, shese brenda vendit dhe eksportoje lirshem pjesen e tij te
Hidrokarbureve nga Zona e Projektit ne perputhje me klauzolat e kesaj Marreveshje.
Kontraktori do te behet pale ne License Marreveshje me nenshkrimin e Instrumentit te
Transferimit, i cili eshte nenshkruar nga Albpetroli dhe Kontraktori ne te nj ejten kohe me
nenshkrimin e kesaj Marreveshje.

2.11 Anekset A, B, C, D, E, F dhe G, né kété Marréveshje béhen ketu pjesé e kesaj Marreveshje
dhe ato do te konsiderohen ge kane te njejten fugi dhe efekt me klauzolat e kesaj
Marreveshje. Pavaresisht kesaj, ne rast te ndonje konflikti ndermjet Anekseve dhe pjeses
kryesore te kesaj Marreveshje, pjesa kryesore e kesaj Marreveshje do te mbizoteroje.

Neni 3
Kohezgjatja
3.1 Nése nuk zgjidhet n& ményré t& parakohshme né pérputhje me kushtet e saj, kjo

Marreveshje Hidrokarbure mbetet n& Fuqi gjaté Periudhes se Vlerésimit dhe gdo
Periudhe Zhvillimi dhe Prodhimi.

32 Periudha e Vlerésimit, do t& jeté pér nj& kohgzgjatje prej 18 (tetémbédhjet&) muajsh
duke filluar nga data e hyrjes né fuqi t& kesaj Marréveshje. Nése do t& gjykohet e
nevojshme Kontraktori ka t& drejtén dhe do t&€ njofiojé me shkrim 30 dité pérpara
mbarimit té afatit 18 mujor, edhe 6 (gjasht&) muaj shtesé AKBN-n dhe Albpetrolin.

33 Kontraktori mund te zgjedh per te mbyllur kete Marreveshje me perfundimin e
Periudhes se Vleresimit, duke njoftuar me shkrim Albpetrolin sipas percaktimeve te
Nenit 24.1 te kesaj Marreveshje, shogeruar me nje kopje tek AKBN. Nese
Kontraktori perfundon kete Marreveshje ne menyre te tille, te gjithe




puset, operacionet, asetet (te levizshme apo te palevizshme) do te kthehen tek AKBN-
ja ne gjendjen e tyre optimale duke bere dokumentimet perkatese dhe Kontraktori
do te ¢lirohet nga te gjitha pérgjegjésite gé lidhen me kété Marreveshje.

3.4 Plani i Zhvillimit

3.4.1  Ne ¢do kohe para perfundimit te Periudhes se Vleresimit, por jo me vone se 60
(gjashtedhjete) dite nga dita e mbarimit te Periudhes se Vleresimit, Kontraktori
mund te propozoje nje Zong Zhvillimi dhe Prodhimi per (i) Zonen e Vleresimit
dhe (ii) pjese tjeter te tille te Zones sc Kontrates te cilen, ne baze te ekperiences
gjate Programit te Vleresimit, Kontraktori e gjykon qe mund te jete e
pershtatshme per Operacione Hidrokarbure duke respektuar kerkesat e nenit 8 te
ligjit 153/2020. Kontraktori do te dorezoje nje Plan Zhvillimi per Zonen e
Zhvillimit dhe Prodhimit. Plani i Zhvillimit dhe Prodhimit do te pergatitet mbi
bazen e principeve inxhinierike dhe ekonomike me me ze dhe ne perputhje me
praktiken pergjithesisht te pranuar te industrise nderkombetare te naftes.

3.4.2 Pas miratimit nga Komiteti Keshillimor, Plani i Zhvillimit do te paraqitet nga
Kontraktori per aprovim tek AKBN-ja, per te cilin duhet te shprehet brenda 45
diteve. AKBN-ja mund te kerkoje ndryshime te Planit te Zhvillimit dhe
Kontraktori mund te amendoje Planin e Zhvillimit ne pergjigjie te nje kerkese te
tille me aprovimin e Paleve.

Nese AKBN nuk shprehet mbi miratimin apo jo te Planit te Zhvillimit brenda 45
diteve nga marrja e tij nga ana e Kontraktorit, atehere Plani i Zhvillimit
konsiderohet i miratuar ne heshtje. Nese AKBN nuk e miraton Planin e
Zhvillimit pavaresisht se ai reflekton principet inxhinierike dhe ekonomike me
me ze ne perputhje me praktiken pergjithesisht te pranuar te industrise
nderkombetare te naftes, ne perputhje me klauzolat e License Marreveshjes,
palét kete mosmarréveshje e zgjidhin me percaktim te ekspertit.

34.3 Gjate periudhes ne te cilin Plani i Zhvillimit eshte ne pritje per aprovim nga
AKBN ose eshte duke u rishikuar nga Kontraktori ne pergjigjie te kerkesave te
AKBN-se, Kontraktori mund te vazhdoje operacionet ne Zonen e Vleresimit dhe
Zonen e Zhvillimit te ngjashme me ato te kryera gjate Programit te Vleresimit,
me kusht ge Kontraktorit nuk i kerkohet te kryeje ndonje shpenzim kapital mbi
shumen prej peseqind mije Dollare (500,000 $USD) si angazhim minimal sipas
Periudhes se Vleresimit.

344 Necdo kohe gjate zbatimit te Planit te Zhvillimit, Kontraktori mund te propozoje
nje rishikim te Planit te Zhvillimit. Keto rishikime mund te perfshijne nje
zgjerim te Zones se Zhvillimit dhe Prodhimit per te perfshire siperfage ne
kontakt me ndonje pjese ekzistuese te Zones se Zhvillimit dhe Prodhimit per tu
vleresuar here pas here nepermjet Metodave IOR/EOR, te cilat Kontraktori i
propozon per tu ndermarre sipas rishikimit te propozuar te Planit te Zhvillimit,
ne perputhje me kufizimin ge Zona e Zhvillimit dhe Prodhimit nuk mund te
zgjerohet me tej, pa miratimin e Albpetrolit dhe AKBN-se, pas pervjetorit te
peste te aprovimit fillestar te Planit te Zhvillimit. Cdo rishikim ndaj Planit te
Zhvillimit do te pergatitet mbi bazen e principeve inxhinierike dhe ekonomike
me me ze dhe ne perputhje me praktikat me te
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mira te pranuara ne industrine nderkombetare te naftes dhe do te ndjeki nje
proces aprovimi sipas procedures per miratimin e Planit te Zhvillimit.

3.4.5 Gjate zbatimit te Planit te Zhvillimit, Kontraktori mund te propozoje dhe
projektoje per aprovim nga Komiteti Keshillimor siperfage te reja vleresimi,
brenda Zones se Kontrates, por jashte ¢do Zone Zhvillimi dhe Prodhimi te
propozuar, per nje Periudhe Vleresimi te Re, ne perputhje me kufizimin ge Zona
e Projektit nuk mund te zgjerohet me tej, pa miratimin e Albpetrolit dhe AKBN-
se pas pervjetorit te peste te aprovimit fillestar te Planit te Zhvillimit. Me
aprovim te AKBN-se, per te cilin duhet te shprehet brenda 45 diteve nga
paraqitja e propozimit te Kontraktorit per zona te reja vleresimi dhei cili nuk do
te kundershtohet ne menyre te paarsyeshme, kjo Periudhe Vleresimi e Re do te
kete nje afat fillestar prej 12 muajsh nga fillimi dhe do te perfshije programin
perkates te vleresimit (“Programi i Ri i Vleresimit”) me vleresim te Kontraktorit.
Ne rast se AKBN nuk shprehet brenda ketij afati prej 45 ditesh, atehere
siperfagja e re e vleresimit te propozuar dhe te derguar nga Kontraktori ne
AKBN, do te konsiderohet e miratuar ne heshtje. Programi i Ri i Vleresimit do
te shtohet tek Aneksi G. Zona e Re e Vleresimit mund t& pérfshije sipérfage
brenda Zones se Kontrates ku mund te kryhen aktivitete te reja vleresimi dhe ne
vazhdimesi zhvillimi dhe prodhimi. Pas perfundimit te seciles Periudhe
Vleresimi t& Re duhet dorezuar njé shtesei Planit te Zhvillimit ose te higet dore
nga siperfagja e re e vleresimit.

3.4.6 Gjate Periudhes se Re te Vleresimit, Kontraktori do te kryeje programe pune
minimale dhe angazhime per shpenzime kapitale sic pershkruhet dhe detajohet
ne Programin e Ri te Vleresimit, sidoqofte me kushtin ge nese ne perfundim te
Periudhes se Re te Vleresimit, ose ndonje zgjatje te saj, ose me mbylljen e kesaj
License Marreveshje, cilado qofte qe ndodh e para, Kontraktori ka deshtuar te
kryeje ne perputhje me kete Marreveshje, ne total ose pjeserisht programin
minimal te punes dhe angazhimit sipas Aneksit C, atehere Kontraktori do ti
paguaje AKBN-se nje sasi te barabarte me pjesen e paplotesuar te angazhimit
minimal te shpenzimeve kapitale sic parashikohet ne Aneksin C.

3.5 Ne zbatim te Programit te Vleresimit, Planit te Zhvillimit dhe cdo Programi Vleresimi te
Ri, Kontraktorit do t’i jepet e drejta te marre cdo pus ekzistues, aset dhe siperfage toke ne
Zonen e Projektit, pa kompensim, atje ku Albpetroli eshte i titulluar per puse, asete dhe
siperfaqe toke te tilla, me kushtin cka parashikohet ne kete klauzole.

Cdo pus i Albpetrolit ne Zonen e Kontrates mund te merret ne dorezim nga Kontraktori
ne perputhje me proceduren e marrjes ne dorezim te pershkruar ne Aneksin F. Kur
Kontraktori merr né dorézim ndonje pus ekzistues, aset ose siperfaqe toke dhe Albpetroli
nuk &sht& i titulluar pér kéto, Kontraktori do t& jeté pérgjegjés pér kompensim ndaj paleve
t€ treta p&r & marre kéto te drejta.

Kur kontraktori merre puse te Albpetrolit, kontraktori do ti dorezoje, ne natyre apo ne
vlere monetare sic do te biet dokard ndermjet paleve, Albpetrolit Prodhimin e Gjykuar i
cili do te llogaritet si me poshté:

Per cdo pus te mare nga Kontraktori, Prodhimi i Gjykuar per cdo muaj do te jete 70% e
mesatares te prodhimit neto te Gazit Natyror te pusit ne gjashte Muajt Kalendarik para




3.6

3.7

muajit ne te cilen kryhet marrja ne dorezim, dhe renia per cdo muaj pas marrjes ne
dorezim mbi bazen e nje renie eksponenciale te prodhimit prej 10 % ne vit.

Pa kufizuar te drejtat e Paleve sipas Neni 12, ne rast se Kontraktori ndalohet ose pengohet
per kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure ose per te hyre ne Zonen e Kontrates per arsye
ge lidhen me mbrojtjen e personelit, nenkontraktoreve, ose pasurise, ose per probleme te
importimit te pajisjeve dhe jashte Kontrollit te Kontraktorit, detyrimet e Kontraktorit sipas
kushteve ketu dhe me poshte do te pezullohen nga koha e fillimit te kesaj ndalese/pengese,
per te cilen eshte bere njoftimi perkates derisa kjo ndalese/pengese te mos ekzistoje. Per
kete ceshtje, Kontraktori do te kryeje menjehere nje njoftim me shkrim prane Albpetrol
dhe AKBN, me ane te te cilit do te argumentoje faktet, arsyet dhe kohen ne te cilen kane
ndodhur keto te fundit, qe e pengojne/ndalojne ne kryerjen ¢ Operacioneve Hidrokarbure.
Pas kesaj, por sa me shpejt qe te jete e mundur, palet do te takohen dhe bien dakort per
nje periudhe kohe e cila duhet shtuar ne Periudhen e Vleresimit dhe cdo Periudhe
Zhvillimi dhe Prodhimi, periudhe kohe e cila duhet te jete € barabarte me periudhen e
kohes se nevojshme per te rivendosur Operacionet Hidrokarbure ne gjendjen ne te cilen
ato ishin ne kohen e ndaleses/pengeses.

Kontraktori mund t& zgjedhe te mbyll kete Marreveshje ne ¢do kohe te Periudhes se
Zhvillimit dhe Prodhimit duke njoftuar Albpetrol dhe AKBN-n me shkrim, Mbyllja do te
marr efekt néntédhjeté (90) dite pas dorézimit t& njoftimit nga ana e Kontraktorit. Nese
Kontraktori mbyll kété Marréveshje né ményre té tillg, & gjithe puset, operacionet, dhe
asetet (e luajtshme dhe te paluajtshme) do te kthehen tek AKBN-ja dhe Kontraktori do te
clirohet nga te gjitha pergjegjesite ne lidhje me kete Marreveshje pervec detyrimeve sipas
kesaj Marreveshje, te cilat jane vendosur para mbylljes, duke perfshire pa kufizim ndonje
detyrim per mjedisin dhe abandonimin sipas kesaj Marreveshje dhe License Marreveshje.
Nese Kontraktori anullon ose dorezon Marreveshjen Hidrokarbure gjate nje viti
kalendarik te Periudhes se Zhvillimit dhe Prodhimit ne te cilin aplikohet nje Program
Vjetor dhe Buxhet i aprovuar, te gjitha garancite e vendosura nga Kontraktori, nese ka te
tilla, do te kalojne ne favor te Albpetrolit.

3.8 Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit do te vazhdoje deri ne perfundimin e 25 (njezet e pese)

4.1
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viteve nga data ¢ miratimit te Planit te Zhvillimit. Me perfundimin e Periudhes se
Zhvillimit dhe Prodhimit, Kontraktori ka te drejte ge ne perputhje me License
Marreveshjen te kerkoje nga AKBN-ja dhe Albpetrol nje zgjatje te Periudhes njezet e pese
(25) vjecare te Zhvillimit dhe Prodhimit per nje periudhe pese (5) vitesh suksesive me te
njejtat kushte sic jepet kétu, ku keto te fundit nuk do ta refuzojné né ményré té
paarsyeshme.

Neni 4
Heqja dore

Kontraktori mund te hege dore vullnetarisht ne cdo kohe nga te drejtat e tij per te kryer
Operacione Hidrokarbure ne gjithe ose cdo pjese te Zones se Kontrates, ne te cilen jane
kryer Operacione Hidrokarbure, Kontraktori do te marre te gjitha hapat e nevojshem per
te rehabilituar cdo ndikim negativ te konsideruar mbi mijedisin te shkaktuar nga
Operacionet Hidrokarbure minimalisht deri ne gjendjen fillestare qe ishte kur eshte marre
ne dorezim. Asnje hegje dore nuk do ta cliroje Kontraktorin nga angazhimet e tij minimale
te paplotesuar per nje Program Vleresimi.




4.2 Te pakten tridhjete dite (30) dite para dates te nje heqgje dore sipas Nenit 4.1, Palet do te
njoftojne AKBN-ne per pjesen e Zones se Kontrates nga e cila do te higet dore.

4.3 Ne daten ge ndonje hegje dore eshte efektive, me njoftimin prane AKBN-se ose ne mbyllje
te kesaj Marreveshje, Kontraktori nuk do te kete te drejta ose detyrime te tjera ne lidhje
me siperfagen nga e cila eshte hequr dore.

4.4 Pranohet qg, si rezultat i hegjeve dore né pérputhje me kété Nen 4, Zona e Zhvillimit dhe
Prodhimit mund t& perbehet prej me shume se njé siperfaqe jo t& vazhduar.

Neni 5

Kryerja e Operacioneve
5.1Komiteti Keshillimor

5.1.1 Per gellim te nje zbatimi sic duhet te kesaj Marreveshje, Palet do te ngrene nje Komitet
Keshillimor (“Komiteti Keshillimor”) brenda 30 (tridhjete) diteve nga Data Efektive.
Komiteti Keshillimor do te kete detyrat e parashtruara ne Nenin 5.1.5.

5.1.2 Albpetroli dhe Kontraktori do te caktojne secili nga tre (3) perfaqesues dhe perfagesues
alterantive per te formuar Komitetin Keshillimor dhe secila Pale do te percaktoje njerin
prej perfagesuesve te tij si kryetar te perfagesuesve te tij. Te gjithe perfagesuesit ne fjale
do te kene te drejten per te paragitur pikepamjet e tyre mbi propozimet ne takimet e
mbajtura nga Komiteti Keshillimor dhe te deklarojne voten e tyre kur ndonje vendim eshte
per tu marre. Kryetar i Komitetit Keshillimor do te jete kryetari i perfagesuesve i caktuar
nga Albpetroli dhe nen-kryetar do te jete kryetari i perfagesuesve i caktuar nga
Kontraktori. Kryetari i Komitetit Keshillimor do te kryesoje takimet e Komitetit
Keshillimor. Secili perfagesues do te kete nje vote ne te gjitha takimet e Komitetit
Keshillimor. Ne perputhje me nevojen, Palet mund te caktojne nje numer te arsyeshem
pjesemarres shtese te cilet do te ndjekin, por nuk do te titullohen per te votuar ne takimet
e Komitetit Keshillimor. Secila Pale do ti njoftoje pales tjeter emrat e perfagesuesve te saj
brenda tridhjete (30) diteve nga Data Efektive dhe do te njoftoje me shkrim ne rast te
ndonje zevendesimi te ndonje prej ketyre perfagesuesve. Perfaqesuesit alternativ do te
zevendesojne perfaqgesuesit kryesor ne mungese te ketyre te fundit.

5.1.3 Me qéllim qé té jete i vlefshem, ¢do vendim q& kérkohet pér t'u marre nga Komiteti
Keshillimor duhet t& keté vote miratuese t& te pakten pese (5) pérfagésuesve t& pranishem
ne takim pavaresisht personalisht ose me video konference. Asnje vendim i tille nuk do t&
jeté i vlefshem nése té pakten dy (2) pérfagesues te Albpetrolit dhe Kontraktorit nuk jang
prezent né takim, ose fizikisht ose me video konference. Né fund t& ¢do takimi t& Komitetit
Késhillimor, vendimet e marra nga Komiteti Keshillimor do te regjistrohen dhe firmosen
nga te gjithe anetaret pjesémarrés te Albpetrolit dhe te Kontraktorit.

Kontraktori do & pérgatise protokollin e takimit brenda tridhjete (30) diteve dhe do t’ja
dergoje até per miratim Paleve. Mos pergjigjia nga nje Pale brenda njezet e nje (21)
diteve nga marrja dijeni do te gjykohet si nje aprovim ne heshtje nga nje Pale e tille.

5.1.4 Komiteti Késhillimor do t& mbahet te pakten dy here ne cdo Vit Fiskal dhe kur te
kerkohet nga Albpetroli ose Kontraktori, i kushtezuar me nje njoftim paraprak prej 15
ditesh tek anetaret e tij, njoftim i cili do te perfshije axhenden pér takimin.Vendime




mund t& merren nga Komiteti Keshillimor népérmjet nje rezolute me shkrim te firmosur
nga t€ peste (5) pérfagesuesit ose perfaqesuesit alternativ te tyre.

5.1.5 Sipas késaj Marréveshje, Komiteti Keshillimor do t& keté funksionet dhe pérgjegjésité
si mé poshté:

5.1.5.1 T& siguroje mundesine dhe te inkurajoje shkembimin e informacionit,
pikepamjeve, ideve dhe sugjerimeve ne lidhje me planet, performancen
dhe rezultatet e fituara sipas Marreveshjes;

5.1.5.2 Te shqyrtoje principet e ngritura nga Kontraktori here pas here per te
drejtuar aspekte ose aktivitete te ndryshme te Operacioneve Hidrokarbure
dhe te propozoje per kete gellim, procedura dhe udhezime si¢ mund te
gjykohen te nevojshme;

5.1.5.3 Te shqyrtoje dhe aprovoje Programet Vjetore te propozuara nga Kontraktori
per Periudhen e Zhvillimit dhe Prodhimit, dhe te propozoje rishikime ne
perputhje me Nenin 8.3;

5.1.5.4 Te shqyrtoje Programet Vjetore dhe Buxhetet e propozuara nga Kontraktori
per Periudhen e Vleresimit dhe cdo Periudhe te Re Vleresimi;

5.1.5.5 Te shqyrtoje dhe aprovoje Zonat e Zhvillimit dhe Prodhimit dhe Planin e
Zhvillimit qe Kontraktori, ne emer te Paleve, planifikon te propozoje tek
AKBN-ja per aprovim prej saj;

5.1.5.6 Te bashkepunoje per zbatimin e Programeve Vjetore dhe Buxheteve dhe
Planit te Zhvillimit; dhe

5.1.5.7 Té& shqyrtoje dhe aprovoje Planin e Abandonimit, Planin e Punes dhe
Buxhetit per Abandonimin;

5.1.5.8 Te shqyrtoje dhe aprovoje Planin e Cmontimit, Planin e Punes dhe
Buxhetit per Cmontimin;

5.1.5.9 Funksione te tjera te tilla qe do ti besohen me miratim nga Palet.

5.1.6  Sidogofte, ketu bihet dakort midis Paleve qe vendimet e meposhtme i rezervohen dhe
behen vetem nga Kontraktori:

5.1.6.1 Vendndodhjen, shpimin, testimin, kompletimin, marrjen ne dorezim te
puseve per ri-kompletim dhe abandonim te ¢do pusi, pavaresisht se eshte per
prodhim te Gazit apo per Operacione Hidrokarbure te tjera, duke perfshire pa
kufizim programet, metodologjine dhe teknologjine ge do te perdoret ne kryerjen
e aktiviteteve te mesiperme;
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5.1.6.2 Programet Vjetore dhe Buxhetet gjate Periudhes se Vleresimit; dhe
5.1.6.3 Siperfaget per hegje dore sipas kesaj Marreveshje.

5.2 Operatori

5.2.1 Nese Kontraktori perbehet nga me shume se nje Kompani, Kontraktori ka te
drejten te zgjedhe nje Kompani te veproje si Operator, i cili do te kryeje
Operacionet Hidrokarbure ne Zonen e Projektit né pérputhje me legjislacionin
Shqiptar te zbatueshem, termat dhe kushtet e k&saj Marreveshje dhe praktikat mé
€ mira ndérkombétare t& vendburimeve t€ naftés dhe gazit.

EDG Natural Gas shpk caktohet si Operator prej Dates Efektive.

5.2.2 Emerimi i nje Operatori pasardhes te Operatorit ge eshte permendur ketu do te jeté
subjekt i aprovimit paraprak te AKBN-s dhe Albpetrol-it, aprovim i cili nuk do te
kundershtohet ne menyre te paarsyeshme, me kusht ge nuk kerkohet nje aprovim
i tille dhe vetem njoftim me shkrim duhet te jepet nese Operatori pasardhes eshte
nje Kompani ose eshte nje Filial i nje Kompanie ne ate kohe.

Neni 6
Periudha e Vleresimit

6.1 Kontraktori do t& kryejé Periudhén e Vlergsimit. Nése né pérfundim t&
tetembedhjet(18)/njézet e katér (24) muajve, sa do te zgjate Periudha e Vieresimit sipas
kesaj Marreveshje, ne vijim te Dates Efektive, Kontraktori deshton te shpenzoje 500,000
(peséqind mije) $USD per kryerjen e aktiviteteve qe perbejne Periudhen e Vleresimit,
atehere Kontraktori do ti paguajé AKBN-s nje shume te barabarte me pjesen e pa-
realizuar te angazhimit financiar minimal te Periudhes se Vleresimit, sic specifikohet ne
Aneksin G.

Ne rast vonese te pageses se demshperblimit, pér t’ju paguar AKBN ne aplikim te ketij
Neni 6.1, pjesa e parealizuar e angazhimit financiar minimal, do te mbarti interes te
llogaritur nga data perfundimtare ne te cilen detyrimet duheshin paguar dhe deri ne kohen
kur pagesa behet nga Kontraktori, me normen baze te interesit, e percaktuar ne baze te
Ligjit Nr 48/2014, ‘Per pagesat e vonuara ne detyrimet kontraktore dhe tregtare” i
ndryshuar.

6.2 Kontraktori ka te drejte te shpenzoje me shume se 500,000 (peséqind mije) $USD dhe te
shtrije Programin e Vleresimit pér t& pérfshiré pune dhe aktivitete shtesé né puse shtese
brenda Zones se Projektit nese ai zgjedh te veproje késhtu gjaté Periudhes se Vlerésimit.




Neni 7
Zhvillimi dhe Prodhimi

7.1 Plani i Zhvillimit do te pergatitet mbi bazen e principeve inxhinierike, mjedisore dhe
ekonomike me me ze ne perputhje me praktiken pergjithesisht te pranuar te industrise
nderkombetare te naftes dhe gazit.

7.2 Plani i Zhvillimit do te permbaje, por pa u kufizuar:

7.2.1 Detajet dhe shtrirjen e siperfages te Zones se Zhvillimit dhe Prodhimit te
propozuar; véllimet e pérllogaritura té naftés dhe/ose gazit g€ gjenden fillimisht
né shtresé dhe sasiné e pérllogaritur si t& rikuperueshme, ményrén e parashikuar
t& operimit dhe efigencén e rikuperueshmérisg, hapésirén e drenimit, politikén e
parashikuar pér shfrytézimin e rezervuarit dhe objektin e rikuperimit dytésor;

7.2.2  Propozime ne lidhje me rrjetin, shpimin dhe kompletimin e puseve, instalimet e
prodhimit dhe grumbullimit, dhe pajisjet e transportit dhe levrimit t& kérkuara pér
prodhimin, grumbullimin dhe transportin e Gazit Natyror;

7.2.3 Propozime né lidhje me investimet pér infrastrukturén e nevojshme;

7.2.4 Nje parashikim t& prodhimit dhe njé vlerésim t& investimeve dhe shpenzimeve t€
pérfshira;

7.2.5 Nje vleresim te kohés sé kérkuar pér t& perfunduar cdo faze te Planit te Zhvillimit;

7.2.6  Piken e Levrimit dhe Piken e Matjes te propozuar.

Albpetroli mund ti kerkoje Kontraktorit e te jape informacion te tille shtese sic mund
te jete pa véshtiresi i disponueshem dhe sic mund te kete nevoje né ményre t€ arsyeshme
pér t& vlergsuar Planin e Zhvillimit pér Zonén e Zhvillimit dhe Prodhimit. Kjo kérkesé
per infomacion duhet te behet brenda njezet (20) ditésh nga marrja e Planit t& Zhvillimit
dhe Kontraktori do t& béjé pérpjekje t& arsyeshme pér t& kthyer pérgjigjie brenda
tridhjet& (30) diteve nga marrja dijeni.

7.3 Nese AKBN-ja nuk kerkon me shkrim ndonje ndryshim ndaj Planit te Zhvillimit brenda
dyzet e pese (45) diteve pas dorezimit te Planit te Zhvillimit ose Planit te Zhvillimit te
rishikuar sic eshte aprovuar nga Palet, Plani ose Plani i amenduar do te gjykohet i aprovuar
nga AKBN-ja.

7.4 Nese AKBN-ja kerkon ndonje ndryshim ndaj Planit te Zhvillimit, atehere Palet dhe
AKBN-ja do te takohen brenda pesembedhjete (15) diteve te marrjes nga Kontraktori te
njoftimit me shkrim prej AKBN-se ne lidhje me keto ndryshime te kerkuara dhe do te
perpigen ne mirebesim te arrijne nje marreveshje mbi Planin e Zhvillimit. Nese bihet
dakort brenda nje periudhe tjeter prej tridhjete (30) ditesh, ndryshimet e kerkuara
perfshihen ne Planin e Zhvillimit, atehere ky plan do te gjykohet i aprovuar nga AKBN-
ja.

Nese nuk arrihet marreveshje, secila Pale mund te kerkoje ge ceshtja t’i kaloje eksperteve
sipas parashikimeve te Nenit 19 te kesaj Marreveshje. Vendimi i eksperteve per kete

céshtje nuk eshte i detyrueshem per palet.
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Nese Kontraktori deshiron te amendoje materialisht Planin e Zhvillimi te aprovuar nga
AKBN-ja, ai duhetti japi AKBN-se amendimet e propozuara ne perputhje me procedurat
e parashtruara ne kete Neni 7.4.

7.5 Pasi Plani i Zhvillimit te jete aprovuar, te pakten nentedhjete (90) dite para fundit te secilit
Vit Fiskal, Kontraktori do te paragese ne Komitetin Keshillimor nje deklarate te detajuar
te Programit Vjetor dhe Buxhetit per Vitin Fiskal pasardhes ne lidhje me Zonen e
Zhvillimit dhe Prodhimit.

Per Vitin Fiskal te pare te plote dhe per pjesen e Vitit Fiskal para Viti Fiskal te pare te
plote, si rezultat do te paragitet ne AKBN brenda gjashtedhjete (60) diteve pas dates se
aprovimit te Planit te Zhvillimit sipas Neneve 7.3 ose 7.4, nje deklarate e detajuar e
Programit Vjetor dhe Buxhetit. Secila deklarate e tille vjetore e Programit Vjetor dhe
Buxhetit do te jete ne perputhje me Planin e Zhvillimit te aprovuar sipas Nenit 7.3 ose sic
rishikohet ne perputhje me Nenet 7.4 dhe 7.6.

7.6 Palet ne cdo kohe mund te paragesin ne AKBN per aprovim, rishikime ndaj Planit te
Zhvillimit ose Programit Vjetor dhe Buxhetit. Keto rishikime do te jene ne perputhje me
klauzolat e Nenit 7.1 dhe ne rastin e rishikimeve te Planit te Zhvillimit do te jene subjekt
i procedures se aprovimit dhene ne Nenin 7.3 dhe 7.4, dhe ne rastin e Programit Vjetor
dhe Buxhetit te shqyrtimit sic jepet ne Nenin 5.1.5.3.

7.7 Kur Albpetroli dhe Kontraktori bien dakort ge mund te arrihet nje perfitim ekonomik
reciprok duke ndertuar dhe operuar pajisje te perbashketa (duke perfshire, por pa u
kufizuar ne rruge, tubacione dhe pajisje transporti, komunikimi dhe grumbullimi),
Albpetroli dhe Kontraktori do te perdorin perpjekje te arsyeshme per te arritur
marreveshje njeri me tjetrin dhe nese do te jete e nevojshme me prodhues te tjere mbi
ndertimin dhe operimin e ketyre pajisjeve te tilla te perbashketa, rikuperimin e
investimeve dhe pagesat ge duhen bere.

Neni 8

Programet Vjetor dhe Buxhetet

8.1 Po ge se nuk jepet ndryshe ketu, Kontraktori do te filloje kryerjen e Operacioneve
Hidrokarbure per puset e pershkruara ne Aneksin F, jo me vone se dhjete ( 10) dite pasi
Albpetroli ti njoftoje Kontraktorit ge Marreveshja Hidrokarbure eshte aprovuar nga
Keshilli i Ministrave. Procedura per transferimin e aseteve, operacioneve dhe
pergjegjesive ge lidhen me keta puse dhe pajisjet e lidhur me ata do te jete sic pershkruhet
ne Aneksin F.

8.2 Brenda gjashtedhjete (60) diteve pas Dates Efektive, Kontraktori paraget tek Albpetrol
dhe AKBN nje Program Vijetor dhe Buxhet duke parashtruar Operacionet Hidrokarbure
te cilat Kontraktori i propozon per tu kryer gjaté Periudhes s€¢ Vlerésimit. Ne perputhje
me Nenin 6.3, ky Program Vjetor dhe Buxhet do te jete konsistent me Programin e
Vleresimit, por me gjykim te Kontraktorit, ai mund te perfshije me shume aktivitete dhe
buxhet sesa Programi minimal i punes per periudhen e Vleresimit. Gjate Periudhes se
Vleresimit nuk kerkohet as aprovimi i Albpetrolit dhe as i Komitetit Keshillimor per
ndonje Program Vjetor dhe Buxhet. Kontraktori mund te kerkoje amendimin e Programit
Vjetor dhe Buxhetin gjate Periudhes se Vleresimit per aq kohe sa ky Program Vjetor dhe
Buxhet i rishikuar perfshine te pakten aktivitetet dhe buxhetin kapital te
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8.3

8.4

8.5

8.6

Programit te Vleresimit. Nje kopje e secilit Program Vjetor dhe Buxhetit do ti jepet nga
ana e Kontraktorit Albpetrolit dhe AIKKBN-se.

T& paktén néntédhjeté (90) dite para fundit t& Vitit Fiskal t& paré pas aprovimit te Planit
te Zhvillimit dhe ¢do Vit Fiskal pas tij, Kontraktori do t& pergatisé dhe dorgzojé ng
Komitetin Késhillimor pér aprovim njé€ Program Vjetor dhe Buxhet te propozuar per Vitin
Fiskal pasardhes. Cdo Program Vjetor dhe Buxhet do te jete konsistent me Planin e
Zhvillimit. Nése pérfagesuesit e Albpetrolit ne Komitetin Keshillimor kane propozime pér
t& rishikuar disa vecori specifike te Programit Vjetor dhe Buxhetit ne fjale, duhet ta b&jné
brenda njezet e nje (21) diteve pas marrjes nga Komiteti Keshillimor dhe te njoftoje
Kontraktorin, duke specifikuar me detaje arsyet e tij pér kété. Menjéhere pas kesaj, Palét
do te takohen jo me vonég se pesembedhjete (15) dite dhe do te perpiqgen te bien dakort
mbi rishikimin e propozuar nga perfagesuesit e Albpetrolit. Propozimet e Albpetrolit per
rishikimin e cdo Programi Vjetor dhe Buxheti do te jene ne perputhje me Planin e
Zhvillimit, dhe cdo rishikim i propozuar ndaj nje Programi Vjetor dhe Buxheti ge jane ne
perputhje me Planin e Zhvillimit duhet te pranohet nga Kontraktori. Ne rast te lindjes se
ndonje konflikti ne lidhje me aprovimin e nje Programi Vjetor dhe Buxheti, palet perpiqen
qe ta zgjidhin ate me mirekuptim. Ne rast se zgjidhja me mirekuptim deshton, ceshtja do
te cohet per zgjidhje tek Ekspertet ne perputhje me parashikimet e Nenit 19. Para zgjidhjes
te cdo konflikti te tille, Programi Vjetor dhe Buxheti i propozuar nga Kontraktori, do te
giykohet i aprovuar per gellime operacionesh te brendshme gjate zgjidhjes.

Palet bien dakort te drejtojne Komitetin Keshillimor per te aprovuar Programin Vjetor
dhe Buxhetin ne nje kohe te pershtateshme ne menyre te tille qe te lejojne dergimin e
Programit Vjetor dhe Buxhetit te propozuar per tek AKBN-ja brenda periudhes se kohés
t& pércaktuar ne kété Marreveshje dhe License Marreveshje.

Pranohet nga Palet qe detajet € nje Programi Vjetor dhe Buxheti mund te kerkojne
ndryshime ne varési te kushteve ekzistuese dhe ne kete menyre Kontraktori mund ti beje
keto ndryshime me kusht ge ato nuk ndryshojne objektivin e pergjithshem te Programit
Vjetor dhe Buxhetit. Cdo rishikim ndaj Programit Vjetor dhe Buxhetit ge sjell nje
pershpejtim te aktiviteteve qe jang te parashikuara nga Plani i Zhvillimit, ose qe zgjeron
aktivitetet qe parashikohen nga Plani e Zhvillimit, do te aprovohen nga Komiteti
Keshillimor. Ne perputhje me kete Marreveshje, nje kopje e Programit Vjetor dhe
Buxhetit do te dergohet tek AKBN-ja, e cila duhet ti miratoje ato brenda 30 diteve.Ne rast
se AKBN nuk shprehet brenda 30 diteve per miratim, atehere Programi Vjetor dhe
Buxheti do te konsiderohen te miratuar ne heshtje.

Pranohet me tej se ne rast emergjence, qé kerkon veprim t& menjéhershém, Kontraktori
mund t€ marr€ te gjitha veprimet qe ai i gjykon te pérshtatshme qe mbrojne interesat e tij
dhe ato te punonjesve te tij dhe cdo kosto q& kérkohet pér kété qéllim do t& pérfshihet ne
Kostot per Operacione Hidrokarbure. Nje gjendje emergjence do te ekzistoje kur jeta,
shendeti, ose pasuria rrezikohen nga kushtet ekzistuese ose kushte potenciale te tilla si
fontanime, zjarre, eksplozione, kushte serioze moti, akte lufte. Pas zbutjes se gjendjes se
emergjences Kontraktori organizon nje mbledhje te Komitetit Keshillimor me gellim
informimin e tij per gjendjen e emergjences, situaten dhe zgjidhjet e propozuara.
Njekohesisht, nese gjendja e emergjences ka sjelle shtim te shpenzimeve ge ndikojne
esencialisht Buxhetin e miratuar te atij viti, Kontraktori paraqget per miratim shtesen e
Buxhetit qe ka ardhur si pasoje e gjendjes se emergjences ku Kontraktori duhet te




vertetoje bazuar ne fakte dhe prova se keto situata emergjente nuk jane shkaktuar per faj
te tij, shtese kjo qe nuk do te refuzohet ne menyre te paarsyeshme.

Neni 9
Pjesa e Albpetrolit, Hidrokarbure Fitim dhe Rikuperimi i Kostove

9.1 Kontraktori do t& sigurojé t& gjitha fondet e kérkuara pér te kryer Operacionet
Hidrokarbure sipas kesaj Marreveshje. Kontraktori do te kete te drejten te perdore gazin
natyror te prodhuar nga Zona e Projektit, pa pagese, ne masen qe eshte parashikuar ne
Programin Vjetor dhe Buxhetin per Operacionet Hidrokarbure sipas kesaj Marréveshje.

9.2 Hidrokarburet per Mbulim Kosto do te jene ne masen 84 % e hidrokarbureve te
Disponueshme minus pjesen e Albpetrolit (ASP-Albania Share Production dhe Prodhimin
e Gjykuar). Pjesa tjeter do te konsiderohet hidrokarbur fitim dhe do te taksohet me Tatim
Fitimi sipas legjislacionit ne fuqi.

Pjesa e fitimit ge i mbetet Kontraktorit pas pageses se Tatim Fitimit do te dale nga librat e
llogarive qe mbahen per efekt te Faktorit R dhe /ose Tatim Fitimit.

Trasferimi dhe/ose ndarja ¢ prodhimit do t& shogérohet nga palét me faturé tatimore t&
fiskalizuar, sipas Ligjit 87/2019 “Pér Faturén dhe Sistemin € Monitorimit dhe Qarkullimit”

9.3 Gazi Natyror i Disponueshme do t& matet né Pikén e Matjes dhe do t& alokohet sic jepet
né kété Marréveshje. Gazi Natyror i Disponueshem do t€ alokohet ndérmjet Albpetrolit
(“Pjesa e Albpetrolit”) dhe Kontraktorit (“Kontraktori”) bazuar ne Faktorin R.

Koeficienti R llogaritet si m& poshté:

Ku:
R - nénkupton faktorin R pér tremujorin kalendarik N;
Ak — nénkupton shumén e t& ardhurave t& kontraktorit minus tatimin mbi fitimin
t& akumuluar gjaté tremujorit kalendarik N, si dhe gjaté periudhave t&
méparshme kalendarike pas datés efektive;
Bk — nénkupton shumén e kostove t& Gazit Natyror né tremujorin kalendarik N, si
dhe t& gjithe& tremujoreve kalendarike t& méparshém pas datés efektive.
Pjesa e Prodhimit t& Albpetrol (“ASP”) t& Gazit Natyror n& dispozicion, do té ndryshojé
né varési té vlerés s¢ Faktorit R, si mé& posht:

0.0 <R <1.0000 2% 98%

1.0000 <R < 1.5000 5% 95%
1.5000 <R <2.0000 7% 93 %

Pjesa e Albpetrolit do te terhiget ne natyre ose vlere monetare, sic palet do te bien dakord
rast pas rasti.

9.4 Percaktimi i Faktorit R fillimisht do te behet per Tremujorin Kalanderik te pare ne vijim te
Dates Efektive.




9.5 Kontraktori do te titullohet per Gazin per Mbulim Kostoje per te rikuperuar te gjitha Kostot
Hidrokarbure te mbartura nga ai brenda ose te lidhura me Zonen e Projektit ("Rikuperim i
Kostos"). Kostot Hidrokarbure do te jene sic pershkruhen ne Aneksin C.

Pasi Kontraktori ka rikuperuar te gjitha Kostot Hidrokarbure te tij nga Gazi per Mbulim
Kostoje, pjesa e Gazit per Rikuperim Kostoje e mbetur do te jete “Hidrokarbur Fitim”.

9.6 Pavarésisht nga ndonjé dispozité e késaj Marreveshje q& &shté e kundért me kets,
Prodhimi Mesatar Ditor nuk do t& pércaktohet derisa gjith& tubacionet, apo pjesét e tyre,
q€ kérkohen pér marrjen e Hidrokarbureve para apo pas Pikés sé Matjes t& jené mbushur
dhe presuar me sasing e duhur te Hidrokarbureve (“Line Fill”). Albpetroli dhe Kontraktori
do t& bien dakort me shkrim pér koh&n kur mund t& disponohet Line Fill dhe mund t&
pérfshihet né Prodhimin Mesatar Ditor,

Neni 10

Bonuset e Trajnimit, Prodhimit dhe Nenshkrimit

10.1 Kontraktori do te shpenzoje 20 000 (njezet mije) Dollar Amerikan per cdo vit kontraktual
per gellime trajnimi te punonjesve te autoritetve shqiptare ose per gellime administrative
ne varesi te kerkeses se Ministrise. Kontraktori do ti paguaje Albpetrolit bonusin e
trajnimit dhe administrativ tridhjeté (30) ditésh pas fillimit t& ¢do Viti Kontraktual t&
Periudhés s& Vleresimit dhe Prodhimi. N& rast se kéto periudha nuk fillojné q& né fillim
ose nése nuk pérfundojné né fund t& nj& Viti Kontraktual t& ploté, kjo shumé do t&
pérllogaritet proporcionalisht.

102 Kontraktori do t'i paguajé Albpetrol-it Bonuset e Prodhimit si mé poshté:

a) Brenda tridhjeté (30) ditésh pas datés né t€ cilén Prodhimi mesatar Ditor i Gazit Natyror
nga Zona e Kontratés, gjaté njé periudhe prej néntédhjeté (90) Ditésh t& njépasnjéshme,
arrin 50 000 Nm®/dite pesedhjete mije normal metér kub Gaz Natyror né ditg,
Kontraktori i paguan Autoriteteve Shqiptare, nj¢ Bonus Prodhimi prej pesedhjete mijé
dollaré amerikang (50 000 USD),

b) Brenda tridhjeté (30) ditésh pas datés né t& cilén Prodhimi mesatar Ditor i Gazit nga
Zona e Kontratés gjaté njé periudhe prej néntédhjeté (90) ditésh t& njépasnjéshme arrin
njéqind e shtatedhjeté mijé 170 000 Nm?®/dite normal metér kub Gaz Natyror ng dité
Kontraktori do t'i paguajé Autoriteteve Shqiptare njé Bonus Prodhimi, prej shtatédhjets
e pese mijé dollar& amerikang (75 000 USD).

¢) Brenda tridhjetg (30) ditésh pas datés né t€ cilén Prodhimi mesatar Ditor i Gazit nga
Zona e Kontratés gjaté njé periudhe prej néntédhjeté (90) ditésh t& njépasnjéshme arrin
peseqind mijé 500 000 Nm?/dite normal metér kub Gaz, Kontraktori do t'i paguajé
Autoriteteve Shqiptare njé Bonus Prodhimi, prej njeqind mijé dollaré amerikang (100
000 USD).

10.3  Kontraktori do t’i paguaje Albpetrolit brenda 10 (dhjete) diteve pas dates efektive
shumen prej pesedhjete mije dollare amerikane 50,000 $US si nje bonus nenshkrimi.
Bonusi i nenshkrimit nuk do te perfshihet si kosto e rikuperushme.




10.5 Kontraktori &shté i liré & zgjedh& punonjésit e tij dhe té p&rcaktojé numrin e tyre, pér t'i
pérdorur né Operacionet Hidrokarbure né kuadgr & késaj Marreveshje, né pérputhje me
ligjet e Republikes se Shqiperise dhe legjislacionin ndérkombétar te ratifikuar nga
Republika e Shqiperise.

Neni 11
Titujt ndaj Aseteve

11.1 Pasuria e luajtshme.

11.1.1

11.1.2

Ne baze te License Marreveshjes, titujt ndaj aseteve ne posedim te Kontraktorit ne
lidhje me Operacionet Hidrokarbure, do te transferohen tek AKBN-ja ne kohen ge
kostot e ketyre aseteve te paluajtshme dhe te luajtshme jane rikuperuar plotesisht
si Kosto Hidrokarbure, ose ne kohen e mbylljes ose hegjes dore prej Operacioneve
Hidrokarbure, cilado qe ndodhe e para, te gjitha keto asete qe jane ne kushte te
mira pune, te konsumuara ne nje shkalle normale te pranueshme. Sidoqofte,
Kontraktori mban te drejten e perdorimit te plote dhe lirshem te aseteve te
permendura me lart gjate afatit te kesaj Marreveshje, duke perfshire ato te
instaluara para Dates Efektive.

Cdo aset i luajtshem mund t’i shitet nje pale te trete me aprovim paraprak te
AKBN-se, aprovim i cili nuk do te kundershtohet ne menyre te paarsyeshme. Per
kete qellim, Kontraktori do ti drejtohet me nje kerkese me shkrim AKBN-s, e cila
duhet te shpreh miratimin e saj brenda 30 ditesh. Pas miratimit nga AKBN-ja, do
te ngrihet nje komision prej 3 vetash nga ana e Kontraktorit, i cili do te beje
vleresimin e asetit per shitje, duke marre ne konsiderate gjendjen faktike dhe
vleren e tregut ne momentin e vleresimit. Kontraktori do te njoftoj AKBN per diten
dhe oren e hapjes se ofertave, ge te mundesohet marre pjese si vezhgues per
ndjeken e procedures. Ne rast se AKBN nuk shprehet mbi kete kerkese brenda 30
ditesh, atehere konisderchet e miratuar ne heshtje.Te ardhurat nga shitja e ¢do aseti
do te konsiderohen si te Ardhura per Mbulim Kostosh.

Pavaresisht Nenit 11.1.1 me siper, bihet dakort posagerisht qe ¢do aset ge i perket
nje pale te trete ose Filialeve dhe i marre me gira nga Kontraktori per gellime te
Operacioneve Hidrokarbure dhe ¢do aset i zoteruar nga nen-kontraktoret ose
Filialet e tyre, nuk do te behen pasuri e AKBN-s&. Vlera e kétyre aseteve nuk do
te llogariten si kosto hidrokarbure.

11.2 Pasuria e paluajtshme

11:2:1

Te Dhenat Origjinale

Me mbylljen e kesaj Marrveshjeje, Kontraktori do te dorezoje tek AKBN-ja te
gjitha te dhenat origjinale. Te gjitha keto te dhena origjinale (duke perfshire por
pa u kufizvar ne ato sizmike, gjeofizike, gjeologjike, gravimetrike,
magnetometrike, karrotazhe, shpimin, prodhimin, ndertimin, projektimin, etj.) do
te behen pasuri e Qeverise Shqgiptare.

Kontraktori do te furnizojé Albpetrolin me keto te dhena mbi nje baze te
vazhdueshme.




Sidogofte, Kontraktori, ose marresit e interesave te tij, do te titullohen per te
mbajtur dhe perdorur lirshem kopje te ketyre te dhenave dhe per rrjedhoje do tu
jepet nje autorizim/miratim, jo ekskluziv dhe pa pagese, per perdorim te te
dhenave ne fjale.

11.2.2  Te Dhenat e Interpretuara

Te dhenat e Interpretuara mbi bazen e te dhenave Origjinale te referuara ne
seksionin 11.2.1 me siper, pavaresisht se jane krijuar nga Kontraktori, nga Filialet
e tij ose pale te treta me shperblim te Kontraktorit, do te mbeten e vetmja pasuri e
Kontraktorit dhe sipas Nenit 23 te Marreveshjes do te konsiderohet si informacion
konfidencial.

Sidoqofte, Albpetroli eshte i titulluar te marré kopje te te gjithe raporteve
perfundimtare ne lidhje me te gjitha te dhenat e krijuara ne kuadér te zbatimit te
késaj Marreveshje dhe t'i perdori ato vetem per nevojat e tij. Albpetrolit duhet ti
jepen keto te dhéna nga Kontraktori | muaj pas krijimit te tyre.

Neni 12
Te Drejtat dhe Detyrimet e Paleve

12.1 Prej Dates Efektive, Kontraktorit do t’i jepet e drejta te perdori:

(a) Ne menyre ekskluzive, pa pagese gjithe mjetet dhe pajisjet ne Zonen e Kontrates per
kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure per:

(i) zbatimin e Operacioneve te Vleresimit si dhe Operacioneve te Zhvillimit
dhe Prodhimit;

(ii) aplikimin e Metodave IOR/EOR ne te gjithe Zonen e Kontrates dhe ne
perputhje me kushtet dhe termat e kesaj Marreveshje; dhe

(iii) Prodhimin e Hidrokarbureve ne Zonen e Projektit,
por pa cenuar materialisht operacionet e Albpetrolit jashte Zones se Projektit;

(b) Pa pagese, per kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure, gjithe asetet, paisjet, mjetet
dhe infrastrukturen tjeter (duke perfshire rruget, linjat e furnizimit me energji dhe
uje, tubacionet e naftes dhe gazit) qe ekzistojne ne Zonen e Marreveshjes, si dhe ne
perputhje me pagesen, mbi nje baze jo-diskriminuese dhe bazuar ne rregullat ne fuqi,
me kosto te arsyeshme per elektricitet, uje, nafte dhe gaz te perdorur;

(c) te gjitha te dhenat teknike te disponueshme ne AKBN ge kane te bejne me Zonen e
Kontrates me kusht ge Kontraktori do te rimbursoje AKBN per te gjitha kostot e
arsyeshme te kryera per pergatitjen e transferimit te ketyre te dhenave dhe koston
per berjen kopje te ketyre te dhenave.

12.2  Kontraktori do te kete te drejten gjate kohezgjatjes se kesaj Marreveshje te eksportoje
ose te tregtoje ne tregun vendas te gjithe ose nje pjese te prodhimit te Hidrokarbureve.

N . N




123 Kontraktori do te siguroje te gjitha fondet e nevojshme dhe do te mbarte te gjitha kostot
dhe shpenzimet e kerkuara per kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure sipas kesaj
Marreveshje, pervecse ne masen sic jepet ndryshe ne kete Marreveshje.

124 Kontraktori do te perpiget te arrije perdorim eficient dhe zhvillim te sigurte per
prodhimin e hidrokarbureve dhe te optimizoje nxjerrjen ekonomike perfundimtare te
hidrokarbureve nga Zona e Projektit. Kontraktori do t'i kryeje Operacionet
Hidrokarbure ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fugi, mbi mbrojtien e mjedisit
dhe ne perputhje me rregulloret e nxjerra ne zbatim te ketij legjislacioni dhe ne
perputhje me praktikat e mira ne industrine e naftes.

12.5 Kontraktori do te siguroje qe gjithe materialet, paiisjet, mjetet e perdorura ne
Operacionet Hidrokarbure te perputhen me normat inxhinierike pergjithesisht te
pranuara, dhe te mbahen ne nivel optimal pune.

12.6  Kontraktori do te bleje ose marré me qira te gjitha paisjet, materialet, sherbimet dhe
furnizimet e kerkuara per t'u blere ose marre me gira ne perputhje me Programin Vjetor.

12.7 Kontraktori do te informoje Albpetrolin me te gjitha aktivitetet ge do te kryhen sipas kesaj
Marreveshje dhe do ta furnizoje Albpetrolin

(a) me raporte javore te prodhimit te vleresuar te Gazit;
(b) raporte mujore mbi prodhimin e Gazit dhe Operacionet Hidrokarbure;
(c) raporte tremujor mbi Kostot e Gazit.

12.8  Kontraktori do te lejoje perfaqesuesit e Albpetrolit te inspektojne ne te gjitha kohet e
arsyeshme Operacionet Hidrokarbure sipas kesaj Marreveshje.

12.9  Kontraktori do te mbaje te gjitha regjistrimet origjinale te gjithe Operacioneve teknike
te Hidrokarureve sipas kesaj Marreveshje per nje periudhe jo me pak se njezet e kater
(24) muaj. Kostot e kryera per kete jane plotesisht te pagueshme si Kosto Hidrokarbure.

12.10  Albpetroli dhe AKBN-ja do te sigurojne qe Kontraktori, ne pérputhje me legjislacionin
shqiptar ne fugi:

(a) te kryeje Operacionet Hidrokarbure ne perputhje me kete Marreveshje, dhe

(b) te prodhoje, transportoje, te shese brenda dhe jashte vendit te gjithe ose nje pjese te
prodhimit sic jepet ne kete Marreveshje dhe Ligjin Hidrokarbure.

12.11  Albpetrol dhe AKBN do te sigurojne, brenda kompetences se tyre, qe Kontraktorit i jane
dhene ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi, te gjitha te drejtat, lejet, licensat,
aprovimet dhe autorizimet e tjera e ai mund te kerkoje ne menyre te arsyeshme me
gellim ge te kryeje Operacionet Hidrokarbure ne perputhje me kete Marreveshje dhe ge
¢do kompensim i cili mund te kerkohet per tu paguar nga Kontraktori, do te jete ne
perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
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13:2

13.3

13.4

Albpetroli dhe AKBN-ja do t'i vene ne dispozicion Kontraktorit gjithe te dhenat teknike
ge disponohen nga Albpetroli ose AKBN-ja ne lidhje me Zonen e Kontrates, me kusht
ge Kontraktori do te rimbursoje Albpetrolin ose AKBN-ne per te gjitha kostot e
aresyeshme te kryera per pergatitjen e transferimit te ketyre te dhenave dhe koston per
kopjimin e ketyre te dhenave.

Kontraktori do te rezervojé dhe mbaje ¢do kampion dhe shllam shpimi te marre nga
shpimi i pusit ne menyren, vendin dhe kohen e percaktuar nga Albpetrol dhe AKBN-ja
me rregullore te vecante. Te gjitha kampionet e marra nga Kontraktori per gellime te
veta do te konsiderohen subjekt per tu inspektuar nga AKBN-ja ne cdo kohe ge AKBN-
ja e kerkon, brenda kohes zyrtare te punes. Ne perputhje me kete parashikim,
Kontraktori do te jete i lire te eksportoje kampion (karotier) dhe shllame per analiza
jashte vendit.

Kontraktori do te jete i lire te eksportoje origjinalet e regjistrimeve te te dhenave teknike
jashte vendit, ne perputhje me aprovimin e AKBN-se dhe me kushtin gqe nje regjistrim i
monitorizuar ose i krahasueshem eshte mbajtur nga Kontraktori ose Albpetroli ne
Shqiperi. AKBN do ta jap kete miratim brenda 10 diteve nga paragitja ¢ kerkeses nga
ana e Kontraktorit, ne rast te kundert konsiderohet e miratuar ne heshtje.

Palet pranojne qe natyra e te drejtave dhe detyrimeve te tyre respektive sipas kesaj
Marreveshje ne lidhje me Zonen e Marreveshjes eshte e tille ge unifikimi i siperfageve
qe jane te gjitha teresisht brenda Zones se Marreveshjes nuk kerkohet per te mbrojtur te
drejtat respektive te Paleve ose per te ruajtur ose optimizuar nxjerrjen e Hidrokarbureve
nga Zona e Marreveshjes.

Neni 13
Tatimet dhe Taksat Shgiptare

Kontraktori do te paguaje te gjitha taksat qe i ngarkohen atij bazuar ne veprimtarine e
tij, sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Secili prej subjekteve q& pérbén Kontraktorin, si¢ mund (€ rezultojé gjaté kohgézgjatjes
sé késaj Marreveshje, i nénshtrohet pagesés sé tatimit shqiptar mbi fitimin, né pérputhje
me Ligjin nr. 153/2020 “Pér Regjimin Fiskal ne Sektorin Hidrokarbur” dhe me
dispozitat e Nenit 9 te kesaj Marreveshje. Tatimi mbi fitimin, né Fuqi n& Datén e Hyrjes
né Fuqi t& késaj Marreveshje, &shté né normén pesédhjeté per qind (50%) té zbatueshme
né pjesén e tij t& Hidrokarbureve Fitim.

Kontraktori do t& paguajé Rentén Minerare dhe tatimin mbi fitimin, si¢ pérshkruhet mé
sipér. Secila prej subjekteve qe perbejne Kontraktorin dhe nenkontratoret e tyre do te
pérjashtohen nga tatimi mbi vlerén e shtuar ne pérputhje me ligjin nr. 92/2014, Daté
24.7.2014 “Pér TVSH-n&”, i ndryshuar.

Kontraktori do t& pérmbushé kérkesat e legjislacionit né lidhje me depozitimin e
deklaratave tatimore, léshimin e faturés sé fiskalizuar, vlerésimin tatimor dhe mbajtjen
tatimeve/taksave ne burim si dhe mbajtjen e librave dhe regjistrave kontabél konform
kérkesave te ligjislacionit kontab&| dhe atij tatimor, per t'u kontrolluar nga personat e
autorizuar.
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Neni 14
Importet dhe Eksportet

14.1 Kontraktori dhe nen-kontraktoret e tij te angazhuar ne kryerjen e Operacioneve
Hidrokarbure sipas kesaj Marreveshje do te lejohen te importojne, paisjet, makinerite,
materialet, etj. ge do te perdoren per kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure sipas kesaj
Marreveshje, ne pérputhje me legjislacion shgiptar ne fugi.

142  Megjithate, Kontraktori dhe nen-kontraktoret e tij do ti japin prioritet mallrave dhe
materialeve te prodhuara ne Shqiperi, nese keto mallra dhe materiale ofrohen sipas
kushteve te favorshme e te barabarta ne lidhje me cilesine, ¢gmimin dhe disponibilitetin
dhe ne sasite e kerkuara.

Neni 15
Librat Kontabégl, Kontabiliteti dhe Pagesat

15.1 Kontraktori do t& mbajé n& Zyrat e tij n& Shqipéri llogarite kontabél né pérputhje me
praktikat e kontabilitetit sipas dispozitave t&é legjislacionit shgiptar, Standardet
Kombetare dhe Ndérkombétare te Kontabilitetit si dhe praktikave t& kontabilitetit
pérgjithésisht t& pranuara, té cilat zbatohen n& industring e naftés dhe gazit natyror,
legjislacionin dhe dispozitat e Marreveshjes, si dhe regjistrat e t& dhénat e tjera té cilat
jané t& nevojshme pér t& treguar punimet e kryera né pérputhje me kété Marreveshje,
duke pérfshiré shumén e t& gjith& Hidrokarbureve t& Disponueshme. Kontraktori do t&
mbajé librin e tij t& llogarive dhe regjistrimet kontabél né monedhén shqiptare Lek.

15.2 T gjitha shpenzimet e kryera né monedhén shqiptare Lek do t& regjistrohen né librat e
Kontraktorit né kolonén e shumés sé shpenzuar. Kontraktori do té lejohet t& keté dhe t'i
pérdoré lirisht llogarité bankare né Dollaré jasht& territorit t& Shqipérisé dhe né Shqipéri
pér géllimet ¢ kryerjes s& veprimeve té tij né pérputhje me kété Marreveshje. Pér géllime
1€ késaj Marreveshje, Kontraktori gézon liri t& ploté t& marré dhe t&€ mbajé jashté vendit,
si dhe t& administrojé lirisht valutat e huaja t& marra nga jasht& vendit, pérfshiré edhe t&
ardhurat nga shitja e Hidrokarbureve né pérputhje me k&té Marreveshje, si dhe
Kontraktori nuk do té jeté i detyruar t’i mbajé kéto t& ardhura n& Shqipéri, me pérjashtim
té t€ ardhurave, té cilat sipas mendimit & tij, do t’i duhen pér t& pérballuar shpenzimet
q& mund t& ket& ng& Shqipéri.

15.3  Librat e lartpgrmendur t& llogarive, librat e tjeré dhe regjistrimet e referuara mé lart do
t& mbahen n& gjuhgn shqipe, si dhe do t& vihen né dispozicion, né ¢do kohé t&
arsyeshme, me qéllim g t& kontrollohen nga pérfaqésuesit e autorizuar t& Albpetrolit,
AKBN-s¢ dhe autoriteteve tatimore shqiptare.

15.4 Kryerja e té gjitha pagesave q& Kontraktori i detyrohet Albpetrol-it dhe AKBN-s& né
pérputhje me kété Marreveshje, do t& béhen ekskluzivisht me transferté bankare né
llogariné(té) e hapura né emér t& Albpetrolit dhe AKBN-s& né& Shqipéri. Kontratori do
té kryejé pagesat Albpetrolit dhe AKBN-s& kundrejt faturés sé fiskalizuar.
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Neni 16
Transferimi i Interesave

16.1 Kontraktori do te mund te transferoje tek ndonje Person, plotesisht ose pjeserisht ndonje
prej te drejtave, privilegjeve, detyrave dhe detyrimeve sipas kesaj Marreveshje me
aprovim paraprak me shkrim nga Albpetrol dhe AKBN, aprovim i cili nuk do te
kundershtohet ose vonohet ne menyre te paarsyeshme jo me vone se brenda 30 diteve
nga paraqitja e kerkeses nga ana e Kontraktorit. Ne rast se Albpetrol apo AKBN nuk
shprehet brenda ketij afati, kerkesa konsiderohet e miratuar ne heshtje. Cdo Personi, te
ciliti transferohen keto te drejta, privilegje, detyra dhe detyrime do te jete teknikisht dhe
financiarisht kompetent, dhe ky transferim nga nje pikepamje tjeter duhet te perputhet
me kerkesat ¢ Nenit 16.3. Ministria per shkak te sigurise kombetare, mund te refuzoje
transferimin e kuotave te Marreveshjes Hidrokarbure.

16.2  Pavaresisht Nenit 16.1, por ne perputhje me kerkesat e Nenit 16.3, Kontraktori do te jete
i lire te transferoje te drejtat, privilegjet, detyrat dhe detyrimet e tij sipas kesaj
Marreveshje tek nje Filial pas perfundimit te njoftimit paraprak me shkrim prej
gjashtedhjete (60) dite te bere tek Albpetroli per kete transferim, me kusht ge
Kontraktori siguron nje garanci me shkrim per performance te plote nga ky Filial per te
gjitha detyrat dhe detyrimet ge jane per tu transferuar sipas kesaj Marreveshje. Ne cdo
kohe ne vijim te nje transferimi te tille, Kontraktori i meparshem qe ka bere kete
transferim mund te kerkoje ge Albpetrol-i te mos kerkoje me garancine e meparshme,
dhe kjo kerkese nuk do te refuzohet ose vonohet ne menyre te paarsyeshme nga
Albpetroli duke treguar qe, Filiali te cilit i eshte bere ky transferim posedon ne menyre
te pavarur kompetence teknike dhe financiare per te kryer plotesisht detyrat dhe
detyrimet te cilat jane transferuar tek ai. Cdo transferim nga Kontraktori tek nje Filial
pa garancine me shkrim te meparshme nga Kontraktori do te jete ne perputhje me
kerkesat e Nenit 16.1.

16.3 Ne lidhje me transferimin e te drejtave, privilegjeve, detyrave dhe detyrimeve sipas
kesaj Marreveshje, do te plotesohen kushtet e meposhtme:

(a) Detyrat dhe angazhimet e ndermarra nga ana e Kontraktorit do te plotesohen
plotesisht deri ne daten kur eshte bere kerkesa per aprovim, ose Kontraktori
do te garantoje, bashkarisht ose vecmas me Perfituesin e Interesit, kryerjen e
cdo detyrimi i cili nuk eshte plotesuar qe prej kesaj date.

(b) Personi te cilit i behet transferimi do ti paraqesi Albpetrol-it dhe AKBN-s
deshmi te arsyeshme te kompetences se tij teknike dhe/ose financiare; dhe

(c) Instrumenti i Transferimit duhet te perfshije klauzola te cilat ne menyre te
qarte te deklarojne ge Kontraktori eshte pergjegjes per te gjitha angazhimet e
permbajtuara ne kete Marreveshje dhe cdo modifikim ose amendim me
shkrim qe mund te jete efektiv deri ne daten e transferimit dhe duhet deklaruar
me tej ge Kontraktori nuk ka ndonje pretendim per ndryshim te termave te
kesaj Marreveshje si nje kusht per transferimin. Instrumenti i Transferimit do
te jete subjekt per tu rishikuar dhe aprovuar nga AKBN dhe nuk do te
kundershtoje ose vonoje ne menyre te paarsyeshme kete aprovim.

16.4  Kontraktori mund ti perdor si instrument garancie te drejtat sipas kesaj Marreveshje per
gellim te rritjes se financimit te Operacioneve Hidrokarbure, me miratim paraprak
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16.6

17.1

17.2.

17.3.
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me shkrim nga Albpetroli, miratim i cili nuk do te kundershtohet ose vonohet ne menyre
te paarsyeshme brenda 30 diteve nga paraqitja e kerkeses nga ana e Kontraktorit. Ne
rast se AKBN nuk shprehet brenda ketij afati, atehere kjo kerkese do te konsiderohete
miratuar ne heshtje.

Me transferimin e te gjitha te drejtave, privilegjeve, detyrave dhe detyrimeve te tij tek
nje Person tjeter, ne perputhje me kete Nen 16, Kontraktori me berjen e transferimit do
te pushoje te kete ndonje te drejte/interes dhe detyrime ne kete Marreveshje si
Kontraktor.

Pavaresisht sa pércaktohet ne kete nen, Ministria, pér shkak t& sigurisé€ kombétare, mund
t& refuzojé transferimin e interesave t&€ kesaj Marréveshje Hidrokarbure.

Neni 17
Forca Madhore

Forca Madhore &shté njé ngjarje qé &shté pértej kontrollit t& arsyeshém té Palés s&
prekur, qé& njékohésisht pengon dhe vonon kété Palé t& prekur t€ pérmbushé té gjitha
apo njé pjesé té detyrimeve t& saj q& burojné nga kjo Marreveshje (me pérjashtim t&
pagesave me para né dorg).

Ngjarja e Forcés Madhore &shté njé ngjarje absolutisht dhe objektivisht € pamundur pér
t'u parandaluar apo pér t'u shmangur nga Pala e prekur;

Ngjarja e Forcés Madhore &shté njé& ngjarje q& nuk ka ardhur si rezultat i drejtpérdrejté
i shkeljes sé detyrimeve té késaj Marreveshje nga Pala e prekur.

Pér qéllime t& k&saj Marreveshje, Forca Madhore pérfshin pa kufizim ngjarjet e
méposhtme:

i. rrethanat e shkaktuara nga kushte jashtézakonisht t€ ké&gija t& motit dhe
fatkeqési natyrore, duke pérfshiré epidemité, stuhité e fuqishme, térmetet,
pérmbytjet, zjarrin, ciklonet/uraganet/tajfunet/tornadot/stuhité e emértuara,
bllokimet nga bora, ngrirjen e detit, dhe/ose fatkeqgsi t& tjera natyrore;

ii. lufta (e shpallur ose jo), grevat lokale dhe kombetare, kércénime lufte,
konflikti i armatosur ose kanosje serioze pér njé konflikt t& tillg, bllokadat,
embargot ushtarake, mobilizimi i pérgjithshém ushtarak, veprime ushtarake,
lufta, Pushtimet, kryengritjet ushtarake;

N¢ rrethana t& Forcés Madhore, Pala e prekur duhet t& njoftojé Palén tjetér brenda
tridhjeté (30) ditésh pér arsyet e vonesés s& pérmbushjes s¢ detyrimeve, pér t& gjetur njé
ményré pér t& zbutur efektet e forcés madhore dhe pér t€ vazhduar zbatimin e kesaj
Marreveshje.

Vonesat né pérmbushjen e detyrimeve pér shkak t&€ ngjarjeve t& Forcés Madhore, nuk
mund t& pérdoren si shkak pér pretendime pér démshpérblim ose pér pérmbushje t&
detyrimeve te kesaj Marreveshje.Kufijté pér péribushjen e detyrimeve do t& vendosen
me marréveshje mes Paléve.

Pasojat e Forcés Madhore n& Marreveshje
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Me fillimin e ngjarjes s& Forcés Madhore, detyrimet e Palés s& prekur pezullohen pér té
gjithé kohézgjatjen e ngjarjes sé Forcés Madhore. Kjo periudhé kohe i shtohet Periudhés
s€ Vleresimit/Zhvillimit, bashké me Periudh&n kohore t€ nevojshme pér rikthimin e
Operacioneve Hidrokarbure né gjendjen q& ishin n& momentin gé filloi ngjarja e Forcés
Madbhore.

Kontraktori i prekur nga Forca Madhore ka té drejté té zgjidhé kete Marreveshje:
i. N8 rast se pas zbatimit t& pik&s 17.2 t& kétij Neni, nuk &shté gjetur njé
zgjidhje n& favor t& projektit.
ii. Kur Forca Madhore zgjat mé& shumé se 6 muaj.

Kontraktori gézon té drejtén t€ zgjidhé két&¢ Marreveshje duke i dhéné Albpetrol-it
njoftim me shkrim tridhjet¢ (30) Dité para, dhe k&shtu ai shkarkchet nga t& gjitha
detyrimet q& ka sipas kéésaj Marreveshje. Me kusht ge asnjé pérfundim nuk do ta cliroje
Kontraktorin nga ndonjé angazhim apo obligim i papermbushur dhe i mbartur pérpara
Forces Madhore.

Pasojat e zgjidhjes sé kesaj Marreveshje pér shkak t& Forcés Madhore. N& rastin e
zgjidhjes s€ kesaj Marreveshje pér shkak t& Forcés Madhore, Palét nuk kané asnjé
detyrim apo pérgjegjési ndaj njéri-tjetrit, dhe secila nga Palét mbulon Kostot e veta.

Ne asnje rast mungesa e fondeve nga Kontraktori nuk do te perbejne rast te Forces
madhore.

Neni 18
Legjislacioni i Zbatueshem

Kjo Marreveshje rregullohet dhe interpretohet né pérputhje me te gjitha ligjet dhe aktet
nenligjore shgiptare te zbatueshme ne fushen hidrokarbure (veganérisht nga
Legjislacioni pér Hidrokarburet dhe Legjislacioni Fiskal pér Hidrokarburet) dhe
legjislacioni ndérkombétar i ratifikuar nga Republika e Shqiperise.

Té drejtat dhe detyrimet e Albpetrol dhe Kontraktorit sipas késaj Marreveshje dhe pér
kohén q& kjo Marreveshje &shté né fuqi, do t& rregullohen nga dhe né pérputhje me
dispozitat ¢ késaj Marreveshje dhe mund t& ndryshohen vetém me marréveshje té
pérbashk#t me shkrim te nenshkruar nga nga Palét.

Nénkontraktorét e Kontraktorit u nénshtrohen té gjitha ligieve dhe rregulloreve t&
zbatueshme né fuqi si dhe ndryshimeve te tyre t& heré pas hershme.

NEé rast se ndonjé dispozité, ndryshim apo amendament i ri i ligjeve apo rregulloreve
shqiptare apo ndonjé ndryshim né interpretimin e tyre, i vendos Kontraktorit
detyrime, tatime, t€ drejta, pagesa apo detyrime t& tjera t& reja apo diskriminuese, pér
sa u pérket atyre q& shprehimisht konsiderohen té zbatueshme pér mbajtésin e sé drejtés
hidrokarbure e tij sipas kushteve t& késaj Marreveshje dhe qe nuk ekzistojne ne daten
e hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshje dhe q& per Kontraktorin kané ndikim negativ pér
té, duke pérfshiré pérfitimin e pritshém ekonomik sipas késaj Marreveshje prej Datés
s& Hyrjes s€¢ saj né Fugqi, atéheré do te zbatohen parashikimet e pikes d)
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Nenit 5 te Ligjit 7746, date 28.07.1993 “Per hidrokarburet” i ndryshuar dhe Palét e kesaj
Marreveshje do t& marrin masa pér ndryshimin e saj me kérkesé t€ Kontraktorit dhe te
nenit 18 te ligjit nr.153/2020 “Per regjimin fiskal ne Sektorin Hidrokarbur”.

18.5 Neése natyra e dispozitave, ndryshimeve, amendamenteve té reja apo interpretimi i
pérmendur mé sipér, e bé&né t&é pamundur praktikisht modifikimin e pérgindjeve té
ndarjes s€ fitimit, t& pérmendura né€ Nenin 9, Albpetrol, AKBN-ja dhe Kontraktori do
1€ bien dakord pér ndonjé metodé tjetér pér t€ kompensuar Kontraktorin pér barrén
shtesé t€ ngarkuar mbi Kontraktorin, me kusht gé kjo metodé alternative t& ruajé
ekuilibrin ekonomik té késaj Marreveshje, sikur t& mos kishin ndodhur kéto ndryshime
apo amendamente.

Neni 19
Mosmarréveshjet dhe Zgjidhja e tyre

19.1 Zgjidhja e mosmarréveshjeve né ményré migésore

19.1.1 NE rast t& ndonj& pretendimi, ndryshimi ose mosmarréveshjeje (kétu e mé
poshté referuar si “Mosmarréveshja”) mes Paleve e lindur nga, dhe e lidhur
me kété Marreveshje, ose veprimet apo aktivitetet ¢ kryera sipas ké&saj
Marreveshje, pérfshiré t& gjitha mosmarréveshjet lidhur me ndértimin
vlefshméring, interpretimin, zbatimin mosrespektimin, mbarimin ose
zbatimin e dispozitave t& késaj Marreveshje, Palét do t€ pérpigen fillimisht t’i
zgjidhin mosmarréveshjet né ményré migésore pérmes negociatave, t€ cilat
nuk duhet ta tejkalojné periudhén e 30 ditéve nga marrja e njoftimit me shkrim
q¢ njéra palé¢ i dorézon Palés tjetér lidhur me ckzistencén e késaj
mosmarréveshjeje.

19.1.2 NE rast se mosmarréveshjet subjekt i negocimit sipas kétij Neni nuk jane
zgjidhur pérmes negociatave brenda periudhés sé pérmendur mé lart, secila
Palé, duke njoftuar me shkrim Palén tjetér, mund té propozojé se
Mosmarréveshja té zgjidhet ose pérmes vendimit t& Ekspertit sipas pikes 19.2
ose pérmes Gjykates Kompetente sipas pikes 19.3.

19.2  Vendimi i Eksperteve

19.2.1 Me pérjashtim té rasteve t& parashikuara né Nenin 9, t& gjitha ¢éshtjet q& jan& subjekt
mosmarréveshjeje midis paleve, té cilat lidhur me kété Marreveshje do t’i referohen
Eksperteve, zgjidhja e tyre do té kérkohet pérmes vendimit t&€ Eksperteve, te cilet duhet
te plotesojne kerkesat si me poshte:

-Ekspertit do ti referohen per zgjidhje vetem ceshtje te natyres teknike dhe jo ceshtje ge
lidhen me interpretimet juridike te Marreveshjes;

-Te percaktohen afatet kohore brenda te cilit palet do te dakordesojne detyrat e
percaktuara per ekspertet;

-Nese fillon nje procedure zgjidhje me ekspert, palet e kane te ndaluar te procedojne ne
te njejten kohe me zgjidhjen e mosmarreveshjeve ne gjykate;

-Plaet nese nuk bien dakord me vendimin e ekspertit kane te drejte ti drejtohen gjykates
kometente.




19.3

Ekspertet e caktuar duhet te kene njohur dhe ekspertize te thelluar sipas objektit/natyres
se mosmarreveshjes, perfshire por pa u kufizuar, ne fushen e industrise se naftes dhe
gazit, eksperience mbi rregullat nderkombetare dhe vendase te administrimit te
industrise se naftes dhe gazit, karakteristikave te zhvillimit te kesaj industrie dhe
problematikes qe karakterizon Republiken e Shqiperise ne kete fushe. Keta te fundit do
t& njihen me detyrat e percaktuara nga palet per ekspertet, t€ cilat do t& pércaktohen
bashkérisht mes Paléve. Ekspertet do t&€ caktohen me marréveshje mes Paleve. Ng rast
se palet nuk arrijné€ ta caktojné Ekspertet brenda tridhjeté (30) ditéve pas rénies dakord
pér detyrat ge duhet tu percaktohen eksperteve, atehere palet do ti drejtohen Gjykates
kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjes. Ekspertet do t€ japin vendimin e tyre ngé
pérputhje me dispozitat e késaj Marreveshje, bazuar né provat mé t& mira q€ i jané véng
né dispozicion. Pérfagésuesit e AKBN-s& apo Albpetrolit dhe Kontraktori do t€ kené t&
drejtén t€ konsultohen me Ekspertet duke u véné kétyre t€ fundit né dispozicion t€ gjitha
t& dhénat dhe informacionet, me kusht g€ Ekspertet t&€ vendosin kufizime t& arsyeshme
mbi kété t€ drejté. Kéto t€ dhéna dhe informacione duhet t’i dorézohen né € njgjtén
koh& edhe Palés tjetér né konflikt. Ekspertet do t& jené te liré té vlerésojné shkallén sipas
s€ cilés t€ gjitha t& dhénat, informacionet ose provat e tjera provohen ose kané lidhje me
¢éshtjen. Tarifat, shpenzimet dhe kostot e Eksperteve do t&¢ mbulohen nga Palet.
Vendimi i Eksperteve nuk do t& jeté i formés s& preré dhe i detyrueshém pér Palét,

1922 Do t& jené gjithsej tre (3) Eksperte. Pala g& ka nisur zgjidhjen e
mosmarreveshjes me ekspert do t& caktojé nj& ekspert dhe Pala q€ pérgjigjet
do t& caktojé& njé expert tjetér. N& rast se Pala q& do t& pérgjigjet, nuk arrin t&
zgjedhé njé ekspert brenda tridhjeté ditéve (30), atéheré Pala g& nis
proceduren do ti drejtohet Gjykates Kompetente per zgjidhjen e
mosmarreveshjes . T€ dy (2) ekspertet e eméruar do t€ zgjedhin ekspertin e
tretg, i cili do t& mbajé postin e kryetarit ekspert.

Gjykata Kompetente

19.3.1  T& gjitha konfliktet, mosmarréveshjet ose pretendimet q& lindin nga ose né&
lidhje me két&¢ Kontraté, ose veprimet e kryera sipas késaj Marreveshje,
pérfshiré por pa u kufizuar ¢do debat lidhur me vlefshméring, hartimin,
zbatimin, interpretimin, mosrespektimin ose zgjidhjen e késaj Marreveshje, t&
cilat nuk jang zgjidhur né ményré migésore brenda afatit t& parashikuar né
Nenin 19.1 mé lart, do t& zgjidhen né ményré ekskluzive dhe pérfundimisht
nga Gjykata Kompetente Shqiptare.

19.3.2  Vendi i gjykimit do t& jeté Fier.

19.3.3  Vendimi i formes se prere i Gjykates do t& jeté i detyrueshém pér Palét.




20.1.

20.2

21.1

21.2

Neni 20
Mbrojtja e Mjedisit

Pa cénuar Nenin 4.1 Kontraktori pérgjaté kryerjes sé¢ Operacioneve, nuk do t& preké
sipérfagen e Zonés sé Mbrojtur Mjedisore dhe Zonés me Pérparési Zhvillimin e
Turizmit, por do t€ veprojé dhe do té zbatojé té gjithé legjislacionin Shqiptar né fugi né
fushén e Mjedisit dhe Turizmit, pérfshiré por pa u kufizuar legjislacionin, vendimet,
rregulloret e KKT-sé¢/Ministris€ sé€ Mjedisit dhe Turizmit, apo ¢do akti tjetér
ligjor/nénligjor nga Organe té tjera Kompetente, né lidhje me Zonat e Mbrojtura dhe
Zonat me Pérparési Zhvillimin e Turizmit, ose ndonjé ndryshim né interpretimin ose
zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve ekzistuese pér mjedisin dhe turizmin, g€ do t&
miratohen pas Datés sé Hyrjes né Fugi t€ késaj Marréveshje.

Kontraktori do t& jeté ekskluzivisht pérgjegjés pér té zbatuar programet e pranuara, né
ményré pér t& eliminuar ose minimizuar ndotjen mjedisore. Né rastet kur Kontraktori
nuk ka pasur mundési t&€ shmangé ndotjen e mjedisit, ai do té jeté pérgjegjés pér té marré
hapat e arsyeshme pér ta kthyer mjedisin e prekur, sa mé shumé té jeté e mundur, né
gjendjen e tij fillestare né Datén e hyrjes né fuqi t€ késaj Marreveshje, si dhe t€ ndreqé
ndikimin e ndjeshém negativ qé kané shkaktuar drejtpérdrejt né mjedis Operacionet e
Hidrokarbureve, sipas kérkesave dhe dispozitave té legjislacionit shgiptar dhe
rregulloreve qé jané né fuqi pér industriné e naftés dhe té gazit natyror, si dhe né
pérputhje me Praktikat e Mira Ndérkombétare pér Industriné e Naftés dhe Gazit.

Neni 21
Malirat dhe Shérbimet

Kontraktori, kontraktoret dhe nen-kontraktoret e tij do ti japin prioritet mallrave dhe
materialeve te prodhuara ne Shgiperi, nese keto mallra dhe materiale ofrohen sipas
kushteve favorizuese te barabarta ne lidhje me cilesine, cmimin dhe disponueshmerine,
dhe ne sasite e kerkuara. Kontraktori do ti jape prioritet sherbimeve te kryera nga nen-
kontraktore Shgqiptare nese keto sherbime sipas kushteve favorizuese jane te njejta ne
lidhje me cilesine, cmimin dhe disponueshmerine ge ato mund te ofrohen nga nen-
kontraktore te huaj.

Per gellimet e mesiperme, cmimet per materialet, paisjet, makinerite dhe gjerat e
konsumueshme te prodhuara brenda vendit dhe per sherbimet e kontraktoreve lokal
duhet te jene te krahasueshem me cmimet e mallrave dhe sherbimeve ne tregun
nderkombetar pasi te jene shtuar kostot per transport dhe siguracion.

Kontraktori do te beje tendera konkurues per ndonje sherbim te kryer ne perputhje me
ceshtjet e perfshira ne nje Program Vjetor dhe Buxhet, nese sherbime te tilla priten te
kalojne vleren prej njé milion $US (1,000,000.00 $US). Albpetroli rezervon te drejten
te ndjeke hapjen e ofertave per te gjithe tenderat e tille, ne statusin e vezhguesit.




Neni 22
Konfidencialiteti

22.1 Pérvec sa specifikohet ndryshe sipas késaj Marréveshje, gjithé informacioni i kryer, i
pérfituar ose maré sipas késaj Marreveshje do te mbahet nga Palet konfidencial né
ményre strikte dhe nuk do t& béhet i ditur pa aprovim paraprak me shkrim té Palés tjeter
pér sa kohe gé kjo Marréveshje mbetet ne fugi, pervec se né masén e kérkuar pér t&
vepruar ne perputhje me ligjet, rregullat dhe rregulloret & cdo burse pér te cilen
Kontraktori mund te jete subjekt po qe se ky informacion nuk behet pjese e sferes
publike nepermjet burimesh pervec se Kontraktorit. Per me teper, Kontraktori do te jete
i lidhur me kéto detyrime konfidencialiteti per nje periudhe prej pese (5) vjet ne vijim te
perfundimit te kesaj Marreveshje.

22.2 Albpetroli dhe Kontraktori mund ta ekspozojne kete informacion konfidencial tek
punonjesit e vet, Filialet, konsulentet ose nen-kontraktoret, ne masen e kerkuar per
kryerjen efigente te Operacioneve Hidrokarbure me kusht ge, ne rastin e ekspozimit tek
punonjesit dhe Filialet te sigurojne mbrojtie te mjafiueshme te natyres se
konfidencialitetit te informacionit ne fjale, dhe ne rastin e ekspozimit tek konsulentet
ose nen-kontraktoret me kusht qe marresit e synuar te kene hyre fillimisht ne nje
marreveshje konfidencialiteti.

223 Per gellime te marrjes se ofertave te reja ne pjese te Zones se Marrreveshjes nga te cilat
eshte hequr dore ose ne zona prane Zones se Marreveshjes, Albpetroli mund ti tregoje
te dhena ndonje entiteti tjeter mbi pjese te tilla ge eshte hequr dore, ne nje forme baze te
panderprere gjate kohezgjatjes se kesaj Marreveshje.

22.4 Ne perputhje me marrjen e marreveshjeve te konfidencialitetit sic jepet ne Nenin 23.2
me siper, cilado Pale mund ta ekspozoje kete informacion te marre ne perputhje me kete
Marreveshje, sic mund te kerkohet nga institucione financiare, nga te cilet Pala qe
ekspozon eshte duke kerkuar financim per gellime te zbatimit te detyrimeve te tij te
parashikuara ne kete Marreveshje ketu.

22,5 NE& pérputhje me njé marréveshje konfidencialiteti, Kontraktori mund t& tregojé ndonje
informacion t& tille ne mirébesim (bona fide) marresve potenciale te interesave, te cilet
jane te interesuar né té drejtat e hidrokarbureve qe i jané dhéne Kontraktorit sipas kesaj
Marreveshje.

Neni 23
Abandonimi (Dekomisionimi

23.1. Né& ményre q& Kontraktori t& rekuperoje kostot qé lidhen me Dekomisionimin e
Vendburimit ne te ardhmen, rikthimin ne gjendjen ¢ meparshme (gjendjen para Dates
Efektive) dhe gdo shpenzim tjetér t& ngjashém q& duhet té pérballohet nga Kontraktori
sipas Marreveshjes Hidrokarbure, Kontraktori ka té drejté t& krijojé njé fond rezervé
pér dekomisionimin e ardhshém dhe rikthimin ne gjendjen e meparshme (njé "Fond
Rezervé Dekomisionimi"). Fondi Rezervé pér Dekomisionimin mund t& krijohet né ¢do
kohé gjaté 10 (dhjete) Viteve Kalendarike te fundit t& afatit t& Operacioneve Prodhuese
té Vendburimit, por me kérkesé té arsyeshme nga Kontraktori, autoritetet shqiptare do

. té lejojné Kontraktorin té krijojé fondin pérgjate njé periudhé mé té gjaté. Pas krijimit te
ketij fondi, Kontraktori do t& derdhé kontribute né ményré t& rregullt né Fondin Rezervé
t& Dekomisionimit bazuar né kostot e vlerésuara te dekomisionimit dhe rikthimit ne
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23.2,

23.3

23.4

235

23.6

23.7

giendjen e meparshme né pérputhje me parimet standarde dhe normat teknike t&
pranuara pérgjithésisht né industriné ndérkombétare t€ naftés dhe gazit natyror dhe duke
marré parasysh interesin e marré dhe interesin e ardhshém gé do té fitohet né Fondin
Rezervé te Dekomisionimit. Cdo kontribut nga ana e Kontraktorit n& Fondin Rezervé t&
Dekomisionimit do t& konsiderohet Kosto Hidrokarbure kur t& paguhet né fondin
rezervé q& do t&€ rekuperohet nga Kontraktori. Te gjitha shpenzimet e kryera per
mirembajtjen e ketij fondi, do te njihen si kosto hidrokarbure. Kontributet né Fondin
Rezervé & Dekomisionimit do t& vendosen ne njé banké t& miratuar nga Komiteti
Késhillimor.

Neése, né fund té afatit t& Operacioneve Prodhuese té Vendburimit, autoritetet shqiptare
vendosin t€ marrin pérsipér operacionet e prodhimit né¢ Vendburim:

- autoritetet shqiptare do t& béhen pérgjegjése pér dekomisionimin e saj t& ardhshém
dhe rikthimin ne gjendjen e meparshme;

- kontributet dhe ¢do interes i akumuluar n& Fondin e Rezervés pér
Dekomisionimin, deri n& masén q& kéto kontribute jané rikuperuar si Kosto
Hidrokarbure, do t'u paguhen autoriteteve shqiptare; dhe

- autoritetet shqiptare do (& lirojn& Kontraktorin nga ¢do detyrim q& ka t& bé&jé me
dekomisionimin dhe rikthimin ne gjendjen e meparshme dhe duhet t&
démshpérblejné Kontraktorin pér ¢do kosto, detyrim, shpenzim, kérkesa ose
detyrime q& lidhen me to.

Nése Kontraktori merr pérsipér punimet per Dekomisionimin dhe rikthimin ne gjendjen
e meparshme, kontributet dhe ¢do interes i akumuluar n& Fondin e Rezervés s&€ Mbylljes
do t'i paguhen Kontraktorit dhe do t& pérdoren pér Operacionet e Dekomisionimit.
Kontraktori do t&€ ndérmarré ¢do operacion té tillé pér Dekomisionimin né pérputhje me
praktikén standarde né industring ndérkombétare t€ nafiés dhe gazit.

Nese Fondi Rezervé pér Dekomisionimin nuk &shté i mjaftueshém pér t€ mbuluar t&
gjitha Kostot e Dekomisionimit p&r Vendburimin, bilanci do t€ paguhet nga Kontraktori.

Nése Fondi Rezervé pér Dekomisionimin tejkalon t& gjitha kostot pér Dekomisionimin
e Vendburimit, bilanci do t& transferohet tek autoritetet shqiptare nese diferenca eshte
rikuperuar si kosto hidrokarbure, ne te kundert i kthehet Kontraktorit.

Cdo shpenzim i kryer nga Kontraktori n& lidhje me kété Nen, duke pérfshirg, por pa u
kufizuar né ¢do kontribut né Fondin Rezervés pér Dekomisionimin, do t& konsiderohet
Kosto Hidrokarbure dhe do t& rekuperohet nga Kontraktori.

Kontraktori do t’i dorézojé Komitetit Késhillimor pér miratim njé plan t€ detajuar pér
dekomisionimin t& objekteve t& Zonés Prodhuese dhe restaurimit t& lokacionit (“Plani i
Dekomisionimit™), njé Plan i till¢ Dekomisionimi do t& dorézohet jo mé voné se 24
(nj€zet e katér) muaj para datés s vlerésuar nga ana e Kontraktorit pér pérfundimin e
Prodhimit Komercial nga Zona e Prodhimit.




23.8

24.1

242

24.3

R

Me aprovim te AKBN-se, gjitha paisjet dhe mjetet (duke pérfshiré puset) e pérdorura
ekskluzivisht ne Operacionet Hidrokarbure do t& abandonohen ne pérputhje me
praktikat pérgjithésisht t& pranuara t& industrisé ndérkombétare t& naftés. Ky aprovim
duhet te jepet nga AKBN brenda nje afati prej 30 ditesh, ne rast te kundert konsiderohet
e miratuar ne heshtje. Sidoqofte, asgjé q& pérmbahet né kété Marréveshje nuk do t&
detyroje Kontraktorin t& Abandonoje paisjet dhe mjetet e paperdorura né Operacionet
Hidrokarbure, dhe Albpetroli, AKBN-ja dhe Ministria do te mbrojne, cdemtojne dhe
mbajne Kontraktorin t& pa cénuar kundrejt kostove dhe pretendimeve bazuar ne
detyrime te tilla.

Neni 24
Zgjidhja

Kjo Marreveshje mund te perfundohet nga Kontraktori duke njoftuar paraprakisht
Albpetrolin me nje njoftim me shkrim jo me pak se tridhjete (30) dite, me kusht qe kjo
zgjidhje nuk do ta cliroje Kontraktorin nga ndonje angazhim i paplotesuar ose detyrim
tjeter sipas kesaj Marreveshje i lindur para ketij perfundimi.

Kjo Marreveshje mund te perfundohet nga Albpetroli duke njoftuar paraprakisht
Kontraktorin me nje njoftim me shkrim jo me pak se nentedhjet (90) dite dhe ne rastet
e meposhtme:

24.2.1 Nese Kontraktori ne menyre te perseritur ka kryer nje shkelje materiale te
detyrave dhe detyrimeve te tij themelore sipas kesaj Marreveshje dhe eshte
informuar nga Albpetroli per synimin e Albpetrol-it per perfundimin e kesaj
Marreveshje. Ky njoftim per perfundimin e kesaj Marreveshje nga Albpetroli
do ti jepet Kontraktorit vetem pas marrjes se njoftimit nga Albpetroli qe ky i
fundit eshte ne shkelje materiale dhe nuk korrigjon ne menyre substanciale kete
shkelje brenda nentedhjete (90) ditesh nga njoftimi i kryer; ose

24.2.2 Nése Kontraktori thelbesisht nuk vepron né perputhje me ndonje vendim te
formes se prere qé rezulton nga njé procedure gjykate né pérputhje me Nenin 19
kétu; ose

24.2.3 Nese Kontraktori gjykohet i falimentuar nga nje gjykate kompetente, ose ka me
shume se nje entitet qe perbejne Kontraktorin, dhe ndonje prej tyre deklarohet i
falimentuar pa entitetet e tjere ose entiteti merr veprimin e duhur te rregulloje
situaten ne lidhje me kete Marreveshje.

24.2.4 Nese Kontraktori depoziton tek Albpetroli dhe AKBN-ja te dhena t€ falsifikuara
financiare, teknike apo administrative.

Marreveshija do t& zgjidhet me efekt t& menjéhershém né rastet e méposhtme:
a) Kontraktori nuk merr t& gjitha hapat e nevojshém pér t€ nisur zbatimin e

Programin te Vlerésimit brenda tre (3) muajve nga Data e Hyrjes né Fuqi t&
kesaj Marreveshje e pércaktuar né Nenin 4.1 dhe Nenin 6.1 te saj.
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b) Kontraktori nuk depoziton ne AKBN garancine bankare sipas formatit te
percaktuar ne Aneksin E te k&saj Marreveshje. Me kalimin e afateve te
parashkuar ne piken 24.3 dhe Neni 26.6 Albpetrol do te dergoje nje shkrese
tek Kontraktori ku e njofton per zgjidhjen e menjéhershme t& késaj
Marreveshje dhe zgjidhja e Marreveshjes e beré né keté ményre do t€ jeté
efektive dhe e vlefshme.

244 Ne rast te zgjidhjes perfundimtare te kesaj Marreveshje, te gjitha puset, operacionet,
asetet (Te levizshme apo te palevizshme) do te kthehen tek AKBN, ne gjendje optimale
si dhe te dokumentohet momenti i kthimit te ketyre aseteve.

Neni 25
Auditet

25.1  Albpetroli do t& keté njé periudhe prej dymbédhjeté (12) muajsh nga marrja e secilés
deklarate, t& Llogarisé Kostot né& pérputhje me Progeduren Llogaritése pér te audituar
dhe ngritur objeksione pérsa i pérket ndonje deklarate tg tille te Llogarise Kostot, me
kusht ge Albpetroli nuk do te titullohet te kryeje me shume se dy audite te librave te
llogarise, regjistrimeve dhe llogarive ne nje Vit Fiskal. Albpetroli dhe Kontraktori do te
bien dakort per cdo rregullim te kerkuar. Dokumenta shtese dhe llogarie do te behen te
disponueshme per Albpetrolin gjate periudhes dymbedhjete (12) mujore ne fjale. Nese
brenda kohes kufi te periudhes tre (3) mujore ne vijim te kalimit te periudhes se
mesiperme prej dymbedhjete (12) muajsh, Albpetroli nuk ka keshilluar Kontraktorin me
kundershtimin e tij per kete deklarate, kjo deklarate do te konsiderohet e aprovuar.

Neni 26
Klauzola te Pergjithshme

26.1 Njoftimet

26.1.1 Njoftimet dhe komunikimet e tjera te kerkuara ose te lejuara per tu dhene sipas kesaj
Marreveshje do te gjykohen te dhena kur jane derguar dhe marre me shkrim, ose me
dore ose nepermjet postes ose adreses elektronike (e-mail) ne adresat e duhura si me
poshte:

per Albpetrolin:
Albpetrol Sh. A.

Lagja 29 Marsi

Patos, Albania

Per dijeni: Administratori

E mail:arkiva@albpetrol.al

per Kontraktorin:

Edg Natural Gas SHPK
Rruga e Elbasanit, Vila Nr.71, Tirane

Per dijeni: Administratori Z. Erald Bakiu

o Wy -




26.1.2

26.2

26.2.1

2622

26.2.3

26.3

26.4

26.5

M s

Email: erald.bakiu@edgenergy.al

Albpetroli dhe Kontraktori mund te ndryshojne adresen ose adresat e tyre duke njoftuar
me shkrim njeri-tjetrin per kete ndryshim paraprakisht ose menjéheré pas ndryshimit.
Mosnjoftimi si me lart, ngarkon palén pérkatése pér pergjegjési dhe detyrim per te
démshpérblyer (sipas rastit) palén tjeter per cdo dem ge mund t’i jete shkaktuar.

Njoftimet e dhena nga Albpetroli tek Kontraktori do te gjykohen te dhena nese jepen
ne zyren géndrore te Kontraktorit sipas pikes 26.1.1 te ketij Neni.

Pergjegjesia

Kontraktori duhet te mbaje pérgjegjési per te gjitha rastet e pérgjegjesisé sikunder
parashikohet ne legjislacionin shqipatar te zbatueshém.

Ne rast te ndonje demtimi per te cilen Kontraktori behet pergjegjes ne perputhje me
Nenin 26.2.1, Kontraktori do te perpiget ge ne menyre te menjehershme dhe te zellshme
te marre masat e nevojshme, ne perputhje me legjislacionin shqiptar te zbatueshem si
dhe me praktikat nderkombetare te industrise se naftes dhe gazit, te zbuse demin dhe te
rivendose normalitetin e Operacioneve Hidrokarbure. Kontraktori do te paguaje
demshperblim kompensues per ate per te cilen ai eshte deklaruar perfundimisht
pérgjegjés nga gjykata, te cilat nuk do te konsiderohen si kosto te rikuperueshme.

Kontraktori eshte i detyruar t¢ démshpérbleje plotésisht té gjithé institucionet
shtetérore té pérfshira, duke marré mbi vete ¢do lloj pérgjegjésic me faj humbje,
démtim, duke pérfshiré por pa u kufizuar, démtime né mjedis dhe shpenzime & tjera
té arsyeshme profesionale, t€ shkaktuar nga: (i) shkelja materiale e dispozitave té
Marreveshjes nga Kontraktori dhe personeli i tij duke pérfshiré até té
nénkontraktoréve apo pasuesve t€ tij; dhe (ii) ¢do dhe t€ gjithé aktet e neglizhencés,
dhe mospérmbushja e detyrimeve kontraktore nga Kontraktori dhe personeli i tij duke
pérfshiré até té nénkontraktoréve apo pasuesve té tij. Ky démshpérblim do té jeté i
kérkueshém edhe pas zgjidhjes sé kesaj Marreveshje.

Gjuha e Tekstit

Kjo Marréveshje éshté hartuar dhe nenshkruar ne 4 (kater) kopje origjinale, me vlere te
njejte ligjore, ne gjuhen shqipe.

Efektiviteti
Kjo Marréveshje hyn ne fuqi dhe éshté ligjore dhe detyruese qé prej Dates Efektive.
E Gjithe Marréveshja

Kjo Marreveshje (se bashku me cdo dokument te referuar brenda ne te) perben gjithe
Marreveshjen ndennjet Paleve dhe zevendeson cdo marreveshje te mepareshme,
mirekuptim, rregullim, riperfagesim, marrje persiper dhe garanci ndermjet Paleve ne
lidhje me objektin e kesaj Marreveshje, duke perfshire pa kufizim termat e tenderimit
per Zonen e Marreveshjes dorezuar Albpetrolit.
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26.6 Garancia Bankare

Kontraktori do t'i parages AKBN-se brenda gjashtedhjete (60) diteve nga Data Efektive,
nje Garanci Bankare per angazhimin financiar te Programit te Punes per Periudhen
perkatese te Vleresimit.

26.7 Anekset

Anekset A, B, C, D, E. F dhe G behen ketu nje pjese integrale dhe e pandare e késaj
Marréveshje dhe do t& konsiderohen sikur kane t& njéjtén fuqi ligjore dhe efekt me
klauzolat e pjeses kryesore te kesaj Marreveshje. Sidogofte, ne rast te ndonje konflikti
ndérmjet pjeses kryesore te kesaj Marreveshje dhe ndonje Aneksi, klauzolat e pjeses
kryesore do te mbizoterojne.

26.8 Ndryshime

Ndryshimet ose shtesat e késaj Marreveshje jané té vlefshme vetém né rast se
béhen me shkrim, nénshkruhen nga Palet dhe miratohen nga Autoritetet
Kompetente shqgiptare.

26.9 Autoriteti

Secila pale, e cila eshte nje nenshkruese ne kete Marreveshje garanton tjetrin ge ai ka
fuqi dhe autoritet te plote per te hyre ne kete Marreveshje dhe ge kjo Marreveshje
perben nje detyrim ligjor, te vlefshem dhe detyrues ndaj saj.

Albpetrol Sh.A.

Nea: £/ 3D CE{Y/M;[@&Z |
Titali : AN MIN 1 STR K TOR

v.os. 2022
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ANEKSI A
PERSHKRIMI I ZONES SE MARREVESHJES

Zona e Marreveshjes, q¢ mbulohet dhe preket nga kjo Marreveshje pérfshin, n& Datén e Hyrjes

né Fuqi, zonén e rrethuar nga bashkimi i pikave P1, P2, P3, P4 dhe P5, té paragitur edhe né
hartén q& p&rbén Aneksin B.

KORDINATAT GJEODEZIKE TE VENDBURIMIT TE GAZIT NATYROR
POVELCE

Vendburimi POVELQE

Gjatésia gjeografike ~ Gjerésia gjeografike

5 (grad, min, sek) (grad, min, sek)

Pl 40°40'22.135" N 19°22'04.396" E
P2 40°41'39.906" N 19°22'02.499" E
B3 40° 44'22.590" N 19°22'45.401" E
P4 40° 44'23.067" N 19°23'19.484" E

P35 40°40'03.827" N 19°23'25.729" E

Vendburimi i Povelces deri ne thellesine 3000m, Pliocen — Torton, perfshire.




ANEKSI B
HARTA E ZONiS Sk KONTRATES: VENDBURIMI POVELCE




ANEKSIC
PROCEDURA KONTABEL

Neni L Dispozita te Pergjithshme

I bashkéngjitet dhe éshté pjesé pérbérése dhe e pandaré e késaj Marreveshje midis Paléve
Procedura Kontabel perfshire por pa u kufizuar ne perputhje sipas parashikimeve te Ligjit
Nr.153/2020 “Per regjimin fiskal ne Sektorin Hidrokarbur” si dhe se bashku me parashikimet
e meposhtme.

Kur né kété Proceduré Kontabél ka referime pér Kontraktorin qg lidhen me njé t€ drejté apo
detyrim g€ lind nga kryerja e Operacioneve Hidrokarbure (duke pérfshiré pa kufizim né lidhje
me ndonjé regjistér kontabél, pasqyrg, kosto apo auditim), kéto referime do t'i atribuohen edhe
Operatorit si subjekti pérgjegjés pér kryerjen, pér llogari té Kontraktorit, e t& gjitha
Operacioneve Hidrokarbure sipas Marreveshjes.

1 Regjistrat Kontabél

Ll Kontraktori do t& mbajé regjistrat kontabgl n& pérputhje, me Ligjin nr.25/2018 “Per
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe legjislacionin shqiptar ne fugi.

1.2 Kontraktori do t& hartojé dhe mbajé mé vete regjistra kontabél € identifikueshém qé
mund t€ jen€ t€ nevojshém pér té regjistruar plotésisht dhe né ményrén e duhur té gjitha
kostot g lidhen me Marreveshjen dhe té gjitha kreditimet e marra nga Kontraktori né
lidhje me Operacionet Hidrokarbure.

1.3 Librat kontabél do t& mbahen né monedhen shqiptare Lek, né pérputhje me Nenin
15.2 t& Marreveshjes. Cdo humbje apo fitim q& rezulton nga kémbimi i monedhgs sé
kérkuar pér Operacionet Hidrokarbure t& Kontraktorit ose nga konvertimet pérkatése
nga njé¢ monedhé né tjetrén do t'i ngarkohet apo kreditohet Kostove t& Mbulueshme.

14 Me qéllim pércaktimin e koeficientit “R”, Kontraktori do t& mbaj& njé sistem Ilogarish
pér regjistrimin, n¢ monedhen shqiptare Lek, t& t& ardhurave dhe shpenzimeve q&
lidhen me Operacionet Hidrokarbure t& pércaktuara né Nenin 9. Ky sistem duhet t&
pérbehet nga dy llogari kryesore: Llogari t& ardhurash té koeficientit "R" dhe Ilogari
shpenzimesh té koeficientit "R".

. Situacioni i veprimtarive

2.1 Kontraktori do ti dorézojé Albpetrol-it dhe AKBN-s, sa mé& shpejt té jeté e mundur,
por jo mé voné se gjashtédhjeté (60) dité nga pérfundimi i ¢do Tremujori Kalendarik,
njé Situacion t& Veprimtarisé sé¢ Zhvillimit sipas Nenit 7 t& Marreveshjes, ku
pasqyrohen t€ gjitha detyrimet dhe kreditimet-né lidhje me Zhvillimin dhe Prodhimin
peér até Tremujor Kalendarik ("Shpenzimet e Zhvillimit dhe Shpenzimet
Operative”), q& € pérfshijé totalin pér t& gjithé vitin dhe detyrimet dhe kreditimet
kumulative qg prej fillimit, t& pgrmbledhura sipas klasifikimeve t& duhura qé tregojné
natyrén e tyre.
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3. Auditimet dhe rregullimet

3.1 Cdo z€ i kostove né njé Situacion t& Veprimtarisé s&¢ Vlerésimit dhe Zhvillimit do té
konsiderohet pérfundimisht si Kosto e Miratuar pas dymbédhjeté (12) Muajsh nga data
qé Albpetrol merr Situacionin nga ana e Kontraktorit, pérveg rastit kur Albpetroli e
kundérshton até me shkrim né bazé t& kontrollit/auditimit brenda periudhés
dymbégdhjeté (12) mujore né fjalé, né pérputhje me Nenin 25 t& Marreveshjes. Né kété
rast, Albpetroli dhe Kontraktori do t& bisedojné né kohé dhe do té pérpigen qé té arrijné
njé zgjidhje, kohé gjaté sé cilés Palét né fjalé do t& identifikojné Kostot e Refuzuara
dhe Kostot € Pezulluara gé rezultojné nga ky auditim.

32 Cdo z& i kostove né njé Situacion t&€ Veprimtarisé sé Zhvillimit do t& konsiderohet
pérfundimisht si Kosto e Miratuar pas tridhjeté e gjashté (36) muajsh nga data q&
AKBN merr Situacionin. Nése AKBN nuk e kundérshton até me shkrim ngé bazé &
kontrollit/auditimit brenda Periudh&s né fjalé tridhjeté e gjashté (36) mujore, me
pérjashtim & dyzeté e teté (48) muajve té paré té Periudhés s& Zhvillimit dhe
Prodhimit, ku ¢do z& i kostove né Situacionin e Veprimtarisé¢ sé Zhvillimit do té
konsiderohet pérfundimisht si Kosto e Miratuar pas dymbédhjeté (12) muajve nga data
e marrjes s€ atij Situacioni nga AKBN, nése kjo e fundit nuk e kundérshton até me
shkrim né bazé t& kontrollit/auditimit brenda po késaj periudhe dymbédhjeté (12)
mujore. Né rast se AKBN-ja bén kundérshtime t€ tilla me shkrim, AKBN-ja dhe
Kontraktori do t& hyjne ne bisedime ne kohe per te arritur nje zgjidhje, periudhé gjaté
s€ cilés Palét né fjalé do t& identifikojné Kostot e Refuzuara dhe Kostot e Pezulluara
qé€ rezultojné nga auditimi né fjalé dhe nése nuk zgjidhet, zéri apo zérat objekt i
mosmarréveshjes do t€ zgjidhen si¢ parashikohet n& Nenin 19 té kesaj Marreveshje.

4. Interesi pér pagesén me vonesé

Nése njé Palé nuk arrin t€ kryejé ndonjé pagesé, qé rrjedh nga dispozitat e késaj
Marreveshje, brenda afatit t& pércaktuar pér kryerjen e asaj pagese, atéheré kjo Palg,
pérveg pagesés sé prapambetur, do t€ paguajé edhe interes me normé ne bazw te Ligjit
Nr. 48/2014, “Per pagesat e vonuara ne detyrimet kontraktore dhe tregtare” i
ndryshuar.

Neni I1. Kostot Hidrokarbure

Sipas dispozitave t& Marreveshjes, Kontraktori do t& mbulojé i vetém dhe né ményré t&
drejtpérdrejté ose pérmes Filialeve t& Kompanisé, do t& paguajé kostot dhe shpenzimet e
méposhtme, t€ cilat do té trajtohen dhe mbulohen nga Kontraktori né pérputhje me parashikimet
e Marreveshjes, me kusht q& ato t& mos jené kryer pérpara Datés sé Hyrjes né Fuqi.

Kostot dhe shpenzimet e méposhtme do t& jené t& Mbulueshme:
1 Pagesat pér Qeveriné
Te gjitha tarifat shtetérore, tarifat e girasé, vlerésimeve, rinovimeve dhe zgjatjes dhe ¢do pagesé

tjetér e ¢farédo lloji dhe natyre e paguar nga Kontraktori sipas kushteve t&€ Marreveshjes, pérveg
bonuseve té paguara sipas Nenit 10 t& Marreveshjes.




2. Kostot e personelit dhe kostot e lidhura me té

Kostot aktuale te te gjithe punonjesve te Kontrakorit dhe kostot e personelit te emeruar, ose
perkohesisht te emeruar ose te kontraktuar nga Kontraktori, por pa u kufizuar ne:

1.1 Pagat bruto, pagesat orare si dhe shperblimet mbi to, te té gjith€ punonjésve t& pérfshiré
né kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure né Republikén e Shqipérisé. Nése kéta
punonjés pérfshihen edhe né veprimtari t& ndryshme nga Operacionet Hidrokarbure,
kostoja e tyre do t& shpérmdahet ng bazé € pasqyrave t& oréve t€ punés, né pérputhje me
parimet kontabél & njohura e t€ pranuara.

1.2 Kostoja per ore shtese, festa, pushime, perfitimet ne rast semundje, perftime per
paaftesi dhe lgje te tjera te aplikueshme ndaj pagave te pagueshme sipas pikes 2.1.

1.3 Shpenzime, tatime dhe pagesa te tjera, nese ka ndonje, te bera ne perputhje me
vleresimet dhe detyrimet tatimore nga autoritet tatimore sipas legjislacionit ne fugi, te
aplikueshme ndaj kostos se pagave te pagueshme sipas pikes 2.1

1.4 Shpenzimet ose kontributet e béra sipas vlerésimeve apo detyrimeve t& parashikuara né
ligjet e Republikés s& Shqipérisg, qé zbatohen pér kostot e Kontraktorit né lidhje me
pagat, si¢ parashikchet né paragrafin 2.3.

2.5 Koston e skemave per sigurimin e jetes se punonjesve, trajtimin e tyre spitalor,
pensionet, skemat e kursimeve dhe perfitimeve te tjera te se njejtes natyre, te
aplikueshme ndaj pagave te pagueshme sipas pikes 2.1.

2.6 Kostot e transportit te te gjithe punonjesve, te familjeve te ketyre punonjesve (e
kufizuar tek gruaja dhe femijet ne ngarkim), si dhe te sendeve personale té tyre, ne dhe
nga vendi i origjines, e percaktuar ne kontraten e punes.

2.7 Kostot e Kontraktorit pér planet e sigurimit t& jetés né grup t€ punonjésve qé u
ngarkohen Operacioneve Hidrokarbure sipas paragrafit 2.

2.8 Kostot e akomodimit te te gjithe punonjésve té& pérfshiré né kryerjen e Operacioneve
Hidrokarbure n& Republikén e Shqipérisé dhe dietat ushqimore te percaktuara sipas
legjislacionit ne fuqi.

2.9 Shpenzimet e arsyeshme personale té personelit, pagat e t& ciléve u ngarkohen
Operacioneve Hidrokarbure sipas pikes 2.1 dhe pér té cilat shpenzimet e personelit
rimbursohen sipas politikave standarde t& Kontraktorit pér personelin. Né rast se kéto
shpenzime nuk i atribuohen plotésisht Operacioneve Hidrokarbure, kétyre
operacioneve do t'u ngarkohet vetém pjesa e zbatueshme e tyre, e cila do t& pércaktohet
mbi baza proporcionale.

2.10 Kostot e kualifikimit per punonjesit e Kontraktorit, ose te personelit te emeruar, ose
perkohesisht te emeruar ose te kontraktuar nga Kontraktori.




3. Materialet

Materialet, pajisjet dhe furnizimet e blera apo té furnizuara nga Kontraktori pér pérdorim né
Operacionet Hidrokarbure, né& pérputhje me Marreveshjen, Praktikat e Mira Ndérkombétare t&
Industrisé Hidrokarbure dhe sipas rastit, politikat, standardin dhe praktikat e prokurimit dhe

kontraktimit t& Operatorit.
3.1 Blerja

Materialet dhe paisjet e blera do t& ngarkohen ne koston neto aktuale te kryer nga Kontraktori
sipas fatures se cmimit te shitesit, paketimit, transportimit, shpenzimeve te ngarkimit dhe
shkarkimit, kostot e sigurimit, taksat doganore, pagesave dhe taksat e aplikueshme, nese ka
ndonje, duke zbritur te gjitha uljet e marra aktualisht. Cmimi pérfshin, por pa u kufizuar né,
tarifat e inspektimit dhe shpérndarjes, tarifat e ndérmjetésve t€ eksportit, tarifat e transportit te
brendshem dhe nderkombetar, pagesat e sigurimeve, tarifat e ngarkim-shkarkimit, detyrimet e
importit dhe tarifat e licencave, si dhe t& gjithé zérat e tjeré qé zakonisht shogérohen me
prokurimin e materialeve dhe pajisjeve dhe tatimet e zbatueshme.

32 Materialet e furnizuara nga Kontraktori

Materialet e nevojshme pér Operacionet Hidrokarbure do t& blihen drejtpérdrejt, sa heré gé kjo
{€ jet& e mundur, pérveg rastit kur Kontraktori mund t'i importojé ato nga stoku jashtg Shqipgrisé
i Kontraktori apo i Filialeve t& Kompanisé s& Kontraktorit, sipas kushteve t&€ méposhtme:

3.2.1 Materialet e reja (kategoria "A")

Materialet e reja té transferuara nga magazinat apo pronat e tjera té Filialeve
t& Kompanisé s& Kontraktorit do t& vler&sohen si kosto hidrokarbure, minus
¢do skonto, me kusht qé kostoja e furnizimeve t& materialeve t& mos jeté mé e
larté se gmimet ndérkombétare pér materiale me cilési t€ ngjashme, té
furnizuara me kushte t& ngjashme g& jan& mbizot&ruese né koh&n q& jané
porositur kéto materiale.

3.22  Materialet e pérdorura (Kategorité "B" dhe "C") q& do t& pérdoren me
miratimin e Albpetrol-it dhe AKBN-sé. Kete miratim AKBN duhet ta jap
brenda 30 diteve, ne rast te kundert kerkesa konsiderohet e miratuar ne heshtje.

3.2.2.1 Materialet q& jan& né gjendje t& miré dhe funksionale pér t'u
ripérdorur pa u riparuar do t& klasifikohen si materiale t& kategorisé
"B" dhe do t& gmohen me shtatédhjeté e pesé pér qind (75%) té
¢mimit t& materialit t& ri. Kjo kategori pérfshin, por nuk kufizohet
né, materialet q& i jané nénshtruar njé procesi riparimi dhe jané
restauruar ng gjendje t& plot& Pune.

3.2.2.2 Materialet g€ nuk mund t& klasifikohen si materiale t€ kategorisé
"B", por qé jan& né gjendje Pune pér funksionin e tyre fillestar, por
jo mjaft t& pérshtatshme pér riparim, do t€ klasifikohen si materiale




té kategorisé "C" dhe ¢gmohen me pesédhjeté pér gind (50%) t&
¢mimit t& materialeve té reja.

3.2.2.3 Materialet q& nuk mund t& klasifikohen si materiale t& kategorisé
"B" ose "C" do t& gmohen me njé vleré proporcionale me pérdorimin

e tyre.
33 Cmimet premium

Kurdoheré qé materiali nuk mund t& sigurohet né pikat ¢ zakonshme t& furnizimit dhe me
¢mimet e specifikuara né Nenet 3.1 dhe 3.2 t& kétij paragrafi 3, pér shkak t€ emergjencave
kombétare, grevave apo pér shkaqe t& tjera té pazakonta, Kontraktori mund ta faturojé
materialin e kérkuar né& bazé t& kostove e shpenzimeve direkte té kryera nga Kontraktori pér
prokurimin e kétij materiali, pér ta béré até t& p&rshtatshém pér pérdorim dhe pér dérgimin e tij
né& vendndodhje.

34 Garancia e materialeve t& blera apo t& furnizuara nga Kontraktori

Kontraktori nuk jep garanci pér materialin. Garancia e vetme pér materialin e bleré apo t&
furnizuar nga Kontraktori &shté garancia e shitésit apo prodhuesit; né rast se materiali rezulton
me defekte, kreditimi/vlera do t& transferohet si¢ merret nga ose né pérputhje me garancing e
furnizuesit apo prodhuesit, kur rregullimi pér Kontraktorin &shté béré nga furnizuesi apo
prodhuesi.

4, Transporti

Kostot e transportit t& punonjésve, paisjeve, materialeve dhe furnizimeve t&€ ndryshme nga ato
té parashikuara n& Nenin 2 t& késaj Procedure Kontabél, qé jané t& nevojshme pér kryerjen e
Operacioneve Hidrokarbure sipas Marreveshjes, si dhe kostot e tjera né lidhje me to, duke
pérfshiré por pa u kufizuar ne detyrimet sipas legjislacionit shqiptar te zbatueshme ne fuqi apo
tarifat e shkarkimit, tarifat e dokut dhe shpenzimet e transportit tokésor dhe detar.

5. Shérbimet dhe mallrat nga Palé t& treta

Kostoja e konsulentéve, shérbimeve té kontraktuara dhe mallrave q& Kontraktori i prokuron
nga palét e treta pér t'i pérdorur n& Operacionet Hidrokarbure, né p&rputhje me Praktikat e Mira
Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure dhe sipas rastit, me rregulloret, standardet dhe
praktikat e prokurimit dhe kontraktimit t& Operatorit.

6. Shpenzimet administrative dhe kostot e Filialeve

6.1 Shérbimet teknike dhe profesionale

Shérbimet e ofruara nga Kontraktori apo Filialet e tij do té kryhen sipas njé Urdhri
Pune apo Kontrate shérbimi t& léshuar nga Operatori. Kéto shérbime do t& kérkohen
nga Operatori dhe do t'i ngarkohen Operacioneve Hidrokarbure né bazé té tarifave, né
bazé té ¢do tarife tjetér t& bazuar né metodén e alokimit, né pérputhje me Praktikat e
Mira Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure dhe me udhézimet pér transferimin e
cmimit pér ndérmarrjet shumékombéshe, t& nxjerra nga Organizata pér




Bashképunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe té garantuara n& ményré t&€ pavarur nga njé
firmé e njohur kontabiliteti.

7. Démet dhe humbjet

Té gjitha kostot dhe shpenzimet ¢ nevojshme pér rikuperimin apo korrigjimin e démeve ose
humbjeve t& shkaktuara nga zjarri, pérmbytjet, vjedhja vetem ne rastin kur ajo ka ndodhur
pavaresisht nga te gjitha masat e pershtatshme dhe te nevojshme te marra nga ana e Kontraktorit
per parandalimin e saj, aksidentet apo ¢do shkak tjetér q& &shté jashté kontrollit t& Kontraktorit.
Pér te gjitha démet apo humbjet, Kontraktori do t'i dorézojé AKBN-sé dhe Albpetrol-it njé
njoftim me shkrim pér démet ose humbjet e ndodhura sa mé shpejt gé t& mundet pas marrjes sé
raportit p&r to nga Kontraktori.

8. Shpenzimet ligjore

T& gjitha kostot apo shpenzimet e shqyrtimit, hetimit, konfirmimit, mbrojtjes dhe zgjidhjes sé&
¢do pretendimi apo veprimi ligjor t€ nevojshém pér marrjen, ruajtjen dhe mbrojtjen e zongs sé
Kontratés dhe pér mbrojtjen apo ndjekjen penale t& padive qé pérfshijng zonén e Kontratés apo
t& gdo pretendimi gé lind nga Operacionet Hidrokarbure ose shumat e paguara pér shérbimet
ligjore t& nevojshme pér mbrojtjen e interesave t& pérbashkéta t&8 AKBN-s€, Albpetrol-it dhe
Kontraktorit (pérve¢ kostove dhe shpenzimeve pér pretendimet, veprimet ligjore, kérkesé
padit€ apo mosmarréveshjet ndérmjet Paléve, si dhe kostot pér cdo gjykim kundrejt
Kontraktorit q& nuk ka lidhje me Marreveshjen dhe operacionet hidrokarbure).

9. Tatimet
Té gjitha taksat, detyrimet apo pagesat e ¢do lloji e natyre t& vlersuara apo vjela mbi ose né
lidhje me Operacionet Hidrokarbure né kuadrin e k&saj Marreveshje, pérveg atyre t€ mbuluara

nga Neni 9 i Marreveshjes.

10. Sigurimet dhe pretendimet

10.1  Primet e paguara pér ¢do detyrim publik, démtim prone dhe sigurime té tjera
t& béra nga Kontraktori, s& bashku me t& gjitha shpenzimet e lindura dhe t&
paguara pér zgjidhjen e t& gjitha humbjeve, pretendimeve, démeve,
gjykimeve dhe shpenzimeve té tjera, duke pérfshiré shpenzimet pér shérbimet
ligjore, q& nuk mbulohen nga kompania e sigurimit.

10.2  Té gjitha zgjidhjet qé lindin nga pretendimet e Kontraktorit kundrejt
siguruesve, pér siguracionin e béré né pérfitim t€ Operacioneve Hidrokarbure
te cilat mbulohen nga kompani shqiptare te sigurimit, do t'u kreditohen
Kostove t&€ Mbulueshme n& muajin né té cilin jané€ marré.

LY Administrata gendrore dhe lokale/zyrat né terren

11.1  Nderkohe ge Kontraktori kryen aktivitete sipas Marreveshjes, kostot e stafit
dhe mbajtes se zyrave gendrore te Kontraktorit ne Republiken e Shqiperise,
dhe/ose zyrave te tjera te ngritura ne Republiken e Shgiperise, do te

ngarkohen ne Kostot Hidrokarbure.

.

M = %‘;//}”/ W /




11.2  Pagat dhe shpenzimet e drejtuesve dhe punonjésve t& tjeré t& Kontraktorit, t&
vendosur n& Shqipéri, té cilét shérbejné né Operacionet Hidrokarbure, koha e
t& ciléve nuk i ngarkohet direkt Operacioneve Hidrokarbure dhe kostoja e
mirémbajtjes dhe pérdorimit t€ zyrave t& Vleresimit dhe/ose Prodhimit dhe
nén-zyrave t& nevojshme (duke pérfshiré objektet e strehimit pér punonjésit,
nése kérkohet) t& perdorura gjaté kryerjes s& kétyre Operacioneve
Hidrokarbure. Kéto pagesa do t& jené proporcionale pér gjitha zonat e
Marreveshjes, nése éshté e zbatueshme.

11.3  Kostot e transportit dhe akomodimit ne lidhje me mbledhjet e Komitetit
Keshillimore, ne rast se do te kete te tilla, do te ngarkohen ne Kostot
Hidrokarbure.

114  Kostoja e ngritjes, mirembajtjes dhe operimit te cdo zyre, nen-zyre, kampe,
magazina, shtepi banimi dhe mjedise te tjera te tilla si mjedise shplodhese
punonjesit. Nese keto mjedise do te sherbejne per me shume se nje zone
Marreveshje atehere do te alokohen seciles mbi nje baze proporcionale.

12, Pagesat e trajtimit né magazing

NE rast se pér kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure nevojiten objekte magazinimi, t& gjitha
kostot q& nevojiten pér t& ngritur dhe mirémbajtur magazinén dhe té gjitha kostot e kryera pér
trajtimin e materialeve né magazing.

13. Shpenzime t& tjera

T€ gjitha shpenzimet e tjera q& nuk mbulohen apo parashikohen né dispozitat e mésipérme, t&
cilat jan& kryer nga Operatori pér realizimin e Operacioneve Hidrokarbure né pérputhje me
Marreveshjen dhe Praktikat e Mira Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure dhe t€ kryera nga
Kontraktori sipas Programit t& Punés dhe Buxhetit, t& tilla si shpenzimet e braktisjes dhe
shpenzimet pér zgjidhjen e situatave emergjente.

14. Kreditimet

Te ardhurat neto te transaksioneve te meposhtme do te kreditohen ne llogarite sipas
Marreveshjes:

14.1 Te ardhurat neto te ndonje sigurimi nese siguracioni eshte i rikuperueshem si
kosto ose pretendim ne lidhje me operacionet hidrokarbure ose ndonje aset i
ngarkuar ne llogari sipas Marreveshjes;

14.2 E ardhura e marre nga te trete per perdorim te pasurise ose aseteve te ngarkuara
ne llogari sipas Marreveshjes, e cila eshte bere e tepert ne operacionet
hidrokarbure dhe eshte dhene me qira ose shitur;

14.3 Cdo e ardhur e marre nga kontraktori nga furnizuesit/prodhuesit ose agjentet e
tij ne lidhje me paisje ose materiale te difektuara, kostoja e te cileve eshte
ngarkuar me pare nga kontraktori sipas Marreveshjes;
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14.4 Rentat, financimet ose kreditime te tjera te marra nga kontraktori te cilat
aplikohen ndaj cdo pagese e cila eshte bere ne llogari sipas Marreveshjes;

14.5 Te ardhurat nga te gjitha shitjet e materialeve te teperta ngarkuara ne llogari sipas
Marreveshjes, ne llogarine neto aktuale te mbledhur;

15. Nuk duhet t& keté dublikim té detyrimeve dhe kreditimeve

Pavarésisht ¢do dispozite gé bien ndesh me kété Proceduré Kontabgl, synohet q& t& shmanget
dublikimi i debitimeve apo kreditimeve né llogarité sipas késaj Marreveshje.

Neni III. Mbulimi i Kostove

i 2 Pasgyra e mbulimit té& kostove

Kontraktori do t’i jap& Albpetrolit, sa mé shpejt q& té jet€ praktikisht e mundur, por jo mé vong
se dyzet& e pese (45) Dité pas ¢do Tremujori Kalendarik, njé Pasqyré t& Mbulimit t& Kostove
pér at€ Tremujor. Pér géllimet e késaj Procedure Kontabél dhe t&€ Marreveshjes, Pasqyra e
Mbulimit t& Kostove nénkupton nj& dokument t& dorézuar Albpetrol-it nga Kontraktori, né t&
cilin pérshkruhen zérat sipas kontabilitetit mbi bazé monetare, pér ¢do Tremujor Kalendarik
dhe i cili p&rfshin totalin pér t& gjithé vitin dhe detyrimet e kreditimet kumulative gé prej fillimit.

NE pritje t& pérfundimit t€ ¢do auditimi dhe ¢do zgjidhjeje apo vendimi gjykate né pérputhje
me Marreveshjen, Kontraktori do t& pérgatisé drejtpérdrejt per ¢gdo Situacion te Veprimtarisé
s& Vleresimit dhe Veprimtarisé s& Zhvillimit, pér ¢do Tremujor Kalendarik, Pasqyrén e
Mbulimit t& Kostove pér até Tremujor, T& gjitha rregullimet e nevojshme qé rezultojné pas
pérfundimit t& auditimeve dhe zgjidhjeve (me ¢farédolloj ményre) t& kundérshtimeve né bazé
t& kontrollit/auditimit do t& llogariten si¢ lindin dhe n& pérputhje me Marreveshjen, duke i
pérfshiré si debit apo kreditim (sipas rastit) né Pasqyrén e radhés t& Mbulimit t&é Kostove q&
duhet t& pérgatitet; megjithaté, né kété Pasqyré nuk duhet t& pérfshihet asnjé Kosto e Refuzuar,

Ng Pasqyrén e Mbulimit t& Kostove do té paragiten sa mé poshté:

1.1 Seksioni 1 - Kostot totale

1.1.1  Kostot totale t& mbartura nga Tremujorét Kalendariké t& méparshém.

1.1.2  Rishikimet e reja (Kostot e Refuzuara dhe Kostot e Miratuara) té
Situacioneve t& méparshme té Veprimtarisé s¢ Zhvillimit dhe Prodhimit, qé
do aplikohen n& kété Situacion.

1.1.3  Kostot totale, duke pérfshiré ato q& i nénshtrohen auditimit.

1.2 Seksioni 2 - Vlera e Hidrokarbureve pér Mbulimin e Kostos




(duke marré né konsideraté ¢do marrje t&¢ méparshme t& hidrokarbureve pérkundrejt t&
drejtés).

1.2.1  Vlera e Gazit Natyror Bruto pér Mbulim Kostoje e marré né natyré dhe e
disponuar nga Kontraktori p&r Tremujorin Kalendarik, duke pérfshiré totalin
pér vitin, si dhe detyrimet dhe kreditimet kumulative q& prej fillimit.

122 Vlera e Gazit Natyror pér Mbulim Kostoje e marré né natyré dhe e disponuar
nga Kontraktori pér Tremujorin Kalendarik, duke pérfshiré totalin pér vitin
dhe detyrimet dhe kreditimet kumulative gé prej fillimit.

1.23  Vleratotale e Hidrokarbureve pér mbulimin e kostos (1.2.1 plus 1.2.2).

1.3 Seksioni 3 - Mbulimi i kostove

1.3.1 Kostot sipas seksionit 1 g& mbulohen nga vlera e Hidrokarbureve pér
mbulimin e kostos.

1.32  Mbartja e Kostove t& Pambuluara, nése ka.
1.4 Seksioni 4 - Hidrokarbure Fitim

1.4.1  Vlerae Gazit Natyro Fitim, nése ka.

1.5 Seksioni 3 - Llogaria e Kostove t& Pezulluara

1.5.1 Totali i Kostove t& Pezulluara, t& mbartura nga Tremujorét € méparshém
Kalendariké.

152 Kostot t& Pezulluara, t& zgjidhura rishtazi ose té identifikuara rishtas nga
auditimi, gjaté Tremujorit Kalendarik. ’

1.53  Totali i Kostove t& Pezulluara, t& mbartura n& Tremujorin tjetér Kalendarik
(1.5.1 plus 1.5.2).

1.6 Seksioni 6 -Kostot e Konstatuara/Pérllogaritura

Njé seksion q& mbulon Situacionin e Kostove dhe t& Ardhurave t& Pérllogaritura pér Tremujorin
Kalendarik pérkatés dhe q¢ duhet t'i mundésojé Albpetrol-it dhe AKBN-s& njé véshtrim t€
pérgjithshém té kostove pér t& cilat Kontraktori gshté angazhuar, por t& cilat nuk jané paguar
ende ndaj furnitoréve pérkatés. Pér shmangien e ¢do dyshimi, kostot € pérfshira ng Situacionin
e Kostove dhe t& Ardhurave & Pérllogaritura mund té pérfshihen né Situacionin e Mbulimit t&
Kostove pér qéllime t& mbulimit t& kétyre kostove n& ¢do kohé pérgjaté kohézgjatjes s&
Marreveshjes, pavarésisht se kur angazhimet, blerja/prokurimi apo shérbimet gé i atribuohen
kétyre kostove jand ndérmarré, pranuar apo kryer, pér sa koh& zérat e prezantuara nga
Kontraktori pér mbulimin e kostove né Situacionin e Mbulimit t& Kostove jané kryer dhe kané
ndodhur sipas termave dhe kushteve te kesaj Marreveshje.”
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Nése njé pasqyré e mbulimit t& Kostove paraget njé shumé q& i duhet paguar AKBN-sg, kjo
shumé duhet t&€ paguhet né& dollarg brenda tridhjeté (30) Ditésh nga paraqitja e Pasqyrés né fjalé.

3 E drejta e auditimit

N& pérputhje me paragrafin 3 t& Nenit I t& késaj Procedure Kontabél, Albpetroli ka njé periudhé
prej dymbédhjeté (12) muajsh dhe AKBN ka njé periudhé prej tridhjeté e gjashté (36) muajsh,
sipas rastit, nga marrja e gdo Pasqyre t& Mbulimit t& Kostove qé pérmban kostot e Veprimtarive
t€ Vleresimit, Zhvillimit dhe Prodhimit, pér t& audituar apo kundérshtuar kété Pasqyré.
Albpetroli dhe Kontraktori bien dakord pér ¢do rregullim t& duhur gé rezulton nga auditimi né
fjalé. Gjaté késaj Periudhe, dokumentet mbéshtetése dhe llogarité do té vihen né dispozicion t&
Albpetrolit.

4, Llogaria e Kontrollit t€¢ Mbulimit t&€ Kostove

Kontraktori do t& mbajé njé Llogari pér Kontrollin e Mbulimit t& Kostove dhe njé kundér-llogari
shlyerjeje pér t& kontrolluar shumén e kostove q& mbeten pér t'u mbuluar, nése ka, shumén e
kostove t& mbuluara dhe vlerén e Hidrokarbureve Fitim, nése ka. Kéto llogari do t& pérgatiten
mbi bazén e (dhe t&¢ jené né konsistencé me) Situacioneve t& Mbulimit t&¢ Kostove t&
Tremujoréve Kalendarike.




ANEKSI D
INSTRUMENTI I TRANSFERIMIT

KY INSTRUMENT I TRANSFERIMIT eshte bere me date

NDERMIJET:

(48] ALBPETROL SH. A. (“Albpetrol”™); nje Kompani Shteterore Shgiptare, zyrat
gendrore te te ciles jane ne Patos, Shqiperi;

2) EDG NATURAL GAS” SHPK (“EDG Natural Gas™ nje person juridik shqiptar, me
zyra ne Tirane, Shqiperi; dhe

3) AGJENSIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE (“AKBN”) nje entitet ligjor
i autorizuar me Vendim No. 547, date 09 Gusht 2006 te Qeverise te Republikes se Shqiperise.

NDERSA:
Albpetroli eshte nje pale ne nje Ligense Marreveshje te bere me daten , .

Ministrine ¢ Infrastruktures dhe Energjise e perfagesuar nga AKBN-ja dhe EDG Natural Gas
deshiron te bashkohet me Albpetrolin ne kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure (si¢
percaktohet atje).

TANI KY INSTRUMENT DESHMON ge per shkak te dhe ne perputhje me hyrjen e EDG
Natural Gas ne nje Marreveshje Hidrokarbure (sig percaktohet ne Ligense Marreveshje) me
Albpetrolin:

1) Per kete ketu, Albpetroli transferon gjithe te drejtat, privilegjet dhe detyrimete tij sipas
License Marreveshjes te permendur me siper EDG Natural Gas ne perputhje me Marreveshjen
Hidrokarbure te lartpermendur.

2) Albpetroli dhe EDG Natural Gas bien dakort qe ata do te jene pergjegjes ndaj
Ministrise sipas Ligense Marreveshjes te lartpermendur per te gjitha detyrat dhe detyrimet e te
Ligensuarit vetem si¢ percaktohet ne menyre specifike ne License Marreveshjen e
lartpermendur.

(3) Me ekzekutimin e ketij Instrumenti Transferimi, AKBN-ja konfirmon se ajo ka dhene
aprovimin paraprak me shkrim per kete transferim, ge EDG Natural Gas ka dorezuar ne AKBN
deshmi te arsyeshme te kapacitetit te saj financiare dhe/ose teknike dhe ge AKBN-se i kerkohet
qe te mos refuzoje miratimin e saj ne nje menyre te paarsyeshme dhe te pandershme dhe ge ata
pranojne qe Albpetroli dhe EDG Natural Gas jane pale ne Ligense Marreveshjen e
lartpermendur si te Ligensuat.

4) Ky Instrument Transferimi kushtezohet me hyrjen ¢ Albpetrolit dhe EDG Natural Gas
ne Marreveshjen Hidrokarbure te lartpermendur dhe aprovimin prej Keshillit te Ministrave te
kesaj Marreveshje Hidrokarbure.
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%) Ne vijim te nenshkrimit te ketij Instrumenti Transferimi, interesat e EDG Natural Gas
dhe Albpetrolit do te jene si¢ percaktohen ne Marreveshjen Hidrokarbure ne fjale.

ME DESHMI PER SA ME SIPER, palet nenshkruajne kete Instrument Transferimi diten dhe
vitin e shkruar ne fagen e pare.

FIRMOSUR nga

per dhe ne emer te

“Albpetrol” (/KLEJA/Q/‘/”E(Rﬂff

o008 2oy

FIRMOSUR nga
Me Autorizim te rregullt,
per dhe ne emer te

“Kontraktorit” (. f@l@éﬂ

FIRMOSUR nga

Me Autorizim te rregullt,
per dhe ne emer te
“AKBN” CTE— 0 Ao (it L

SURMENS




ANEKSIE
FORMA E GARANCISE BANKARE

GARANCIA BANKARE
Drejtuar
AGJENCISE KOMBETARE TE BURIMEVE NATYRORE, TIRANE

Jemi informuar se [o] ("EDG Natural Gas” shpk ") &shté béré titullari i vetém i njé Marreveshje
Hidrokarbure per Zhvillimin dhe Prodhimin e Hidrokarbureve ne Vendburimin e Gazit Natyror
Povelg, Shqipéri me Albpetrol Sh.a., e cila ka hyré né Fugi mé [] (né vijim referuar si MH")
dhe e kuptojmé se sipas dispozitave t& MH-s& kérkohet njé garanci performance.

Jemi informuar gjithashtu se, sipas kushteve t& MH, [“EDG Natural Gas” shpke] ka marré
pérsipér qé gjaté Periudhés s& Vieresimit [e] t€ zbatojé Programin e Punés né Zonén e Kontratés
(t¢ gjitha sipas pérshkrimit n& MH) dhe pér kété qéllim t& shpenzojé shumén [e] dollaré
amerikané ([#] USD).

Me kérkesg té [e], ne [e], t& pérfaqésuar nga [¢], me vendndodhje né [e], pérmes késaj garancie
garantojmé dhe marrim pérsipér t'ju paguajmé ¢do shumé g& nuk e kalon shumén [e] dollaré
amerikané ([] USD), sipas rastit, pasi t& kemi marré kérkesén e paré té béré nga ju né pérputhje
me procedurén pér paraqiten ¢ kérkesés gé detajohet mé posht ("Garancia").

Kérkesa duhet & béhet né formé shkresore dhe duhet t& shogérohet nga:

- Deklarata ku t& deklarohet se EDG Natural Gas shpk &shté né shkelje t& detyrimeve
t€ tij sipas Marreveshjes dhe né ¢'drejtim EDG Natural Gas shpk &shté né shkelje:

- Kopjen e njoftimit drejtuar [e] (q& daton t& paktén (30) dit& pérpara datés s&
kérkesés), ku té informohet [e] pér shkeljen e detyrimeve qé ka sipas Programit t&
Punés, pér natyrén dhe masén e shkeljes, si dhe mbi qéllimin tuaj pér t& kérkuar
pagesén sipas késaj garancie, né rast se shkelja nuk korrigjohet brenda
néntémbédhjeté 90 ditéve nga data e njoftimit t&€ béré nga ana juaj; dhe

- Njé deklaraté t& nénshkruar, ku t€ deklarohet se [] nuk e ka korrigjuar shkeljen e
pércaktuar n& njoftim brenda datés sé specifikuar.

Cdo kérkesé sipas késaj Marreveshje dhe dokumentet e specifikuara mé lart duhet t& na i
dérgoni né adresén e lartpérmendur, né pérputhje me procedurén e sipérpérmendur pér bérjen e
kérkeses deri né datén e pérfundimit t& késaj garancie, si¢ pérshkruhet mé poshtg, daté pas sé
cilés kjo garanci nuk do t& keté mé& asnjé efekt.

Nuk do t& pranchet kérkesa e dérguar me faks.
Kjo garanci do t& hyjé né fuqi jo mé voné se [e] dhe do t& mbetet e vlefshme deri né (a) gjashté

(6) muaj pas pérfundimit t& Periudhés s& Vieresimit [e] (b) datén né t& cilén shuma totale e
késaj garancie t& jeté térhequr apo reduktuar sig pércaktohet né paragrafin vijues.
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Shumés sé késaj garancie do t'i zbritet ¢gdo muaj ose ¢do tre muaj, si¢ mund t€ bihet dakord mes
AKBN-sé& dhe EDG Natural Gas [e], gjaté Periudhés sé [e] Vleresimit, njé shumé e barabarté
me shumén e shpenzuar nga EDG Natural Gas [e] né lidhje me detyrimet e tij sipas Programit
t€¢ Punés gjaté muajit apo tremujorit né fjalg, dhe kéto zbritje do té kryhen né pérputhje me
deklaratat mujore ose tremujore me shkrim t& Agjencisé Kombétare t&¢ Burimeve Natyrore
drejtuar [e], nj& kopje e té cilave na pércillet neve dhe ne i pranojmé si déshmi p&rfundimtare
pér reduktimet e angazhimit tong sipas késaj garancie.

Kjo Garanci &shté personale dhe nuk mund t'i transferohet apo caktohet njé personi tjetér.

Kjo garanci i nénshtrohet Rregullave te Bankes se Shqiperise.




ANEKSI F
PROCEDURA E MARRJES NE DOREZIM

A. Progedurat e Pergjithshme te Marrjes ne Dorezim

Menjehere pas Dates Efektive, Albpetroli dhe Kontraktori do te kryejne nje transferim te
pergjegjesive operacionale per Zonen e Projektit. Ky transferim perfshin, pa kufizim,
transferimin dhe dorezimin te Kontraktori nga AKBN-ja, Albpetroli dhe ¢do Filial i tyre
te aseteve, te drejtave, dokumenteve dhe materialeve qe ndodhen ne Zonen e Kontrates
ose ne zyrat e tyre respektive, dhe te perdorura ose te dobishme ne lidhje me aktivitetet
ne Zonen e Projektit. Asetet, te drejtat, dokumentat dhe materialet do te jene ne menyre
thelbesore te njejta si ato te pershkruara ne License Marreveshjen dhe kete Marreveshje
dhe do te dokumentohet momenti i dorezimit te tyre.

B. Procedura e Marrjes ne Dorezim e Puseve

1. Pergjegjesite e Kontraktorit

a. Njoftim i Kontraktorit:

i

ii.

Kontraktori do t'i dorezojé Albpetrolit nje liste paraprake te puseve qe
synohen te merren ne dorezim per ¢do Tremujor Kalendarik, brenda tridhjete
diteve nga fillimi i atij Tremujori Kalendarik. Kjo liste paraprake mund te
rishikohet pas marrjes se informacionit te dosjeve te puseve dhe te jete
verifikuar gjendja e kezingjeve.

Do te jepet njoftim dy jave para dates se kerkuar per marrje ne dorezim.

Nese Kontraktori zgjedh te kryeje pune verifikuese paraprake per kezingun
duke perdorur sherbimet dhe autosonde te Albpetrolit, marrja ne dorezim nuk
eshte zyrtare, derisa Kontraktori ka leshuar njoftim me shkrim qe i pranon
kushtet e pusit. Per gellime te llogaritjes se Prodhimit te Gjykuar te nje pusi te
vecante, data efektive e marrjes ne dorezim e pusit do te jete rotrespektivisht
me daten ne te cilen filloi puna paraprake verifikuese e kezingut.

Nese Kontraktori zgjedh te shtoje puse te tjere ge nuk jane ne listen paraprake
per kete Tremujor Kalanderik, Albpetroli nuk do te kundershtoje ne menyre te
paarsyeshme ose te vonoje kete aprovim.

b. Te Dhenat e Pusit dhe Sherbimet per Integritetin e Trungut te Pusit.

i

&'\

Kontraktori do te beje kerkese per informacionin ge kerkon ose me njoftim
dorezuar dy jave para Tremujorit Kalendarik ose ne ndonje kohe tjeter.

Kontraktori do t’i paragese Albpetrolit programin e kerkesave per verifikim te
kezingut te pusit dhe sherbimeve ge do ti kerkohen Albpetrolit per tu kryer.
Eshte synim i Kontraktorit ge te marre ne dorezim vetem puse te cilet nuk
shfaqin probleme te rendesishme intergriteti te trungut dhe pjeses fundore te
kezingut. Nese nje pus gjendet se ka probleme te tilla, Kontraktori




iii

do te ri-ule pajisjet si ne gjendjen para ketij sherbimi dhe me kosto te
Kontraktorit, dhe

Kontraktori nuk do te kete detyrime te metejshme ne lidhje me nje pus te tille.
Kontraktori merr persiper pergjegjesite per ¢do pus, vetem me marrjen
perfundimtare te pusit (me kusht qe sipas Marreveshjes Hidrokarbure,
pergjegjesite per kushtet para marrjes ne dorezim mbeten te Albpetrolit).

Kontraktori mund ti kerkoje Albpetrolit te kryeje sherbime me autosonde per
te verifikuar integritetin e kezingut dhe pune te tjera te pastrimit te trungut sipas
programit te Kontraktorit. Kontraktori dhe Albpetroli do te bien dakort per nje
Marreveshje Sherbimesh duke percaktuar kushtet dhe kostot per sherbimet e
Albpetrolit me terma te njejta me ato ge ofrohen nga palet e treta arm's length.
Nje Kerkese per Sherbime se bashku me programin do te paragitet nga
Kontraktori, nese ai do te kerkaje sherbime te Albpetrolit.

¢. Ndertimi i Shesheve

iii.

iv.

Kontraktori do te heqe kullat dhe pajisjet ne vendin e percaktuar nga Albpetroli
brenda Zones se Marreveshjes me kosto te Kontraktorit kur pusi merret ne
dorezim per operacione prodhimi dhe jo per situaten kur ai eshte marre ne
dorezim vetem per pezullim te operacioneve te Albpetrolit brenda siperfages se
rezervuarit ose per gellime monitorimi.

Kontraktori do te hege ndotjen, tek vendi i percaktuar nga Albpetroli, per token
e ndotur me kosto te Kontraktorit. Demtimet e Mjedisit per materialet ¢ hequra
i mbeten Albpetrolit si nje kondicion ekzistues.

Kontraktori mund ti kerkoje Albpetrolit largimin e tokes se ndotur, hegjen e
kulles dhe pajisieve dhe ndoshta ndertimin e shesheve te reja te puseve. Kjo
kerkese do te behet nepermjet nje Kerkese per Sherbime dhe te kryhet ne
perputhje me nje Marreveshje Sherbimi.

Kontraktori do te rindertoje sheshe sipas standarteve te veta dhe sipas
rregullave dhe lejes se Mjedisit.

d. Marrja ne Dorezim e Puseve per Monitorim

i

ii.

Kontraktori mund te marre ne dorezim puse, por jo puse ne prodhim aktiv per
arsye te monitorimit te kushteve te rezervuarit dhe per nxjerrje optimale nga
rezervuari dhe parametrave te tij.

Pergjegjesia per operacione te ardhshme ne keta puse do te jete e kufizuar ne
trungun e pusit dhe ndonje fluid i gliruar nga keta. Kontraktorit nuk do ti
kerkohet te heqe paisjet e Albpetrolit nga keto sheshe pusesh, ose te largoje
ndonje ndotje. Nese paisjet do te kerkohen nga Albpetroli (me perjashtim te
tubingut ne fundin e pusit i cili mund te kerkohet te mbetet ne trung), Albpetroli
eshte i titulluar ti heqe me kosto te tij dhe kushtet konkrete te tij. Gryka e pusit
do te mbetet ¢ siguruar dhe e mbyllur me geles, kurse energjia ne shesh e
stakuar.




iii. I vetmi inventar i regjistruar per transferim do te lidhet me gryken e pusit dhe
fundin e pusit.

iv. Kontraktori do te kete leje per te hyre ne kete shesh.
e. Inventari

i.  Nje dite para marrjes ne dorezim zyrtarisht, perfaqesuesit e Kontraktorit dhe te
Albpetrolit do te takohen ne sheshin e pusit per te kryer nje inventar te paisjeve
ge do te merren ne dorezim nga Kontraktori.

ii. Inventari do te perfshihet ne formularin e marrjes ne dorezim ge do te firmoset
si nga perfaqesuesit e Albpetrolit dhe te Kontraktorit. Kjo do te perfshije
pergjegjesite paraekzistuese per Albpetrolin dhe marrjes se shesheve te puseve
nga Kontraktori ne keto kushte.

fii. Duhet vene ne dukje ge inventari i marre ne dorezim mund te mos disponchet
ne te ardhmen per shkak te konsumimit dhe shkaterrimit prej operacioneve, dhe
Kontraktori nuk eshte pergjegjes ne ndonje menyre ta kthejne ne gjendjen e
meparshme.

f. Para-ckzistues

i.  Prodhimi para-ekzistues do te llogaritet mbi bazen e formules ne Marreveshjen
Hidrokarbure dhe bazuar ne te dhenat e prodhimit te dhena nga Albpetroli.
Kontraktori ka te drejten te shikoje ne detaje llogaritjet dhe metodat e tilla per
llogaritjet e kaluara. Sapo te pranohet nga te dyja Palet, ky prodhim do te
sherbeje si baze per llogaritje te prodhimit para-ekzistues ne te ardhmen.

2. Pergjegjesite e Albpetrolit
a. Dorezimi i sheshit dhe pusit

i.  Albpetroli do te dorezoje tek Kontraktori brenda dy javesh pusin dhe sheshin
nga kerkesa e Kontrakorit.

b. Te Dhenat e Pusit

i.  Albpetroli do ti jape me daten 15 te gdo muaji pasardhes te dhenat e prodhimit
(Hidrokarburet neto, ujin, dhe oret e prodhimit) per te gjithe puset brenda Zones
se Kontrates qe jane Operuar nga Albpetroli.

ii. Albpetroli do te jape informacionet e dosjeve te puseve (ose kopje te orgj inalit)
brenda nje jave prej kerkeses se Kontraktorit, si per nje pus ge merret ne
dorezim ose per gellime te tjera.

c. Kushtet Para-ekzistuese
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i.  Kushtet Para-ekzistuese do te mbeten pergjegjesi e Albpetrolit. Materialet e
ndotura te hequra nga sheshi para dates se marrjes ne dorezim do te shkojne ne
sheshin e grumbullimit dhe trajtimit te percaktuar nga Albpetroli dhe mbeten
detyrim i Albpetrolit.

ii. Sipas Marreveshjes Hidrokarbure, per secilin pus para marrjes ne dorezim, do
te kryhet nje Studim Mjedisor te nivelit Baze per te identifikuar kushtet para
ekzistuese. Albpetroli do te bashkepunoje me ndonje studim te tille. Nuk do te
kryhen aktivitete te metejshme ne keto sheshe sapo te jete perfunduar kjo dhe
Kontraktori ka marre ne dorezim pusin (pavaresisht per monitorim ose per
prodhim).

ili. Nese cdo aktivitet nga Albpetroli ne sheshe te puseve te marre ne dorezim, do
te coje ne shkelje te menjehershme nga Albpetroli te detyrimeve te prodhimit
para-ekzistues te meparshem dhe te ardhshem qe ka Kontraktori, atehere te
gjitha detyrimet dhe shperblimet e demit jane ne ngarkim te Albpetrolit, me
perjashtim kur Kontraktori pranon gqe Albpetroli te nderprese keto aktivitete
dhe te ri-pranohen pergjegjesite e marrjes ne dorezim.

d. Sherbimet ne Puse dhe Ndertimi i Shesheve te Puseve

i.  Eshtee drejte e Kontraktorit qe te zgjedh te perdore mjete te Albpetrolit apo te
Paleve te Treta, per kryerjen e sherbimeve te verifikimit te integritetit te
kezingut te pusit para pranimit per ta marre disa sheshe pusesh. Albpetroli do
te ofroje, nese do te jete i disponueshem dhe nese do kerkohet nga Kontraktori,
nje traktor sonde per Kontraktorin brenda periudhes te njoftimit dhe sipas
Marreveshjes se Sherbimit te rene dakort.

ii. Vetem per trungjet e puseve te cilet jane marre ne dorezim (jo sheshet e puseve)
nga Kontraktori, Albpetroli do ti jape Kontraktorit leje te plote. Albpetroli do
te siguroje qe energjia elektrike ne sheshet e puseve eshte shkeputur. Te gjitha
paisjet siperfagesore dhe kushtet e dhenies ne perdorim te tokes do te mbeten
pergjegjesi e Albpetrolit. Cdo hegje e pajisjeve siperfagesore do te jete me
zgjedhje dhe kosto te Albpetrolit.

e. Inventari dhe Lirimi

i.  Nje dite para dites se marrjes ne dorezim, perfaqesuesit e Kontraktorit dhe te
Albpetrolit do te takohen ne vend per te bere nje inventar te paisjeve qe do te
merren ne dorezim nga Kontraktori.

ii. Inventari do te perfshihet ne nje formular marrje ne dorezim qe do te leshohet
dhe firmoset si nga perfagesuesit ¢ Albpetrolit dhe ata te Kontraktorit. Kjo do
te perfshije pergjegjesite para-ekzistues (pervec pergjegjesive te mjedisit) per
Albpetrolin dhe marrjes te sheshit te pusit nga Kontraktori ne ato kushte,

iii. Duhet vene ne dukje ge inventari i marre ne dorezim mund te mos jete i
disponueshem ne te ardhmen, per shkak te prishjes dhe konsumimit normal dhe
Kontraktori nuk eshte pergjegjes ne asnje menyre te ktheje inventarin ne
kushtet ne te cilen u dorezuan tek Kontraktori.
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ANEKSI G
PROGRAMI I VLERESIMIT

Gjaté Programit t& Vlerésimit do t& realizohen nga EDG Natural Gas shpk, punimet ¢
méposhtme:

1. Studim mjedisor i vendburimit

EDG Natural Gas do te perpiloje nje Studim Mjedisor te Nivelit Baze per gjendjen aktuale
te mjedisit ne Zonen e Kontrates, gjate fillimit te operacioneve hidrokarbure ne terren.
Studimi do te mbuloje tere vendburimin ne teresi, si dhe puset ge do ti nenshtrohen
punimeve te remontit ne vecanti. ’

2. G&G dhe Mbledhja e té Dhénave té Puseve

Té& gjitha t& dhénat e regjistruara né terren duhet t€ mblidhen dhe analizohen pér t€ kuptuar
mé miré rezervuarin dhe potencialin e mbetur t& vendburimit. Té dhénat do t€ jené si mé
poshtg:

e T& dhénat e puseve: pérfundimi i pusit; matjet e presionit; t€ dhénat e
prodhimit; kompletimi aktual; kampione shkémbi apo shllame; prerje
gjeologjike; t& dhéna té shpejtésive, etj.

e Karrotazhet e pusit: karrotazhit; raportet e interpretimit;

e Té dhéna gjeologjike: raporte gjeologjike; pérshkrimi i shllameve/prerjes
gjeologjike.

e Profilet sizmike 2D: t& dhéna sizmike né format dixhital dhe letér; stack dhe
migrim.

e Lejet e ambjentit dhe planimetrité; Lejet dhe dokumenta kadastrale té&
Albpetrol pér secilin pus né vendburim.

3. Analizat e té Dhénave té Prodhimit dhe Rezervuarit

Duhet t& b&het njé analizé e kujdesshme pér secilin rezervuar; té integrohen t& gjitha t&
dhénat e prodhimit te gazit; parametrat e tyre; madhésia dhe shtrirja e shtresave gaz-
mbajtése; presioni fillestar dhe i mbetur, et].

QEllimi i késaj analize &shté i dyfishté: pér té krijuar njé model 3D té shpérndarjes s&
rezervuarit dhe pérveg késaj, pér t&€ ndihmuar né gjetjen e kandidatéve mé t& mirg qé do t&
jené objekt operacionesh né kété fazé vlerésimi.

4. Interpretimi Sizmik 2D dhe Vlerésimi i t& Dhénave
T& dhénat sizmike, sé& bashku me t& dhénat e karotazheve t& mbledhura, do té shndérrohen
t& shérbejné pér interpretimin e tyre. Rezultatet e interpretimit strukturor do t& prodhojng
disa harta:

- Dyshemeja e Pliocenit: hartat e koh&s / thellésisg.
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- Tavani i Messinianit: harta e kohés dhe thellésisé.

- Tavani i Tortonianit: hartat e kohé&s / thellésisé.

- Hartat e trashésisé s¢ Pliocenit dhe Miocenit t€ Sip&rm.
Pérveg interpretimit strukturor, integrimi i té dhénave sizmike do t& pérfshijé
karrotazhit e puseve, duke u pérpjekur ge t& prodhojmé disa harta skematike t&
pérhapjes se rezervuarit me rezolucion t& ulét, pér t& kuptuar mé miré arkitekturén e
rezervuarit, ku ndér kéto mendohen té realizohen:

-harta faciale té rezervuarit;
-harta t& ambjentit t& depozitimit.

5. Punime Remonti

EDG Natural Gas shpk do t& kryejé& punime remonti sipas kétij programi paraprak:

Punime remonti: 2 puse
e Kontroll i integritetit t& pusit.
e Nése duhet, do regjistrohen karrotazhe t& reja né pus (pér ¢imentimin dhe
ri-vlerésimin e rezervuarit).
e Nése duhet, do t&€ kryhen punime stimulimi dhe testimi t& rezervuarit.

Duke realizuar operacionet e mésipérme té€ remontit, EDG Natural Gas shpk do t&
pérfitoje té dhéna dhe eksperiencé pér punimet e ardhshme t€ remontit, qé do té béhen
né njé shkallé mé t& gjeré, pasi t& analizohen t€ dhénat e puseve né studim.

Paralel me punimet e remontit, EDG Natural Gas synon t€ studiojé dhe t& pérgatis p&ér
shpim njé& pus t& devijuar (sidetrack well), duke shfrytézuar trungjet e puseve ekzistues,
nése t€ dhénat e kompleksit gjeologo-gjeofizik e mbéshtesin njé gjé té tille.

6. Punime te Infrastruktures

Punimet e remontit ne vendburimin e Povelces do te krijojne mbeshtetje me punime te
infrastruktures, pa u kufizuar ne: riparimin e rrugeve hyrese, shesheve te puseve apo infrastrukturen
ge lidhet me ruajtjen dhe mbrojtjen e puseve, etj.

Ne keto punime do te perfshihen dhe riparimi apo zevendesimi i paisjeve siperfagesore ge do te
bejne te mundur testimin, perpunimin dhe shfrytezimin e gazit natyror ne kete faze vleresimi.

7. Punime te tjera
-Punime te tjera te se njejtes natyre qe lidhen me Periudhen e Vleresimit.

-Ne qofte se EDG Natural Gas shpk gjate Fazes se Vleresimit, do te arrije te prodhoje gaz natyror
nga punimet e remontit apo te shpimit te puseve te rinj, atehere EDG Natural Gas do te kete te
drejten ta prodhoje dhe ta shes produktin e saj ne treg.
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