LI GJ
Nr.8804, daté 17.5.2001

PiER RATIFIKIMIN E “MARREVESHJES SE HUASE NDERMJET REPUBLIKES SE
SHQIPERISE DHE BANKES EUROPIANE PER RINDERTIM DHE ZHVILLIM PER
PROJEKTIN E REHABILITIMIT Ti RRUGES KOMBETARE ELBASAN-LIBRAZHD”

Né mbéshtetje t&€ neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 t& Kushtetutés, me propozimin e Késhillit t&
Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
VENDOST:

Neni 1

Ratifikohet “Marréveshja e huas€ ndérmjet Republikés s€ Shqipéris€ dhe Bankés Europiane
pér rindértim dhe zhvillim, pér projektin e rehabilitimit té€ Rrugés Kombétare Elbasan-Librazhd”.

Neni 2
Ky ligj hyn né fuqi 15 dit€ pas botimit n€ Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr. 3046, daté 5.6.2001 té Presidentit té Republikés sé Shqipérisé, Rexhep
Meidani

MARREVESHJE HUAJE

(Projekti i emerGjencés sé€ rehabilitimit t€ rrugéve
ndérmjet Republikés s€ Shqipéris€ dhe Bankés Europiane
pér rindértim dhe zhvillim

HYRIE

Ndérsa Banka éshté krijuar pér t€ siguruar financime pér projektet specifike q€ do t€ thellojné
tranzicionin drejt ekonomive me orientim tregun e hapur dhe pér t€ nxitur iniciativén private dhe
sipérmarrjet n€ vendet e Europ€s Qendrore dhe Lindore me angazhimin pér t€ dhe duke zbatuar
parimet e demokracisé shumépartiake, pluralizmit dhe ekonomisé sé€ tregut;

Ndérsa Huamarrési synon té implementojé Projektin e p€rshkruar me skedulin 1, i cili synon
té& ndihmojé huamarrésin né rehabilitimin e 30.5 km seksion rrugor né Korridorin Lindje-Peréndim,
ndérmjet Elbasanit dhe Librazhdit;

Ndérsa Banka éshté né procesin e pérgatitjes s€¢ fondeve t€ bashképunimit teknik né baza
granti me shumén 1.800.000 Euro pér té ndihmuar Huamarr€sin né implementimin e pjesés B t&
projektit;

Ndérsa Huamarrési synon t€ sigurojé, me mbéshtetjen e Bankés, marrjen e fondit grant nga
Iniciativa e Europés Qendrore n€ shumén 1.700.000 Euro dhe dhénien grant ose né formén e huasé
nga Qeveria e Italis€ ose njé agjenci ose njé néndarje politike né€ shumén 2.300.000 Euro pér
implementimin e pjesés a-2 t&€ projektit;

Ndérsa Banka ka réné dakord né bazé té inter alia, sa mé sipér t€ japé njé€ hua Huamarrésit né
shumén e 10.000.000 Euro né bazé té termave té kushteve t& parashtruara né kété Marréveshje.

Késhtu g€ Palét bien dakord si m€ poshté:
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Neni 1
Termat standarde dhe kushtet: pérkufizimet, titujt

Seksioni 1.01 Pérmbajtja e Termave Standarde dhe Kushteve

T& gjitha klauzolat, termat Standarde dhe Kushtet t& shkurtit 1999 jané pérfshiré dhe jané béré
t& aplikueshme né kété Marréveshje me té njéjtén fuqi e efekt si¢ ato jan€ dhéné plotesisht kétu mé
poshté (si klauzolat jan€ quajtur “termat standarde dhe kushtet”).

Seksioni 1.02 Pérkufizimet

Kudo g€ pérdoren n€ kété Marr€veshje (pérfshiré hyrjen dhe Skedulin), me pérjashtim vet€ém
ku deklarohet ndryshe, termat e pérdorur n€ Hyrje kané kuptimin respektiv si¢ pérshkruhet népérmjet
késaj; termat té pércaktuara né kushte dhe termat standarte kané kuptimet pérkatése, si¢ pérshkruhen
népérmjet saj dhe termat qé vijojné kan€ kuptim si mé poshté.

“Pérfaqésuesi i Autorizuar i Huamarrésit” nénkupton Ministrin e Financave t€ Huamarrésit.

“Fonde CEI’nénkupton fondet grant né njé shumé jo mé t&€ madhe se 1,700,00 Euro té réné
dakort midis Huamarrésit dhe Iniciativés s€ Europés Qendrore.

“Programi ESAF”nénkupton Programin 2 t€ FMN-sé pér rregullimin strukturor t& datés 13
maj 1998.

“Projekti 1 Korridorit Lindje-Peréndim”nénkupton programin e riparimit, rehabilitimit dhe
sigurimin e pérmirésimeve, pérfshiré Projektin e qé zbatohet né rrugén né korridorin Lindje—Peréndim,
i cili éshté 71.5 km autostradé nga Durrési-Varn t€ Republikés sé€ Shqipérisé.

“VF”nénkupton vitin fiskal t&€ Huamarrésit i cili fillon mé 1 janar t€ ¢do viti.

“Financimi grant’nénkupton fondin e Qeverisé Italiane, fondet CEI dhe z€vendésimin me
grante ose hua me kushte lehtésuese, aprovuar nga Banka.

“IDA”nénkupton Shoqatén Ndérkombétare t€ Zhvillimit, anétare e Bankés Botérore.

“Projekti i Transportit t&€ IDA-s” nénkupon, heré pas here, ndonjé projekt financiar nga IDA
pér ndértimin ose rehabilitimin e linjave t€ transportit, pérfshiré rrugét, hekurudhat dhe portet né
territorin e Huamarrésit.

“Marréveshje kredie e IDA-s”nénkupton marréveshjen e kredis€é ndérmjet Huamrrésit dhe
Agjencisé s€¢ Zhvillimit Ndérkombétar, daté 17 korrik 1996 e siguron inter alia, pér njé€ hua prej
25.000.000 USD pér financimin e projektit Korridori Lindje — Peréndim jashté fushés s€ Projektit.

“FMN"nénkupton Fondin Monetar Ndérkombétar.

“Fonde t€ Qeverisé Italiane” nénkupton njé grant ose njé hua me kushte lehtésuese né shumé
minimale t€ 2,300,000 Euro qé ka siguruar Huamarrési nga Qeveria Italiane ose njé agjenci ose
néndarje politike.

“T€ drejtat mbi tokén”nénkupton t& drejtat pér pérdorimin e tokés s€ domosdoshme pér
implementimin e Projektit, si¢ pércaktohet nga konsulentét e Projektit.

“PIU”nénkupton njésin€ e implementimit t€ Projektit e krijuar nga Huamarrési pér té
menaxhuar, monitoruar dhe vlerésuar n€ t€ gjitha aspektet e implementimit t& Projektit Korridori
Lindje-Peréndim, pérfshiré gjetjen e mallrave, punéve dhe shérbimeve pér Projektin e Korridorit
Lindje-Peréndim.

“Konsulentét e Projektit”nénkupton konsulentét e marr€ né pun€ nga Huamarr€si, sipas
Seksionit 3.05.

Seksioni 1.03 Interpretimi

N¢ kété Marréveshje njé referencé pér njé nen, paragraf ose skedul do t€ komentohet duke iu
referuar atij neni, paragrafi ose skeduli t€ specifikuar n€ két€ Marréveshje, pérjashtuar rastet kur
parashikohet ndryshe.

Neni 2
Termat kryesore té huasé

Seksioni 2.01 Shuma e huasé¢ dhe monedha e huasé
Banka bie dakort t’i japé¢ Huamarrésit, n€ termat dhe kushtet e parashtruara ose referuar né
kété Marréveshje, njé shumé prej 10.000.000 Euro.
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Seksioni 2.02 Terma té tjera financiare t€ Huasé.

a) Minimumi shumés sé térhequr do té jet€ 100.000 Euro.

b) Minimumi i shumés s€ parapaguar do té jeté 1.000.000 Euro.

¢) Minimumi i shumés s€ anulluar do t€ jet€ 1.000.000 Euro.

d) Data e pagimit t& interesit do t& jeté 18 Qershor dhe 18 Dhjetor té ¢do viti.

e) Huamarrési do té shlyej€ principalin e Huasé né datat dhe shumat e méposhtme:

Data e shlyerjes sé huasé Shuma e principalit
18 gershor 2003 416.666.00
18 dhjetor 2003 416.666.00
18 gershor 2004 416.666.00
18 dhjetor 2005 416.666.00
18 gershor 2005 416.666.00
18 dhjetor 2006 416.666.00
18 gershor 2007 416.666.00
18 dhjetor 2007 416.666.00
18 gershor 2008 416.666.00
18 dhjetor 2008 416.666.00
18 gershor 2009 416.666.00
18 dhjetor 2009 416.666.00
18 gershor 2010 416.666.00
18 dhjetor 2010 416.666.00
18 gershor 2011 416.666.00
18 dhjetor 2011 416.666.00
18 gershor 2012 416.666.00
18 dhjetor 2012 416.666.00
18 gershor 2013 416.666.00
18 dhjetor 2013 416.666.00
18 gershor 2014 416.666.00
18 dhjetor 2014 416.666.00
TOTAL 10.000.000.00

f) Data e fundit e vlefshmérisé do té jeté 17 gershor 2003.

g) Pérqindja e Komisionit t&¢ Angazhimit do t€ jeté (0.5%) pér vit.

h) Huaja €shté subjekt i njé norme interesi fiks, sipas qéllimeve qé jepen seksionit 3.04 b) té
kushteve dhe termave standarde. Tregu i pérqindjes s€ interesit pérkatés do té jet€ 6.22% né vit.

Seksioni 2.03 Térheqjet

(a) Shumat e vlefshme mund té t€rhiqen kohé pas kohe, né€ pérputhje me klauzolat e Skedulit 2
pér shpenzimet e béra (ose n.q.s Banka bie dakort pér t’u bér€), duke respektuar (I) pérputhjen e
kostos sé mallrave, punéve dhe shérbimeve t& kérkuara pér Projektin dhe pér t’u financuar jashté té
ardhurave t€ huasé dhe (i1) komisionit front-end.

(b) Huamarrési autorizon Bankén té t€rheq€ nga Shuma e vlefshme njé shumé té barabarté me
komisionin front-end dhe t’i paguajé vetes két€ komision n€ emér té Huamarrésit.

Neni 3
Ekzekutimi i projektit

Seksioni 3.01 Premtime té tjera afirmative t&€ Projektit

Né vazhdim t€ ndérmarrjeve t€ parashtruara né nenin 4 dhe 5 té Termave Standarde dhe
Kushteve, Huamarrési duhet, pérvec kur Banka bie dakort ndryshe:

(a) t&€ nd€rmarré t€ gjitha veprimet e nevojshme pér t€ siguruar fondet adekuate pér
pérfundimin e Projektit dhe t& b&jé t€ gjitha fondet e tilla t€ vlefshme pér projektin si kontribute té
parimbursueshme pér té€ financuar koston e projektit, dhe

(b) té pérmbushé t€ gjitha detyrimet e saj, sipas dhe né pérputhje me programin e ESAF-it dhe
gjitha marr€veshjet e tjera me FMN-né, financimin grant, marréveshjen e kredis¢ me IDA-n dhe té
gjitha kontratat e punimeve civile q€ lidhen me Projektin dhe gjithé projektit e Transporteve t&€ IDA-s.
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Seksioni 3.02 Njésia e Zbatimit t& Projektit

Huamarrési do ta pérdoré PIU-n pér t€ kordinuar, menaxhuar, monitoruar dhe vlerésuar té
gjitha aspektet e zbatimit t€ Projektit, pérfshiré prokurimin e mallrave, punéve dhe shérbimeve pér
Projektin. Huamarrési do t€ mbajé, pérvec kur bie dakord ndryshe me Bankén, PIU-n gjaté gjithé
kohés sé ekzekutimit t& Projektit dhe do té operojé PIU-n me burimet e nevojshme dhe personel t&
pérshtatshém dhe t€ kualifikuar, pérfshiré s€ fundi njé konsulent té huaj, sipas termave té referencés té
miratuara nga Banka. Pa u kufizuar sa mé sipér, detyrimet e Huamarrésit, sipas Seksionit 3.02, nuk do
té ken€ efekte n€ termat ose amendamentet ¢ Marréveshjes sé Kredisé sé IDA-s.

Seksioni 3.03 Prokurimet

Pér géllime té Seksionit 4.03 t& Termave Standarde dhe Kushteve, klauzolat e mésipérme,
pérvec kur Banka bie dakord ndryshe, do té rregullojné prokurimet e mallrave, punéve dhe shérbimeve
té kérkuara n€ Projekt dhe t€ financuara nga Huaja:

a) Mallrat, punét dhe shérbimet (pérfshiré shérbimet e konsulentéve, t& cilét jan€ pérfshiré né
nénseksionin (¢) do té prokurohen me tender t€ hapur.

b) Pér qéllim té nénseksionit (a), procedurat pér tenderin e hapur jané€ béré t€ ditura né
Kapitullin 3 t€ Rregullave t& Prokurimeve t&€ EBRD.

c¢) Késhilltarét, té z&€n€ né puné nga Huamarrési q¢ ndihmojné né ecjen pérpara té€ Projektit, do
té zgjidhen né pérputhje me procedurat t€ béra té€ ditura né Kapitullin 5 té Rregullave t€ Prokurimit té
EBRD.

d) Gjith€ kontratat do t€ jené subjekt rishikimi procedural, si¢ béhet e ditur né Lidhjen 1 té
Rregullave t&€ Prokurimit t€¢ EBRD.

¢) Kontratat e méposhtme do t€ jené subjekt i rishikimeve pérpara se t€ lidhen:

(i) kontratat e mallrave, punéve dhe shérbimeve (duke pérjashtuar shérbimin konsulent qé
€sht€ mbuluar m€ pas né pikén (ii), vlerésuar me njé kosto té barabart€ me 100.000 Euro ose mé
shumé, dhe

(i1) kontratat pér shérbime késhillimore, vlerésuar me nj€ kosto té barabart€ me 100.000 Euro
ose mé shumé.

Seksioni 3.04 Angazhimet lidhur me mjedisin

Pa kufizuar pérgjithésin€ e Seksioneve 4.02(a), 4.04(a)(iii) dhe 5.02(c)(iii) t€ Termave
Standarde dhe Kushteve, Huamarrési do té :

a) garantojé qé pérputhshméria e punimeve me rregullat e mjedisit t&€ identifikuara nga
konsulentét qé kryejné pjesén B-1 t€ Projektit t&€ zbatohet.

b) Gjaté ekzekutimit t€ punimeve né pérputhje me Projektin do t€ marré t€ gjitha masat e
nevojshme pér t€ siguruar q¢ t€ gjitha vendndodhjet e Projekteve jan€ menaxhuar né pérputhje me
praktikat mé t€ mira ndérkombétare dhe kéto:

(i1) hapa jané& ndérmarré pér drejtimin e trafikut dhe minimizimin e shqeté€simeve te njerézit;

(iii)) masa paraprake jan€ marré q€ t€ garantohet sigurimi i punétoréve dhe pérdoruesit té
rrugéve;

(iv) zhurmat dhe ndérhyrjet jan€ minimizuar; dhe

(v) publiku €shté i miréinformuar rreth punéve t€ propozuara.

Seksioni 3.05 Konsulentét

Né ményré g€ t€ ndihet n€ zbatimin e Projektit, Huamarrési do marré, pérve¢ nése bihen
dakord ndryshe me Bankén, té punésojé ose té sjellé pér t€ punuar, si dhe pérdoré konsulentét qé
kané kualifikimin, eksperiencén dhe t& pércaktuar nga termat e referencés s€ Bankés pérfshiré.

(j) Konsulentét do té ndihmojné n€ zbatimin e punéve té€ parashtruara né€ pjesén B-1 té
Projektit; dhe

(j) Konsulentét do té ndihmojn€ né zbatimin e punéve t€ parashtruara né€ pjesén B-2 t&
Projektit.

Seksioni 3.06 Shpeshtésia e raportimit dhe kérkesat e dorézimit

a) Ndérsa Projekti t€ pérfundojé, Huamarrési do t’i dorézojé Bankés raportin vjetor mbi
ambientin, si¢ referohet né Seksionin 4.04(a) (3i) t€ Termave Standarde dhe kushteve, pérfshiré masat
pér sigurimin dhe shéndetin e punétoréve né lidhje me Projektin. Ky raport do té dorézohet brenda 120
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ditésh pas mbylljes sé vitit raportues dhe do té pérfshijé kéto karakteristika specifike:

1) ndonjé€ ndryshim né ligjet dhe rregulloret g€ zbatohen pér mjedisin dhe

ii) ndonj€ rast t€ mospérputhjes me ligjet dhe rregulloret qé zbatohen, duke pérfshiré ¢do
veprim ligjor qé pérfshin Huadhénésin ose Projektin.

b) Raporti poriodik i Projektit, i parashikuar né Seksionin 4.04 (a) (iv) t&€ Termave dhe
Kushteve Standarde do t€ paraqitet ¢do tremujor brenda 30 dité€ve pas pérfundimit t& periudhés qé
éshté raportuar, derisa projekti t€ pérfundohet. Kéto raporte do té pérfshijné t€ dhénat specifike té
méposhtme:

1) informacionet e pérgjithshme t€ méposhtme:

1) progresin fizik té pérfunduar né zbatimin e Projektit deri n€ datén e raportimit dhe gjaté
periudhés sé raportimit;

2) progresin né€ zbatimin e pérputhjes s€ punéve me kérkesat mjedisore, sipas Seksionit 3.04
(a);

3) véshtirésité e mundshme dhe vonesat né€ zbatimin e Projektit dhe efektet e tyre né zbatimin
e skedulit dhe hapat aktuale t€ ndérmarra ose t€ planifikuara pér kalimin e véshtirésive dhe shmangien
€ vonesave,

4) ndryshimet e pritshme né datén e pérfundimit t& Projektit;

5) ndryshimet kryesore t&€ personelit n€ stafin e PIU-t, késhilltaréve ose furnizuesve;

6) céshtjet g€ ndikojné né koston e Projektit, dhe

7) ¢do zhvillim ose aktivitet qé ka té ngjaré t€ ndikojé né zbatueshmérin€ ekonomike té
ndonjé pjese t€ Projektit.

ii) a bar —tipe progress chart, bazuar né¢ skedulin e zbatimit t€ projektit t& réné dakord midis
Bankés dhe Huamarrésit gjat€ ose pérpara ekzekutimit té kontratave té punimeve civile pér pjesé Al té
projektit, duke pérfshiré njé grafik shpenzimesh aktual dhe t& planifikuar.

iii) pasqyrat financiare qé tregojné detajet e shpenzimeve t€ kryera nga secila pal€ e Projektit
dhe zvogélimi i Huas€ s€ bashku me njé pasqyré qé tregon:

(1) vlerésimet e vlerés fillestare;

(2) vlerésimet e vlerés sé rishikuar, nése ka ndonjé me shkaqet e ndryshimeve;

(3) shpenzimet fillestare t€ vlerés deri tani;

(4) shkaget pér ndryshimet e pikés 3 (t€ mésipérme nga shpenzimet aktuale); dhe

(5) vlerésimet e llogaritura pér mbetjen e tremujorit té vitit.

(iv) njé pasqyré té statutit, n€ pérputhje me nj€ nga angazhimet e Marréveshjes s¢ Huasé.

c. Derisa Projekti té keté pérfunduar, Huamarrési, do t’i dorézojé Bankeés t€ gjitha raportet e
mbajtura nga IDA, pérfshiré né Marréveshjen e kredisé¢ sé¢ IDA-s, dhe kopjet e té gjitha raporteve té
mbajtura pér FMN-ng€ ose IDA-n pér Projektin Korridori Lindje-Peréndim.

Neni 4
Angazhimet financiare

Seksioni 4.01 Regjistrimet financiare dhe raportet

a) Huamarrési do té mbajé parasysh né lidhje me departamentet dhe agjensité e Huamarrésit
qé pégjigjen pér zbatimin e Projektit nga njéra ané, procedurat, rakordimet dhe llogarité t€ pasqyrohen
né pérputhje me standardet e miratuara t€ kontabilitetit t€ aplikuara, operacionet, burimet dhe
shpenzimet qé kané t€ b&né me Projektin dhe té monitorojé dhe rakordojé zhvillimin e Projektit
(pérfshir€ aty koston dhe pérfitimet qé€ do t€ rrjedhin nga to).

Huamarrési:

k) do t€ keté€ rakordimet dhe llogarit€ referuar né paragrafin a) t&€ kétij Seksioni pér ¢do vit
fiskal t€ audituar, né pé€rputhje me parimet e miratuara t& auditimit dhe té aplikuara rigorozisht me
auditor t& pavarur t€ miratuar.

iii) furnizon Bankén sa mé shpesh, por né€ ndonjé€ rast jo mé€ voné se 4 muaj pas pérfundimit té
vitit fiskal, raportet t& cilat auditohen sa heré q€ mbikqyrési ka mundési dhe né disa banka kthen
pérgjigje dhe

iv) furnizon Bankén me mé shumé informacion, pérmbledh rakordimet dhe llogarité té
audituara mé sé miri dhe Banka kthen pérgjigje her€ pas here.
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Neni 5
Pezullimi

Seksioni 5.01. Pezullimi

Sa vijon, jané specifikuar pé€r géllim t& Seksionit 7.01 (a) (iv) t€ Termave Standarde dhe
Kushteve:

a) E drejta e Huamarrésit té té€rheqé fondet e Iniciativés s€ Europés Qendrore ose Qeveria
Italiane do té jeté pezulluar, anulluar ose mbaruar né pérgjith€si ose me nj€ pjesé né pajtim me termat
e organizimit relevant. Miratohet, sidoqofté, se klauzolat e kétij paragrafi nuk do té aplikohen n.q.s.
Huamarrési vendos t€ pérmbushé kété grand ose kredi financiare t€ mjaftueshme t€ miratojé fondet e
nevojshme Projektin jané t€ vlefshme té marra nga Huamarrési nga Burime t€ tjera n€ terma dhe
kushte t€ ngjashme me burimet e Huamarrésit mbi két€ Marréveshje.

b) Pér ndonjé arsye, financimi i fondeve i vlejné Huamarrésit té paguajé koston e Projektit né
mé pak se 35 t€ totalit t€ vler€simit t€ kostos.

¢) pér ndonjé arsye, t&€ drejtat mbi tokén, t€ nevojshme pér implementimin e pjesés A-2 t&
Projektit, nuk jané fituar nga Huamarrési dhe nuk i jan€ véné né dispozicion kontraktoréve té
pérshkruar né seksionin 6.01 (b) né€ ose pérpara 31 dhjetorit 2000.

Neni 6
Efektiviteti

Seksioni 6.01 Kushtet paraprake pér efektivitetin

Kéto jané specifikuar pér qéllim t& Seksionin 9.02 (c) t€ Termave Standarde dhe Kushteve si
kushtet plot€suese t& efektivitetit t&€ késaj Marréveshje:

a) Banka duhet t€ jeté furnizuar me evidencén e ratifikimit t€ Marréveshjes nga Parlamenti.

b) Banka duhet t€ jet€é furnizuar me evidenca ku Huamarrési t€ ket€ hyré né lidhje me
kontraktuesit, né formé dhe n€ pérpmbajtje pér punimet civile pérfshiré né pjesén A té Projektit.

c¢) Banka duhet t€ furnizohet me evidencén mbi t€ drejtat e tok€s s€ nevojshme pér zbatimin e
pjesés A 1 t& Projektit jan€ siguruar nga Huamarrési dhe jan€ béré t€ vlefshme pér kontraktuesit né
kontratat né€ paragrafin (b).

d) Banka duhet t€ furnizohet me evidencé se e drejta e Huamarrésit t€ térheqé fondet e
Inisiativés s€ Europés Qendrore éshté béré efgektive dhe

e) Banka duhet t€ furnizohet me evidencé se e drejta e Huamarrésit pér t€ t€rhequr fondet e
Qeverisé Italiane Eshté béré efektive.

Né lidhje me kérkesat e parashtruara, evidencat e q€ duhet t€ furnizohet Banka duhet t&
pérmbushin kérkesat e saj né formé dhe pérmbajtje.

Seksioni 6.02 Opinioni ligjor
Pér géllime té Seksionit 9.03 t&€ Termave Standarde dhe Kushteve, opinioni ose opinionet
ligjore do té jepen né emér t&€ Huamarrésit nga Ministri i Drejtésis€.

Seksioni 6.03 Kushtet e disbursimit t€ Huasé.

Ndonjé térheqje t€ huas€ do té varet nga kushti q€ kjo Marréveshje t€ jeté béré efektive.

Seksioni 6.04 Mbarimi 1 Marréveshjes pér shkak se nuk &shté béré efektiv

Data njé vit pas dat€s s€ Marréveshjes &sht€ specifikuar pér g€llim né seksionin 6.04 té
Termave Standarde dhe Kushteve.

Neni 7
Té ndryshme

Seksioni 7.01 Shénime

Adresat e méposhtme jané€ specifikuar pér qéllim t€ seksionit 10.01 t€ Termave Standarde dhe
Kushteve:

Pér Huamarrésin;

Ministri i Financave
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Adresa: Bul Déshmorét e Kombit

Tirané

Né vémendje Ministrit t€ Financave

Fax: 35542 284 94

Pér Bankén:

Banka Europiane pér Rindértim dhe Zhvillim
One Exchange Square

London EG2A2JN

UK

Attention:Operation Administration Unit
Fax: 44 20 73386100

Telex: 881261

Answerback: EBRDLG

Né déshmi t€ késaj, Palét kétu, duke vepruar me pérfaqésuesit e tyre, pérkatésisht t& autorizuar
béjné g€ kjo Marréveshje t€ firmoset n€ katér kopje dhe dérgohet n€ (Londér, Angli) né datén dhe vitin
e shkruar sipér né fillim.

Republika e Shqipérisé Banka Europiane pér rindértim dhe zhvillim

Ministria e Punéve té Jashtme
Drejtoria Juridike, Konsullore dhe e Traktateve

Skeduli 1 — Pérshkrimi i Projektit

1. Q&llimi i Projektit éshté (I) t&€ ndihmojé Huamarrésin t€ zbatoj€ njé program pér ripartimin,
rehabilitimin dhe t€ sigurojé pérmirésimin e mbi péraférsisht 30.5 km né rrugén Lindje-Peréndim
Korridori Elbasan-Librazhd, (ii) pér té reduktuar koston operative t€ mjeteve té transportit népérmjet
parandalimit t& shkatérrimit t&€ shkaktuar nga cilésia e dobét e sipérfageve t€ rrugéve (iii) t€ ul€ numrin
e aksidenteve rrugore dhe démtimeve serioze pérmes sigurimit t€ pérmir€simeve, (iv) t&€ zhvillojé
konkurrencén e pjesémarrésve t& punimeve té rrugéve pérmes tenderit t€ hapur, (v) t€ pérmirésojé
transportin rrugor qé€ kompleton seksionin Lindje-Peréndim t€ Korridorit Rrugor g€ lidh territorin e
Huamarrésit me Republikén e ish-Jugosllavisé t€ Maqgedonisé dhe Greqiné (EU Korridori VIII) dhe
(vi) t€ ul€ vonesat né€ 1€vizjen e ndihmave pér n€ kufirin e Magedonis€ pér t€ ndihmuar né€ rindértimin
e Kosovés.

2. Projekti konsiston né pjesét e méposhtme, subjekt p€r modifikim, si nga Banka dhe
Huamarrési, duke réné€ né€ ujdi heré pas here.

Pjes A: Programi i investimeve:

A-1 Pérmir€simi n€ aférsisht 22.5 km sektor té rrugés Elbasan —Librazhd n€ nj€ rrugé 7.5 m
carriage way me njé€ shtesé 5 cm asfalti me dy krahé prej 1.5 m.

A-2 Pérmirésimi né aférsisht 8.0 km seksion i rrugés Elbasan —Librazhd né njé rrugé 7.5 m té
gjeré me 5 cm asfalt me dy krahé 1.5 m.

Pjesa B: Zbatimi

B-1 Rishkimi i hartimit t€ detajeve dhe dokumenteve t€ tenderit pér pjesén A té Projektit.

B- 2 Mbikqyrja e punimeve t€ nd€rtimit né€ Pjesén A té Projekt.

3. Projekti &sht€ parashikuar té pérfundojé€ me 30 Dhjetor 2002.

Skeduli 2: Kategorité dhe térheqjet

1. Tabela, bashkéngjitur, tregon kategorité dhe zérat q¢ do t€ financohen nga kjo Hua,
alokimin e shumave pér ¢do kategori dhe pérqindjen e shpenzimeve pér t’u financuar.

2. Megjith€ dispozitat mé sipér, asnjé té€rheqje nuk do t&€ béhet n€ lidhje me:

a) pagesa té béra pér shpenzime para datés t&€ Marréveshjes sé¢ Huas¢ dhe

b) shpenzime t€ béra nén kategorin€ 1, derisa Banka t€ keté aprovuar kontratat pér punét civile
té caktuara né€ pjesén A t€ Projektit.
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Kategoria Shuma e Huasé e alokuar né Euro % e shpenzimeve pér t’u financuar
9,9 milion 100% e vlerés s€ kontratés

1. Punime pér pjesén A-1

té Projektit 0.1 milion 100% e komisionit

2. Komisioni Front-End
10 milion

Totali
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