VENDIM
Nr. 685, daté 22.11.2017

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES ME NDARJE PRODHIMI, PER KERKIMIN,
ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NE TOKE, NE SHQIPERI,
BLLOKU I VELCES, NDERMJET “ALBPETROL” SHA DHE “PENNINE PETROLEUM
CORPORATION”

Né mbéshtetje té nenit 100 t€ Kushtetutés dhe té neneve 5 e 13, t€ ligjit nr. 77406, daté 28.7.1993, “Pér
hidrokarburet (kérkimi dhe prodhimi)”, té¢ ndryshuar, me propozimin e ministrit té¢ Infrastrukturés dhe
Energjisé, Késhilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e marréveshjes me ndarje prodhimi, pér kérkimin, zhvillimin dhe prodhimin e
hidrokarbureve né toké, né Shqipéri, blloku i Velgés, ndérmjet Albpetrol sh.a. dhe “Pennine Petrolenm
Corporation”, sipas tekstit g€ 1 bashkélidhet kétij vendimi.

2. Ngarkohet Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé pér zbatimin e kétij vendimi.

Ky vendim hyn né fuqi pas botimit né Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama



MARREVESHJE
NDARJE PRODHIMI PER KERKIMIN, ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NE TOKE NE
SHQIPERI BLLOKU I VELCES, NDERMJET ALBPETROL SHA DHE
PENNINE PETROLEUM CORPORATION"

. Kjo Kontraté nénshkruhet sot mé , 2017, nga dhe midis:

(1) Albpetrol SH.A., shoqgéri tregtare e regjistruar dhe qé funksionon sipas ligjeve té
Republikés sé& Shqipérisé (mé poshté “Albpetrol”) me seli né Rruga Fier-Patos, km i 7-
té, me NUIS 182916500U pérfagésuar nga Z. Endri Puka, né cilésiné e Administratorit
té shogérisé;

dhe

(2) Pennine Petroleum Corporation, shogéri tregtare e regjistruar dhe qé funksionon né
bazé té ligjeve té Rajonit té Albertas, Kanada me seli né Calgary Alberta, 315-39
Ave.S.W, kati 2-té, (mé poshté "Kontraktori") e pérfagésuar nga Z. Desmond Smith,
né cilésiné e Drejtorit Ekzekutiv t& Kontraktorit.

Secila prej tyre mund té referohet individualisht si "Pala" dhe bashkarisht si "Palét"

MEQENESE:

(A) Té gjitha burimet natyrore, pérfshiré mineralet dhe hidrokarburet né Shqipéri jané
proné e Shqipérisé;

(B) Operacionet Hidrokarbure né Shqipéri rregullohen prej ligjeve té Republikés sé
Shqipérisg, dhe nése nuk pérmendet ndryshe né kété Kontraté, kryesisht nga, por pa
u kufizuar kétu, tek ligiet dhe aktet e méposhtme:

. Ligjit Nr. 7746 daté 28.07.1993, i ndryshuar, "Ligji mbi Hidrokarburet (Kérkim
dhe Prodhim)", i ndryshuar (mé poshté “Ligji pér Hidrokarburet”);

. Ligji Nr. 7811, daté 12.04.1994 "Mbi miratimin me ndryshime té& Dekretit nr.
782 daté 22.02.1994 "Pér sistemin fiskal né sektorin e hidrokarbureve
(Kérkim-Prodhim)". i ndrvshuar: (fj '



(C}

(D)

{E)

(F)

® Ligji Nr. 92/2014, daté 24.07.2014, “Mbi Tatimin mbi Vlerén e Shtuar né
Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar {mé poshté “Ligji pér TVSH");

. Ligji nr.9975, daté 28.07.2008 "Pér taksat kombétare”, i ndryshuar

. Ligji Nr. 61/2012 daté 24.05.2012 "Pér Akcizén né Republikén e Shqipérisé” i
ndryshuar (mé poshté “Ligji pér Akcizén”});

. Ligjit Nr. 102/2015, daté 23.09.2015 “Pér sektorin e gazit natyror”;

. Vendimi i Késhillit té Ministrave nr. 547, daté 09.08.2006 "Pér krijimin e
Agjencisé Kombétare pér Burimet Natyrore” i ndryshuar, dhe

. Marréveshjes ndérmjet Ministrisé sé& Industris€, Burimeve Minerare dhe

Energjisé dhe Albpetrolit, daté 26.07.1993 (mé poshté “Marréveshja
Albpetrol”), e ndryshuar.

N& kété Kontratg, referimi né "ligj" apo né cdo akt ligjor tjetér do té pérfshijé té gjitha
amendimet, ndryshimet ose ligjet apo aktet e tjera ligjore zévendésuese qé kané hyré
né fuqi pérpara apo pas datés sé késaj Kontrate dhe té gjitha aktet ligjore, rregulloret,
rregullat, urdhrat apo té drejtat e deleguara apo gé dalin né zbatim té apo né bazé té
njé ligji apo akti ligjor té tilié. Ky pércaktim nuk do té interpretohet né ndonjé ményré

si hegje doré nga e drejta e Kontraktorit né bazé té Nenit 9.4 dhe 18.4 té késaj
Kontrate.

Bazuar né Marréveshjen Albpetrol, vetém Albpetrol ka té drejtén té kryejé
operacione hidrokarbure né Zonén e Kontratés té pércaktuar mé poshté dhe sipas
Licencé Marréveshjes té pércaktuar mé poshté, Ministria e Energjisé dhe Industrisé
{("MEI" ose "Ministria") i ka dhén& Albpetrol-it té& drejtén ekskluzive té kryejé

Operacione Hidrokarbure né Zonén e Kontrates dhe té hyjé né kété Kontraté me
Kontraktorin;

Bazuar né Vendimin e Késhillit t& Ministrave Nr. 547, daté 9 Gusht 2006, Agjencia
Kombétare e Burimeve Natyrore ("AKBN") do té veprojé né emér té Ministrisé dhe do
1é sigurojé miratimet dhe autorizimet e nevojshme pér realizimin e Operacioneve
Hidrokarbure brenda Zonés sé Kontratés;

Kontraktori bie dakord té marré pérsipér té gjitha detyrimet dhe té gézojé té drejtat e
parashikuara né kété Kontraté né lidhje me Operacionet Hidrokarbure qé do té

kryhen né dhe pérgjaté Zonés sé Kontratés (pérshkruar né Anekset "A" dhe "B" té
késaj Kontrate);

Né bazé té njé Instrumenti Transferimi sipas formatit bashkéngjitur si Aneksi "F", té
ekzekutuar nga Palét né datén e kétij dokumenti, ku MEI vepron népérmjet AKBN,
Albpetrol i ka transferuar Kontraktorit té drejtén e tij pér té kryer Operacione
Hidrokarbure né Zonén e Kontratés dhe AKBN e ka miratuar kété transferim pér
llogari t& MEI. () g '



(G)

{H)

Palét jané té angazhuara té garantojné qé Operacionet Hidrokarbure do té drejtohen
né pérputhje me Ligjin dhe né njé ményré etike, eficente, té sigurté, transparante
dhe té pérgjegjshme, bazuar né parimet mé té mira ndérkombétare té zhvillimit té
géndrueshém mijedisor, social dhe ekonomik, né ményré qé té arrihet njé
shfrytézimin optimal dhe afatgjaté i burimeve Hidrokarbure pér krijimin e vlerave
maksimale pér njé pérfitim té drejté dhe né dobi t& mirégénies s& popullit té
Republikés sé Shqipérisé.

Kontraktori synon gé, sipas termave dhe kushteve té pércaktuara né kété Kontraté, si
dhe ka béré té ditur faktin qé ai/ajo ka ose mund té sigurojé, burimet e nevojshme
pér zhvillimin e Operacioneve Hidrokarbure né Zonén e Kontratés si¢ pércaktohet mé
poshté, dhe pér kété qéllim, posedon kapacitetin e nevojshém financiar,
kompetencén teknike, eksperiencén e mjaftueshme dhe aftésité profesionale pér t']
kryer kéto Operacione.

PALET BfEN DAKORD SE:

1.

11

12

1.3

14

PERKUFIZIME

"Procedura e Kontabilitetit" jané procedurat dhe kérkesat e raportimit té
pércaktuara né Aneksin "C" té késaj Kontrate dhe qé éshté pjesé integrale dhe e
pandashme e késaj Kontrate;

"Shoqéri e lidhur" &shté ¢do shoqéri e kontrolluar, ¢do shoqéri mémé apo motér e
njérés prej Paléve apo ¢do subjekt gé bén pjesé né njérén prej Paléve. Pér géllim té
pércaktimit mé sipér:

1.2.1 njé shoqéri e kontrolluar éshté njé shoqéri qé& kontrollohet nga njéra prej
Paléve apo njé subjekt qé pérbén kété Palé;

1.2.2 njé shoqéri mémé éshté njé shogéri e cila kontrollon njérén Palé apo njé
subjekt qé pérbén kété Palé;

1.2.3 njé shoqéri motér &shté njé shoqéri e cila kontrollohet prej té njéjtés shoqéri
sikurse njéra Palé apo njé subjekt gé pérbén kété Palé.

pér qéllimet té sé cilés "kontroll”, "kontrollon" apo "e kontrolluar" do té thoté se njé
shoqéri zotéron kapital aksionar, si drejtpérsédrejti ashtu edhe pérmes shogérive té
tjera, i cili i jep asaj shumicén e votave né asambleté e ortakéve apo kontrollin ligjor
té menaxhimit me qéllim té marrjes sé& vendimeve materiale té shoqérisé sé
kontrolluar;

"Shqipéri” éshté Republika e Shqipérisé;

"Qeveria Shqiptare" do té thoté Qeveria e Republikés sé Shqipérisé, duke pérfshiré
cdo ministri, departament, agjenci, nén-ndarje politike apo instrumentale e sa} ose
¢do autoritet tjetér qeveritar shqiptar. Pér sgarime té ejshme, pérkufizimi i
mésipérm "Qeveria Shgiptare" nuk pérfshin Albpetrol-in; z ;



1.5

1.6

1.7

1.8

19

1.10

111

1.12

113

1.14

1.15

1.16

“pjesa e Albpetrolit” do té thoté pjesa e prodhimit e pércaktuar sipas Nenit 7.7 té
késaj Kontrate.

"Vlerésime" jané punimet e kryera nga Kontraktori, qé sipas mendimit té
Kontraktorit jané té nevojshme té kryhen né vazhdim té njé Zbulimi né& ményré qé té
pércaktohet nése ky Zbulim &shté njé Zbulim Tregtar, dhe/ose qé té pércaktohen
limitet e nj& Zbulimi Tregtar té mundshém;

"periudhé Vlerésimi" éshté periudha pas pérfundimit té Periudhés sé Kérkimit, e
nevojshme pér té pérfunduar shpimin dhe testimin e njé Pusi Vlerésimi pér té cilin

éshté nisur kryerja e operacioneve pérpara pérfundimit té Periudhés sé Kérkimit,
sikurse pérshkruhet mé tej né Nenin 4.3;

"Program Vlerésimi " &shté programi i paragitur nga Kontraktori né pérputhje me
Nenin 6, nén té cilin Kontraktori do té vlerésojé dhe pérvijojé njé apo mé shumé
Zbulime;

"Kostot e Aprovuara” jané kostot e pércaktuara né pérputhje me Paragrafin 1.4 té
Procedurés sé Kontabilitetit;

"Gaz Shoqérues" éshté Gazi i gjetur qé shoqéron Naftén Bruto nése kjo Nafté Bruto
mund té prodhohet veté né ményré tregtare;

"Prodhimi i Disponueshém" &shté sasia e prodhimit ditor té Hidrokarbureve (duke
zbritur ¢do sasi té humbur, t& pérdorur né operacione, té& ndezur ose té ri-injektuar),
té prodhuar, ruajtur dhe matur nga Zona e Kontratés deri tek Pika e Matjes;

"Hidrokarbure té Disponueshme" &shté Prodhimi i Disponueshém pasi éshté zbritur
Pjesa e Albpetrol dhe Taksa e Rentés.

"Prodhimi Mesatar Ditor" &shté prodhimi mesatar ditor i Prodhimit té
Disponueshém pér ¢do Dité gjaté njé Muaji, i pérllogaritur duke ndaré sasiné totale
té Prodhimit té Disponueshém té& matur nga Zona e Kontratés tek Pika e Matjes gjaté
Muajit, me numrin e Ditéve né& até Muaj. Pér Muajin né té cilin nis Data e Fillimit té
Prodhimit Tregtar, Prodhimi i Disponueshém i sipérpérmendur do té ndahet sipas

numrit t& Ditéve né até Muaj qé pason dhe duke pérfshiré Datén e Fillimit té
Prodhimit Tregtar,

"Fugi" éshté njé sasi Nafté Bruto, ekuivalente me dyzet e dy (42) galoné& té Shteteve
té Bashkuara (péraférsisht e barabarté me 158,987 litra), masé e léngshme, e

korrektuar né temperaturén 60 gradé Fahrenheit, me presion né nivelin detar prej
1,01325 bar;

"Bllok" &shté Blloku i Velgés i pérshkruar né Aneksin "A" dhe prezantuar grafikisht né
Aneksin "B";

“BPD" jané Fucité né Dité dhe pérfshin BOPD, si edhe BOE;/Q



1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

"BTU" do té thoté 1.055,056 Joules;

"Buxhet" &shté vierésimi i shpenzimeve t& nevojshme pér kryerien e Operacioneve
Hidrokarbure sipas njé Plani Pune té miratuar;

"Vit Kalendarik" éshté njé periudhé prej dymbédhjeté (12) Muajsh té njépasnjéshém
né pérputhje me kalendarin Gregorian duke filluar gé nga 1 Janari e gé pérfundon né
31 Dhjetor, pérfshiré edhe kéto dy data;

"Zbulim Tregtar" &shté njé Zbulim akumulimi Hidrokarburesh, i cili sipas mendimit t&
Kontraktorit, mund té shfrytézohet ekonomikisht né pérputhje me kété Kontraté;

"Kontrata" éshté kjo Marréveshje pér Ndarjen e Prodhimit pérfshiré Anekset e saj,
sikurse mund té pésojné ndryshime heré pas here me marréveshje té pérbashkét té
Paléve;

“Zoné e Kontratés" éshté zona e pérshkruar né Aneksin A dhe detajuar né hartat e
bashkélidhura né Aneksin B né Datén e Hyrjes né Fuqi dhe mé pas, ajo pjesé e késaj
zone, me ndryshimet gé mund té pésojé si pasojé e doréhegjeve gé mund té japé
Kontraktori;

"Viti Kontraktor" &shté njé periudhé prej dymbédhjeté (12) Muajsh (gé normalisht
konsiston né treqind e gjashtédhjeté e pesé (365) dité té njépasnjéshme), duke filluar
nga Data e Hyrjes né Fugq;i;

"Kontraktor" éshté Pennine Petroleum Corporation apo pasardhésit e tij, si dhe ¢do
cesionar (pérfitues) i cdo Interesi Pjesémarrés sipas Nenit 19;

"Hidrokarbure P&r Mbulim Kostoje" éshté ajo pjesé e Hidrokarbureve nga e cila
Kontraktori ka t& drejté t& rikuperojé kostot dhe shpenzimet pé&r Operacionet
Hidrokarbure, sikurse pércaktuar né Nenin 7 té késaj Kontrate;

"Nafté Bruto" ka té njéjtin kuptim me kuptimin qé i jep kétij termi ligji hidrokarbur;

“Detyrime Doganore”, sikurse pérdorur kétu, pérfshijné té gjitha kontributet,
detyrimet, taksat, tarifat, té drejtat apo tatimet e llojeve té tjera financiare, gé mund
té jené té detyrueshme té paguhen si pasojé e importit té artikullit ose artikujve,
sikurse éshté pércaktuar né Nenin 12 té késaj Kontrate;

"Data e Zbulimit Tregtar” éshté data kur Kontraktori njofton AKBN me shkrim mbi
njé Zbulim Tregtar n& bazé t& Nenit 6.4.1 té késaj Kontrate;

"Data e Zbulimit" té njé pusi éshté data né té cilén njé Zbulim &shté kryer che
testuar;

"Data e Prodhimit Fillestar Tregtar" éshté, né lidhje me ¢do Zoné Zbulimi, e para
prej: (a) dita e fundit e tridhjeté (30) ditéve té para pérgjafé se cilave €shté kryer
prodhim i rregullt dhe i vazhdueshé&m i Naftés Bruto ose (b} ¢Hta ?(fundit e tridhjeté
(30) ditéve té para pérgjaté sé cilave kryhet transport 4" eglillt dhe i vazhdueshém i




131

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

(30) ditéve t& para pérgjaté sé cilave kryhet transport i rregullt dhe i vazhdueshém i
Hidrokarbureve pér shitje nga njé Zbulim Tregtar tek Pika e Matjes né bazé té njé
Plani Zhvillimi, dhe nuk duhet té pérfshijé transport té prodhimit t& testuar apo té
prodhimit né testim té zgjeruar;

"Dité" ose "dité" éshté njé periudhé prej njézet e katér (24) orésh duke filluar né
orén 00:00 dhe pérfunduar né orén 24:00, sipas orés shqiptare;

"Piké Lévrimi" éshté ¢do piké e réné dakord mes paléve dhe e miratuar nga AKBN, ku
secila palé merr pjesén e saj té& Prodhimit t& Disponuesh&m. Njé Piké Lévrimi mund té
jeté ose jo e njéjté me Pikén e Matjes;

"Zhvillim" do té thoté dhe pérfshin, por pa u kufizuar né, té gjitha operacionet dhe
aktivitetet né pérputhje me kété Kontraté sipas njé Plani té miratuar Zhvillimi, Plani
Pune dhe Buxheti né lidhje me:

1.33.1 shpimin, mbylljen, gjurmimet anésore dhe rishpimet, thellimin dhe
pérfundimin dhe pajisjen e puseve pér géllim Prodhimi dhe ndryshimin e
statusit té ¢do pusi té tillé, dhe

1.33.2 dizenjimin, ndértimin, instalimin dhe operimin (né apo jashté Zonés se
Kontratés) té€ pajisjeve; platformave; tubacioneve; sistemit t& ujit,
elektricitetit dhe sisteme té tjera; objektet (pérfshiré magazinimin portual
dhe objektet e ngarkimit); dhe impiantet, sikurse nevojitet pér té
prodhuar nga puset, pér té marré, ruajtur, trajtuar, punuar, magazinuar,
djegur, transportuar dhe dor&zuar Hidrokarburet pér eksport dhe pér
tregjet lokale dhe pér té€ ndérmarré injektime dhe ri-injektime dhe
projekte té tjera té zgjeruara rimékémbije;

Pérdorimi i termit Zhvillim né kété Kontraté pérfshin Prodhimin si¢ pérkufizohet né
kété Kontraté&, kur del nga konteksti dhe rrethanat;

Folja "Zhvilloj" i referohet kryerjes sé aktiviteteve té Zhvillimit;

"Zoné Zhvillimi dhe Prodhimi" do té thot& zona e pércaktuar nga Kontraktori, sic
pérvijohet né& njé& Plan Zhvillimi né pérputhje me nenin 6, duke njoftuar Albpetrol dhe
AKBN me shkrim se Kontraktori ka béré njé Zbulim Tregtar dhe ka pajisur Albpetrol
dhe AKBN me njé harté pérshkruese té njé zone e cila pérmban térésisht apo
pjesérisht Zonén e Zbulimit. Njé& Zoné Zhvillimi dhe Prodhimi mund té pérbéhet nga
mé shumé se njé zona jo-té ngjitura dhe pasi kjo pércaktohet, shtrihet né té gjitha
thellésité e kufijeve té saj anésorég;

"Periudhé Zhvillimi dhe Prodhimi" do té thoté periudha e pércaktuar né pérputhje
me nenin 6.10 pér ¢do Zbulim pér té cilin &shté miratuar njé Plan Zhvillimi;

"Shpenzime Zhvillimi" do té& thoté té gjitha kostot dhe shpenzimet direkte dhe

indirekte pér Zhvillimin dhe Prodhimin, me pérjashtim té Shpen({@eve Operacionale;
- [



1.37

"Plan Zhvillimi" do té thoté njé plan i paragitur nga Kontraktori dhe i miratuar nga
AKBN, sic parashikohet nga neni 6.4.1 pér zhvillimin e njé Zbulimi pas Vierésimit té
Zbulimit, pérmbaijtja e té cilit duhet té pérfshijé, por pa u kufizuar tek sa mé poshté:

1371

1.37.2

1373

1.37.4

1375

1376

1.37.7

1.37.8

1.379

1.37.10

té dhéna mbi té gjithé aktivitetet e kérkimit t& ndérmarra né lidhje me
Zbulimin pérkatés dhe té gjithé informacionin e pérdorur pér njé Vierésim,
té dhéna mbi strukturén gjeografike dhe dukurité e stratigrafité
hidrokarbone dhe té dhéna pér ¢do Zbulim tjetér pasues sikurse mund té
kérkohet sipas mendimit té Kontraktorit;

véllime té parashikuara té naftés dhe/ose gazit fillimisht né vend dhe sasia
e parashikuar pér t'u nxjerré, mekanizmi i pritshém i drejtimit dhe
eficenca e nxjerrijes, hapérisat e kullimit, politikat e operimit té
rezervuaréve té synuar dhe synimet pér nxjerrjet dytésore;

té dhéna té plota mbi objektet ose strukturat dhe té gjitha punimet e tjera
gé Kontraktori propozon té ndértojé ose té ndérmarré gjaté Periudhés sé
Zhvillimit dhe Prodhimit pér Zbulimin pérkatés me géllim prodhimin e
Naftés Bruto dhe/ose Gazit nga ky Zbulim, si edhe minimizimin e ndezjeve
té Gazit dhe parandalimin e ndotjes sé mjedisit;

vendodhjen dhe géllimet pér té cilat objektet, strukturat ose punimet e
tjera do té pérdoren dhe periudhat gjaté té cilave ¢do objekt, strukturé
ose punim tjetér do té fillojé dhe pérfundojé,

vlerésimin e Kontraktorit mbi tregtueshémriné e Hidrokarbureve, sasiné
maksimale dhe minimale té Hidrokarbureve gé Kontraktori pret té nxjerré
nga Zbulimi pérkatés gjaté ¢do viti té periudhés sé Prodhimit gé lidhet me
té, normén e nxjerrjeve té pritshme dhe té dhéna mbi ¢do problem gé
pritet té haset né lidhje me Prodhimin dhe tregtueshméring;

té dhéna mbi parashikimet vjetore té shpenzimeve dhe té lévizjeve
monetare té kapitalit dhe Shpenzimeve Operacionale, duke kuptuar se
kéto jané vierésime té béra né mirébesim, té bazuara né té dhéna
paraprake té cilat nuk duhen té merren si detyruese ose si parashikime
garantuese pér ¢farédo synimi;

kontingjentét pér minimizimin e humbjeve té Gazit, programe té ruajijes
sé presionit pér té optimizuar nxjerrjet Hidrokarbure dhe Zhvillimin
shtesé;

njé vierésim té arsyeshém té kohés sé nevojshme pér t& ndérmarré Planin
e Zhvillimit;

Pikat e Matjes dhe Pikat e Lévrimit té ardhshme; ;o

Té dhéna mbi Zonén e Zhvillimit dhe Prodhimit d sht’fr;en e Zonés 38
Prodhimit dhe Zhvillimit té propozuar né lidhjt-me oulim-Fregtar, zons"
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e cila duhet t'i korrespondojé shtrirjes gjeografike té projektuar té
Zbulimit Tregtar mbi zona té lidhura né ményré té arsyeshme dhe gé
pércaktohen si Zona Prodhimi dhe Zhvillimi pér Zbulimin Tregtar né fjalg;

"Zbulim" do té thoté njé akumulim i rekuperuar Hidrokarburesh né né ¢do strukturé
té shpuar, e cila mé paré nuk dihej se ekzistonte dhe qé éshté e matshme me
metodat konvencionale té industrisé sé hidrokarbureve;

"Zoné Zbulimi" do t& thoté njé zoné ose zona qé mund té vendosé Kontraktori né ¢do
kohé pérpara mbarimit té Periudhés sé Kérkimit, duke njoftuar me shkrim AKBN gé
Kontraktori ka béré njé Zbulim dhe e pajis Albpetrolin dhe AKBN me njé skicé té
kufijve té ¢do pjese té Zonés se Kontratés ku Kontraktori beson se ka njé Zbulim. Pas
pércaktimit sipas nenit 6, njé Zoné Zbulimi do te shtrihet né té gjitha thell&sité
brenda kufijve té saj anésoré,

"Dollaré" ose simboli "$" do té thoté Dollarét e Shteteve té Bashkuara té Amerikés;

"Daté e Hyrjes né Fuqi" do té thoté data kur nxirret vendimi i Késhillit t& Ministrave
té Qeverisé sé Shqipérisé i cili miraton kété Kontraté né pérputhje me Ligjin pér
Hidrokarburet;

"Ekspert" do té thoté njé individ i cili nuk &shté rezident dhe shtetas shgiptar apo
kanadez, as nuk ka qené i punésuar nga Kontraktori apo Albpetroli, i cili me ané té
trajnimeve dhe njé eksperience té gjeré ka njohuri té zhvilluara né fushén teknike ku
shtrihen mosmarréveshjet apo konfliktet té adresuara pér zgjidhje kétij individi, dhe i
cili emérohet sipas parashikimeve té nenit 21.8;

"Kérkim" do té thoté Operacionet Hidrokarbure qé kryhen sipas késaj Kontrate gjaté
Periudhés Kérkimore dhe ¢do Periudhe Vlerésimi (si¢ mund té zgjatet), pér ose né
lidhje me kérkimin pér ose Vierésimin Hidrokarbur, qé pérfshin por pa u limituar né,
studime dhe sondazhe gjeologjike, gjeofizike dhe teknike té& tjera, rishikimin,
pérpunimin dhe analizén e té dhénave, shpimin e puseve kérkimore, planifikimin,
dizenjimin, administrimin, inxhinieriné, ndértimin dhe kryerjen e operacioneve té
mirémbajtjtes pérkatése, si edhe té gjitha operacionet dhe aktivitetet e tjera té
lidhura e té referuara né Aneksin “C” ose té réna dakort ndryshe sipas dispozitave té
késaj Kontrate;

Folja “Kérkoj” do té thoté té kryesisht kérkim

"Komitet Késhillues" do té thoté komiteti i krijuar sipas nenit 4.6 pér rishikimin dhe
miratimin e ¢éshtjeve té caktuara sipas késaj Kontrate;

"Shpenzime Kérkimi" do té thoté té gjitha kostot dhe shpenzimet direkte dhe
indireke pér Kérkim;

"Periudhé Kérkimore" do té thoté Faza e Paré e Kérkimit, Faza e Dyté e Kérkimit dhe
Faza e Treté e Kérkimit, si¢ pércaktohet pérkatésisht né nenet 4(?, 4,1.2 dhe 4.1.3;
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"pus Kérkimor" do té thoté qofté njé Pus Prove ose njé Pus Vlerésimi;

1.47.1 "Pus Prove" do té thoté njé pus i pércaktuar pér té eksploruar njé
strukturé gjeologjike, nga e cila nuk jané zbuluar mé paré sasi té
tregétueshme hidrokarburesh; dhe

1.47.2 “Pus Vlerésimi" do té thoté njé pus, qéllimi i shpimit té té cilit éshté
pércaktimi i shtrirjes ose véllimit té rezervave hidrokarbure qé pérmban
njé zbulim,

"Anétar i Familjes” do té thoté njé Person i lidhur me njé tjetér deri né shkallé té

treté gjaku, krushgie ose birésimi;

“Faza e Paré e Kérkimit " do té thoté periudha prej dy vjet kontraktoré nga Data e
Hyrjes né Fugi, plus ¢do zgjatje sipas nenit 4.1.1;

"Forcé Madhore" do té thoté ¢cdo ndodhi e cila shkakton pér njé Palé vonesé né
kryerjen ose mos-kryerjen e detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate té ardhur nga
rrethana qé& nuk mund té parashikohen, shmangen apo parandalohen, pértej
kontrollit té arsyeshém dhe pa fajin apo neglizhencén e Palés né fjalé, duke pérfshirg,
por pa u kufizuar né, veprime té Zotit ose trazirat publike, veprime apo mosveprime
té Autoriteteve Qeveritare, kushte ekstreme té motit, mosfunksionime mekanike,
rrezige lundrimi, zjarr, veprime ushtarake, lufté (té deklarauar apo jo), bllokada,
trazira né puné, greva, rebelime, kryengritje, kufizime karanting, epidemi, térmete
apo fatkeqési té tjera natyrore ose aksidente, me pérjashtim té mungesés sé fondeve
apo ¢do pagéndrushmérie tjetér financiare nga ana e Kontraktorit;

"Gaz" jané hidrokarburet e gazit, si shogéruese ashtu edhe jo shogéruese, si dhe té
gjithé elementét pérbérés sé tij, prodhuar nga cilido pus né Zonén e Kontraktore,
pérfshiré gazin natyror té léngshém dhe Gazin e Kondensuar, si¢ pércaktohet né ligjin
nr. 102/2015 daté 23.09.2015 “Pér sektorin e gazit natyror”, ose cilido ligj qé do t&
aplikohet né té ardhmen pér sektorin e gazit natyror né Shgipéri;

"Gazi i Kondensuar” jané ato Hidrokarbure & né ményré natyrale ekzistojné né njé
fazé té vetme gazi né rezervuaré dhe gé béhen té léngshém né kushte standarde
temperature dhe presioni;

"Zoné Pezullimi e Gazit" ka kuptimin sipas nenit 8.2;
"Periudhé Pezullimi e Gazit" ka kuptimin sipas nenit 8.2;
"G&G" ka kuptimin e pércaktuar né Nenet 4.1.1, 4.1.2 ose 4.1.3, sipas kontekstit;

"Praktikat e Mira Ndérkombétare té Industrisé Hidrokarbure" jané ato praktika,
metoda, standarde, dhe procedura pérgjithésisht té pranuara dhe té ndjekura
ndérkombeétarisht nga operatoré Hidrokarburé té kujdesshém, té zelishém, té.afté,
dhe me eksperiencé né kérkimin e Hidrokarbureve, zhvillimin, dhe operadﬁ;ﬁet e

prodhimit e té cilat, né njé kohé té caktuar, né ushtrimin e gjykimit meﬁirébesim -
L .
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dhe né dritén e fakteve té njohura né koh&n e marrjes sé njé vendimi, jané té
pritshme pér té arritur rezultatet e déshiruara dhe géllimet e pércaktuara né lidhje
me té cilat praktikat, metodat, standardet, procedurat dhe rregulloret e sigurisé,
sipas rastit, jané ndjekur; me kusht qé, sidoqofté, termi "Praktikat e Mira
Ndérkombétare té Industrisé Hidrokarbure" nuk ka qéllim té& jeté& i kufizuar né
praktikat optimale duke pérjashtuar té gjitha té tjerat, por mé tepér pér té qené njé
spektér i praktikave té arsyeshme dhe té dobishme, metodave, standardeve,
procedurave dhe rregulloreve té sigurisé té pércaktuara né bazé té gjykimit né
mirébesim té Operatorit. Zbatimi i tyre béhet pér aq koh& sa nuk jané né
kundérshtim me parashikimet e késaj Kontrate dhe me ligjin shqgiptar té zbatuesh&m.

"Autoriteti qeveritar” éshté (i) ¢do organ geverisés kombétar, vendor apo krahinor
dhe ¢do ministri apo departament i tyre, ose (ii) ¢do Person g& ushtron funksione
ekzekutive, rregulluese apo administrative apo qé i pérkasin njérés prej tyre
(pérfshiré ¢do rregullator té pavarur) ose (iii) cdo entitet geveritar, instrument
pérkatés, agjenci, autoritet ose (iv) ¢do entitet tjetér, komitet apo komision nén
kontrollin e drejtépérdrejté ose indirekt té geverisé. Pér sqarime té métejshme,
pércaktimi i “Autoritetit Qeveritar” nuk pérfshin Albpetrolin;

“Licencé Marréveshje” éshté Licencé Marréveshja e hyré né fugi mé , 2017,
njé kopje e ploté e sé ciles i &shté dhéné Kontraktorit, ku MEI i ka garantuar
Albpetrolit té drejtén ekskluzive té kryejé Operacione Hidrokarbure ne Zonén E
Kontratés dhe té lidhé kété Kotnraté;

"Autoritet Qeveritar i Shtetit Mé@mé" éshté ¢do Autoritet Qeveritar né té cilin njéra
Palé apo cilado prej shoqérive té veta té lidhura &shté e regjistruar apo ka si vend
parésor ushtrimin e aktivitetit t& vet tregtar;

"Pika e Matjes" vendi apo vendet, té pérshkruara né njé Plan Zhvillimi ku
Hidrokarburet maten né ményré qé té pércaktohen volumet e Prodhimit té
Disponueshém. N& ¢do rast, Pika e Matjes do té thote pika e pércaktuar bashkarisht
mes AKBN dhe Paléve, ku do té& vendosen instalimet dhe pajisjet pérkatése me géllim
kryerien e matjeve volumetrike dhe té tjera t& ngjashme, temperaturés dhe té
ngiashme, pércaktimi i pérmbajtjes sé ujit dhe sendimenteve e te ngjashme, pér
pércaktimin e volumeve té hidrokarbureve me qéllim realizimin e kérkesave té
Licencé Marréveshjes dhe késaj Kontrate. Pika e Matjes mundo té jeté ose jo e njéjté
me Pikén e Lévrimit.

"Muaj" éshté muaji kalendarik;
"Gaz jo-shogérues” do té thoté Gazi pérveg Gazit Shogérues;

"Shpenzime Operacionale" jané té gjitha kostot direkte dhe indirekte, shpenzimet
operacionale dhe ato kapitale té lindura apo té& shkaktuara nga Kontraktori, pér ose
né lidhje me kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure, duke pérfshirgé, pa kufizim,
shéndetin e njeriut, siguring dhe shpenzimet e mbrojtj?s"?é mjedisit dhe té
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Kontrate. Shpenzimet Operacionale duhet pérfshijné riparimin dhe mirémbajtjen e
aseteve, por nuk pérfshin asnjé nga kéto: gjurmim anésor; ri-shpimi dhe ndryshimi i
statusit t& njé pusi, zévendésimi i aseteve ose pjeséve té njé aseti; shtesat,
pérmirésimet, apo ripértéritjet qé zgjasin jetén e aktivit; té gjitha prej té cilave do té
jené Shpenzime Kérkimore ose Shpenzime Zhvillimi, sipas rastit;

"Operator" &shté njé entitet i eméruar nga Kontraktori né péputhje me Nenin 4.11,
gé mund ose mund t& mos jeté njé Shogéri e Lidhur, i cili éshté pégjegjés pér té kryer
Operacionet Hidrokarbure né Zonén e Kontratés apo né ¢do pjesé tjetér né pérputhje
me kushtet e késaj Kontrate, dhe ¢do pasardhés i kétij Operatori i eméruar dhe
miratuar né bazé t& Nenit 4.11. Emérimi i njé Operatori tjetér duhet paraprakisht té

miratohet nga Albpetroli, miratim ky q& nuk do té mbahet apo vonohet né ményré té
paarsyeshme.

"Interes Pjes&marrés" do té thoté interesi pérkatés i pandaré pér ¢do subjekt qé
mund té pérbéjé Kontraktorin né njé kohé té dhéné mbi ¢do té drejté, detyrim dhe
pérgjegjési sipas késaj Kontrate;

"palét" do té thoté Albpetroli dhe Kontraktori, dhe "Pala“ do té thoté secila nga
Palét, duke pérfshiré pasardhésit apo cesionarét (pérfituesit) e tyre pérkatés;

"Person” do té thoté njé individ, korporaté, shogéri, ortakéri, ortakéri e kufizuar,
Shogéri me Pérgjegjési t& Kufizuar, trust, pasuri, agjenci geveritare ose ¢do njési
tjetér, pérfshiré bashkime tregtare té paregjistrueshme;

"Hidrokarbure" do té thoté bashkérisht apo individualisht, sipas konteksit, Nafté
Bruto dhe Gaz;

"Operacione Hidrokarbure" do té thoté té gjitha apo secila nga operacionet e
drejtuara nga Operatori, qé lidhen me kérkimin, zhvillimin, nxjerrjen, prodhimin,
ndarjen dhe trajtimin, magazimin, transportimin, shitjen ose hegjen e hidrokarbureve
deri né Pikén e Lévrimit, duke pérfshiré operacionet e procesimit té gazit natyror, por
nuk pérfshin operacionet e rafinimit té hidrokarbureve.

"Prodhim" do té thoté ¢do lloji operacioni t& ndérmarré nga Kontraktori sipas késaj
Kontrate né Zonén e Kontratés deri né Pikén e Lévrimit pér té prodhuar Hidrokarbure
dhe operuar puse prodhimi, pas fillimit t& prodhimit nga njé Zbulim Tregtar, dhe
marrja, ruajtja, trajtimi, punimi, magazinimi, transportimi, matja dhe dorézimi i
Hidrokarbureve, injektimi apo ri-injektimi ose ¢do lloj tjetér operimi pér té pérftuar
nxjerrje parésore dhe té intensifikuar t& Hidrokarbureve, si edhe transportimi,
magazinimi dhe ¢do punim apo aktivitet tjetér i nevojshém ose plotésues i kétyre
66éfécioneve;

Folja "Prodhoj” do té thoté kryerja e Prodhimit;

“Kosto té Refuzuara” jané té gjitha ato kosto gé pércaktohepﬁipas Nenit 4.10 té

késaj Kontrate. ('_\‘B(
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"Hidrokarbure Fitim" ka kuptimin sipas nenit 7.6 té késaj Kontrate;

"Cesionaré (Pérfitues) té Ndaluar" do té thot# (i) ¢do Zyrtar Publik; ose (ii) ¢do njési
tek e cila njé apo disa Persona sipas pikés (i) té kétij paragrafi kané njé interes,
pérjashtuar interesin si pasojé e pronésisé sé kétyré Personave mbi titujt e tregtuara
publikut;

"Persona té Ndaluar" do té thoté ¢do Person: {a) emri i té cilit &shté i specifikuar ng,
apo gjéndet né udhézime apo vendime t&, ose éshté i listuar prané ¢do Autoriteti
Qeveritar té ¢do Shteti Mémé apo Kombeve té Bashkuara qé e pércakton kété person
si terrorist apo anétar té njé organizate terroriste apo bllokon pasurité e kétij personi
apo organizate; (b) né lidhje me té cilin ¢cdo Autoritet Qeveritar i ¢do Shteti Mémé
ose Kombet e Bashkuara kané shpallur publikisht se té gjitha transaksionet financiare
qé pérfshijné pasurité e kétij Personi apo organizate kané géné, apo do té bllokohen;
ose (c) qé pércaktohet kohé pas kohe nga ¢do Autoritet Qeveritar icdo Shteti Mé&mé
ose Kombet e Bashkuara si terrorist apo organizaté terroriste ose njé organizaté gé
mbéshtet apo i siguron mbéshtetje njé personi terrorist apo organizate terroriste;

"Zyrtar Publik" do té thoté (i) ¢do zyrtar, zyrtar i punésuar apo pérfagésues i njé
Autoriteti Qeveritar ose ¢do agjencie publike, ndérmarrje publike apo organizate
ndérkombétare publike; ose (ii) ¢do Person i cili vepron pér apo pér ilogari té
Autoritetit Qeveritar ose ¢do agjencie publike, ndérmarrje publike apo organizate
ndérkombétare publike; ose (iiij) ¢do njési e jashtme késhilluese apo Person i
punésuar nga njé Autoriiet Qeveritar ose ¢do agjencie publike, ndérmarrje publike
apo organizate ndérkombétare publike; ose (iv) ¢do parti politike apo zyrtar i partisé
politike; ose (v) ¢do kandidat pér njé pozité politike. Pér sqarime té métejshme,
pérkufizimi i “Zyrtarit Publik” nuk pérfshin Albpetrolin;

“Tremujor"” do té thoté nje periudhé prej tre (3) Muajsh té njépasnjéshém qé filiojné
né ditén e paré té janarit, prillit, korrikut ose tetorin té ¢do Viti Kalendarik;

“"Nafté Bruto Referencé” do té thoté nafté bruto e njé réndese dhe sasie té
krahasueshme me vlerat e Naftés Bruto té késaj Kontrate. Nafta bruto do té zgjidhet
dhe miratohet nga AKBN pérpara Datés sé Fillimit té Prodhimit Tregtar nga ¢do Zoné
Zhvillimi dhe Prodhimi;

"Cmim Bruto Referencé" do té thoté pika-e-eksportit FOB mesatare ose CIF; sipas
rastit ¢gmimi spot pér Naftén Bruto Referencé gjaté periudhés pérkatése, i kuotuar né
Platt's Qilgram Price Report, i pérshtatur kur nevojitet pér té pasqyruar diferencat e
réndesés, sasité dhe cilésité ndérmjet Naftés Bruto Referencé dhe Naftés Bruto gé
vlerésohet kétu, né termat e pagesave tridhjeté (30) ditore;

"Pérfagésues” do té thoté secili nga pronarét, zyrtarét, drejtorét, punétorét, agjentét
apo késhilluesit e secilés Palé ose Shoqérive té Lidhura té tyre;

“Renté Minerare" do té thoté taksa né pérputhje me Ligjif nr. 9975 daté 23.0?.2008,
"Pér taksat kombétare"; ( ) o
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2.1

2.2

2.3

2.4
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"Faza e Dyté e Kérkimit" do té thoté periudha prej dy Vjet e gjysém (2.5) Kontraktoré
nga pérfundimi i Fazés sé Paré e Kérkimit, sé bashku me ¢do zgjatje sipas nenit 4.1.2;

"Deklarata e Kostove té Rikuperueshme" do té thoté deklarata referuar nga
paragrafi 3 i Kapitullit 1 té Procedurave té Kontabilitetit;

"Deklaraté e Aktivitetit té Kérkimit" do té thoté deklarata referuar nga paragrafi3.1i
Kapitullit 1 té Procedurave té Kontabilitetit qé paraget Shpenzimet Kérkimore pér

Tremujorin né fjalé dhe qé i paragitet Albpetrolit dhe AKBN né& pérputhje me nenin
4.8,

“Deklaraté e Aktivitetit té Zhvillimit” do té thoté deklarata referuar nga paragrafi 3.2
i Kapitullit 1 té Procedurave té Kontabiliteti gé paraget Shpenzimet e Zhvillimit pér

Tremujorin né fjalé dhe gé i paragitet Albpetrolit dhe AKBN né pérputhje me nenin
6.13;

“Kostot e Pezulluara” jané kostot e pércaktuara né Nenin 4.10 té késaj Kontrate;

"Zgjidhje" do té thoté pérfundimi i késaj Kontrate népérmijet zbatimit té
parashikimeve té nenit 24 ose nga njé marréveshje me shkrim mes Paléve;

"Faza e Treté e Kérkimit" do té thoté periudha prej dy (2} Vjet Kontraktore nga
pérfundimi i Fazés sé Dyté Kontraktore, sé bashku me c¢do zgjatje sipas nenit 4.1.3;

"Programi (Plani) i Punés" do té thoté njé skedulé programi dhe kohe, e planifikuar
pér té kryer Operacione Hidrokarbure, né Zonén e Kontratés, Zonén e Zbulimit ose
Zonén e Zhvillimit dhe Prodhimit, sikurse é&shté réné dakort né neni 4 dhe
parashikimet e tjera pérkatése té késaj Kontrate, dhe pérvegse kur kérkohet ndryshe
nga konteskti, i referchet té njejtit Plan, qofté té ndryshuar apo shtuar.

ANEKSET E KONTRATES

Aneksi "A" éshté njé pérshkrim i bllokut q& pérbén Zonén e Kontratés né Datén e
Hyrjes né Fugi.

Aneksi "B" éshté harta qé tregon bllokun qé& pérbén Zonén e Kontratés né Datén e
Hyrjes né Fugi.

Aneksi "C" &shté Procedurat e Kontabilitetit.

Aneksi "D" @shté procedura pér pércaktimin e cmimit té Gazit.
Aneksi "E" &shté formati i garancisé bankare.

Aneksi “F” &shté Instrumenti i Transferimit.

Anekset "A", "B", "C", "D", “E” dhe "F" té késaj Kontrate pérbé&jné pjesé té késaj
Kontrate dhe konsiderohen té kené té njejtén forcé dhe fugi me dispozitat e késaj
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Kontrate. Megjithaté, né rast konflikti ndérmjet Anekseve dhe tekstit bazé t& késaj
Kontrate, teksti bazé i Kontratés do t& mbizotérojé.

Kio Kontraté i mbizotéron dhe zévendéson gjithé marréveshjet dhe mirékuptimet e
méparshme midis paléve, me gojé apo me shkrim, ne lidhje me objektin e kétushem,
para Datés se Hyrjes né Fuqi t& késaj Kontrate.,

AFATET, DHENIA E TE DREITAVE DHE PAGESA E KOSTOVE

Pérvegse kur Kontrata pérfundon mé herét né pérputhje me kushtet e saj, ajo
qéndron né fuqi gjaté Periudhés Kérkimore, ¢do Periudhe Vlerésimi dhe ¢do
Periudhe Zhvillimi dhe Prodhimi.

Albpetrol i jep Kontraktorit té drejtén e vetme dhe ekskluzive pér té kryer Operacione
Hidrokarbure pér Kérkimin, Zhvillimin dhe Prodhimin e Hidrokarbureve né Zonén

eKontratés pér periudhén e treguar kétu, duke zbatuar kushtet dhe afatet e kasaj
Kontrate.

Aktualisht Kontraktori pérbéhet nga njé (1) subjekt i vetém. Né rast e transferimit té
interesave né ké&té Kontraté, né pérputhje me nenin 19, Kontraktori njofton
Albpetrolin dhe AKBN mbi Pjesémarrjen né Interes té ¢do subjekti q& pérbén
Kontraktorin. Kontraktori paraqet gjithé dokumentacionin e nevojshém me géllim
bérjen efektive t& kétij trasnferimi brenda 60 (gjashtédhjeté) ditésh, sipas kérkesave
té pérmendura né nenin 19 té késaj Kontrate.

Kio Kontrakté &shté njé marréveshje kérkimi, zhvillimi dhe ndarje prodhimi dhe
mbulon Operacionet Hidrokarbure nw Zonén e Kontratés deri tek Pika e Lévrimit. Té

drejtat dhe detyrimet e Paléve sipas késaj Kontrate do t& kené efekt qé nga Data e
Hyrjes né Fuqi.

Kontraktori kryen Operacionet Hidrokarbure sipas késaj Kontrate duke maré pérsipér

i vetém rrezikun dhe kostot, pérvegse kur parashikohet shprehimisht ndryshe nga kjo
Kontraté;

Kjo Kontraté nuk i jep Kontraktorit té drejta pronésie mbi Hidrokarburet in situ né
Zonén e Kontratés. Megjithaté, Kontraktori do té keté té drejtén t& pérftojé né
natyré, té disponojé dhe eksportojé lirisht pjesén e tij té Hidrokarbureve nga Zona e
Kontratés né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate. Titulli dhe risku i pjesés s&
Kontraktorit mbi Hidrokarburet sipas késaj Kontrate i kalojné Kontraktorit né Pikén
pérkatése té Lévrimit;

Kontraktori ka té drejté té pérdoré tokén brenda Zoné&s e Kontratés pér té kryer
Operacionet Hidrokarbure, pérfshiré ndértimin e objekteve ose magazinimin e
Hidorkarbureve, né té gjitha rastet duke respektuar ligjet shqiptare.



4.1

PERIUDHA E KERKIMIT, PLANI | PUNES DHE SHPENZIMET E PRITSHME

Brenda tre (3) muajsh pas datés sé Datés sé Hyrjes né Fuqi, Kontraktori duhet té
ndérmarré té gjitha hapat e nevojshme pér fillimin e zbatimit t& Planit minimal té

Punés si mé& poshté, i cili mbulon até périudhé kohe t& quajtur bashkérisht si
“Periudhé Kérkimi”:

4.1.1

41.2

Faza e Paré e Kérkimit (2 Vite nga Data e Hyrjes né Fugqi)

Kontraktori gjaté Fazés sé Paré té Kérkimit, pér njé Detyrim Total prej
$500.000 US (peséqind mijé dollaré amerikané) duhet té zbatojé Planin
Minimal té Punés té méposhtém:

Plani Minimal i Punés
1. G&G (sic pércaktohet mé poshté)
2. Riprocesimii 250 KM sizmiké 2D ekzistuese
3. Hartim sizmik i té dhénave té riprocesuara

Puna Gjeologjike dhe Gjeofizike ("G&G"): Pérvetésimi dhe interpretimi i té
dhénave gjeologjike, gjeofizike dhe té& puseve né lidhje me Zonén e
Kontratés, duke pérfshiré studime rajonale gjeologjike dhe strukturore
(hartimi, seksionet kryq té balancuara) té pércaktuara nga Kontraktori si
té nevojshme pér analizén gjeologjike té Zonés se Kontratés sipas Planit t&
Punés dhe Buxhetit.

Gjaté Fazés sé Paré té Kérkimit, pérvec pérmbushjes sé Planit Minimal té
Punés té treguar né nenin 4.1.1, Kontraktori mund té zgjedhé té kryejé
puné Kérkimi shtesé duké pérfshiré, pa u kufizuar, shpimin e Pusit{eve)
Kérkimor/e, pérvetésimi dhe pérpunimi sizmik, puné gjeologjike né terren
dhe studime mekanike shkémbore, me kusht gé puna kérkimore shtesé té
miratohet paraprakisht nga Albpetrol dhe AKBN.

Faza e Dyté e Kérkimit (2 Vjet)

Me kusht qé té jeté pérfunduar Plani Minimal i Punés pér Fazén e Paré té
Kérkimit ose t'i jeté paguar AKBN-sé shuma né USD e barabarté me
Detyrimin Total sipas nenin 4.1.1 té ké&saj Kontrate minus shumén e
Shpenzimeve té Kérkimit té shpenzuar pér Planin Minimal té Punés,
Kontraktori do té keté mundésiné té zgjasé Periudhén e Kérkimit me njé
periudhé shtesé prej Dy (2)vjetésh. Njé opsion i tillé mund té ushtrohet
nga Kontraktori duke i dhéné AKBN-sé&, jo mé voné se 60 (gjashtédhjeté)
Dité pérpara pérfundimit té Fazés sé Paré té Kérkimit, njoftim me shkrim
mbi: (i) Zgjedhjen e tij pér té hyré né Fazén e Dyté té Kérkimit; dhe (ii)
Angazhimin e tij pér zbatuar gjaté Fazés sé Dyté ta-—Kgrkimit Planin



4.1.3

Minimal té Punés t& méposhtém pér Detyrimin Total prej $2.000.000 US
(dy milioné dollaré amerikané):

Plani Minimal i Punés
1. G&G (sic pércaktohet mé poshté)

2. Shpimi dhe Testimi i Njé Pusi Kérkimor Vertikal deri né
thellésiné 2500-3000m

("G&G"): Pérvetésimi i té dhénave teknike dhe pérpunimi dhe interpretimi
i té& dhénave gjeologjike, gjeofizike dhe té puseve né lidhje me Zonén e
Kontratés, duke pérfshiré studime rajonale gjeologjike dhe strukturore
(hartimi, seksionet kryq té& balancuara) té pércaktuara nga Kontraktori si

té nevojshme pér analizén gjeologjike té Zonés sé Kontratés sipas Planit té
Punés dhe Buxhetit.

Pus Kérkimor: Fitlimi i shpimit té njé Pusi Kérkimor té ndodhur né Zonén e
Kontratés dhe kryerja e operacioneve té shpimit né pérpjekje pér té
testuar formacionet e pércaktuara nga Kontraktori té cilat, sipas gjykimit
té tij, jané té afta té rezultojné né njé Zbulim Tregtar.

Gjaté Fazés sé Dyté té Kérkimit, pérveg plotésimit té Planit Minimal té
Punés té parashikuar né kété nen, Kontraktori mund té zgjedhé té kryejé
puné kérkimore shtesé duké pérfshiré, pa kufizim, shpimin e Pusit{eve)
Kérkimor/e shtesé, pérvetésimi dhe pérpunimi sizmik, puné gjeologjike né
terren dhe studime mekanike shkémbore, me kusht q& puna kérkimore
shtesé té miratohet paraprakisht nga Albpetrol dhe AKBN.

Faza e Treté e Kérkimit (2 Vjet)

Me kusht qé té jeté pérfunduar Plani Minimal i Punés pér Fazén e Dyté té
Kérkimit ose t'i jeté paguar AKBN-sé shuma né USD e barabarté me
Detyrimin Total sipas nenin 4.1.2 té késaj Kontrate minus shumén e
Shpenzimeve té Kérkimit t& kryera pér Planin Minimal t& Punés sé Fazés sé
Dyté té Kérkimit, Kontraktori do té keté mundésiné té zgjasé Periudhén e
Kérkimit me njé Periudhé shtesé prej Dy Vjet. Njé opsion i tilié mund té
ushtrohet nga Kontraktori duke i dhéné Albpetrolit, jo mé& voné se 60
(gjashtédhjeté) Dité pérpara pérfundimit té Fazés sé Dyté té Kérkimit,
njoftim me shkrim mbi: (i} Zgjedhjen e tij pér té hyré né Fazén e Treté té
Kérkimit; dhe (ii) Angazhimin e tij pér zbatuar gjaté Fazés sé Treté té
Kérkimit Planin Minimal té Punés vijuese per Detyrimin Total prej
$2.000.000 US (dy milioné dollaré amerikané):

Plani minimal i Punés

1. G&G (si¢ pérshkruhet me poshté) O
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2. Vlerésimi i 1é dhénave té testimit

3. Shpimi i Njé& Pusi Eksplorimi Vertikal deri né thellésiné 2500m

"GRG": Pérvetésimi i té dhénave teknike dhe pérpunimi dhe interpretimii
té dhénave gjeologjike, gjeofizike dhe té puseve né lidhje me Zonén e
Kontratés, duke pérfshiré analizat e té dhénave té pérftuara nga Pusi i
paré Kérkimor dhe nga ¢do Pus(e) Kérkimor ose ¢do Pus{e) Vler&sues
pasues i shpuar né Zonén e Kontratés, si edhe ¢do studim rajonale
gjeologjike dhe strukturor (hartimi, seksionet kryq té balancuara).

Pus Kérkimor: Fillimi i shpimit té njé Pusi Kérkimi brenda né Zonén e
Kontratés dhe kryerja e operacioneve té shpimit né pérpjekje pér té
testuar formacionet e synuara pér Pusin Kérkimor fillestar apo formacione
té tjera percaktuara nga Kontraktori té cilat, sipas gjykimit té tij, té afta
pér té pasur njé Zbulim Tregtar.

Gjaté Fazés sé Treté té Kérkimit, pérveg plotésimit té Planit Minimal té
Punés té treguar né kété nen, Kontraktori mund té zgjedhé té ndérmarré
puné kérkimore shtesé duké pérfshiré, pa u limituar né, shpimin e
Pusit{eve) Kérkimor/e shtesé, pérvetésimi dhe pérpunimi sizmik, puné
gieologjike né terren dhe studime mekanike shkémbore, me kusht gé
puna kérkimore shtesé té miratohet paraprakisht nga Albpetrol dhe AKBN.

Nése Kontraktori nuk pérmbush né kohé:

4.14.1 pérpunimin e té dhénave sizmike ekzistuese si¢c kérkohet nga
neni 4.1.1, atéheré Kontraktori duhet t'i pagusjé AKBN njé
shumé prej dymijé dollarésh amerikané ($2000) pér g¢do
kilometér pér ¢do kilometér sizmiké 2D té papérpunuar nga té
dhénat egzistuese (pér shmangie dyshimi, deri né njé
maksimum prej 250km}, nése ka, dhe rrjedhimisht do té
konsiderohet i shkarkuar nga detyrimi i realizimit dhe/ose
ripérpunimit té té dhénave sizmike té sipérpérmendura, sipas
rastit.

4.14.2 Fillimin e shpimit té njé Pusi Kérkimor té detyrueshém, ose pas
fillimit té shpimit té njé Pusi Kérkimor té detyrueshém,
Kontraktori braktis Pusin Kérkimor pérpara se té realizojé
Shpenzimet Minimale pér até Pus Kérkimor, atéheré
Kontraktori duhet t'i paguajé AKBN Shpenzimet Minimale né
rastin kur nuk realizon fillimin e shpimit, ose pjesén e mbetur
té Shpenzimeve minimale né rastin kur braktis Pusin Kérkimor,
dhe né secilin nga kéto raste, shkarkohet nga detyrime té tjera.
Megjithaté, njé Pus Kérkimor i detyrueshrﬁm: de té quhet i
pérfunduar nése: \ .;



4.2

4.3

4.1.42.1 vazhdimi i shpimit té Pusit Kérkimor pérkatés
pérbén njé rrezik pér shkak té rrethanave té
paparashikuara;

4.1.4.2.2 shfagen probleme teknike té pakapércyeshme gé e
béjné té parealizueshém vazhdimin e shpimit me
pajisjet standarte; ose

4.1.4.2.3 shfagen formacione Hidrokarbure pér penetrimin e
té cilave kérkohet vendosje e kezingut mbrojtés gqé
nuk lejon arritjen e thellésisé sé detyrueshme.

Kontraktori ka té drejtén té rikuperojé ¢cdo Shpenzim qé pérmbush Planin e Punés si
Shpenzime K&rkimi né& ményrén e pércaktuar né nenin 7.

Periudha e Vleré&simit fillon pas miratimit t& Programit t& Vlerésimit t& dorézuar nga
Kontraktori né pérputhje me Nenin 6 té késaj Kontrate dhe vazhdon pér njézet e
katér (24) Muaj té njépasnjéshém. Né bazé té njé kérkese me shkrim dhe me
miratimin e AKBN-sé, Periudha e Vlerésimit zgjatet pér njé periudhé shtesé prej
gjashté (6) Muajsh. Njé kérkesé e tillé me shkrim duhet té dorézohetnga Kontraktori
té paktén dyzeté e pesé (45) dité para pérfundimit té Periudhés sé& Vier&simit.
Periudha pér té kryer Planin e Vierésimit mund té zgjatet nga Kontraktori nése
kérkohet sipas aspektit operacional dhe nése justifikohet né ményré té arsyeshme
nga njé Program Vler&simi i ndryshuar.

Nése Kontraktori, né pérputhje me nenin 4.1.2 ose 4.1.3 vendos té mos hyjé né asnjé
Fazé té Dyté Kérkimi ose Fazé té Treté Kérkimi, Kontraktori do té shkarkohet nga ¢do
detyrim punimi apo shpenzimi né lidhje me secilén nga kéto periudha té pafilluara,
por Kontraktori do té keté té drejtén té vazhdojé me kryerjen e shpimit té njé Pusi
Vierésimi sipas nenit 6.3 pér té pércaktuar potencialin e Zbulimit Tregtar té ardhur
nga njé Pus Kérkimor i shpuar gjaté Periudhés sé Kérkimit.

Kontraktori do té keté njé periudhé prej njézet e katér (24) Muajsh té njépasnjéshém
pér té pércaktuar nése Pusi i Vlerésimit ka rézultuar me Zbulim Tregtar apo jo. Né
bazé té njé kérkese me shkrim dhe me miratimin e AKBN-s&, kjo periudhé do té
zgjatet pér njé periudhé shtesé prej gjashté (6) Muajsh, me kusht qé Kontraktori té
keté dérguar njé kérkesé me shkrim té paktén dyzeté e pesé (45) dité para
pérfundimit té periudhés fillestare.

Nése gjaté Periudhés sé Vlerésimit Kontraktori pércakton se éshté béré njé Zbulim né
Pusin e Vlerésimit, Kontraktori mund té procedojé né& pérputhje me nenin 6.4. Nése
Kontraktori depoziton njé Plan Zhvillimi sipas nenit 6.4(a), Periudha e Vlerésimit
konsiderohet e zgjatur deri né mé té hershmen mes:

431 refuzimin pérfundimtar té Planit té Zhvillimit nga AKBN dhe vendimin e
Kontraktorit pér té mos vazhduar me zbatimin e neni@.z;ose
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4.5

432 fillimin e Periudhés sé& Zhvillimit dhe Prodhimit sipas nenit 6.5.

Té gjitha puset e punuara nga Kontraktori sipas kétij neni 4 do té planifikohen pér té
arritur né mirébesim objektivat dhe do té shpohen né ményré profesionale, né
pérputhje me Praktikat e Mira Nderkombétare té Industrisé Hidorkarbure,

Programi i Punés dhe Buxheti vjetor

Nése palét nuk kané réné dakord ndryshe, té paktén tre (3) Muaj pérpara fillimit té
¢do Viti Kontraktor, pér vitin e paré njé (1) muaj pas Datés se Hyrjes né Fuqi ,
Kontraktori duhet té depozitojé prané Albpetrol njé Plan Pune Kérkimi dhe Buxheti,
té detajuar né tre-mujoré, pér Zonén e Kontratés qé tregon Operacionet
Hidrokarbure gé Kontraktori planifikon té kryejé gjaté Vitit té ardhshém Kontraktor.
Programi i Punés dhe Buxheti vjetor duhet té pérputhet minimalisht me Planin
Minimal t& Punés. Programi i Punés dhe Buxheti vjetor konsiderohet i miratuar kur

éshté miratuar si nga Komiteti Késhillimor dhe nga AKBN, si¢ pércaktohet né kété
Kontraté.

Cdo Program Pune dhe Buxhet vjetor do té detajohet né nivet operacionesh kérkimi,
nése éshté rasti, Vlerésimi, né bazé té Zonés sé Vlerésimit dhe operacione Zhvillimi
dhe Prodhimi né& Zonén e Kontratés. Programi vjetor i Punés dhe Buxheti duhet té
jené té shoqéruara me njé plan té detajuar dhe buxhetor emergjence né rast
emergjencash lidhur me démtime mjedisore.

Albpetroli brenda tridhjeté (30) ditésh pas marrjes sé Planit té Punés dhe Buxhetit,
mund té kérkojé sqarime ose propozojé amendime pér t'u trajtuar né mbiedhjen e
Komitetit Késhillimor, né té cilin palét duhet té pérpigen me mirékuptim té vendosin
pér formén pérfundimtaré té Planit té Punés dhe Buxhetit. N& rasin kur Palét nuk
arrijné njé marréveshje né lidhje me modifikimet dhe amendimet e propozuara nga
Albpetroli pérpara pérfundimit té vitit kalendarik kur Programi Vjetor i Punés dhe
Buxheti u paragitén, Kontraktori do té lejohet té& procedojé sipas Planit vjetor té&
Punés dhe Buxhetit té propozuar prej tij ge minimalisht plotéson kompletimin e
Detyrimeve Minimale té Punés té specifikuara né Nenin 4 dhe/ose té garantoje
operacione té sigurta.

Nga ana e Albpetroli dhe Kontraktorit pranohet fakti gé té dhenat e marra nga punét
né proces ose disa ndryshime té rrethanave mund té justifikojné modifikime té Planit
vjetor té Punés, né pérputhje me Praktikat mé té Mira Ndérkombé&tare. Né ¢do rast,
shpenzimet e nevojshme pér gélim té kétyre modifikimeve nuk duhet té kalojné
Buxhetin vjetor té miratuar me mé shumé se pesé pérqind (5%), apo dhjeté pérgind
(10%) té buxhetit té alokuar né Buxhetin Vjetor fillestar, pér ¢do njési buxheti, pa
marre meé paré miratimin mé shkrim té Albpetrolit, miratim ky qé nuk do té refuzohet
né ményré té paarsyeshme. Ky miratim do té jepet jo mé voné se pesémbédhjeté
(15) dité nga dita q& kéto modifikime paraqiten pér miratim.

Né raste emergjencash, Kontraktori mund té kryejé shpenzim nevejshme pér
siguriné e operacioneve hidrokarbure, pa miratimin pagapigk, té Albpetrolit.



4.6

Kontraktori duhet t'i raportojé kéto shpenzime sa mé shpejt té jet& e mundur. Pérvec
rasteve kur emergjenca éshté shkaktuar nga njé Neglizhence e Madhe apo Veprime
té Qéllimshme nga ana e Kontraktorit, kéto shpenzime duhet té miratohen nga
Albpetroli dhe duhet té futen menjéheré né Buxhetin e miratuar, ose Albpetroli do té&
percaktojé pjesén e shpenzimeve shtesé qé nuk jané kosto e rekuperueshme.

Komiteti Késhillimor

46.1

Plani i Punés dhe Buxheti dhe ¢do Plan Zhvillimi do t& shqyrtohen nga njé
komitet i pérbashkét i cili do té krijohet nga Albpetroli dhe Kontraktori
brenda tridhjeté (30) ditéve nga Data e Hyrjes né Fuqi té késaj Kontrate.
Ky komitet, i cili né vijim do t& quhet “Komiteti Késhillimor”, do t&
pérbéhet nga gjashté (6) anétaré, tre (3) prej té ciléve emérohen nga
AKBN dhe tre (3) nga Kontraktori. Secila nga Palét ka té drejté ta
ndryshojé secilin nga anétarét e tij té& Komitetit Késhillues t& Kérkimit duke
njoftuar palén tjetér. Kryetari i Komitetit Késhillimor do té zgjidhet nga
Albpetrol ndérmjet anétaréve té zgjedhur nga ajo brenda tridhjeté (30)
ditéve nga Data e Hyrjes né Fuqi. Pér sa i pérket mbledhjeve té& Komitetit
Késhillimor, Kontraktori do té keté kéto detyra:

4.6,.1.1  pérgatitja dhe shpérndarja né kohé e rendit té dités;
4.6.1.2  organizimi i mbledhjes; dhe

46.1.3 pérgatitja e procesverbaleve apo regjistrimeve me shkrim pér
¢do mbledhje.

Komitetit Ké&shillimor ngrihet brenda tridhjet& (30) ditésh nga
Data e Hyrjes né& Fuqi. Komiteti K&shillimor mblidhet t& paktén
dy heré né ¢do Vit Kalendarik né Tirand, Shqipéri, ose diku
tjetér sipas vendimit té& Komitetit Késhillues té Kérkimit, dhe do
té mblidhet ¢do heré tjetér & &shté e nevojshme pér té
shqyrtuar dhe dhéné ¢do miratim sipas késaj Kontrate té
kérkuar nga Kontraktori pérgjaté ¢do periudhe ndérmjet
mbledhjeve té zakonshme té planifikuara. Kontraktori duhet t&
njoftojé pér ¢do mbledhje té paktén pesémbédhjeté (15) dité
pérpara mbledhjes. Cdo njoftim duhet té pérmbajé:

4.6.1.4.1 datén, orén dhe vendin e mbledhjes;

46.1.4.2 njé rend dite té ¢éshtjeve dhe propozimeve q& do t&
shgyrtohen dhe/ose votohen; dhe

4.6.1.6.3 kopje té té gjithé planeve gé do té shqyrtohen né mbledhje
(duke pérfshiré té gjithé informacionin mbéshtetés pérkatés qé
nuk i éshté shpérndaré mé paré Paléve).



46.2

Mbledhjet mund té zhvillohen me ané té telefonit dhe Komiteti
Késhillimor mund té heqé doré nga ¢do mbledhje dhe té japé ¢do miratim
qé kérkohet sipas késaj Kontrate, me ané té njé procesverbali garkuliues
qé nénshkruhet nga 1é gjithé anétarét e Komitetit Késhillues té Kérkimit.
Prania e té paktén dy (2) anétaréve nga secila Palé formon kuorumin e
Komitetit Késhillimor pér qéllim té ¢do mbledhje; megjithaté, nése njéra
nga Palét nuk siguron mjaftueshém pérfagésues pér té formuar kuromin
né mbledhjen e treté rradhazi pa njé shkak té shkruar té arsyeshém, kjo
Palé konsiderohet qé ka miratuar ¢do akt gé i éshté paraqgitur Komitetit
Késhillimor né kété mbledhje lidhur me njoftimin rregullisht té kryer pér
mbledhjen.

Pa cénuar té drejtat dhe detyrimet e Kontraktorit né lidhje mé drejtimin e
operacioneve, Komiteti Ké&shillimor, sipas ké&saj Kontrate, do té keté
funksionet dhe pérgjegjésité e méposhtme:

46.1.1 té sigurojd mundésiné dhe té nxisé shkémbimin e informacionit,
piképamjeve, ideve dhe sugjerimeve né lidhje me Planin e
Punés dhe Buxhetin(et) dhe pérfundimet e Kérkimit, dhe té
shgyrtojé dhe miratojé Planin e Punés dhe Buxhetin;

4.6.1.2 té shqyrtojé dhe aprovojé Planet e Zhvillimit t& depozituara nga
Kontraktori pér Zhvillimin e Zbulimeve dhe t'i paraqesé ato pér
miratim né AKBN;

46.1.3 té shgyrtojé dhe miratojé Planet e Braktisjes dhe ¢éshtjet gé
lidhen me to sipas nenit 23.5 dhe t'i paraqesé ato pér miratim
né AKBN;

4.6.1.4 té monitorojé Operacionet Hidrokarbure sipas raporteve gé
Komiteti Késhillimor do té kérkojé né ményré té arsyeshme; dhe

4.6.1.5 té nxisé bashképunimin ndérmjet Albpetrolit dhe Kontaktorit
me géllim zbatimin e késaj Kontrate né pérputhje me kushtet e
saj.

46.1.6 té shgyrtojé dhe t'i béjé rekomandime Kontraktorit né lidhje
me dorézimin e ndonjé pjese brenda Zonés sé Kontratés

4.6.1.7 pércaktimin e ¢do Zbulimi si Zbulim Tregtar, duke marré
parasysh qé& deklarimi si tregtar {komercial) i zbulimit mbetet
diskrecion i veté Kontraktorit vetém

46.2.7 té vendosé gjithé termat e referencés qé duhen pérgatitur dhe
réné dakord pér qéllim té caktimit té ekspertit, sipas Nenit 21.8.

Kontraktori éshté pérgjegjés pér té mar, asat e nevojshme
pér zhvillimin e mbledhjeve té Komiteyg, Weshillimor. Kostet e
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arsyeshme dhe té nevojshme pér té zhvilluar mbledhjet e
Komitetit Késhillimor {(duke pérfshirgé, pa u kufizuar ng, kostot e
arsyeshme dhe té nevojshme pér pérfagésuesit e autorizuar té
Albpetrolit dhe Kontraktorit qé marrin pjesé né mbledhije! i
ngarkohen dhe paguhen nga Kontraktori si Shpenzime t&
rikuperueshme, Kérkimi apo Zhvillimi, sipas késaj Kontrate.

Gdo akt i Komitetit Késhillimor do té konsiderohet i miratuar kur merret
pélgimi unanim i anétaréve té pranishém dhe votues té kuorumit t2
Komitetit Késhillues té Kérkimit. Nése njé Plan Zhvillimi i depozituar nga
Kontraktori nuk merr pélgim unanim, Kontraktori duhet gé brenda
tridhjeté (30) ditéve té dorézojé njé Plan Zhvillimi té rishikuar, i cili
pérmban kundérshtimet e arsyeshme té béra nga Pala mos-miratuese,
dhe né njé rast té tillg, té gjitha afatet e pércaktuara nga kjo Kontraté do
té konsiderohen té zgjatura pérkatésisht. Nése Plani i Zhvillimit nuk
miratohet nga Komitetit Késhillimor brenda pesé (5) ditésh nga dorézim; i
tij prané Komitetit Késhillimor, atéheré ¢do mospérputhje né géndimin e
Paléve né lidhje me kété Plan Zhvillimi mund t’i paraqitet njé Eksperti pér
njé mendim jo té detyrueshém, dhe né njé rast té tillg, té gjitha afatet e
pércaktuara nga kjo Kontraté do té konsiderohen té zgjatura pérkatésisht
dhe né mungesé té ¢do lloj marréveshje tjetér té arritur nga Komiteii
Késhillimor mbi bazén e mendimit jo detyrues té Ekspertit ose té Paléve
mé pas, Plani i Zhvillimit i rishikuar i Kontraktorit do té konsiderohet i
miratuar si¢ &shté paraqitur nga Kontraktori brenda pesémbédhjeté {15)
ditésh nga Iéshimi i mendimit jo detyrues té Ekspertit, nése i paragitet
Ekspertit, ose brenda pesémbédhjeté (15) ditésh nga dorézimi i tij prané
Komitetit Késhillues té Kérkimit.

4.7 ME tej, biet dakort se:

47.1

472

Plani minimal i Punés dhe Shpenzimet minimale té& caktuara né nenin 4.1
do té konsiderohen té ndryshuara nga ¢do Plan Pune dhe Buxheti té
miratuar. Kontraktori duhet té kryejé Kérkimet né pérputhje thelbéscre
me Planin e Punés dhe Buxhetit t& miratuar. Kontraktori mund té rishikojé
apo ndryshojé Planin e Punés dhe Buxhetin né fjalé sikurse mund té
kérkohet pér arsye operacionale ose si pasojé e veprimeve té Kérkimit.
Kéto rishikime dhe ndryshime té Planit t& Punés dhe Buxhetit jané objekt i
procedurave té vendosura né kété nen 4 pér ag sa ato pasqyrojné
ndryshime materiale té cilat pér géllime té k&saj Kontrate mendohet se do
té kérkojné Shpenzime Kérkimore qé tejkalojn& né& masén dhjeté pér qind
(10%) shpenzimet e réna dakort né Planin e Punés dhe Buxhetin 2
miratuar.

Sipas gjykimit t& Kontraktorit, né rast té& emergjencave té tilla sl rreziku
apo mundésia potenciale pér plagosje apo humbije té jet&vt ose kércénim
pér démtime té konsiderueshme té pronés apo Mmjesit, Kontraktori
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mund té pérdoré kéto shuma shtesé té pabuxhetuara, sikurse mund té
nevojitet sipas gjykimit té tij pér té lehtésuar kété rrezik dhe duhet té
njoftojé menjéheré AKBN dhe Albpetrolin mbi kéto rrethana. Kéto
shpenzime objekt miratimi nga Albpetroli né pérputhje me nenin 4.8 (i cili
nuk do té refuzohet né ményré té paarsyeshme), do té konsiderohen
Shpenzime Kérkimi dhe jané té rikuperueshme sipas nenit 7.

Kontraktori duhet t'i dorézojé Albpetrol, sa mé shpejté té jeté e mundur por jo mé
voné se dyzet e pesé (45) Dité nga pérfundimi i ¢do Tremujori, njé Deklaraté t&
Aktivitetit té Kérkimit, e cila tregon Shpenzimet e Kérkimit té kryera dhe té ndeshura
nga Kontraktori gjaté kétij Tremujori. Té dhénat e kontraktorit dhe dokumentat
shogéruese duhet té jené té gatshme pér inspektim nga Albpetroli né ¢do kohé né
zyrén e Kontraktorit né Shqipéri gjaté orareve té zakonshme té punés pér njézet e
katér (24) Muaj nga data e marrjes sé cdo deklarate pér té llogaritur kostot e
rikuperueshme né fuksion té faktorit “R” dhe tatim fitimit.

Brenda tre (3) muajve nga data e marrjes sé késaj Deklarate, Albpetroli mund té
késhillojé Kontraktorin, me shkrim, duke shogéruar edhe me arsyetimin pérkatés,
nése gjykon se:

481 né aspektin material, té dhénat e kostove jané té pasakta;

4.8.2 kostot e furnizimit t& mallrave dhe shérbimeve nuk jané materialisht né
pérputhje me ¢mimet ndérkombétare té mallrave dhe shérbimeve té
cilésisé sé ngjashme, té gatshme pér furnizimim sipas kushteve té
zbatueshme né kohén kur éshté kryer porosia;

483 gjendja e materialeve me té cilat éshté pajisur Kontraktori nuk pérputhen
materialisht me ¢mimet e tyre.

Cdo kundérshtim i béré nga Albpetroli mbi kostot e treguara né
Deklaratén e Aktivitetit té Kérkimit duhet béré né pérputhje me
standardet gjerésisht té pranuara kontabile té aplikueshme ndaj
operacioneve ndérkombétare hidrokarbure.

Kontraktori duhet té késhillohet me Albpetrolin né lidhje me kundérshtimet e béra
sipas nenit 4.8, dhe Palét duhet té pérpigen té arrijné njé marréveshje pajtimi,
reciprokisht té kénagshme, me kusht q& Komiteti Késhillimor té béjé pérpjekje pér té
pérfshirg, sipas gjykimit, kundérshtime té arsyeshme nga ana tregtare qé ngrihen nga
Albpetrol né pérputhje me Praktikat e Mira té Industrisé Ndérkombétare té
Hidrokarbureve. Nése, brenda njé periudhe njézet e katér (24) Mujore té treguar né
nenin 4.8 mé lart, Albpetroi nuk kundérshton asnjé pjesé té deklaratés, kjo deklaraté
konsiderohet e miratuar. Cdo pjesé e cila nuk kundérshtohet brenda afatit né fjalé
njézet e katér (24) mujor, do té konsiderohet e miratuar.

Né ose sa mé shpejt pas Datés sé Hyrjes né Fuqi, (dhe né-cto rast jo mé yoné se
tridhjeté (30) dité nga kjo daté) AKBN dhe Albpetrol{\d het té vendosé€ falas ns
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dispozicion t& Kontraktorit kopje té té& dhénave sizmike dhe té dhéna t& tjera
kérkimore qé zotéron AKBN dhe Albpetroli né lidhje me Zonén e Kontratés, me
pérjashtim te kostove t& mbledhjes, pérgatitjes dhe perpunimit dhe, mé pas duhet,
heré pas herg, t'i sigurojé Kontraktorit té dhéna té tjera té ngjashme, kur dhe sapo té
pérftohen nga AKBN dhe Albpetroli. Kéto té dhéna nuk mund te shpérndahen nga
Kontraktori pervecse né pérputhje me nenin 15, mutatis mutandis.

Kostot pér té cilat Albpetroli ka béré pérjashtimin sipas paragrafit 4.8 (“Kostot e
Pezulluara”) do té pérfshihen né Deklaratén pér Kostot e Rikuperueshme dhe do té
jené té rikuperueshme, deri né zgjidhjen e mosmarréveshjes me pajtim ose derisa

céshtja té zgjidhet sipas procedurave té arbitrazhit pércaktuar né nenin 21 té késaj
Kontrate.

Kostot e Pezulluara pér té cilat Albpetroli dhe Kontraktori bien dakort (ose
pércaktohen nga arbitrazhi sipas nenit 21 t& késaj Kontrate) do té pérjashtohen
pérkatésisht nga rikuperimi sipas késaj Kontrate (“Kostot e Refuzuara”) do t'i
ngarkohen dhe do té paguhen térésisht nga Kontraktori dhe nuk do té jené kosto té
rikuperueshme,

Gdo detyrim ndaj Albpetroli pértej Hidrokarbure per Mbulim Kostoje t& ardhura si
rezultat i njé vendimi arbitrazhi ose marréveshje pajtimi pas kontrollit, duhet ti

paguhet Albpetrolit né para brenda tridhjeté (30) Ditésh nga data e vendimit apo
marréveshjes sé pajtimit.

Kontraktori duhet té paguajé interes LIBOR +5% pér ¢do shumé té detyrueshme gjaté
periudhés s& vonesés.

E njéjta proceduré sic pérshkruhet né Nenin 4.8, 4.9 dhe 4.10 té késaj Kontrate, do té
zbatohet edhe né lidhje me té gjithé dhe secilin prej Deklaratave té Aktivitetit té
Zhvillimit té dorézuara nga Kontraktori né pérputhje me Nenin 6.13 té késaj Kontrate.

Operatori

4.11.1 Kontraktori zgjedh njé nga subjektet, duke perfshire edhe Kontraktorin, té&
veprojé si Operator i cili do té kryejé Operacionet Hidrokarbure né Zonén
e Kontratés né pérputhje me afatet dhe kushtet e késaj Kontrate, me
legjislacionin shqiptar dhe praktikat e mira ndérkombétare hidrokarbure.

4.11.2 Emérimi i njé Operatori pasardhé&s miratohet paraprakisht nga Albpetrol
kur ky miratim &shté i detyrueshém dhe nése Operatori pasues éshté njé
Shogéri e Lidhur, atéheré Albpetroli njoftohet vetém me shkrim; ndersa
miratimi nga AKBN i njé Operatori pasardhés i cili nuk &shté Shogéri e
Lidhur, nuk do té refuzohet apo vonohet né ményré té paarsyeshme dhe
do té jepet nése, sipas mendimit t& Kontraktorit, ky Operator pasardhés
ka eksperiencé né kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure té llojit té
parashikuar nga kjo Kontraté N\



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

4.11.3 Pennine Petroleum Corporation emérochet si Operator gé nga Data e
Hyrjes né Fugi.

DOREHEQJA
Doréhegja e Detyrueshme:

51.1 Nése Kontraktori hyn né Fazén e Dyté té Kérkimit, ose né Fazén e Treté té
Kérkimit, atéheré brenda njégind e tetédhjeté (180) ditésh pas
pérfundimit té Periudh&s paraardhése té Kérkimit, Kontraktori duhet té
heqé doré nga dhjeté pérqind(10%) e Zonés se Kontratés minus ¢do
sipérfage té doréhequr mé paré, né favor té Albpetrolit, sipas Paragrafit
5.1.1.2 t& késaj Kontrate.

5 ] Né pérfundim té gjithé Periudhés sé Kérkimit, Kontraktori
duhet té heqé doré né favor té Albpetrolit nga té gjithé
sipérfaget e mbetura té Zonés se Kontratés gé nuk jané
objekt i njé Zone Zbulimi ose Zone Zhvillimi dhe Prodhimi.

5.1.1.2 Pavarésisht nga cdo dispozite tjetér e késaj Kontrate,
Kontraktori nuk do té jeté i detyuar té hegé doré nga asnjé
zoné gé pérfshihet né njé Zoné Zbulimi ose Zoné Zhvillimi
dhe Prodhimi.

Kontraktori, me vullnetin e tij, né ¢do koh& mund té heqé doré térésisht apo
pjesérisht nga Zona e Kontratés, me kusht qé né kohén e késaj doréheqgje té
vullnetshme, detyrimet e tij té Kérkimore pér periudhén e atéhershme aktuale té
jené plotésuar.

Cdo doréhegje e tillé e vullnetshme, sipas gjykimit té Kontraktorit, duhet té zbritet
nga doréhegjet e ardhshme té detyrueshme.

Zonat prej té cilave higet doré nga Kontraktori sipas nenit 5 i kthehen automatikisht
Albpetrolit dhe mund té pérdoren dhe disponohen lirisht nga Albpetroli,

Dimensionet dhe forma e zonave nga té cilat éshté hequr doré nga ana e
Kontraktorit, do té jené té tilla q& né menyré té arsyeshme té mundésojné kryerjen e
operacioneve hidrokarbure nga Albpetroli apo Palét e Treta, duke siguruar gé kjo nuk
do té ndérhyje né operacionet e Kontraktorit sipas késaj Kontrate.

Cdo doréhegje sipas nenit 5 éshté e liré nga ¢do fitim, transferim ose taksé, detyrim
apo tarifé tjetér e cdo lloji.

Pérpara hegjes doré nga ¢do pjesé e Zonés sé Kontratés né té cilén jané kryer
operacione hidrokarbure, Kontraktori do té ndérmarré gjithé hapat e nevojshém pér
té rregulluar ¢do dém mijedisor té shkaktuar direkt nga operacionet hidrokarbure,
deri né masén q& pércaktohet nga ligjet shqiptare, dhe ta braktisg 2onén g-Kontratés
né pérputhje me Planin e Braktisjes (Abandonimit) té parﬁﬂ'ﬁhe,de&yrimisht té
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6.1

6.2

6.3

miratuar nga Albpetroli dhe AKBN-ja, miratim ky qé nuk do té refuzohet ose vonohet
né ményré té paarsyeshme.

Né datén kur doréheqja duhet té kryhet ose hyn né fugi ose me péfundimin e késaj
Kontrate, Kontraktori nuk do té keté mé asnjé té drejté apo detyrim né lidhje me
zonén prej té cilés higet doré; megjithaté ¢do detyrim i Kontraktorit i lindur pérpara
datave té& mésipérme né lidhje me zonén nga e cila higet doré, nuk do té shuhet me
kalimin e datés s& doréhegjes ose zgjidhjes s& k&saj Kontrate, sipas rastit, derisa
Albpetroli dhe AKBN-ja té glirojé Kontraktorin nga ky detyrim me shkrim, glirim i cili
nuk do té vonohet apo refuzohet né ményré té parasyeshme.

Hegja doré nuk do ta clircjé Kontraktorin nga angazhimet minimale té
papérmbushura sipas nenit 4 ose ¢cdo detyrimi tjetér t& marré pérsipér pérpara késaj
doréheqje lidhur me zonén nga e cila higet doré.

Pavarésisht sa mé sipér, Kontraktori mund té rimarré ndonjé pjesé té Zonave né té
cilat 8shté doréhequr mé paré, gjaté kohézgjatjes sé késaj Kontrate, duke nénshkruar
njé marréveshje té pérbashkét me Albpetrolin, e cila &sht& miratuar dhe nga AKBN.

OPERACIONET PAS ZBULIMIT

Brenda pesémbédhjeté (15) Ditésh nga pércaktimi i njé Date Zbulimi nga Kontraktori,
Kontraktori duhet té njoftojé me shkrim Albpetrollin dhe AKBN-né mbi Zbulimin dhe
duhet t'i japé Albpetrolit dhe AKBN rezultatet e testimit. Pas njé Zbulimi, Kontraktori
mund té prodhojé, transportojé dhe shesé Hidrokarbure né testim, veprime ge mund
te kufizohen ne menyre te arsyeshme nga Albpetroli dhe/ose AKBN pér té siguar
pajtueshmériné me kontabilitetin dhe dispozitat e tjera té zbatueshme té késaj
Kontrate si¢ lejohet nga AKBN. Ky prodhim &shté subjekt i nenit 7.

Brenda gjashtédhjeté (60) ditésh pas njoftimit t& Zbulimit sipas nenit 6.1, Kontraktori
duhet t& njoftojé mé shkrim Albpetrolin dhe AKBN nése Kontraktori e konsideron
Zbulimin té denjé pér Vlerésim si Zbulim i mundshém Tregtar.

Nése Kontraktori njofton Albpetrolin dhe AKBN sipas nenit 6.1 q& e konsideron
Zbulimin té denjé pér Vlerésim si Zbulim i mundshém Tregtar, Kontraktori duhet
menjéheré né vijim té njoftojé Albpetrolin dhe AKBN pér planet e tij té Vlerésimit
lidhur me Zbulimin né fjalé dhe ka té drejté t& ndérmarré Vlerésimin e Zbulimit duke
kryer ato punime gé, sipas mendimit té Kontraktorit, jané té nevojshme pér té
pércaktuar nése ky Zbulim &shté i denjé pér té qéné njé Zbulim Tregtar, duke marré
parasysh té gjithé faktorét tekniké dhe ekonomiké.
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Brenda gjashté (6) muajsh pas pérfundimit té Vlerésimit, qé do té thoté pérfundimin
e shpimit dhe testimit té& njé Pusi Vlerésimi, nése shpohet, dhe pérfundimin dhe
vlerésimin, né gjykimin e Kontraktorit, té té gjitha aktiviteteve té tjera té pérshkruara
né Planin e Vlerésimit paraqgitur Albpetrolit dhe AKBN-sé&, Kontraktori duhet:

6.4.1 Té dorézojé prané Albpetroit dhe AKBN njé Plan Zhvillimi me géllim té
deklarimit té njé Zbulimi Tregtar; ose

6.4.2 Té njoftojé Albpetroin dhe AKBN gé Zbulimi mund té jeté Tregtar nése
Zbulime té tjera kryhen dhe Zhvillohen bashkérisht dhe shfrytézohen me
té, ose gé Kontraktori propozon té bé&jé punime shtesé né& Zonén e
Kontratés me kété qéllim; ose

6.4.3 Té njoftojé Albpetrolin dhe AKBN gé Kontraktori nuk e konsideron
Zbulimin potencialisht Tregtar.

Njé Plan Zhvillimi té kryer sipas nenit 6.4.1 mé lart dhe dorézuar Albpetrolit dhe
AKBN, éshté objekt miratimi nga AKBN dhe MEI né pérputhje me nenin 6.11. Mé pas,
Kontraktori do té keté té drejtén té vazhdojé me Zhvillimin e Zbulimit thelbésisht né
pérputhje me Planin e Punés dhe Buxhetit t& miratuar; objekt i miratimeve vjetore té
Planeve pasuese té Punés dhe Buxhetit sipas nenit 6.11, dhe kjo Kontraté do té
konsiderohet e zgjatur pér Periudhé&n e Zhvillimit dhe Prodhimit pér sa i pérket Zonés
sé Zhvillimit dhe Prodhimit té kétij Zbulimi.

Pér aq sa Plani i Zhvillimit pérmban njé& parashikim té sasive Hidrokarbure qé
Kontraktori parashikon té nxjerré nga ky Zbulim né c¢do vit té Periudhés sé Zhvillimit
dhe Prodhimit né fjalg, ose pér shkallén e nxjerrjeve té pritshme, ose parashikime té
shpenzimeve vjetore dhe hyrjet nga Shpenzimet Operacionale dhe kapitale, ose
vlerésim té kohés sé nevojshme pér té kryer Planin e Zhvillimit, kéto do té trajtohen
vetém si parashikime, dhe nése kéto parashikime nuk dalin té sakta, Kontraktori
gjithsesi do t& vazhdojé té zhvillojé dhe operojé Zonén e Zhvillimit dhe Prodhimit né
pérputhje me Planin e Zhvillimit, me pérjashtim kur, sipas mendimit t& Kontraktorit:

6.5.1 vazhdimi i Zhvillimit dhe Prodhimit paraqget njé rrezik pér shkak té pranisé
sé kushteve te paparashikuara; ose

6.5.2 hasen probleme teknike té pakapércyeshme qé e béjné jo praktike
vazhdimin e Zhvillimi dhe Prodhimit; ose

6.5.3 vazhdimi i Zhvillimit dhe Prodhimit nuk do té ishte me pérfitim tregtar.

Né rastet kur Kontraktori njofton sipas nenit 6.4.2 mé lart, Kontraktori duhet té
paragesé para Komitetit Késhillimor dhe te paragesé tek AKBN pér miratim, miratim
ky i cili nuk do té vonohet ose refuzohet né ményré té paarsyeshme, njé plan i cili
pérmban njé pérshkrim té punimeve shtesé dhe njé programim t& punimeve né fjalé
qé Kontraktori i konsideron té nevojshme né pérputhje me Praktikat e Mira té
Industrisé Ndérkombétaré té Hidrokarbureve. Kontr{ag?rf ka té& drejtén té
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ndérmarré, si pjesé e programit té tij té Kérkimit, kryerjen e punimeve shtesé né fjalé
né pérputhje me planin dhe programin e paragitur prané dhe miratuar nga AKBN,
sipas procedurés sé treguar né nenin 4.6. Né kété rast, Periudha e Vlerésimit do té
zgjatet deri né njézet e katér (24) Muaj, té cilét do té jené t& nevojshém pér té
pérfunduar dhe vierésuar punimet shteség, e ku né vijim Kontraktori duhet té njoftojé
Albpetrol dhe AKBN sipas nenit 6.4 né lidhje me rezultatet dhe planet pér kété
Zbulim. N€ bazé té njé kérkese mé shkrim dhe me miratim t& AKBN-s&, kjo periudhé
do té zgjatet pér njé periudhé shtesé prej deri gjashté (6) Muajsh, me kusht qé kjo
kérkesé me shkrim té dorézohet nga Kontraktori t& paktén dyzeté e pesé (45) dité
para pérfundimit té periudhés fillestare.

NEé rastet kur Kontraktori njofton sipas nenit 6.4.3 mé lart, Albpetrol do té keté t&
drejtén té Zbulojé dhe shfrytézojé Zbulimin né pérfitim té saj dhe me kostot dhe
riskun e saj, dhe Kontraktori nuk do té keté asnjé té drejté mbi kété Zbulim dhe duhet
té heqé doré, né pérputhje me legjislacionin shgiptar dhe Praktikat e Mira té
Industrisé Ndérkombétaré té Hidrokarbureve, nga Zona e Zbulimit; megjithaté nga

kjo situaté nuk do té cénohen té drejtat e Kontraktorit mbi pjesén e mbetur té Zonés
se Kontratés.

Cdo Zbulim Tregtar mund té pérbéhet nga njé rezervuar ose njé grup rezervuarésh té

cilat, pas Vlerésimit, konsiderohen nga Kontraktori té denja pér t'u Zhvilluar
komercialisht.

Brenda tre (3) Muajsh pas dorézimit né pérputhje me nenin 6.4.1 té késaj Kontrate,
Kontraktori duhet t& sigurojé pér Albpetrolin dhe AKBN njé raport mbi faktorét

tekniké dhe ekonomiké té marré parasysh né pércaktimin se Zbulimi éshté i denjé pér
t'u Zhvitluar komercialisht.

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit &shté njézet e pesé (25) Vjet nga e para Daté e
Fillimit t& Prodhimit Tregtar dhe mund té zgjatet né bazé té Ligjit ekzistues pér
Hidrokarburet né Datén e Hyrjes né Fuqi, sipas zgjedhjes sé& Kontraktorit, me
periudha shtesé té mépasshme prej pesé (5) vjetésh secila me té njéjtat kushte té
pércaktuara kétu, me miratimin e AKBN, miratim i cili, nuk do t& vonohet apo
refuzohet né ményré té paarsyeshme dhe do té l&shohet nése Kontraktori
demonstron se ky miratim éshté i nevojshém né& ményré té arsyeshme pér Prodhimin

e Hidrokarbureve t& mbetura q& mund té nxirren né sasi ekonomike né Zonén e
Zhvillimit.

Né lidhje me Planin e Zhvillimit t& paraqitur sipas paragrafit 6.4.1:

6.11.1 Kontraktori duhet té pérgatisé njé Plan Pune dhe Buxheti pér pjesén e
mbetur té Vitit Kontraktor té cilin Kontraktori bén dorézimin sipas nenit
6.4.1 té késaj Kontrate, dhe duhet t'ia paraqesé pér miratim AKBN jo mé
voné se néntédhjeté (90) Dité nga data e kétij dorézimi. Mé pas, né ose
pérpara Dités sé pesémbédhjeté (15) t& Tetorit t& ¢do Viti Kontraktor,
Kontraktori duhet té pérgatisé dhe dorézojé pér_mipatim prané Albpetrol
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6.13
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dhe AKBN njé Plan Pune dhe Buxheti pér Vitin Kontraktor vijues. Cdo Plan
Pune dhe Buxhet duhet té jeté thelbésisht né pajtim me dispozitat
materiale té Planit t& Zhvillimit t& miratuar dhe né fugi né até kohé.
Kontraktori duhet gjithashtu té depozitojé prané Albpetral dhe AKBN njé
program Prodhimi vjetor né bazé té parashikimeve té nenit 7.15.

6.11.2 Kontraktori mund té rishikojé apo ndryshojé njé Plan Pune dhe Buxheti té
miratuar sikurse mund té nevojitet pér shkage operacionale ose si rezultat
i aktiviteteve té Zhvillimit. Rishikimet e propozuara té njé Plani Pune dhe
Buxheti jané objekt i procedurés sé vendosur nga neni 6.11.1 pér aq sa ato
pasqyrojné rishikime monetare, té cilat pér qéllime té késaj Kontrate
mendohet se do té kérkojné Shpenzime Kérkimore gé tejkalojné né masén
dhjeté pér qind (10%) shpenzimet e réna dakort né Planin e Punés dhe
Buxhetin e miratuar.

6.11.3 Nése asnjé nga Planet e Punés dhe Buxhetit té paragitura nga Kontraktori
nuk marrin miratim, Kontraktori do té keté né dispozicion tridhjeté {30)
dité pér té dorézuar njé Plan Pune dhe Buxheti té Rishikuar 1 cili i
pérmbahet kundérshtimeve té& arsyeshme té& béra nga Pala
kundérshtuese. Nése Plani Punés dhe Buxhetit i rishikuar nuk miratohet
nga Albpetroli dhe AKBN brenda pesémbédhjeté (15) ditésh nga data e
depozitimit prané Albpetrolit dhe AKBN, ¢cdo mospajtim ndérmjet Paléve
né lidhje me kété Plan Pune dhe Buxheti mundet, me marréveshje té
Paléve, t'i parashtrohet mendimit té detyruesh&m té njé Eksperti.

Kontraktori regjistron té dhénat qé lidhen me sasiné e Prodhimit té Disponueshém
dhe ujit té prodhuar ¢do Muaj sipas késaj Kontrate duke treguar pjesén e
Hidrokarbureve Fitim korresponduese pér secilén Palé sipas késaj Kontrate. Kéto té
dhéna duhet t'i dorézohen Albpetrolit dhe AKBN dhe autoriteteve fiskale kompetente
shgiptare ¢do Muaj. Statistika ditore ose javore né lidhje me Prodhimin nga Zona e
Kontratés duhet té jené té gatshme pér shqyrtim né ¢do moment té arsyeshém nga
pérfaqésues té autorizuar té Albpetrolit dhe/ose AKBN.

Kontraktori duhet t'i dorézojé Albpetrolit brenda dyzeté e pesé (45) Dité nga
pérfundimi i ¢do Tremujori, njé Deklaraté té Aktivitetit t& Zhvillimit, e cila tregon té
giitha detyrimet dhe kredité lidhur me Zhvillimin dhe Prodhimin pér até Tremujor
(“Shpenzimet e Zhvillimit dhe Shpenzimet Operacionale”), t& pérmbiedhura me ané
té njé klasifikimi tregues sé natyrés sé tyre. Deklarata e Aktivitetit t& Zhvillimit éshté
objekt kontrolli nga AKBN, sikurse tregohet né paragrafin 4.2 té Kapituflit 1 té
Procedurave té Kontabilitetit.

Nése duket e arsyeshme nga té dhénat teknike qé njé Zoné Zbulimi ose njé Zoné
Zhvillimi dhe Prodhimi mund té shtrihet pértej Zonés sé Kontratés, Palét dhe AKBN
duhet té takohen pér té diskutuar njé bashképunim ndérmj e dhe/ose me ¢do
palé té treté e cila mund té pérfshihet né shtrirjen e Kérkimi it ose Prodhimit .
jashté Zonés sé Kontratés, por kéto diskutime nuk duhet té dé}:le n}te_k Vierésim:,




Zhvillimi dhe Prodhimi i Hidrokarbureve nga Kontraktori pér pjesén e rezervuarit té
ndodhur né Zonén Kontraktore.

AKBN duhet té béjé pérpjekjet mé té mira pér lehtésuar mbledhjet, diskutimet dhe
shkémbimet e informacionit ndérmjet Kontraktorit dhe kétyre paléve té treta, né
ményré gé té arrihet njé marréveshje né ményré qé Operacionet Hidrokarbure né
Zonén Kontraktore dhe né cdo zoné tjetér jashté Zonés sé Kontratés té kryhen pér
interesin e pérbashkét té té dyja paléve dhe Qeverisé Shqgiptare dhe né pérputhje me
Praktikat e Mira Ndérkombétare té Industrisé Hidrokarbure.

6.14.1

6.14.2

Né rast se provohet, duke shpuar jashté Zonés sé Kontratés se, shtresat
mbajtése-Hidrokarbure né Zonén Kontraktore shtrihen né njé zoné tjetér
ose né zona pér té cilat njé marréveshje apo licencé éshté né fuqi ose
léshuar nga autoritetet kompetente shqgiptare dhe njé palé paraget njé
Skemé té Pérbashkét Zhvillimi me ané té sé cilés e gjithé fusha duhet té
punohet dhe zhvillohet si njé njési, Kontraktori duhet té pérpiget té
bashképunojé me té licensuarin né blloget ngjitur né ményré gé té arrihet
zgjidhja optimale teknike dhe ekonomike pér zhvillimin e té gjithé fushés,
dhe AKBN do té sigurojé té gjitha miratimet e nevojshme té arsyeshme
pér té zbatuar dhe leht&suar kété bashk&punim pér zhvillim. Nése
Kontraktori dhe mbajtési i licencés né lidhje me blloget ngjitur nuk arrijné
njé marréveshje mbi njé Skemeé té Pérbashkét Zhvillimi apo operacionale,
ose nése AKBN konsideron né ményré té arsyeshme Skemén e Pérbashkét
té Zhvillimit jo né pajtueshméri me interestat kombétare sipas Ligjt pér
Hidrokarburet dhe Praktikat e Mira Ndérkombé&tare té Industrisé
Hidrokarbure, atéheré asnjé nga palét nuk do té jeté i detyruar kryejé
operacionet e parashtruara nga skema e pérbashkét e Zhvillimit.

Kontraktori dhe pala e treté mbajtése e marréveshjes apo licencés sé
léshuar nga Shqipéria do té bien dakort ndérmjet tyre mbi skemén e
pérbashkét té Zhvillimit, té cilét bashkérisht duhet té& paragesin skemén
pér miratim prané AKBN (miratim ky i cili nuk do té refuzohet né ményré
té paarsyeshme). Nése Kontraktori dhe pala e treté nuk bien dakort mbi
skemén e pérbashkét té Zhvillimit, ose nése ajo nuk miratohet nga AKBN,
¢éshtja do t'i parashtrohet njé Eksperti i cili do té pérgatisé njé
rekomandim pér skemén e pérbashkét té Zhvillimit. Njé skemé e tillé e
rekomanduar nuk do té jeté pérfundimtare apo e detyrueshme. Nése
Kontraktori e vleréson skemén e rekomanduar té pérgatitur nga Eksperti
té papranueshme, Kontraktori do té keté té drejtén té kérkojé ndryshime
té saj té cilat lejojné Kontraktorin t& zhvillojé Zbulimin brenda Zonés sé&
Kontratés me shtrirje maksimale té mundshme. Cdo mosmarréveshje mbi
skemén e rekomanduar té pérgatitur nga Eksperti &shté subjekt arbitrazhi
né pérputhje me nenin 21.

Nése shtresat mbajtése-Hidrokarbure né Zonén ontraktore, e ciia
konsiderohet nga Kontraktori si njé Zoné e@ Zbulimi_apo Zoné e
i
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vetme Zhvillimi dhe Prodhimi, shtrihet né njé zon& tjetér apo zoné mbi té
cilén shtrihet juridiksioni i Qeverisé Shqiptare dhe pér té cilat nuk 8shté né
fuqi asnjé marréveshje apo licencé, e kjo zoné nuk éshté objekt as i
l&shimit t& ndonjé té drejte nga Shqipéria, atéheré Kontraktori dhe AKBN
duhet té béjné pérpjekjet e tyre mé t& mira pér té& negociuar njé
marréveshje e cila do té zgjerojé pérkatésisht Zonén Kontraktore dhe pér
té siguruar njé Vlerésim dhe Zhvillim té duhur t& Zbulimit. Kjo marréveshje
duhet té parashikojé qé kjo Kontraté zbatohet mbi zonén e zgjeruar e cila
do té konsiderohet pjesé e Zonds sé& Kontratés. Kontraktori duhet té
lejohet té& kryejé kété Vierésim né zonén né fjalg, sikurse mund ti
kérkohet té pércaktojé kufijté e zgjerimit t& Zonés sé Kontratés. Pérpara
fillimit té diskutimeve pér kété marréveshje, Kontraktori do té lejohet té
rishikojé té gjitha té dhénat teknike lidhur me zonén gé jané né
dispozicion té AKBN.,

Kontraktori mund té pérdoré lirisht Hidrokarburet e prodhuara nga Zona e Kontratés
pér Operacionet Hidrokarbure, né pérputhje me legjislacionin shqiptar dhe Praktikat
e Mira Ndérkombétare té Industrisé Hidrokarbure.

Nése Nafta Bruto ose Gazi Natyror i disponueshém pér Albpetroin sipas nenit 7.7
éshté i pamjaftueshém pér té pérmbushur kérkesén e brendshme té Republikés sé
Shqipérisé, Kontraktori, nése i kérkohet me shkrim nga Qeveria Shqiptare, &shté i
detyruar t'i shesé Qeverisé Shqiptare nga Pjesa e Kontraktorit njé pjesé té prodhimit
deri né gjithé Pjesén e Kontraktorit, gé nuk &shté e kontraktuar pér shitje, pér
konsum té brendshém té Republikés sé Shqipérisé. Kontraktori do ta kryejé kété
shitje me terma komercialé dhe me kushte té réna dakord paraprakisht me shkrim
me entin pérkatés té autorizuar nga MEI, duke pérfshiré ¢mimin e tregut, i cili do té

jeté né pérputhje me parimet e pérgjithshme té pércaktuara né nenin 7.9 dhe/ose
Aneksin D té késaj Kontrate.

Gazi Shogqérues i Zonés sé Kontratés qé nuk pérdoret nga Kontraktori pér
Operacionet Hidrokarbure dhe qé nuk &shté subjekt i nenit 8, mund té ndizet, ri-
injektohet apo shitet sipas zgjedhjes se Kontraktorit, vetém nése Albpetroli i kérkon
Kontraktorit me shkrim t'i dorézohet Gazi Shogérues qé& nuk pérdoret nga
Kontraktori, tek separatorét e fushés. Kjo dérgesé né favor té Albpetrolit nuk duhet
té ndérhyjé me Operacionet Hidrokarbure normale t& Kontraktorit dhe t&
planifikuara pér Zhvillimin, Cdo kosto q& ndesh Kontraktori pér t& pérmbushur kété
kérkesé té Albpetrolit do t& pérballohet nga Albpetroli.



7.1

7.2

RIKUPERIMI | KOSTOVE DHE SHPENZIMEVE, NDARJA E PRODHIMIT DHE HIDROKARBURE FITIM DHE
KOSTOT E PARIKUPERUESHME

Hidrokarbure per Mbulim Kostoje

Gjithé Prodhimi i Disponueshém nga Zona e Kontratés do té matet né Pikén e Matjes.
Vlera e Prodhimit té Disponueshém do té alokohet si¢ pérshkruhet né sekuencén dhe
proporcionet mé poshté:

7.1.1 dhjeté pérgind (10% ) e vlerés sé Prodhimit té Disponueshém do t'i
paguhen Republikés sé Shqipérisé si Renté Minerare sig parashikohet né
nenin 9.1;

7.1.2 Pjesa e Albpetrolit do té& paguhet si¢ parashikohet né nenin 7.7;

7.1.3 viera e mbetur pas zbritjes nga gjithé Prodhimi i Disponuesh&m i Pjesés sé

Albpetrolit dhe Rentés Minerare, do t& nén-ndahet si mé poshté:

i. fillimisht pér rikuperimin e Kostove té Rikuperueshme si¢ parashikohet
né nenin 7.2, ku tavani i rikuperimit té kostove do té jeté néntédhjeté
pérqind {90%); dhe

ii. mé pas si ndarje e Hidrokarbureve Fitim ndérmjet Republikés sé
Shqipérisé dhe Kontraktorit si¢ parashikohet né kété Kontraté.

Kontraktori ka té drejté té rikuperojé Kostot Hidrokarbure nga shitjet e kryera ose
nga ményra té tjera pérdorimi té Hidrokarbureve té Disponueshme, né kufijté e
lejuar sipas pércaktimeve té béra né kété Nen 7.2.

7.2.1 Pér géllime té rikuperimit té Kostove té tij té Rikuperueshme, Kontraktori
mund té pérdoré cdo Tremujor Hidrokarbure pér Mbulim Kostoje deri né
néntédhjeté pérqind (30%) té Hidrokarbureve té Disponueshme, ose njé
pérgindje mé té vogél qé do té ishte e nevojshme dhe e mjaftueshme.

Pér cdo Tremujor, pjesa e mbetur e té gjithé Kostove té Rikuperueshme
deri né dhjeté pérqind (10%) té Hidrokarbureve té Disponueshme, do té
quhen Hidrokarbure Fitim dhe do té ndahet midis Republikés sé
Shqipérisé dhe Kontraktorit né pérputhje me Nenin 9.2.

7.2.2 Shpenzimet e Eksplorimit, duke pérfshiré totalin e kostove té akumuluara
pérpara Datés sé Fillimit t& Prodhimit Tregtar (komercial), do t& jené té
rekuperueshme, pa amortizim, subjekt i tavanit t& kostove sipas Nenit
7.2.1, duke filluar gé nga: (i) Muaji Kalendarik né té cilén kéto kosto jané
kryer, ose (ii) Muaji Kalendarik qé ka filluar Prodhimi Tregtar; cilido nga
muajt vien mé pas.

7.2.3 Shpenzimet e Zhvillimit, duke pérfshiré totalin efkostove té akumuiuara
pérpara Datés sé Fillimit té Prodhimit Tregtaf { ercial}, do t& jené té
o
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7.4

7.5

7.6

rekuperueshme, pa amortizim, subjekt i tavanit t& kostove sipas Nenit
7.2.1, duke filluar gé nga: (i) Muajin Kalendarik né té cilén kéto kosto jané
kryer, ose (ii) Muaji Kalendarik qé ka filluar Prodhimi Tregtar; cilido nga
muaijt vien mé pas. Shpenzimet e Zhvillimit do té jené té arsyeshme, qé do
té thoté, do té jené né pérputhje me praktikat e industrise sé
hidrokarbureve dhe me ¢mimet e tregut pér shérbimet, pajisiet dhe
materialet e ngjashme dhe me té njéjtén cilesi, q& ekzistojné né
momentin e kérkuar, sipas pércaktimeve té késaj Kontrate,

7.2.4 Shpenzimet Operative, duke pérfshiré totalin e kostove té akumuluara
pérpara Datés sé Fillimit t&€ Prodhimit Tregtar (komercial), do té jené té
rekuperueshme, pa amortizim, subjekt i Tavanit t& kostove sipas Nenit
7.2.1, duke filluar g& nga: (i) Muajin Kalendarik né té cilén kéto kosto jané
kryer, ose (ii) Muaji Kalendarik qé ka filluar Prodhimi Tregtar; cilido nga
muajt vjen mé pas. Shpenzimet Operative do té jené té arsyeshme, qé do
té thoté, do té jené né pérputhje me praktikat e industrise sé
hidrokarbureve dhe me ¢mimet e tregut pér shérbimet, pajisjet dhe
materialet e ngjashme dhe me té njéjtén cilesi, qé& ekzistojné né
momentin e kérkuar, sipas pércaktimeve té késaj Kontrate.

Duke pasur parasysh q&, pér ¢do tremujor, Deklarata e Kostove té& Rekuperueshme
tregon kosto dhe shpenzime té parekuperuara, kéto shuma té parekuperuara do té
mbarten pér mé pas ,pa interes, ne Deklaratén e Kostove té Rekuperueshme té
tremujorit/éve té ardhshem derisa té rekuperohen komplet, ose derisa t& mbarojé
Kontrata kur kjo ndodh mée pargé, pavarésisht arsyes. Asnje kosto e
parekuperueshme nuk do t& rekuperohet pas mbarimit té Kontratas.

Né té njéjtén koh& me Aprovimin e Planit té Zhvillimit, Palét duhet t& bien dakord
nése pjesa qé i takon Albpetrolit nga Prodhimi i Disponueshém do té merret né
natyré nga Albpetrol, si Pjesé e Albpetrolit né& pérputhje me nenin 7.7, apo do té
shitet nga Kontraktori né vend té Albpetrolit dhe rrjedhimisht, pas arkétimeve nga
shitjet, do t'i paguhet né& para Albpetrolit bazuar né vierén e Hidrokarbureve sipas
nenit 7 dhe ligjeve né fugqi.

Né rast se Palét bien dakord qé Pjesa e Albetrolit do t'i jepet Albpetroit né natyrg,
marréveshja inter alia do té pérmbajé parashikimet pér llojet e ndryshme té
Hidrokarbureve dhe procedurat pér sasité e shpérndara Albpetrolit si Pjesé e
Albpetrolit, mé tepér ose mé pak, sipas rastit.

Ndarja e Prodhimit Hidrokarbur — Faktori "R"

Né ¢do Tremujor Kalendarik, i gjitha Prodhimi i Disponueshém qé mbetet pasi zbriten
Pjesa e Albpetrolit, Renta Minerare dhe Hidrokarbureve pér Mbulim Kostoje (sipas
pércaktimit mé lart), do té quhen Hidrokarbure Fitim dhe do té ndahen midis
Republikés sé& Shqipérisé dhe Kontraktorit né pérputhje me kiijé Nen 7.6. Pjesa apo



pérqindja pérkatése e Prodhimit t& Disponueshém gé secila nga Palét ka té drejté té
marré gjaté njé Muaji Kalendarik, pércaktohet sikurse tregohet né kété nen.

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

Ry

Faktori “R” pérdoret pér qéllimin e pércaktimit té sé drejtés sé secilés Palé
pérkatésisht mbi Prodhimin e Disponueshém té ¢do Muaji. Faktori “R” do
té thoté dhe llogaritet sipas raportit té té ardhurave progresive té
Kontraktorit nga Zonat e Zhvillimit dhe Prodhimit brenda Bllokut dhe nga
¢do zoné e njésuar gé pérmban pjesé té kétij Blioku ose nga ¢do zoné
tjetér qé i nénshtrohet njé skeme té pérbashkét Zhvillimi, prej Vitit té Paré
Kontraktor gjaté té cilit t& ardhurat jané grumbulluar deri né fund té Vitit
paraardhés Kontraktor, pérmbi shpenzimeve progresive qé Kontraktori ka
kryer nga viti i paré né té cilin kryhen shpenzimet deri né fund té Vitit
parardhés Kontraktor,

Pércaktuar sipas nenit 7 dhe Aneksin D, té ardhurat e akumuluara do té
jené viera totale e:

7.6.1 Pjesés sé Hidrokarbureve Fitim qé i takojné Kontraktorit; plus
7.6.2 Hidrokarburet pér Mbulim Kostoje

Té ardhurat né fjalé rregullohen nga njé koeficient inflacioni i bazuar né
Indeksin e Cmimeve té Konsumatorit té publikuar nga Departamenti i
Punés i Shteteve té Bashkuara (United States Department of Labor) dhe
llogaritur né bazé vjetore.

Shpenzimet do té jené shuma totale e té gjitha kostove, shpenzimeve,
taksave té zbritshme dhe shpenzimeve té kryera mé paré nga Kontraktori
sipas késaj Kontrate, subjekt i tavanit t& kostove né nenin 7.2.1, gofté si
Shpenzime Zhvillimi, Shpenzime Kérkimore ose Shpenzime Operacionale,
ose si pagesé e kryer sipas nenit 27, té atribuara Bllokut dhe ¢do zone e
njésuar qé pérmban pjesé té kétij Blloku ose nga cdo zoné tjetér gé i
nénshtrohet njé skeme té pérbashkét Zhvillimi.

Kéto shpenzime rregullohen nga njé koeficient inflacioni i bazuar né
Indeksin e Cmimeve té Konsumatorit té publikuar nga Departamenti i

Punés i Shteteve té Bashkuara (United States Department of Labor} dhe
llogaritur né bazé mujore.

Faktori "R" llogaritet si vijon:

N-1

A, H (L4e)|+ Ap_y

i=I+2

N-1

By n (1+5;)|+ By, ;i -
jmHK+1 i




N = Viti Kontraktor pér té cilin éshté llogaritur Faktori “R”;

i=1 Viti i paré Kontraktor kur jan& marré té ardhurat;

K=1 Vitiiparé Kontraktor kur jané kryer shpenzimet;

A;=  té ardhurat e Kontraktorit = sikurse pércaktohen né nenin 7.6.2;
Br= shpenzimet e Kontraktorit = sikurse pércaktohen né nenin 7.6.3;
&= Koeficienti vjetor i inflacionit pér Vitin Kontraktor (j) i shprehur né shifra dhjetore (i

rrumbullakosur né tre (3) shifra pas presjes dhjetore) bazuar né “indeksin e Cmimit té
Konsumatorit pér té Gjithé Konsumatorét Urbané) (“AH Items”, 1982-84 = 100), i publikuar
¢do muaj nga US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics né "Monthly Labor
Revieé&”. Koeficienti i inflacionit vjetor i zbatuesh&m do té llogaritet duke pérdorur indeksin e
dhjetorit pér Vitin Kontraktor pérkatés;

z do té thoté “shuma”;
n do té thoté “shumézim”.
7.6.5 Faktori “R” i aplikuar pér Vitin Kalendarik paraardhés, do té aplikohet pér

7.6.6

Vitin Kontraktor aktual pér aq sa indeksi i gmimit té konsumatorit i treguar
né paragrafin (iiij) mé lart nuk ka géné i publikuar. Sapo publikohet shifra e
re pér indeksin e ¢mimeve té konsumatorit pér Vitin kontraktor
paraardhés, Faktori “R” do té zbatohet q& nga muaji i publikimit.

Né rast se indeksi i gmimeve té konsumatorit té treguar né nenin 7.6.4 mé
lart nuk publikchet mé ose metodologjia e llogaritjes s& indeksit
ndryshohet né ményré té ndjeshme, Albpetrol dhe Kontraktori do té bien
dakort pér njé metodé zévendésuese pér llogaritjen e Faktorit R né
ményré qé té ruajné njé ekuilibér ekonomik té késaj Kontrate si¢ éshté
réné dakort nga Palét gé nga Data e Hyrjes né Fuqi.

Té gjitha té ardhurat e prodhuara nga Prodhimi i Zonés sé& Kontratés, ose
¢do zone té njehsuar ose Zone té Pérbashkét Zhvillimi qé pérmban kété
Bllok, nuk jané subjekt i tatimit mbi fitimin derisa té gjitha Kostot e
Rikuperueshme pér té cilat éshté i legjitimuar Kontraktori té jené
rikuperuar né pérputhje me kushtet e késaj Kontrate.



7.7

Albpetrol ka té drejtén e Pjesés sé Albpetroit mbi prodhimin, e cila caktohet né ¢do
muaj kalendarik duke pérdorur faktorin “R” té aplikueshém pér ate vit kalendarik (gé
llogarited sipas nenit 7.6}, e cila do té jeté pjesé e Prodhimit t& Disponueshém dhe
sikurse biet dakort me Kontraktorin dhe do té merret né natyré ose né para té thaté,
si¢ tregohet né tabelén vijuese:

FAKTCRI R Pjesa e Albpetrolit
0O<R<1.5 2%
1.5<R<2.0 5%
2.0<R<2.5 10%
R22.5 15%

Pérgindja e Prodhimit té Disponueshém gé i takon Albpetrolit dhe Kontraktorit,
pérfshin dhe Naftén Bruto dhe Gazin Natyror.

Pérvecse né rastet kur parashikohet ndryshe nga kjo Kontraté, Prodhimi Mesatar
Ditor nuk do té pércaktohet derisa té gjitha tubacionet, ose pjesét pérbérése, té
nevojshme pér lévrimin e Hidrokarbureve si né upstream dhe né doénstream té Pikés
sé Matjes té jené té mbushura né presion me sasité e nevojshme té Hidrokarbureve
{Mbushja e Tubacioneve). Kontraktori dhe Albpetroli, né kohén e duhur, do té bien
dakord me shkrim pér shkarkimin e Mbushjes sé Tubacioneve dhe pérfshirjen e saj né
Prodhimi Mesatar Ditor.

7.8 Sipas késaj Kontrate, shpenzimet e méposhtme nuk jané té rikuperueshme:

7.81 shpenzimet e kryera pérpara Datés sé& Hyrjes né Fugi qé& lidhen me
kryerjen e njé punimi té detyrueshém, me pérjashtim kur miratohen nga
AKBN dhe Albpetroli;

7.8.2 pérvecse kur merret miratimi i Albpetrol, shpenzimet e kryera pértej Pikés
s& Lévrimit;

7.83 donacione apo kontribute, me pérjashtim kur miratohen nga AKBN dhe
Albpetroli;
784 cdo bonus prodhimi té paguar nga AKBN sipas nenit 27;

7.85 gjoba apo sanksione té vendosura rregullisht nga njé agjenci e Qeverisé
Shqiptare dhe té paguara nga Kontraktori

7.8.6 gioba apo sanksione té vendosura rregullisht nga njé gjykaté Shqiptare
apo ndérkombétare apo arbitrazhi dhe té paguara nga Kontraktori.

7.8.7 shpenzimet e kryera si rezultat i mospérmbushjes nga ana e Kontraktorit
té detyrimeve ligjore apo té detyrimeve sipas késaj Kontrate, duke
pérfshiré shpenzimet gé vijné si pasojé e ndonjé veprimi apo mosveprimi



7.8.8
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7.8.10

7.8.11

7.8.12

7.8.13

7.8.14

7.8.15

7.8.16

7.8.17

7.8.18

neglizhent apo shkelje té géllimshme nga ana e Kontraktorit, agjentéve
apo nénkontraktoréve té tij, duke pérfshiré cdo shumé té paguar né
proceduré pajtimi pér cdo pretendim qé ngrihet dhe gé referon né njé
shkelje té qéllishme apo pér shkak té neglizhencés, pavarésisht nése
shkelja apo neglizhenca &shté pranuar apo nése kjo shumé deklarohet se
do té paguhet si ex gratia apo pér arsye té tjera té ngjashme;

pagesa pér kompensimin e démeve sipas késaj Kontrate;

interesat qé Kontraktori detyrohet t'i paguajé njé Insitucioni Financiar
{apo té ngjashém me to) né lidhje me njé hua nga Institucioni Financiar
pér qéllime té financimit té& Operacioneve Hidrokarbure;

humbjet né operacione té kémbimit valutor né lidhje me huaté apo
transaksionet e tjera, qofté ndérmjet Filialeve apo té ndryshme;

shpenzimet e kryera pér té pérfituar, furnizuar apo mbajtur garancité qé
kérkohen sipas késaj Kontrate apo cdo shumé tjetér e shpenzuar pér efekt
té démshpérblimeve gé& lidhen me mospérmbushje té detyrimeve
kontraktuale;

taksat e paguara sipas ligjeve té Kanadasé dhe té gjitha taksat e tjera mbi
té ardhurat apo fitimin sipas rastit;

pérvecse me miratim té Albpetrol/AKBN, shpenzimet, duke pérfshiré kétu
donacionet, gé lidhen me marrédhéniet me publikun apo pérmirésimin e
imazhit dhe interesave té Kontraktorit si korporaté;

shpenzimet gé lidhen me zyrat dhe administrimin brenda vendit, duke
pérfshiré pagesat pér personelin, apo cdo shpenzim tjetér i cili, referuar
Praktikave mé té Mira Ndérkombétare té Industrisé sé Naftés, rezulton té
jeté i tepruar;

bonuset e paguara ndaj punonjésve apo drejtuesve;
pagesat e dividentéve apo shpenzimet pér emetimin e aksioneve;

pérvecse kur merret miratimi i Albpetrol, shpenzimet gé nuk
parashikohen né Buxhetin e Vitit pérkatés; dhe

shpenzime té ndryshme nga ato té pérmendura kétu mé sipér por gé
pércaktohen si té parikuperushme diku tjetér né kété Kontraté, apo
shpenzime té kryera pa marré miratimin e Albpetrol/AKBN (kur &shté e
detyrueshme).

Cmimi i Naftés Bruto

7.9.1.

Cmimi i referencés pér té gjithé naftén e marré né natygs ose té lévruar
nga Kontraktori sipas késaj Kontrate gjaté ¢do mueﬂ\k@ndarik, pEr té



7.9.2.

7.9.3

7.9.4.

giitha qéllimet e pérmendura né kété Kontraté, do té llogariten né
pérputhje me parashikimet e Vendimit t&€ KM Nr.947, daté 29.12.2014
“P&r autorizimin e “Albpetrol” sh.a. pér té marré, né para, vlerén
korresponduese té& sasisé sé& Prodhimit té Gjykuar dhe té Pjesés sé
“Albpetrol”, sh.a.,, g€ i takon né& bazé té zbatimit té marréveshjeve
hidrokarbure, té lidhura me kontraktorét, pér zhvillimin dhe prodhimin e
hidrokarbureve nga vendburimet ekzistuese té naftés e té gazit” (sic
mund té amendohet) dhe Udhézimit té Pérbashkét té Ministrit té MEI dhe
Ministrit té Financave, Nr.1, daté 26.05.2015 “Mbi rregullat dhe
procedurat e marrjes, né para, té vlerés korresponduese té sasisé sé
Prodhimit té Gjykuar dhe té Pjesés sé& Albpetrol, sh.a." (si¢ mund té

amendohet). Né asnjé rast nuk do té& zbritet asnjé komision apo tarifé
marketingu.

Jo mé voné se gjashtédhjeté (60) Dité pérpara Datés sé& Fillimit té
Prodhimit Tregtar dhe, mé pas, né fillim té ¢do Tremujori Kalendarik,
Kontraktori duhet té pérgatisé dhe t’i paragesé AKBN njé parashikim té
prodhimit i cili do té tregojé sasiné totale té Prodhimit té Disponueshém
qé pritet té prodhohet né Zonén e Kontratés gjaté cdo katér (4)
Tremujoréve Kalendariké vijues bazuar mbi normén e prodhimit té
dizenjuar pér té maksimizuar nxjerrjen totale té Hidrokarbureve (Norma
Maksimale e Eficencés) nga Zona E Kontratés né pérputhje me praktikat e
pranuara gjerésisht né industriné ndérkombétare té hidrokarbureve.
Kontraktori duhet t& marré né konsideraté cdo koment apo rekomandim
té béré nga pérfagésuesit e AKBN né lidhje me kété parashikim.
Kontraktori do té pérpiget té prodhojé gjaté ¢do Tremujori Kalendarik
sasiné e parashikuar. Pé&r qéllim gqartésimi, Palét deklarojné se
parashikimet nuk jané detyruese pér asnjé géllim dhe se njé déshtim i

Kontraktorit pér t& prodhuar sipas kétij parashikimi nuk pérbén shkelje té
Kontratés.

Kontraktori ka té drejtén té marré vecanté né natyré dhe té eksportojé té
gjithé Hidrokarburet Kosto dhe Hidrokarburin Fitimin pér té cilin éshté i
legjitimuar sipas késaj Kontrate. Kontraktori ka té drejtén té cojé apo té
mbajé lirisht jashté Shqgipérisé té gjithé té ardhurat e fituara prej késaj,
duke pérfshiré té ardhurat nga shitja e pjesés sé Hidrokarburet Kosto dhe
Hidrokarbureve Fitim, qofshin kéto shitje né Shqipéri ose Hidrokarbure té
eksportuara nga Kontraktori.

Né njé kohé té arsyeshme pérpara Datés sé Fillimit t& Prodhimit Tregtar,
dhe kohe pas kohe sic mund t& kérkohet mé pas, AKBN dhe Kontraktori
duhet té takohen dhe té bien dakort mbi njé proceduré pér té programuar
marrjen e Hidrokarbureve né Pikén e Shpérndarjes. Asnjé Palé nuk duhet
té fitojé apo humbasé si rezultat i ¢do marrje sipas kétij programi. Marrjet
e Kontraktorit do té konsiderohen sé& pari té pérfshiiné ;ﬁ-;lreitat e plota



8.1

8.2
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8.4

qé ai ka mbi Hidrokarburet Kosto né ményré qé rikuperimi i kostove té
procedojé né pérputhje me kété Kontraté, dhe pjesa e mbetur e kétyre
marrjeve, konsiderohet se pérbén Hidrokarbur Fitim.

GAzZI

Nése prodhohet Gaz ose ai béhet i prodhueshém pér shitje nga Zona e Kontratés,
AKBN dhe Kontraktori duhet té& marrin parasysh té gjitha alternativat ekonomike té
pérdorimit té tij dhe té vendosin bashkérisht alternativén mé té miré pér AKBN dhe
Kontraktorin. Né kété rast, parashikimet e kétij neni 8, Aneksit D, dhe Ligjit nr.
102/2015, daté 23.09.2015 “Pér Sektorin e Gazit Natyror” i ndryshuar, do té
zbatohen pér aq sa pajtohen me dispozitat e késaj Kontrate.

Nése Kontraktori bén njé Zbulim Gazi, zbatohen procedurat e nenit 6 dhe pasohen
nga sa vijon kétu. Nése béhet njé Zbulim Gazi té cilin Kontraktori e konsideron se
mund té jeté njé Zbulim Tregtar, dhe nése, mungon apo ka njé papérshtatshméri té
njé tregu té disponueshém ekonomikisht té géndrueshém pér kéto rezerva Gazi, kjo
Kontraté do té pezullohet pér kété Zbulim Gazi pér njé periudhé kohe né té cilén
Zhvillimi i rezervave té Gazit nuk ka filluar, me kusht qé kjo periudhé té mos tejkalojé
tre (3) Vite Kontraktore nga data pérkatése e Zbulimit té Gazit (“Periudha e
Pezullimit té Gazit”). Gjaté Periudhés sé Pezullimit té Gazit pér kété Zbulim, Palét
duhet té béjné pérpjekje té arsyeshme dhe né mirébesim pér té hetuar dhe
konsideruar tregje gé mund té Zhvillohen komercialisht pér kéto rezerva Gazi dhe té
konsiderojné ato ndryshime apo veprime pér té cilat mund té bien dakort pér ta béré
até Zbulim Tregtar. Gjaté ¢do Periudhe Pezullimi té Gazit sipas nenit 8.2, pjesa e
Zonés E Kontratés me tiparet gjeologjike qé& pérmban rezervat e Gazit té Zbulimit
(“Zoné Pezullimi Gazi”) do té pércaktohet nga Kontraktori, me miratimin e Albpetrol
dhe gjaté Periudhés sé Pezullimit t& Gazit, Zona e Pezullimit té Gazit nuk do t'i
nénshtrohet doréheqjes sé detyrueshme sipas nenit 5, as ndonjé dispozite tjetér té
késaj Kontrate, duke pérfshiré pa kufizim, skadimin e Periudhés sé& Vierésimit.
Menjéheré sapo té fillojé Zhvillimi i Zonés Pezullim Gazi, pérfundon Periudha e
Pezullimit té Gazit, dhe béhen t& zbatueshme parashikimet pérkatése té nenit 6 dhe
nuk do té konsiderohet e filluar Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit deri né fund té
Periudhés sé Pezullimit té Gazit né lidhje me Zbulimin e zbatueshém. Eshté e
kuptueshme qé né rastin kur Zhvillimi i Zonés Pezullim Gazi nuk ka filluar gjaté

Periudhés sé Pezullimit té Gazit (sic mund té zgjatet), Kontraktori duhet té heqé doré
nga Zona e Pezullimit té& Gazit.

Cdo Gaz i prodhuar nga prodhimit test &shté né dispozicion té Kontraktorit né kokén
e pusit pa pagesé. Cdo sasi Gazi qé nuk merret nga Kontraktori mund té ndizet.

Gazi i prodhuar nga Zona E Kontratés qé nuk shitet ose pérdoret pér Operacione
Hidrokarbure sipas késaj Kontrate, mund té ndizet nése pérpunimi apo pérdorimi i tij
nuk &shté ekonomik dhe nuk éshté teknikisht dhe ekonomisht praktike qé Gazi té ri-
injektohet. Ndezja do té lejohet pér aq masé sa Gazi nuk kérkfﬂ?et peér efekt té
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

rikuperimit té Naftés Bruto me ané té operacioneve dytésore té nxjerrjes, duké
pérfshiré ripresimin dhe riciklimin.

Né rastin kur Kontraktori konsideron se pérpunimi dhe pérdorimi i Gazit nuk éshté
ekonomik, atéheré Albpetrol mund té zgjedhé, me kusht qé kéto veprime té mos
jené né dém té Operacioneve Hidrokarbure, té marré dhe pérdoré falas Gazin i cili,

ndryshe do té ndizej dhe té gjitha kostot e marrjes dhe dorézimit jané& pér llogari dhe
né riskun e vetém té Albpetrol-it.

TAKSAT SHQIPTARE

Kontraktori ka detyrimin té paguajé Rentén Minerare té pércaktuar né Ligjin nr. 9975,
daté 28.07.2008 “Pér Taksat Kombétare”, i ndryshuar.

Té gjitha subjektet gé pérbéjné Kontraktorin sikurse mund té rezultojé gjaté
kohézgjatjes sé késaj Kontrate, jané subjekt i tatimit mbi fitimin né Shqipéri, né
pérputhje me ligjin shqiptar.

Kontraktori do té jeté subjekt i tatimit mbi fitimin né& pérputhje me Ligjin nr.7811,
daté 12.04.1994 "Pér sistemin fiskal né sektorin e hidrokarbureve (Kérkimi dhe
Prodhimi)”, i ndryshuar ose ligjeve apo rregulloreve té tjera shqgiptare.

Nése, do té ndodhte gé Renta Minerare referuar né nenin 9.1 ose norma e taksés
mbi fitimin té referuar né nenin 9.2 rritet, ose ndryshon metodologjia e llogaritjes sé
késaj takse, atéheré Palét do ta amendojné kété Kontraté dhe Albpetroli, AKBN-ja
dhe MEI do té ndérmarrin menjéheré veprimet e nevojshme né ményré qé té ruajné
ekuilibrin ekonomik té késaj Kontrate.

Nése gjaté zbatimit té késaj Kontrate Kontraktori pérb&het nga mé shumé se njé
subjekt, taksa shqgiptare mbi fitimin e secilés prej njésité pérbérése té Kontraktorit té
vierésuara pérkundrejt Hidrokarburit Fitim do t'i paguhet né para autoriteteve té
Qeverisé Shqiptare, si¢c do té késhillohet nga AKBN, né pérputhje me ligjet dhe
rregulloret e zbatueshme shqiptare dhe procedurés sé mé&poshtme

Té paktén njéqind e njézeté (120) Dité pérpara Datés sé Fillimit té Prodhimit Tregtar,
AKBN do té njoftojé Kontraktorin me shkrim nése subjektet gé pérbéjné Kontraktorin
do té paguajné tatimin mbi fitimin né natyré apo né para pér pjesén e mbetur t& atij
Viti Kalendarik. Mé pas, AKBN do té njoftojé ¢do vit Kontraktorin me shkrim, jo mé
voné se 1 Tetori i ¢do Viti Kalendarik nése subjektet qé pérbéjné Kontraktorin do té
paguajné taksén shqiptare mbi fitimin pér Vitin Kalendarik pasues té menjéhershém
né para. Nése AKBN nuk njofton Kontraktorin sikurse kérkohet nga dhe né pérputhje
me kushtet e kétij paragrafi 9.4.1, subjektet gé pérbéjné Kontraktorin do té kryejné
pagesén pér periudhén pérkatése né para.

9.6.1 Té gjitha subjektet qé pérbéjné Kontraktorin duhet té paguajné né para
tatimin mbi fitimin pé&r ¢do Vit Kontraktor, brenda gjashtédhjeté (60)
Ditésh nga paraqitja e Deklaratés sé& Kostove té& Rikupefueshme prané
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AKBN pér até Vit Kontraktor, si¢ kérkohet nga neni 3 i Procedurave té
Kontabilitetit.

9.6.2 Albpetrol angazhojé AKBN dhe ¢do entitet tjetér qeveritar qé té sigurojé
gé Kontraktori apo subjektet gé pérbéjné Kontraktorin té marrin
menjéheré faturat zyrtare té taksés nga autoritetet pérkatése shqiptare té
cilat tregojné se tatimi mbi fitimin éshté paguar nga ata né kohé dhe né
asnjé rast kéto nuk duhet té& merren mé voné se tre (3) muaj nga
pérfundimi i Vitit pérkatés Kontraktor, dhe t& sigurojé mé tej se AKBN do
té démshpérblejé dhe sigurojé Kontraktorin nga ¢do démtim qé mund té
vijé si rezultat i késaj.

Me qéllim pérllogaritjen e vlerés monetare té sasisé sé Hidrokarbureve qé i dérgohen
Qeverisé Shqiptare nga Kontraktori pér pagimin e tatimit mbi fitimin dhe sasité e
pagesave té taksés mbi fitimin pér ¢do Vit Kalendarik, sipas rastit, viera e Naftés
Bruto do té jeté ¢mimi mesatar pér Vitin Kalendarik né fjalé i pércaktuar né pérputhje
me nenin 7.9.

Kontraktori duhet té zbatojé kérkesat e legjislacionit shgiptar né lidhje me
dokumentimin e rimbursimeve dhe mbajtjen pér kontroll nga persona té autorizuar
té librave té kontabilitetit dhe té regjistrave.

ZYRA DHE DHENIA E NJOFTIMIT

Kontraktori duhet mbajé njé zyré né Shqipéri né té cilén do té jepen vlefshmérisht
njoftimet. Kontraktori duhet té hapé zyrén né Shqgipéri brenda gjashtédhjeté (60)
Ditésh nga Data e Hyrjes né Fuqi dhe té njoftojé AKBN pér ¢do ndryshim té adresés.

Té gjitha céshtjet dhe njoftimet té cilat lihen me shkrim né zyrén e Palés pérkatése
ose té cilat merren nga kjo Palé kur dérgohen personalisht, népérmjet postés sé

regjistruar ose me faks né zyrén kryesore té tij né Shqipéri, konsiderohen té dhéna né
ményré té viefshme.

RUAITA E HIDROKARBUREVE PARANDALIMI | HUMBJEVE

Kontraktori duhet té marré masa, né pérputhje me Praktikén e Miré Ndérkombétare
té Industrisé Hidrokarbure, pér té parandaluar humbjet ose shpérdorimin e
Hidrokarbureve mbi ose nén toké gjaté operacioneve té shpimit, Prodhimit,
grumbullimit dhe shpérndarjes apo magazinimit dhe Albpetrol njofton Kontraktorin
me shkrim, né ményré té arsyeshme té detajuar, se Kontraktori nuk &shté
materialisht né pajtim me kété dispozité, mé pas Kontraktori do té keté njéqind e
tetédhjeté (180) Dité nga marrja e kétij njoftimi nga Albpetrol pér t& pérmirésuar
kéto praktika dhe pér té lehtésuar humbjet q& mund té kené ndodhur, gjithmoné me
kushtin qé kur Kontraktori nuk éshté dakort qé ndonjé nga kéto praktika pérbén
shpérdorim ose shkelje té Praktikave té Mira Ndé&rkombétare té Industrisé
Hidrokarbure, mund t'i paragesé mosmarréveshjen arbitrazhit sipas nenit 21. Né



11.2

12

121

12.2

123

124

13

131

vijim té ¢do vendimi, Kontraktori duhet té zbatojé ¢do veprim korrigjues qé kérkohet
brenda njé afati kohor té arsyeshém te paragitur nga Albpetrol dhe AKBN.

Pas kompletimit té njé pusi prodhues, Kontraktori do té informojé Albpetrolin per
kohén kur ky pus éshté programuar té testohet dhe normén e prodhimit, kur té
pércaktohen rezultatet.

PERJASHTIMET DOGANORE

Cdo njési materiale, e cila ka qéné rekuperuar si kosto e rekuperueshme, e re apo e
pérdorur, né gjendje pune, material, pajisje e mallra té pérdorura né operacionet e
kétushme nga Kontraktori apo materiale pér pérdorim personal, té cilat i pérkasin
personelit té Kontraktorit dhe nénkontraktoréve té tij mund té shitet né Shqipéri, pas
miratimit té dhéné nga AKBN; duke marré parasysh qé blerési do té paguajé edhe
detyrimet doganore, nése ka té tilla, zyrave doganore, pérvegse rasteve kur shjitja i
béhet AKBN ose enteve té tjera qé gézojné té njéjtat pérjashtime si Kontraktori.

Materialet dhe mallrat e démtuara ose té pérdorura deri né dalje jashté pérdorimit
pér té cilat éshté rekuperuar kosto si kosto e rekuperueshme, dhe té cilat jané
klasfikuar nga Kontraktori si skrap apo mbetje, mund té shiten si skrap ose mbetje pa

pagesé Detyrimesh Doganore nga Kontraktori dhe nénkontraktorét e tij, pas
miratimit té& dh&né nga AKBN.

AKBN do té informojé Kontraktorin mbi licensat/lejet e detyrueshme né bazé té Ligjit
Shqiptar pér té realizuar eksportin e Hidrokarbureve nga Shqipéria. Né lidhje me
eksportin e Gazit Natyror, parashikimet e ligjit nr.102/2015 daté 23.05.2015 (si¢
mund té ndryshojé), do té aplikohen rast pas rasti.

AKBN do té bashképunojé me Kontraktorin né ményré qé té lehtésojé importimin

dhe eskportimin, duke pérfshiré procedurat pérkatése té zhdoganimit sipas késaj
Kontrate.

LIBRAT KONTABEL, KONTABILITETI DHE PAGESAT

Kontraktori duhet té mbajé né zyrat né seliné e tij né Shqipéri librat kontabél né
pérputhje me praktikat e kontabilitetit t& kérkuara nga legjislacioni shgiptar,
procedurat e kontabilitetit dhe praktikat kontabél té pérdorura né pérgjithési né
industriné ndérkombétare té hidrokarbureve, si edhe libra dhe regjistra e té dhéna té
tjera, sikurse mund té jeté e nevojshme pér té treguar punén e kryer sipas késaj
Kontrate, duke pérfshiré sasiné e pérgjithshme té té gjithé Prodhimit té
Disponueshém. Me kérkesé té Albpetrolit Kontraktori, duhetté béjé njé raportim
pér diferencat ne librat kontab&l té mbajtur sipas praktikave kombetare dhe ato

nderkombetare. Kontraktori duhet t'i mbajé librat dhe regjistrat e tij kontabél né
dollaré amerikané dhe né leké shqiptaré.

Né rast té njé procedure arbitrazhi sipas Nenit 21 té késaj Kontrate, qé pérfshin librat
kontabél shqiptaré té Kontraktorit, ata libra kontabél gé jané mb?j-tgr né pérputhje



13.2

133

13.4

13.5

me ligjin shqiptar do t& mbizotérojné mbi pjesét e papajtueshme te librave kontabél
mbajtura sipas praktikat ndérkombé&tare té industrisé sé hidrokarbureve.

Té gjitha shpenzimet né Dollaré do té regjistrohen né librat e Kontraktorit né shumén
e shpenzuar. Té gjitha shpenzimet e kryera né monedhén shgiptare do té
shkémbehen né Dollaré me kursin zyrtar té kémbimit pér blerjen sikurse kuotohet
nga Banka e Shqipérisé né ditén kur shpenzimi pérkatés éshté kryer. Té gjitha
shpenzimet e tjera jo té kryera né Dollaré do té shkémbehen né Dollaré me kursin
pér blerjen né Dollaré sikurse kuotohet nga Citibank, Londér, né mesdité né orén
12:00 né Londér, né Ditén kur éshté kryer shpenzimi pérkatés, dhe nése kjo nuk éshté
Dité bankare né Londér, né ditén e ardhshme Bankare. Do té mbahet njé regjistér
lidhur me kurset e kémbimit té pérdorura né pérkthimin e monedhés shqgiptare apo
shpenzimeve té tjera jo té kryera né Doliaré. Kontraktori duhet gjithashtu té lejohet
té ruajé dhe té pérdoré lirshém llogari bankare né Dollaré jashté Shqipérisé dhe né
Shqipéri pér géllimet e tij operative sipas késaj Kontrate.

Librat e sipérpérmendur kontabél si dhe librat dhe regjistrat e tjeré referuar mé sipér
do té jené té disponueshém né& cdo koh& té& arsyeshme pér inspektim prej
pérfagésuesve té& autorizuar rregullisht té Albpetrolit, AKBN-sé si dhe prej
autoriteteve tatimore shqiptare. Pasqyrat financiare dhe librat e TVSH do té mbahen
né shqgip dhe né anglisht dhe né pérputhje me kérkesat e ligjit pérkatés shqiptar.

Gjithashtu Kontraktori do té aplikojé Standartet Nderkombétare té Kontabilitetit dhe
Standartet Ndérkombétare té Raportimit Financiar.

Kontraktori do t'i dorézojé Albpetrolit dhe AKBN-sé njé kopje té bilanceve té veta
kontabél vjetore jo mé voné se tridhjeté (30) dité pasi e ka dorézuar kété bilanc tek
Autoritetet Tatimore Shqgiptare né pérputhje me legjislacionin shqiptar.

Kontraktori do té keté liriné e ploté qé pér qéllime té késaj Kontrate té:

13.5.1 hapé, operojé dhe té mbajé lirisht llogari bankare brenda dhe jashté
Shqipérisé

13.5.2 pranojé, té mbajé jashté Shqipérisé dhe té pérdoré lirisht monedhén e
huaj té marre jashté Shqipérisé, duke pérfshiré té ardhurat nga shitjet e
Hidrokarbureve kétu. Kontraktori nuk do té jeté i detyruar té sjellé né
Shqipéri té ardhura, pervegse né rastet kur kéto té ardhura, né gjykimin e
veté Kontraktorit, mund t'i duhen pér té kryer shpenzimet né Shqipéri;

13.5.3 paguajé direkt jashté Shqipérisé shpenzimet pér blerjen e malirave dhe
shérbimeve té nevojshme pér kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure;

13.54 paguajé punonjésit e huaj qé punojné né Shqgipéri né monedhé té huaj
jashté Shqipérisé; kéta punonjés té huaj do té lejohen té sjellin monedhé
té huaj né Shqipéri pérpos nevojave té tyre pér shpenzim?personale;



13.55 té cojé lirisht jashté gjithé té ardhurat e Kontraktorit nga Operacionet

Hidrokarbure né Shqipéri, duke pérfshiré por pa u limituar, té ardhurat
nga shitja e aseteve ose Hidrokarbureve;

13.5.6 té importoj€, eksportojé dhe konvertojé lirisht monedhé té huaj dhe té

mbajé brenda Shqipérise llogari né monedhé té huaj.

14 PERGIEGIESIA PER DEMET

14.1

14.2

14.3

14.4

Kontraktori duhet té ushtrojé aftési té arsyeshme, mirébesim dhe kujdes né
kryerjen e detyrimeve té tij sipas ké&saj Kontrate, por pérgjegjésia e tij ndaj
Albpetrolit dhe AKBN-sé qé rrjedh nga veprime ose mosveprime nga ana e
Kontraktorit ose ¢do humbje e pésuar nga apo dém i shkaktuar kundrejt
Albpetrolit dhe AKBN-s& ose ¢do pale tjetér si rezultat i Operacioneve
Hidrokarbure t& ndérmarra né pérputhje me kété Kontraté, do té kufizohen né
rastet e neglizhencés e réndé té demonstruar apo veprimeve té géllimshme nga
ana e Kontraktorit, kjo sipas Ligjit Shqgiptar.

N&é rast té njé démi pér té cilén Kontraktori éshté pérgjegjés sipas kétij Neni 14,
Kontraktori do té pérpiget qé menjéheré dhe me kujdes t& marré masat e
nevojshme né pérputhje me legjislacionin shqiptar dhe Praktikat e Mira
Ndérkombétare té Industrisé sé Hidrokarbureve, né ményré qé té zbusé démin
dhe té rivendosé normalitetin e operacioneve. Kontraktori do té paguajé
démshpérblim kompensues lidhur me démin pér té cilin &shté deklaruar
pérfundimisht pérgjegjés dhe ky démshpérblim do té jeté i kérkueshém edhe pas
zgjidhjes sé Kontratés. Té gjitha kostot dhe shpenzimet qé lindin sipas kétij neni
14.2 nuk do té kiasifikohen si kosto té rekuperueshme.

Kontraktori duhet té& démshpérblejé Albpetrolin dhe/apo AKBN-ng&, sipas rastit,
né lidhje me pretendimet e paléve té treta pér léndime, humbje apo déme gé
rezultojné nga neglizhenca e madhe ose sjellje t& qéllimshme té Kontraktorit né
kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure, pérve¢ dhe deri né masén gé kéto
Iéndime, humbje apo déme rezultojné nga veprimet kontribuese té njé pale tjetér
apo prej ¢do veprimi apo mosveprimi té AKBN-sé ose ¢do agjencie tjetér, zyrtari,
apo personi tjetér pérfaqésues i Qeverisé sé Shqipérisé, pér té cilat Albpetrol dhe
AKBN-ja do té démshpérblejé Kontraktorin.

Kontraktori né asnjé rast nuk do té jeté pérgjegjés pér démet té cilat nuk jané
rezultat i drejtpérdrejté dhe i menjéhershém i veprimeve té Kontraktorit apo
déshtimit té tij pér té vepruar, duke pérfshiré edhe humbjen e Prodhimit ose
humbjen e fitimeve, dhe Kontraktori nuk do té jeté pérgjegjés pér
démshpérblimet ndéshkuese ose edukuese, secila pre] té cilave do té
interpretohet ve¢mas pa aplikuar rregullin generis ejusdem.



14.5 Kontraktori duhet, si pjesé e Operacioneve Hidrokarbure, té jeté i siguruar né

pérputhje me legjislacionin shqgiptar dhe Praktikat e Mira Ndérkombétare té
industrisé Hidrokarbure né lidhje me Operacionet Hidrokarbure té tij, por duke
mos pérfshiré sigurimin e pasurive pronésia e té cilave i ka kaluar AKBN-s& né
bazé té Nenit 23 té késaj Kontrate. Megjithaté, Kontraktori nuk do té keté asnjé
detyrim pér ta mbajtur sigurimin né lidhje me pasurité pronésia e té cilave i ka
kaluar AKBN-sé& né& ményrén e sipérpérmendur, kur k&to pasuri nuk pérdoren mé
prej Kontraktorit né Operacionet Hidrokarbure.

15 REGIISTRAT, RAPORTET DHE INSPEKTIMET

15.1

15.2

153

15.4

155

Kontraktori do té pérgatisé dhe, né ¢do kohé, ndérsa kjo Kontraté éshté né fugqi, do té
mbajé regjistra té sakta dhe té pérditésuara té Operacioneve té veta Hidrokarbure
sipas késaj Kontrate. Kontraktori do té pajisé Albpetrolin apo pérfagésuesit e tij me té
gjithé té dhénat e arsyeshme né pérputhje me standardet mé té mira té dhénies sé
informacionit té industris2é dhe né pérputhje me ligjin shqiptar, lidhur me
Operacionet e tij Hidrokarbure né Shqipéri sipas késaj Kontrate, me kusht qé kérkesa
e Albpetrolit t'i jeté njoftuar Kontraktorit té paktén 7 dit& pune mé paré.

Pérvegse kur &shté réné dakord ndryshe nga Albpetroli, né rast eksporti té ¢do
mostre guri jashté Shqipérisé pér analiza té huaja, mostra ekuivalente né madhési
dhe cilési, do té mbahen nga Kontraktori né Shqipéri.

Regjistrime té té dhénave teknike mund té eksportohen pér analiza nga Kontraktori
jashté vendit; me kusht qé, sidoqofté, regjistrimet magnetike dhe ¢do e dhéné tjetér
qé nevojitet té procesohet dhe té analizohet jashté Shqgipérisé té mund té
eksportohet nése njé regjistér kontrolli apo njé regjistrim i ngjashém té mbahet né
Shgipéri nga Kontraktori.

Kontraktori do té lejojé Albpetrolin gé, népérmjet pérfaqésuesve té saj té autorizuar
ose té punésuarve, té kené akses té ploté dhe térésor né Zonén E Kontratés, né ¢do
kohé té arsyeshme, me té drejtén pér té vézhguar kryerjen e veprimeve dhe pér té
inspektuar té gjitha regjistrat dhe t& dhénat e mbajtura nga Kontraktori.
Pérfagésuesit e Albpetrolit né ushtrimin e késaj té drejte sipas fjalisé sé mésipérme
té kétij Neni 15.4 do té kujdesen qé Operacionet Hidrokarbure mos té pengohen ose
vonohen. Aksesi duhet té paraprihet nga njé njoftim i arsyeshém dhe pa ndérhyrje né
aktivitetin e Kontraktorit, né rrezikun e vetém té Albpetrolit dhe objekt té sigurisé sé
duhur dhe pérkujdesjes operative.

Kontraktori duhet té pajisé rregullisht Albpetrolin me kopje té té gjitha té dhénave
dhe regjistrave tekniké (duke pérfshiré, por pa u kufizuar né: kaseta sizmike né

terren, raporte gjeologjike dhe gjeofizike, hyrje dhe testime té pusey@, informacione
dhe interpretime té tyre) té cilat jané né dispozicion té K rit, pérfshiré



kampion-teste, té lidhura me Operacionet Hidrokarbure sipas késaj Kontrate. Té
gjitha kéto té dhéna do té konsiderohen si ngushtésisht konfidenciale dhe nuk do té
shperndahen nga Albpetrol, pérvegse tek autoritete té tjera geveritare, pa pélqimin e
Kontraktorit dhe as nga Kontraktori, pérvecse tek Shoqérité e Lidhura, késhilluesit
profesionalé, bankat apo institucionet financiare prej té cilave Kontraktori apo ¢do
subjekt qé pérfshin Kontraktorin, éshté duke kérkuar apo duke marré financim, si dhe
paléve té treta qé mund té jené té interesuara né blerjen e njé interesi né kété
Kontraté (gjithmoné me kushtin se kéto Shoqéri té Lidhura, konsulenté, banka,
institucione financiare dhe palé té treta kané lidhur njé marréveshje té rrepté
konfidencialiteti), ose né masén e kérkuar nga ¢do bursé né té cilén aksionet e
Kontraktorit ose ¢do subjekti gé pérfshin Kontraktorin ose ¢do Shogéri e Lidhur e
Kontraktorit ose ¢do subjekt qé pérfshin Kontraktorin éshté kuotuar, me njoftim
paraprak té Albpetrolit, pér sa kohé kjo Kontraté mbetet né fugi. Nése kjo Kontraté
zgjidhet né Fazén e Paré té Kérkimit ose né ndonjé Fazé Kérkimi vijuese, Kontraktori
do té jeté i detyruar t& mos béjé té ditur, me pérjashtim té Shoqérive té Lidhura, té
dhénat dhe informacionet e marra nga ai dhe mos té heqé doré nga ato né
¢farédolloj ményre, gjaté sé paku pesé (5) viteve nga Zgjidhja e késaj Kontrate.
Detyrimet e konfidencialitetit té Albpetrolit nuk pérfshijné té dhéna pér zona nga té
cilat éshté hequr doré nga Kontraktori, té dhéna té cilat mund t'i dorézohen paléve té
treta, me kusht gé pérfituesit e kétyre té dhénave té bien dakord pér t'i pérdorur ato
vetém pér té pércaktuar mundésiné e hyrjes né njé kontraté me Albpetrolin pér até
zoné, dhe pér t'i ruajtur té dhénat konfidenciale. Pavarésisht nga sa mé lart,
Kontraktori do té keté liri té ploté pér t'i béré té ditura té dhénat tek palé té treta me
kusht nénshkrimin e njé marréveshjeje konfidencialiteti.

16. TE DREJTAT DHE TRAINIMI | PERSONELIT SHQIPTAR

16.1

16.2

Palét bien dakort qé Operacionet Hidrokarbure si mé poshté vijojné té kryhen sipas
praktikave tregtare dhe né ményré efikase; pér kété arsye éshté réné dakord se:

16.1.1  Personeli i huaj administrativ, profesional dhe teknik i punésuar nga
Kontraktori si edhe personeli i nénkontraktoréve té tij pér kryerjen e

Operacioneve Hidrokarbure sipas késaj Kontrate, duhet té pajiset me leje
géndrimi dhe leje pune né Shqipéri.

16.1.2 Personeli i huaj administrativ, profesional dhe teknik i punésuar nga
Kontraktori do té paguhet pér shérbimet e tyre sipas politikave té
zbatueshme té Kontraktorit né lidhje me kété personel, té cilat do té jené

né pérputhje me Praktikat e Mira Ndérkomébtare té Industrisé
Hidrokarbure.

Kontraktori do té jeté i liré té zgjedh& punojésit e tij dhe té caktojé nymrin e atyre qé
do té aneazhohen né Operacionet Hidrokarbure sinas késai Kfﬂ'g;e né pérputhie



16.3

16.4

me Praktikat e Mira Ndérkomébtare té Industrisé Hidrokarbure. Pa paragjykuar sa
mé lart, palét bien dakort qé:

16.2.1

16.2.2

16.2.3

Duke marré né konsideraté kérkesat operacionale té Kontraktorit sipas
késaj Kontrate, Kontraktori do té punésojé personel shqiptar né rast se
aftésité e tij njohurité dhe ekperienca professionale jané t& pérshtatshme
me kérkesat e Kontraktorit. Kontraktori do t& mundésojé né ményré té
arsyeshme qé nénkontraktorét e tij té ndjekin té njéjtén proceduré. Punét
qé s'kérkojné aftési apo cilési do t'u jepen vetém shtetasve shqiptaré.

Gjaté Prodhimit, Kontraktori do té zévéndésojé gradualisht personelin e tij
jo-ekzekutiv t& huaj me personeli té kualifikuar shqiptar, sipas rastit dhe
sipas gjykimit diskrecionar té Kontraktorit.

Né rast se, sipas ligjit shqiptar, Kontraktori duhet q& té zbresé taksat,
kontributet pér sigurimet shoqérore dhe/ose shéndétsore nga pagat qé i
paguan punojésve té tij shqiptar apo nénkontraktoréve apo té kryejé
pagesén e té gjithé apo njé pjesé té kontributeve té sigurimeve shoqérore
dhe shéndetésore pér punojésit e tij shgiptaré, Kontraktori do té
respektojé kéto kérkesa dhe sipas rastit do té paguajé kéto taksa e do té
kryejé kéto pagesa prané autoriteteve pérkatése té Qeverisé Shqiptare.

Kontraktori do té pérgatisé dhe do té organizojé programe trajnimi pér punojésit e tij
Shqiptaré té angazhuar né Operacionet Hidrokarbure sipas késaj Kontrate, né
pérputhje me Praktikat e Mira Ndérkombétare té Industrisé Hidrokarbure.

Kontraktori do t& bashképunojé me programet e trajnimit t& AKBN si mé poshté

vijon:

16.4.1

Brenda tridhjeté (30) Ditéve nga fillimi i ¢do Viti Kalendarik, gjaté
Periudhés sé Kérkimit apo té Vlerésimit, Kontraktori do t'i paguajé
Albpetrolit shtatédhjeté mijé Dollaré (70.000US$) né vit, q&¢ do té
pérdoret pér:

16.4.1.1 blerjen e literaturés teknike moderne, té dhénave, softéare,
hardéare dhe mjeteve shkencore té Albpetrol;

16.4.1.2  dérgimi i punojésve té Albpetrol né kurse té& pérzgjedhura né
fushén shkencore inxhinierike dhe menaxheriale hidrokarbure;
dhe

16.4.1.3 mbulimi nga Albpetrol i disa shpenzimeve administrative
lidhur, por pa u kufizuar nég, zbatimin e késaj Kontrate.



16.5

17.

Né rast se kéto periudha nuk fillojné me fillimin e, apo nuk pérfundojné né
fund t&, njé Viti Kalendarik té ploté, kjo shumé do té ndahet né ményré
proporcionale sipas rastit.

16.4.2 Brenda tridhjeté (30) Ditéve nga fillimi i ¢do Viti Kalendarik, duke nisur nga
data e Planit té paré té Zhvillimit té paraqitur sipas Nenit 6.4.1. té késaj
Kontrate, pagesa e sipérpérmendur e trajnimit do té jeté Shtatedhjeté
mijé Dollaré (70.0005US) (pér Vit Kalendarik) dhe do té pérdoret njéiloj
sipas parashikimeve té Nenit 16.4.1. Né rast se data e paraqitjes sé Planit
té paré té Zhvillimit nuk pérkon me fillimin e njé Viti té ploté Kalendarik,
kjo shumé do té paguhet né ményré proporcionale sipas rastit.

Té gjitha kostot dhe shpenzimet e kryera nga Kontraktori lidhur me programet e
trajnimit pér punonjésit e Albpetrol, do té rekuperohen nga Kontraktori sipas Nenit 7
té késaj Kontrate si Shpenzime Operative.

KONTRAKTORET VENDAS DHE MATERIALET E PRODHUARA NE VEND

Kontraktori dhe nénkontraktorét e tij do té:

17.1

17.2

17.3

18,

18.1

18.2

Japin pérparési kontraktoréve vendas pérsa kohé gé ¢mimet dhe cilésia dhe
gatishméria e performancés sé tyre jané té krahasueshme me ¢mimet dhe
performancén ndérkombétare.

Japin avantazh materialeve, pajisjeve, makinerive dhe {éndéve té konsumueshme té
prodhuara né vend pérsa kohé gé ¢mimi, cilésia dhe koha e dorézimit té tyre jané té
krahasueshme me materialet, pajisjet, makinerité dhe léndét e konsumueshme
ndérkombétare. Me qéllimin pér té krahasuar ¢gmimin, né koston e mallrave té
importuar nuk llogaritet detyrimet doganore por pérfshihet kosto e transportit dhe e
siguracionit.

Paraqesé pér tender né pérputhje me polikén e Operatorit ¢do kontratg, pér mallra
dhe /ose shérbime lokale ose té huaja, viera e sé cilés kalon tregind mijé dollaré
(5300.000). Né kété rast Albpetrol do té jeté pjesé e komisionit t& ofertave népérmjet
pérfagésuesve apo punojésve té tij té autorizuar rregullisht té cilét kané té drejta
mbikqyrjeje, por pa té drejté vote.

LIGJET DHE RREGULLORET

Kjo Kontraté do té rregullohet dhe do té interpretohet né pérputhje me legjisiacionin
shgiptar. Veprimtaria e Kontraktorit pér kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure éshté
subjekt i t& gjithé ligjeve dhe rregulloreve té zbatueshme né Shqipéri, si¢ pércaktohet
né kété Nen 18.

gfatfit 'Iigjor té -
Blkésaj Kontrate

Té drejtat dhe detyrimet e Albpetrolit dhe Kontraktorit sipas dhe g
késaj Kontrate do té rregullohen nga dhe né pérputhje me disj
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dhe mund té& ndryshohen apo modifikohen vetém me marréveshje té pérbashkét me
shkrim té Paléve, né pérputhje me ligjet né fuqi.

Nénkontraktorét e Kontraktori jané subjekt i dispozitave té késaj Kontrate té
zbatueshme ndaj tyre si edhe subjekt i ligieve dhe rregulloreve té zbatueshme né
vend dhe ndryshimeve té tyre.

Né rast se gjaté kohézgjatjes sé késaj Kontrate, aprovohen dispozita té reja apo
ndryshime té ligjeve shqgiptare apo rregulloreve qé prekin ose kané mundésiné té
prekin duke pérkeqésuar pozicionin ekonomik ose tregetar té Kontraktorit sipas
termave té késaj Kontrate, atéhere kjo Kontraté do té amendohet né ményré té tiilé
qé té ruajé ekuilibrin ekonomik gé ekzistonte né momentin e Hyrjes né Fugi té saj.
Pér kété qéllim Kontraktori do té dérgojé njé shkresé formale né Albpetrol, AKBN dhe
MEI, né té cilén i informon ata se si ndryshimet né legjislacion prekin pozicionin e tij
ekonomik, dhe iu kérkon marrjen e masave té nevojshme pér té ruajtur ekuilibrin
ekonomik té késaj Kontrate. Kontraktori do té bashképunojé aktivisht me Albpetrol-
in, AKBN dhe MEI pér té pércaktuar masat e nevojshme qé mund té merren né
pérputhje me legjislacionin né fuqi.

Pér pércaktimin e ményrés sé& kompensimit té Kontraktorit qé referohet mé lart,
Albpetroli dhe Kontraktori do té takohen brenda dyzet e pesé {45) Ditéve nga data e
kétyre ndryshimeve apo modifikimeve dhe gdo pérshtatje e metodés sé& kompensimit
té Kontraktorit do té keté efekte prapravepruese qé nga data e ngjarjes qé shkaktoi
pérshtatjen.

Parashikimet e Nenit 18.4 nuk aplikohen né rastin e shtesave, ndryshimeve apo
amendimeve ligjore qé béhen né ligje apo nénligje pér marrédheniet e punés, pér
mbrojtjen e ambjentit, shéndetit, sigurisé né puné.

Nése Albpetroli dhe Kontraktori nuk bien dakord me shkrim pér menyrén e
kompensimit té Kontraktorit referuar mé sipér, brenda néntédhjeté (90) ditésh pas
datés sé njoftimit té Albpetrolit nga Kontraktori, geshtja do t'i referchet njé Eksperti
sipas pércaktimeve té nenit 21.8 kétu. Eksperti, né kété rast, do té keté fuginé té
marré njé vendim pér té ndryshuar termat e késaj Kontrate, né pérputhje me parimet
e pércaktuara né nenet 18.4, 18.5 dhe 18.6, me synim rivendosjen e ekuilibrit
ekonomik té késaj Kontrate.

Cdo amendim i Kontrates,ne perputhje me parashikimet e ketij Neni 18, do te hyje ne
fuqi pas miratimit ne Keshiilin e Ministrave.

TRANSFERIMI | INTERESAVE

Kontraktori apo subjektet qé pérbéjné Kontraktorin mund té shesin, cedojné, japin
me nén-gira, hipotekojné apo té transferojné né cfarédo ményre tjetér tek ¢do
person, shoqgéri apo korporaté qé nuk éshté Palé e késaj Kontrate, té gjithé apo njé
pjesé té Interesave Pjesémarrése apo té drejtave té tjera, privilegjeve, pérgjegjésive
apo detyrimeve sipas késaj Kontrate, me miratimin pra;é)rak me ‘shkrim t&-

Albpetrolit, miratim ky qé nuk do t& mbahet apo vonohet pa afsye. -~
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Cdo person, firmé apo kompani, té cilés Kontraktori ka né plan t'i transferojé
Interesat e Pjesémarrjes apo ¢do té drejté, privilegj, detyrim apo oligim tjetér sipas
késaj Kontrate, do té japé evidencé té arsyeshme mbi aftésité financiare dhe teknike
té tij.

Né lidhje mé transferimin nga Kontraktori té té drejtave, privilegjeve, detyrimeve apo
obligimeve, sipas késaj Kontrate, detyrimet dhe obligimet e Kontraktorit do té
pérmbushen plotésisht deri né datén e miratimin me shkrim nga Albpetroli, ose
Kontraktori do té garantojé né ményré solidare apo né ményré té pavarur,
pérmbushjen e ¢do detyrimi qé nuk éshté pérmbushur deri né até daté.

Instrumenti i transferimit duhet té pérmbajé parashikime qé pércaktojné ekzaktésisht
se personi, té cilit i transferohen té drejtat dhe detyrimet, &shté pérgjegjés pér
pérmbushjen e té gjitha detyrave dhe detyrimeve si edhe pér té gjitha klauzolat e

késaj Kontrate dhe té ¢do ndryshimi apo modifikimi q& mund t'i jen& béré asaj deri
né até kohé.

Pavarésisht nga sa mé sipér, Kontraktori ose njé entitet qé pérbén Kontraktorin,
éshté i liré té shesé, cedojé ose ndryshe té transferojé njé pjesé ose gjithé interesat e
tij ne kété Kontraté tek njé Filial i tij, pasi té keté mbaruar afati gjashtédhjeté (60)
ditor i njoftimit paraprak té Albpetrolit mbi kété transferim, nése Kontraktori siguron
njé garanci té shkruar pér performancé té ploté té kétij Filiali né lidhje me
pérmbushjen e detyrimeve dhe obligimeve sipas késaj Kontrate té cilat do té
transferohen. Né ¢gdo moment pas kétij transferimi, ish-Kontraktori gé transferoi
interesat, mund t'i kérkojé Albpetrolit ta clirojé nga garancia paraprake, kérkesé kjo
qé nuk do té refuzohet ose vonohet né ményré té paarsyeshme, duke treguar me
fakte qé Filiali tek i cili u krye transferimi, né ményré té pavarur posedon aftésité
teknike dhe financiare pér té performuar detyrimet dhe obligimet qé& i jané
transferuar. Cdo transferim nga Kontraktori tek njé Filial, pa garancine e shkruar

paraprake nga Kontraktori, do té jeté subjekt i kérkesave té neneve 19.1, 19.2, 19.3
dhe 19.4.

FORCA MADHORE

Mos pérmbushja apo vonesat né pérmbushje nga ana e Kontraktorit té detyrimeve té
tij sipas késaj Kontrate justifikohen dhe mbarimi i ¢do periudhe apo afati do té
shtyhet né rast se dhe né masén gé kjo mos-pérmbushje apo vonesé shkaktohet nga
Forca madhore. Periudha e njé mos-pérmbushje té tillé apo vonesé, bashké me
periudhén e nevojshme pér ndregjen e démeve qé jané shkaktuar gjaté késaj vonese,
do t'i shtohen kohés qé éshté caktuar né kété Kontraté pér pérmbushjen e kétyre
detyrimeve qé kushtézohen nga kjo dhe si rrjedhojé afatit té késaj Kontrate.

Cdonjéra nga Palét gé deklaron ngjarje té Forcés Madhore sipas késaj Kontrate,
informon menjéheré Palén tjetér menjéheré dhe jep té dhéna specifike dhe té
arsyeshme né lidhje me té. Qéllimi i Paléve éshte qé termi Forcé Madhore té
interpretohet sipas ligjit dhe parimeve té principeve té ligjeve ndéd‘ombétafe.
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Kur njéra nga Palét pretendon se e ka té pamundur realizimin e c¢donjé prej
detyrimeve té saj pér shkak té njé rasti té Forcés Madhore, do té njoftojé Palén tjetér
sa mé shpejt té jeté e mundur, duke pércaktuar motivet pér pércaktimin e kétij rasti
si Forcé Madhore, dhe, né marréveshje me Palén tjetér, do té kryejé gjithe veprimet
e nevojshme dhe té dobishme q& do té siguronin vazhdiimin e punés pér
pérmbushjen e detyrimit té ndérpreré nga ngjarja e Forcés Madhore, menjéheré pas
pérfundimit té ngjarjes sé Forcés Madhore.

Detyrimet e tjera, pérveg atyre qé preken nga ngjaria e Forcés Madhore, do té
vazhdojné té pérmbushen sipas parashikimeve té késaj Kontrate,

Pavarésisht sa mé sipér, nése ndodh njé ngjarje ose rrethané e Forcés Madhore dhe
ka gjasa te vazhdoje pér njé periudhé pértej tridhjeté (30} ditéve, Palét do té takohen
té diskutojné pasojat dhe planin e veprimeve qé& duhen ndérmarre pér té zbutur
efektet ose pér t'u pérshtatur me rrethanat.

Né rast se ngjarja e Forcés Madhore ndodh gjaté Periudhés sé Kérkimit dhe vazhdon
pér njé periudhé prej gjashté (6) muajsh, Kontraktori ka té drejté qé me dhénien e njé
njoftimi paraprak me shkrim prej tridhjeté (30) ditésh tek Albpetrol dhe AKBN té
zgjidh kété Kontraté pa asnjé detyrim té asnjé lloji, por gjithsesi kjo zgjidhje nuk e
shkarkon Kontraktorin nga ndonjé angazhim apo detyrim i papermbushur apo i
pezulluar, qé duhej realizuar pérpara ngjarjes sé Forcés Madhore.

Né rast se, pér njé periudhé té pandérpreré prej dy (2) vjetésh, si rezultat i njé ngjarje
té Forcés Madhore dhe jo pér njé shkak té njé thyerje té& pérmbushjes sé detyrimeve
té késaj Kontrate qé s'kané lidhje me ngjarjen qé ka shkaktuar Forcén Madhore, njéra
nga Palét e ka t& pamundur té pé&rmbushé detyrimet e veta, kjo kontraté mund té
pérfundohet nga secila nga Palét né ditén e pérvjetorit té dyté té fillimit té ngjarjes sé
Forcés Madhore.

Kur njéra nga Palét hyn né njé marréveshje, sipas késaj Kontrate, me njé pale té treté,
déshtimi i késaj Pale té treté né pérmbushjen e njé detyrimi sipas asaj marveshjeje,
do té quhet Forcé Madhore qé ndikon ate Palé, vetém nése pé&rmbushja e atij
detyrimi u pamundésua, pengua ose vonua nga ngjarje ose rrethana té cilat (nése
Pala e treté ishte pjesé e késaj kontrate né cilésiné e Palés sé& interesuar) do té jene
Forcé Madhore (sipas pércaktimeve té kétij Neni 20).

KONFLIKTET DHE ARBITRAZHI

Cdo konflikt (pérveg konflikteve qé né kuptim té késaj Kontrate duhet té referohen
tek njé Ekspert), mosmarréveshje, pretendim apo opinion i ndryshém qé lind nga apo
lidhet me kété Kontraté apo shkelja, pérfundimi apo vlefshméria e saj apo gé lidhet
me kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure sipas késaj Kontrate, do té zgjidhen né
ményré pérfundimtare me arbitrazh né pérputhje me Rregullat e Arbitrazhit té
Dhomés Ndérkombetare té Tregtisé (“Rregulla e arbitrazhit té ICC").
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Autoriteti i arbitrazhit do té jeté Gjykata Ndérkombétare e Arbitrazhit e Dhomés
Ndérkombétare té Tregtisé. Pér cdo ¢éshtje né konflikt, numri i arbitrave do té jeté
tre (3). Arbitrat do té caktohen njé nga Albpetrol, njé nga Kontraktori dhe kéta dy
arbitra do té caktojné arbitrin e tretg, i cili do té veproj si President i trupit gjykues

Vendi i arbitrazhit do té jeté Paris, Francé. Gjuha gé do té pérdoret né procedurat e
arbitrazhit do té jeté gjuha Angleze,

E drejta per t'iu drejtuar arbitrazhit sipas kétij Neni 21, do té vazhdoj edhe pas
zgjidhjes sé késaj Kontrate pér pretendime té lindura pérpara késaj zgjidhjeje.

Vendimi i arbitrazhit do té pérmbajé arsyet ku bazohet vendimi dhe caktimin e
kostove.

Albpetrol heq doré shprehimisht nga pretendimi pér té drejta imuniteti lidhur me
progedurat sipas kétij Neni 21, pro¢edurat pér kérkimin e zbatimit t& kétij Neni 21
apo procedurat pér zbatimin e njé vendimi arbitrazhi sipas késaj Kontrate.

Secila nga Palét ka té drejté té paragesé pérpara ¢do gjykate té juridiksionit pérkatés
njé kérkesé pér njohje dhe/ose zbatim té vendimit té arbitrave. Gjykata do té Iéshojé
pranimin gjygésor dhe/ose urdhér pér zbatimin e vendimit té arbitrazhit, sipas rastit.

Cdo geshtje né konflikt ndémjet Albpetrolit dhe Kontraktorit e cila me termat e késgj
Kontrate duhet ti referohet nje Eksperti, do ti referohet dhe do té zgjidhet sipas
pércaktimit té& ekspertit né pérputhje me dispozitat e méposhtme:

21.8.1 Do té caktohet vetém njé Ekspert.

21.8.2 Eksperti do té caktohet me marréveshje ndérmjet Albpetrolit dhe
Kontraktorit. N& rast se Albpetroli dhe Kontraktori nuk caktojné& njé Ekspert
brenda tridhjeté (30) ditéve nga data kur Pala njofton Palén tjetér me shkrim
lidhur me géllimin e saj pér té paraqitur ¢éshtjen objekt mosmarréveshje
pérpara njé Eksperti, Eksperti (me kérkesé té secilés prej apo té dyja Paléve)
do té emérohet nga Qendra Ndérkombétare pér Ekspertizén né pérputhje me
dispozitat e caktimit té ekspertéve tekniké sipas Rregullave pér Ekspertizén té
Dhomés Ndérkomébtare té Tregtisé.

21.8.3 Ekspertit do t'i jepen terma referencé qé do té caktohen bashkarisht me
marréveshje té Paléve. Né rast mungese té njé marréveshje té tillé, brenda
tridhjeté (30) ditéve nga data kur Pala njofton palén tjetér me shkrim lidhur
me géllimin e saj pér té paragitur c¢éshtjen objekt t& mosmarréveshjes
pérpara njé Eksperti, Eksperti do té vazhdojé me pércaktimin e ekspertizés
pavarésisht mungesés sé termave té references té réna dakort.

21.8.4 Gjuha e procedurave pér marrjen e vendimit té ekspertit do té jeté gjuha
Angleze. e

A
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21.8.5 Eksperti do té veprojé si ekspert dhe jo si arbitér. Eksperti do té japé vendimin
e tij né pérputhje me dispozitat gé pérmbahen kétu né bazé té provave mé té
mira qé ai disponon.

21.8.6 Pérfagésuesit e Albpetrol dhe Kontraktorit kané té drejtén e konsultimit me
Ekspertin dhe t'i sigurojné atij té dhéna dhe informacion deri né masén qé
Eksperti, né ményré té arsyeshme, e kufizon kété té drejté. Té dhénat dhe njé
informacion i tillé duhet t'i paragiten Palés tjetér né konflikt né té njgjtén
kohé. Eksperti éshté i liré té vierésojé masén né té cilén kéto té dhéna,
informacion apo prové tjetér, jané thelbésore apo té pérshtatshme.

21.8.7 Tarifat dhe shpenzimet e Ekspertit si edhe kostot e caktimit té tij, nése ka, té
kryera nga Qendra Ndérkombétare e Ekpertizés, do té ndahen né ményré té
barabarté nga AKBN dhe Kontraktori.

21.8.8 VendimiiEkspertit do té jeté me shkrim.

21.8.9 Pérvec rastit té njé vendimi té Ekspertit sipas Nenit 6.14.1 (ndaj té cilit, do té
zbatohen dispozitat e Nenit 6.14.2):

21.8.9.1 vendimi i Ekspertit do t& jeté pérfundimtar dhe detyrues pér
Palét, pérvec ndonjé gabimi té dukshém né vendim; dhe

21.85.2 c¢do ankim ndaj vendimit té Ekspertit (q& mund té béhet vetém
me pretendimin e njé gabimi té dukshém) do t& paragitet
pérpara arbitrazhit né pérputhje me kété Nen 21 brenda
gjashtédhjeté (60) ditéve nga data e vendimit té Ekspertit dhe
né rast se nuk ankimohet, vendimi i Ekspertit do té quhet se
nuk ka asnjé gabim té dukshém.

TUBACIONET DHE IMPIANTE TE TJERA

Gjaté afatit té késaj Kontrate si edhe ¢do shtyrje té saj, Kontraktori ka té drejté té
pérdoré plotésisht né Zonén e Kontratés apo né ¢do zoné tjetér té miratuar nga
AKBN, té gjithé pasurité e luajtshme dhe té paluajtshme qé Kontraktori ka marré apo
pérftuar pér Operacionet Hidrokarbure.

Gjaté afatit té késaj Kontrate si edhe ¢do shtyrje té saj, Kontraktori ka té drejté, me
qéllim transportimin e Hidrokarbureve brenda dhe jashté Zonés se Kontratés tek pika
e eksportit apo né ¢do piké tjetér lévrimi si¢ &shté réné dakord nga AKBN, Albpetroli
dhe Kontraktori, té ndértojé e operojé tubacione dhe impiante té tjera si edhe pajisje
té tjera transporti dhe/ose impiante terminale brenda ose jashté Zonés se Kontratés,
né pérputhje me Planin e miratuar té Punés dhe Buxhetin. Ndértimi i ¢do impianti
jashté Zonés se Kontratés nuk do té ndérhyjé né ményré té paarsyeshme né
operacionet e Albpetrolit, AKBN-sé& apo paléve té treta si edhe nuk do té bjeré né
konflikt me politikat e miratuara té zhvillimit té& Qeverisé (quigtare si edhe té
autoriteteve té tjera kompetente Shgiptare. |
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Né rast se Kontraktori déshiron té pérdoré tubacionet, mjetet e transportit dhe
impiantet terminale qé jané né dispozicion té Albpetrol dhe qé nuk nevojiten né kété
kohé pér Operacione té tjera Hidrokarbure, Albpetroli dhe Kontraktori do té takohen
dhe do té bien dakord mbi kushte té pérshtatshme pér pérdorimin e tyre né bazé té
tarifave ekonomike té arsyeshme.

Cdo pagesé qé do té kryhet nga Kontraktori lidhur me pérdorimin e tij té impianteve
qé referohen né kété nen 22 do té rikuperohen si Shpenzime Operacionale sipas
Nenit 7.

TITULLI MBI PASURITE DHE BRAKTISIA

Titulli mbi pasurité e luajtshme dhe té paluajtshme do té transferohet automatikisht
dhe gradualisht nga Kontraktori tek AKBN dhe kosto e tyre éshté e rikuperueshme né
pérputhje me dispozitat e Nenit 7 dhe Procedurat e Kontabilitetit. Megjithaté, titulli i
ploté i pasurive té luajtshme dhe té paluajtshme do té transferohet automatikisht, i
liré nga taksat dhe/ose tarifat nga Kontraktori tek AKBN kur kosto e tyre totale té jeté
rikuperuar nga Kontraktori né pérputhje me dispozitat e Nenit 7 apo né kohén e
zgjidhjes sé késaj Kontrate cilado ndodh e para.

Titulli mbi pasurité qé nuk jané objekt rikuperimi kostoje nga Kontraktori apo té
importuara né Shqipéri nga personeli i huaj i Kontraktorit apo nga nénkontraktorét e
Kontraktorit, nuk do té transferohet tek AKBN dhe kéto artikuj sipas zgjedhjes sé veté
pronarit té tyre, mund té shiten qofté né Shqipéri sipas Nenit 12.5 apo mund té
eksportohen lirisht.

Gjaté afatit t& késaj Kontrate si edhe gdo zgjatje afati té saj, Kontraktori me miratimin
e AKBN ka té drejtén e pérdorimit té& ploté e té liré né Shqipéri té gjithé pasurive té
luajtshme dhe té paluajtshme qé ka bleré apo fituar nga Operacionet Hidrokarbure
pavarésisht nése kosto e tyre éshté rekuperuar apo jo nga Kontraktori.

Kontraktori, me kérkesé t& AKBN, do té hegé té gjithé instalimet apo impiantet e
ndértuara nga Kontraktori pér qéllimet e késaj Kontrate dhe gé jané braktisur apo
nuk jané pérdorur e qé si pasojé nuk ka asnjé qéllim pér pérdorim té tyre né té
ardhmen gjaté afatit apo me zgjidhjen e késaj Kontrate.

Né pérputhje me afatin e saj, hegja e lartpérmendur dhe detyrimet e tjera té

braktisjes do té jené objekt i dhe do té pércaktohen né pérputhje me dispozitat e
méposhtme:

23.5.1 Kontraktori, né késhillim me AKBN dhe Albpetrolin, do té pérgatisé dhe do
té paraqesé pér miratim té AKBN-sé& brenda njé kohe té arsyeshme e né
pérputhje me standartet e industrisé&, njé plan braktisje (né vijim referuar
si “Plani i Braktisjes”) pérfshiré njé pérshkrim té& detajuar teknik dhe
inxhinierik t& masave pér heqien dhe braktisieq né pérputhie me
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23.5.6

detyrimet e lartpérmendura qé déshiron té kryejé me pérfundimin e
testimit, Vler&simit apo prodhimit nga Zona e Zhvillimit dhe Prodhimit.

Jo mé voné se njéqind e tetédhjeté (180) dité pérpara datés qé referohet
né paragrafin 23.5.3 kétu mé poshté, Kontraktori do té paragesé pér
miratim té Komitetit Késhillimor buxhetin e detajuar (né vijim referuar si
“Buxheti pér Braktisjen”) ku t& pércaktojé koston e vlerésuar pér Planin e
Braktisjes.

Dhjeté (10) vite pérpara datés sé parashikuar pér pérfundimin e
operacioneve té prodhimit apo né fund t& Tremujorit ku prodhimi
akumulues arrin shtatédhjeté e pesé pérqind (75%) té nxjerrieve té
pritshme Hidrokarbure, cilado nga kéto verifikohet e para, njé shumé e
barabarté me Buxhetin e Braktisjes do t& derdhet né librat e llogarisé (né
vijim referuar si “Llogaria e Kostos sé& Braktisjes”) qé do t& pérdoret me
qéllim realizimin e kostove té braktisjes. Kjo shumé do t& rekuperohet nga
Kontraktori né pérputhje me Nenin 7 e pér kété géllim shuma do té
ndahet né ményré proporcionale né bazé njésie prodhimi mbi nxjerrjet e
pritshme té mbetura Hidrokarbure nga Zona e Zhvillimit dhe Prodhimit.

Né vitin e paré pas datés qé referohet né nenin 25.5.3 mé lart si edhe ¢do
vit mé pas, Palét do té takohen pér t& ri-vlerésuar Buxhetin e vlerésuar té
Braktisjes dhe, nése e nevojshme, do té rishikojné kété Buxhet Braktisje e
né kété rast Palét do té bien dakord pér pérshtatjen si pasojé e késaj qé
duhet t'i béhet shumés qé do té vendoset né Llogariné e Kostos sé
Braktisjes.

lo mé voné se njé (1) Vit pérpara datés sé parashikuar té pérfundimit t&
Operacioneve Hidrokarbure lidhur me té gjithé apo njé pjesé t& Zonés sé
Zhvillimit dhe Prodhimit, Kontraktori do té pérgatisé dhe do té paragesé
tek AKBN dhe Albpetrol Planin Pérfundimtar té Braktisjes me keto
rishikime e n& pérputhje me detyrimet e lartpérmendura té Kontraktorit.
Brenda gjashtédhjeté (60) ditésh nga miratimi i Planit té Braktisjes té
lartp&rmendur Kontraktori do té pérgatisé dhe do té paragesé tek AKBN
dhe Albpetrol njé Buxhet pérfundimtar té Braktisjes. Né rast se shuma né
Llogariné e Kostos sé Braktisjes (né vijim referuar si “Shuma e Kostos”)
éshté e pamjaftueshme pér plotésimin e Buxhetit t& Braktisjes, njé shumé
e nevojshme pér plotésimin e Buxhetit t& Braktisjes do té regjistrohet né
Llogariné e Kostos sé Braktisjes e cila do t& jeté e rikuperueshme nga
Kontraktori né pérputhje me Nenin 7.

Kontraktori do t& kryejé me kujdes té gjitha operacionet e hegjes dhe
braktisjes q& pércaktohen né Planin e Braktisjes dhe kéto shpenzime do t&
2vogélojné Llogariné e Kostos sé Braktisjes. Cdo tepricé né Llogariné e
Kostos sé Braktisjes qé rezulton pas pérfundimit t%aperacioneve dhe qé&
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&shté rikuperuar né pérputhje me Nenin 7 do t'i paguhet AKBN-sé brenda
tridhjeté (30) ditéve nga pérfundimi i kétyre operacioneve.

Pa paragjykuar dispozitat e Neneve 23.4 dhe 23.5, Kontraktori mund, né rast se sipas
givkimit té Kontraktorit, ekzistojné rrethana gé nuk garantojné vazhdimésiné e
Operacioneve Hidrokarbure dhe né konsultim me Albpetrolin dhe AKBN, né ¢do kohé
té japé njoftim me shkrim néntédhjeté (90) dité pérpara tek Albpetrol dhe AKBN
lidhur me géllimin e tij pér hegjen doré nga té drejtat dhe detyrimet sipas késaj
Kontrate, me pérjashtim té drejtave dhe detyrimeve gé kané lindur né periudhén
pérpara késaj heqgje doré si edhe té gjitha té drejtat dhe detyrimet e tjera gé
parashikohen sipas késaj Kontrate e té braktisé Zonén e Kontratés né pérputhje me
Planin e Braktisjes té miratuar nga AKBN, miratim ky gqé nuk do té refuzohet apo
vonohet né ményré té paarsyeshme.

ZGIIDHIA

Kjo Kontraté mund té zgjidhet nga Kontraktori me njoftim paraprak me shkrim jo mé
pak se néntédhjeté (90) dité drejtuar Albpetrolit, me kusht qé kjo zgjidhje t& mos
shkarkojé Kontraktorin nga ¢do angazhim i papé&rmbushur apo detyrim tjeter qé ka
lindur pérpara késaj zgjidhjeje.

Kjo Kontraté mund té zgjidhet nga Albpetroli me njoftim paraprak me shkrim
Kontraktorit jo mé pak se néntédhjeté dité (90) dité né rastet e méposhtme:

24.2.1 Né rast se Kontraktori ka kryer né ményré té& pérséritur njé shkeijs
thelbésore té detyrave apo detyrimeve té tij themelore sipas késaj
Kontrate dhe &shté paralajméruar me shkrim pér kété qéllim nga
Albpetroli, atéheré Albpetroli mund té japé njoftim pér zgjidhje vetém né
rast se Kontraktori nuk ka ndrequr kété shkelje brenda tre (3) muajve nga
marrja e njoftimit té Albpetrol gé pércakton detajet e arsyeshme té
shkeljes sé pretenduar dhe veprimet e nevojshme pér ndreqjen e késaj
shkelje.Né rast se ¢éshtja @shté paragitur para arbitrazhit apo pér vendim
té Ekspertit (sipas rastit né pérputhje me kushtet e késaj Kontrate),
atéheré vendimi i panelit té arbitrazhit apo Ekspertit do té jeté detyrues
pér Palét dhe Kontraktori do té keté njé afat shtesé prej tre {3) Muajsh
nga ky moment, pér té marré masa pér ndregjen e shkeljes sé
procedurave té kryera nga Kontraktori.

24.2.2 N& rast se Kontraktori nuk pérputhet né ményré thetbésore me cfarédo
vendimi pérfundimtar qé rezulton nga njé proceduré arbitrazhi sipas Nenit
21 té késaj Kontrate brenda afatit té parashikuar né kété Kontraté apo
pérndryshe brenda njé kohe té arsyeshme; apo

2423 Né rast se Kontraktori éshté shpallur né falimentim me vendim té gjykatés
kompetente apo né rast se ekziston mé shumé se njé subjekt qé pérbéjné
Kontraktorin dhe njéri prej tyre &éshté dek{aru nél falimentim nga

1)
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vendimi i gjykatés kompetente e asnjé nga subjektet apo entet nuk
ndérmerr veprimet e duhura pér té siguruar se njé falimentim i tillé nuk
do té cénojé negativisht aftésiné e Kontraktorit pér té pérmbushur
detyrimet e tij sipas késaj Kontrate.

2424 Kontraktori depoziton tek Albpetrol dhe AKBN té dhéna fallso financiare,
teknike apo administrative.

2425 Kontraktori nuk dorézon tek AKBN Garanciné Bankare né pérputhje me
Nenin 29.3, thelbésisht né formén e paragitur né Aneksin E

24.2.6 Kontraktori nuk e njofton Albpetrolin pér géllimin e tij pér té hyré né
Fazén e Dyté ose té Treté té Kérkimit sipas neneve 4.1.2 dhe 4.1.3 té késaj
Kontrate

24.2.7 Né ¢do rast tjetér qé pérmendet né kété Kontraté.

Pérvec zgjidhjes pérpara afatit sipas Nenit 24.1 apo 24.2, kjo Kontraté do té zgjidhet
automatikisht né térésiné e saj né rast se éshté hequr doré nga e gjithé Zona e
Kontratés apo Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit apo c¢do zgjatje afati tjetér ka
pérfunduar sipas Nenit 6.10.

MBROJTIA E MJEDISIT

Pavarésisht nga parashikimet e neneve 18.4 e 23.5, Kontraktori do té veprojé né
pérputhje me legjislacionin shqiptar né fugi.

Kontraktori do té ndérrmarré té gjitha masat e duhura gé jané né kontrollin e tij né
pérputhje me legjislacionin shqgiptar dhe me masat e pranuara ndérkombétare pér
shmangien dhe minimizimin e ndotjes mjedisore me géllim qé njé ndotje e tillé té
shkaktojé njé degradim sa mé té vogél té arsyeshém té mundur né cilésiné e jetés
apo shéndetit té njerézve, kafshéve dhe biméve.

Kontraktori &shté i vetmi person pérgjegjés pér té béré pérpjekjet pér zbatimin e
programeve té pranuara ndérkombétare e té pérpiqet té eliminojé apo minimizojé
ndotjen e mjedisit. N& rast se Kontraktori nuk &shté né gjéndje té shmagé ndotjen e
mjedisit ai do té jeté pérgjegjés né ¢do rast pér démet e shkaktuara si edhe pér
kryerjen e veprimeve té arsyeshme pér té rehabilituar népérmjet veprimeve té tij
gjaté Operacioneve Hidrokarbure zonén e ndotur né kushtet né té cilat ajo gjendej né
Datén e Hyrjes né Fuqi, sa mé shumé té jeté e mundur, si¢ kérkohet nga ligjet dhe
rregulloret Shqgiptare né fuqi e té zbatueshme né industriné e naftés dhe té gazit si
edhe né pérputhje me Praktikat e Mira Ndérkombé&tare té Industrisé Hidrokarbure.

Albpetroli dhe AKBN-ja mund té inspektojné rekordet mbi perputhshmerine me kété

nen 25, né ¢do kohé té arsyeshme qé nga data e Hyrjes né Fuqi dhe deri 6 muaj pas
zgjidhjes.



26 GJUHA ANGLEZE DHE SHQIPTARE

Versionet né gjuhén Angleze dhe Shqip té késaj Kontrate kané té njéjtén vieré ligjore pér
leximin dhe interpretimin e késaj Kontrate; megijithaté, né rast konflikti qé lidhet me
leximin apo interpretimin, versioni né gjuhén Angleze do té mbizotérojé.

27 PAGESAT E BONUSIT

27.1 Kontraktori do t'i paguajé Albpetrolit né para e vetém njé here njé bonus nénshkrimi
prej Njégind Mijé Dollaré Amerikané (U.S. $100.000) brenda gjashtédhjeté (60) ditésh
pas Datés sé Hyrjes né Fuqi. Bonus inénshkrimit s'do té jeté kosto e rekuperueshme.

27.2 Kontraktori do t'i paguajé Albpetrolit bonuse prodhimi né para sipas planit té

méposhtém:
E Fillimi " 100000 USS
: 15.000 BOPD 1.500.000 USS$
, 30.000 BOPD 2.500.000 USS$
L 45.000 BOPD 3.000.000 US$

27.3 Secila nga kéto pagesa do té kryhet brenda gjashtédhjeté (60) ditésh nga dita e paré
né té cilén prodhimi arrin nj& nga shkallét e sipérmendura té prodhimit ditor.

28 LEJET QEVERITARE, DATA E HYRJES SE FUQI

28.1 Kjo Kontraté do té jeté detyruese pér Palét qé nga Data e Hyrjes né Fugqi. Albpetroli
do ta njoftojé dhe do t'i sigurojé Kontraktorit njé kopje té dokumentit qé vérteton
miratimin e ké&saj Kontrate nga Késhilli i Ministrave i Republikés sé Shqipérisé, brerda
dhjeté (10) ditésh pune nga Data e Hyrjes né Fugi.

29 TE NDRYSHME

29.1 Pérvegse kur parashikohet shprehimisht né Nenin 9, subjektet & pérbéjné
Kontraktorin mbajné pérgjegjésité dhe detyrimet sipas késaj Kontrate, individualisht
e vegmas nga njéri tjetri.

29.2 Déshtimi i ndonjé Pale pér té ushtruar apo pér té kérkuar zbatimin e ndonjé té drejte
sipas késaj Kontrate, nuk do konsiderchet si hegje doré nga secila prej kétyre té
drejtave.

29.3 Brenda néntédhjeté (90) ditéve nga Data e Hyrjes né Fuqi, Kontraktori do t&
mundésojé ekzekutimin dhe dorézimin tek AKBN té njé garancie bankare thelbésisht
né formatin gé i bashkéngjitet dhe &shté pjesé pérbérése e ké&saj Kontrate si Aneksi
“’EN.

NE& rast se Kontraktori vendos té hyjé pér Periudha pasuese Kérkimi, Kontraktori do tg
ekzekutojé dhe do t'l dorézoje AKBN-s&, jo mé voné se Lé?#édhjeté (90) dité,lé'as kétij
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vendimi, njé garanci bankare qé mbulon té gjithé Shpenzimet e Kérkimit qé aplikohen
pér Planin minimal té Punés lidhur me Periudhén e Kérkimit té atéhershme,
thelbésisht né formén gé bashkéngjitet kétu e cila &shté pjesé pérbérése e késaj
Kontrate si Aneksi “E”.

Garancia bankare do té léshohet nga njé banké shqiptare ose nga njé prej njézet (20)
bankave mé té mira ndérkombétare, sipas klasifikimit té edicionit mé té fundit té
Global Finance Magazine (Cmimi i Bankave mé té Mira - botimi i fundit)

Né lidhje me Garanciné Bankare qé referohet né Nenin 29.3 mé lart, AKBN, duke
filluar nga tre (3) muaj pas Datés sé Hyrjes né Fuqi dhe né njé interval prej cdo tre-
muajsh (3) pas késaj, si¢ éshté réné dakord ndérmjet Paléve, do t'i dorézojé
Kontraktorit njé deklaraté me shkrim té shpenzimeve qé ka pérballuar Kontraktori
gjaté periudhés prej tre-muajsh té mbuluar nga njé deklaraté e tillé dhe té pranuar
nga AKBN si e vlefshme pér pérmbushjen e detyrimeve té Planit té Punés nga ana e
Kontraktorit pér Fazén e Paré té Kérkimit dhe, sipas rastit, Fazén e Dyté té Kérkimit
dhe Fazén e Treté té Kérkimit.

Sjellja e paléve
29.5.1 Dispozitat Anti— Korrupsion
29.5.1.1 Deklaratat e Pérgjithshme dhe Garancité:

29.5.1.1.1 Asnjé nga Palét apo nénshkruesit e késaj Kontrate nuk
do té lejojné apo mundésojné ofrimin, premtimin,
dhénien apo shkaktimin e dhénies, qofté né ményré té
drejpérdrejté apo indirekt, té asnjé ryshfeti, dhurate
(pérveg vlerés nominale), huaje, tarife, shpérblimi apo
argétimi té njé natyre dhe kosto e té cilave nuk éshté as
e pérshtatshme dhe as e arsyeshme, né favor té njé
prej Paléve, Zyrtaréve Publiké, ¢do kontraktori apo cdo
pale tjetér té treté, lidhur me kété Kontraté apo
operacionet qé lidhen me té.

29.5.1.1.2 Gjithashtu dhe pavarésisht nga sa mé lart, secila Palg,
né bazé té parimeve té Konventés pér Luftén kundér
Korrupsionit té Zyrtaréve Publiké té Huaj] né
Transaksionet Financiare Ndérkombétare, nénshkruar
né Paris mé 17 Dhjetor 1997 e cila ka hyré né fuqi mé
15 Shkurt 1999 dhe Komentareve té Konventés
(bashkarisht si “Konventa OECD”) deklaron dhe
garanton se ajo dhe Shoqgérité e Lidhura dhe
Pérfagésuesit e saj nuk kané paguar, kryer, ofruar,
dhéné, premtuar apo autorizuar si edhe nuk do té
paguajné, kryejné, ofrojné, japin, premtojné.- apo
autorizojné lidhur me kété Kontfaté dhe céshg_ef{gbjekt
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i késaj Kontrate, direkt apo indirekt, asnjé komision,
para, pagesé dhuraté, premtim apo gjithcka me vleré
pér apo pér pérdorim té apo né favor té Zyrtaréve
Publiké me qéllim pér té:

. Influencuar njé veprim, mosveprim apo vendim
té Zyrtaréve Publiké né cilésiné e tyre zyrtare.

. siguruar njé pérfitim té papérshtatshé&ém nga njé
Zyrtar i tillé Publik; apo

L shtyré njé Zyrtar té tillé Publik pér té pérdorur
autoritetin e tij tek njé Zyrtar tjetér Publik apo
Autoritet Shtetéror me qéllim influencimin e
akteve zyrtare apo vendimit lidhur me kété
Kontraté apo veprimet lidhur me t&, pér
dhénien e biznesit tek njé Person apo pérfitimin
dhe ruajtjen e bizensit lidhur me kété Kontraté;

kur kjo pagesé, dhuraté, premtim apo pérftim i tillé ka
shkelur mé paré apo do té shkelte ligjet e zbatueshme
té Republikés sé& Shqipérisé; (bashkarisht me cdo
legjislacion tjetér té& zbatueshém  “Legjislacioni
Antikorrupsioni”) pavarésisht nése kjo Palg, Shoqéri e
Lidhur ose Pérfagésues é&shté subjekt i njé prej
Legjislacioneve té sipérmendura té Antikorrupsionit apo
ndryshimeve té tyre té mévonshme.

Palét pranojné se secila nga Palét do té béjé té gjitha
pérpjekjet pér shmagjen e pagesave né mbéshtetje té
pagesave favoruese me pérjashtim kur kércénohet shéndeti,
siguria apo jeta e njé pronari, zyrtari, drejtori apo punétori té
Palés.

Kontrollet e Brendshme

Secila Palé pranon se (1) do té kryejé kontrollet e brendshme té duhura;
(2) do té regjistrojé sic duhet dhe do té raportojé té gjitha transaksionet;
(3) do té respektojé té gjithé ligjet e zbatueshme pérkundrejt saj. Secila
Palé duhet té& mbéshtetet né sistemin e kontrolleve té& brendshme té Palés
tjetér si edhe né saktésiné e paragitjes sé ploté té fakteve dhe té dhénave
financiare dhe té tjera lidhur me operacionet qé lidhen me to apo qé
kryhen sipas késaj Kontrate. Asnjéra nga Palét nuk éshté e autorizuar té
kryejé asnjé veprim pér llogari té Palés tjetér i cili mund té rezultojé né njé
regjistrim apo raportim té& papérshtatshém apo té pasakté té aktivit,
pasivit apo ¢do transaksioni tjetér apo qé do té shkaktonte qé& kjo Palé té
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rezultojé né shkelje t& detyrimeve té saj sipas Legjislacionit té

Antikorrupsionit apo ligieve té tjera té zbatueshme pér operacionet sipas
késaj Kontrate.

Té Drejtat e Auditit:

Gjaté afatit té késaj Kontrate dhe pér njé periudhé prej pesé (5) vitesh pas
zgjidhjes sé saj, secila nga Palét, né kohén e duhur do t'i {i) pérgjigiet me
detaje té arsyeshme mbi veten e saj, Shogérité e Lidhura dhe
Pérfagésuesit, ¢do njoftimi nga Pala tjetér gé lidhet né ményré té
arsyeshme me deklaratat dhe garancité né kété Nen 29.5; (ii) sigurojé
dokumentacionin mbéshtetés té zbatueshém pér kété pérgjigie me
kérkesé té Palés tjetér; dhe (iii) né pérgjithési, do té bashképunojé né
mirébesim me Palén tjetér pér té pércaktuar nése ka ndodhur njé shkelje
e deklaratave dhe garancive.

Kur njé Palé ka dijeni apo dyshime pér shkelje té deklaratave dhe
garancive sipas Nenit 29.5.1, kjo Palé ka té drejtén e aksesit né librat dhe
regjistrat, pérfshiré por pa u kufizuar né t& dhénat financiare té Palés né
fjale lidhur me ¢éshtjen objekt té késaj Kontrate si edhe té mbajé kopje té
tyre né kufijté pérkatés té kétij Neni. Ky rishikim apo auditim i librave dhe
regjistrave do té kryhet né ¢do kohé nga Pala qé& bén kérkesén apo
personeli i paléve t& treta 1& pérzgjedhur nga Pala kérkuese né ¢do kohé
me njoftim paraprak me shkrim.

Ky akses, auditim dhe rishikim do té jeté i arsyeshé&m pérsa i pérket
géllimit, vendit, datés dhe orés. Cdo vonesé e Palés né ushtrimin e té
drejtave gé pércaktohen né kété paragraf nuk do té konsiderohet si hegje
doré nga kéto té drejta.

Vértetimi Vjetor

Secila nga Palét do té 1&shojé njé vértetim vjetor ku deklaron se kjo Palg,
Shogérité e Lidhura apo Pérfagésuesit e saj nuk kané shkelur kushtet e
kétij Neni. Secila nga Palét do té pérgatisin njé vértetim vjetor ku deklaron
se kjo Palg, Shoqérité e Lidhura apo Pérfaqésuesit e saj nuk kané shkelur
kushtet e kétij Neni 29.5.1 apo nuk kané kryer asnjé veprim té ndaluar nga
Legjislacioni pér Antikorrupsionin.

Dhénia e informacionit:

Secila Palé pranon se dhénia e informacionit té ploté pér ekzistencén dhe
kushtet e késaj Kontrate si edhe ¢do informacioni tjetér nga Palét né
pérputhje me kushtet e Nenit 29.5 mund t& kryhet né ¢do kohé e pér
¢farédolloj arsye tek cilido nga késhilltarét e tyre pérkatés té cilét
pércaktojné se ka arsye legjitime pér t& marré dijeni mbi kéto kushte apo
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informacione, pérfshiré por pa u kufizuar né Qevering e Republikés sé
Shqipérisé, Mbretériné e Bashkuar apo Shtetet e Bashkuara té Amerikés.

Njoftimet sipas késaj Kontrate do té dérgohen tek Pala e késaj Kontrate né adresén e

saj postare apo numrin e faksit apo né vémendje té personit qé pércaktohet mé
poshté:

Albpetrol

ALBPETROL SH.A

Rruga Nacionale Fier-Patos Km 7
Patos, Fier

ALBANIA

Né vémendje té: Z. Endri Puka
Tel: +355
Fax: +355

endri.puka@albpetrol.al
Contractor

PENNINE PETROLEUM CORPORATION
315 39th Avenue SE

Calgary, Alberta

CANADA

T2G 1%5

Tel: +1 403 277 4421

Fax: +1 403 277 4439

Né vémendje té: Z. Desmond Smith

Des.smith@penninecorp.com
Mobile: +1 403 978 9066

Kjo Kontraté (bashké me ¢do dokument qé referohet kétu) p&rbén té& gjithé
marréveshjen dhe reflekton vullnetin midis Paléve dhe 28vendéson té gjitha
marréveshjet apo kontratat e méparshme (qofté me shkrim apo verbale) né lidhje
me céshtjen objekt té saj.

Né rast té njé konflikti té késaj Kontrate me Licencé Marréveshjen, Albpetroli dhe
Kontraktori bien dakord qé &shté kjo Kontraté ajo qé prevalon dhe né rast té njé
konflikti té tille AKBN dhe Albpetrol do té amendojné Licencé Marréveshjen né
menyré gé té jeté konform késaj Kontrate.
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ANEXSI A

Pérshkrimi i Zonés sé Kontratés

Zona e Kontratés e mbuluar dhe e prekur nga kjo Kontraté pérbéhet, né Datén e Hyrjes né
Fuqi, nga Zona e kufizuar né pikat e méposhtme, gjithashtu e treguar né harté né ANEKSIN
HBIJ

1 402 25’ 00" V 19237 00" L;
2. 402 25’ 00" V 192 43’ 25" |;
3 402 21’ 00" V 19243' 00" L;
4 40220°00"V 19245°00” L

5. 40¢ 14' 00" V 19258’ 00" L;

6. 402 14’ 00" V 19237 00" L;



ANEKSI B
Harta e Zonés sé Kontratés

= 2 2 8
S e + R
40 40 -
40 40 "
1 2
40 20 3
s e
~ s ‘
4010 .
= - 2 8
& = = R
Figure1  Blocks with respective co-ordinaies
Figura 1 Blloget me koordinatat respektive

ad w0

4630

4620

410

Zw



ANEKSI C
Procedura e kontabilitetit

Kapitulli I. DISPOZITA TE PERGJITHSHME

1.1

Qéllimi dhe Pérkufizime

Pérkufizimet q& pérmbahen né Nenin 1 té Kontratés do té zbatohen edhe pér kété
Proceduré Kontabiliteti dhe do té kéné té njejtin kuptim.

Dokumetacioni Kontabél

.21

L.2.2

L.2.3

Kontraktori do té mbajé dokumentacionin kontabél né pérputhje me Nenin 13
té Kontratés dhe me praktikat pérgjithésisht té& pranueshme té kontabilitetit
té pérdorura né industringé ndérkombétare té hidrokarbureve.

Kontraktori do té hapé dhe mbajé dokumentacion té vecanté té
identifikueshém té kontabilitetit q&8 mund té jeté i nevojshém pér té
dokumentuar, né ményré té ploté dhe t& duhur, gjithé kostot né lidhje me

Kontratén dhe gjithé kredité e marra nga Kontraktorét né lidhje me
Operacionet Hidrokarbure.

Librat e llogarisé do té mbahen né Doilaré Amerikane dhe né Leké (“ALL"), né
pérputhje me Nenin 13.2 té Kontratés. Cdo humbje apo fitim gé rezulton nga
kémbimi i monedhés té kérkuar pér Operacionet Hidrokarbure té Kontraktorit

ose nga konvertimet pérkatése nga njé monedhé né tjetrén do t'i ngarkohet
apo kreditohet kostove té mbulueshme.

Deklarata e Aktiviteteve

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Kontraktori do t'i japé Albpetrol-it dhe AKBN-s&, sa mé shpejt qé té jeté e
mundur, por jo mé voné se dyzetéepesé (45) Dité nga fundi i ¢do Tremujori
Kalendarik, njé Deklaraté té Aktivitetit t& Kérkimit sipas Nenit 4.8 té Kontratés.
Kjo deklaraté do té reflektojé gjithé debitimet dhe kreditimet qé lidhen me
Shpenzimet e Kérkimit pér até Tremujor Kalendarik t& pé&rmbledhura né
klasifikimin e specifikuar né Kapitullin 1l t& Procedurés sé Kontabilitetit.

Kontraktori do t'i japé Albpetrol-it dhe AKBN-sé, sa mé shpejt qé té jeté e
mundur, por jo mé voné se dyzetéepesé (45) Dité nga fundi i gdo Tremujori
Kalendarik, njé Deklaraté e Aktivitetit té Zhvillimit sipas Nenit 6.13 té
Kontratés, qé& reflekton gjithé debitimet dhe kreditimet gé& lidhen me
Zhvillimin dhe Prodhimin pé&r até Tremujor Kalendarik (“Shpenzimet e
Zhvillimit dhe Shpenzimet Operative”) té pérmbledhura né klasifikimet e
duhura gé tregojné natyrén e tyre.

Brenda tridhjeté (30) ditéve nga Data e Hyrjes né Fuqgi Kontraktorj-duhet t&
paragesé pér miratim né Albpetrol dhe AKBN njé progpozim t& listave té
llogarive, té dhénat operative dhe raportet té cilat gnAZ] reﬂ%’ktbj_né secilérr



1.4.

nga kategorité dhe nén-kategorité e kostove dhe shpenzimeve té pércaktuara
né kété dokument. Brenda tridhjeté {(30) ditéve nga marrja né dorézim e
dokumentave sipérpérmendur Albpetrol nd konsultim me AKBN ose do té
sugjerojé miratimin e propozimit ose té kérkojé rishikime té propozimit.
Brenda 90 ditéve pas Datés se Hyrjes né Fugi Kontraktori dhe Albpetrol né
konsultim me AKBN do té bien dakort né udhézimet e listatave té llogarive, té
dhénave operative dhe raporteve té cilat do té pérshkruajné bazat e sistemit
dhe procedurave té kontabilitetit qé do té zhvillohen dhe pérdoren sipas
Kontratés.

Auditimet dhe Rregullimet

4.1

1.4.2

i.4.3

1.4.4

Cdo zé i kostos né njé Deklaraté té Aktivitetit té Kérkimit do té gjykohet né
ményré pérfundimtare si Kosto e Miratuar pas njézeté (24) Muajsh né vijim té
marrjes s& asaj Deklarate nga Albpetrol, nése brenda njézeté (24) Muajve né
fiale Albpetrol nuk i pérjashton népérmjet auditimit me shkrim té tyre né
pérputhje me Nenin 4.8 té Kontratés. Né kété rast, Albpetrol dhe Kontraktori
do té bisedojné né kohé dhe do té pérpigen té arrijné njé zgjidhje brenda 2
muaijsh, gjaté sé cilés Palét né fjalé do té identifikojné Kostot e Refuzuara dhe
Kostot e Pezulluara gé rezultojné nga njé auditim i tillé.

Cdo z& i kostos né njé Deklaraté té Aktivitetit t& Zhvillimit do té gjykohet né
ményré pérfundimtare si Kosto e Miratuar pas njézeté e katér {24) Muajsh né
vijim té marrjes sé asaj Deklarate nga Albpetrol, nése brenda njézeté e katér
(24) Muajve né fjalé Albpetrol nuk i pérjashton népérmjet auditimit me shkrim
té tyre. Né rast se Albpetrol bén pérjashtime t& tilla népérmjet auditimit me
shkrim, Albpetrol dhe Kontraktori do té bisedojné né kohé dhe do té pérpigen
té arrijné njé zgjidhje, gjaté sé cilés Palét né fjalé do té identifikojné& Kostot e
Refuzuara dhe Kostot e Pezulluara qé rezultojné nga njé auditim i tillg.

Albpetrol do té béjé ¢do pérpjekje té arsyeshme pér té kryer auditimet né njé
ményré qé do té rezultojé sa mé e pranueshme pér Kontraktorin dhe
Operacionet Hidrokarbure té& Kontraktorit. Kontraktori do té béjé c¢do
pérpjekje té arsyeshme té bashképunojé me Albpetrol, dhe do té sigurojé
asistencén dhe lehtésité e arsyeshme, sic mund té jeté e pérshtatshme.

Gjithé rregullimet qé rezuitojné nga njé auditim do té korrigjohen menjéheré
né Deklaratén pasardhése té Aktiviteteve nga Kontraktori dhe té raportuar tek
Albpetrol. Nése do té lindi ndonjé mosmarréveshje né lidhje me njé auditim,
ajo do té diskutohet nga Albpetrol dhe Kontraktori dhe nése nuk zgjidhet, zéri
apo z&rat objekt moasmarréveshjeje do té zgjidhen népérmjet arbitrazhit ose
njé& eksperti si¢ parashikohet né& Nenin 21 té Kontratés.

Nése njé Palé nuk arrin té b&jé ndonjé pagesé sipas dispozitave té késaj Kontrate
brenda kohés sé specifikuar pér njé pagesé té tillé, nése nuk &shté pércaktuar
ndryshe né kété Kontraté, at8heré ajo Palé do té shtojé interesin pér pagesén e
vonuar me normé vjetore dy presje pesé pérgind (2.5%) mé té larté se Kursi i London
interbank Borroé&ing Offered (“LIBOR”) pér depozitat tre p} Mujor;fi'.é Dollarit

Amerikan té cituar nga Zyra e Londrés e Citibank (ose

Banké tjetér qé Palét



mund té bien dakort) aférsisht né orén 11:00 paradite me orén e Londrés pér ditén
apo ditét qé do té zbatohet pérgindja.

1.6 Bazat e Pérllogaritjeve

1.6.1 Té gjitha librat, llogarité dhe regjistrat do té pérgatitet né baza pértlogaritjesh.
Té ardhurat e Kontratés do t'i atribuchen periudhés kontabél né té cilén ato
jané fituar, dhe kostot dhe shpenzimet né periudhén kontabél né té cilén ato
jané kryer, pa nevojén pér té veguar nése éshté marré ose disbursuar kesh né
lidhje me njé transaksion té veganté.

1.6.2 Kostot dhe shpenzimet do té& konsiderohen si té ndodhura, né rastin e
artikujve fizike, né periudhén kontabél, kur Kontraktor-i fiton titullin mbi ato,

dhe né rastin e shérbimeve, né periudhén kontabél, kur kéto shérbime jané
kryer.

KAPITULLI 1. KOSTOT, SHPENZIMET DHE HARXHIMET

Né varési té dispozitave té Kontratés, Kontraktori do té& mbarté dhe paguajé, vetém dhe
drejtpérdrejt apo pérmes Shoqérité te Lidhura té tyre, kostot dhe shpenzimet e méposhtme,
kosto dhe shpenzime té cilat do té trajtohen dhe mbulohen nga Kontraktori né& pérputhje me
Nenin 7 té Kontratés me kusht gé ato té mos jené béré para Datés se Hyrjes né Fuqi pérvec

atyre shpenzimeve gé lidhen me njé Program Pune pér Periudhén e Kérkimit, si¢ bihet
dakort nga AKBN.

.1 Pagesat pér Qeveriné

Gjithé pagesat, qiraté, tatimet, rinovimet dhe pagesat e zgjatjeve e pagesa té tjera té
¢do lloji apo natyre paguar geverisé nga Kontraktori sipas kushteve té Kontratés,
pérve¢ bonuseve té prodhimit té paguara né pérputhje me Nenin 27 té Kontratés.

n.2 Kostot e Personelit

I.2.1 Pagat dhe rrogat e punonjésve té Kontraktorit t& angazhuar drejtpérdrejt né
Operacionet Hidrokarbure, duke pérfshiré pagat apo rrogat e paguara
punonjésve té huaj té Kontraktorit qé caktohen pérkohésisht dhe punésohen
né kéto operacione. Sipas kétij Nén-neni 11.2.1, Kontraktori ka té drejtén té
ngarkojé mbi bazé mujore koston e gjithé personelit t& angazhuar né
Operacionet Hidrokarbure.

1.2.2 Kostot e Kontraktorit pér lejet, pushimet, dietat pér jetesén dhe strehimin,
udhétimin, bonuset dhe dieta té tjera té aplikueshme ndaj pagave dhe
rrogave té punonjésve té ngarkueshme sipas Nén-nenit 11.2.1 dhe Nenit 11.11
dhe I1.12 té kétij KAPITULLI |l

11.2.3 Shpenzimet apo kontributet e béra né pérputhje me ligjin apo tatimet e véna
nga autoritetet geveritare qé zbatohen pér koston e punés sé Kentraktorit

apo pagat e rrogat si¢ parashikohet né Nén-nenet&f dhe 11.272 dhe Nenit

11.11 dhe 11.12 t& kétij KAPITULLI 1. T



1.3

.4

1.2.4 Kostoja e mirémbaijtjes sé ¢do 2yre, nén-zyre, kampe, shtépi banimi dae
mjedise té tjera t& Kontraktorit dhe/apo Filialeve té cilat u shérbejne direk:
Operacioneve Hidrokarbure. Nése keto mijedise u shérbejné operacicneve
pérveg operacioneve Hidrokarbure, kostot do te alokohen né pronat e
pérdorura mbi njé bazé té barabarté.

Pérfitimet e Punonjésve

Kosto e Kontraktorit pér planet e sigurimit té jetés né grup té punonjésve, sheroinn
mjeksor, paaftésing, shtrimin né spital, pensionin, blerjen e aksioneve, kursimet cre
pérfitime té tjera té njé natyre té ngjashme pér puncnjésit e huaj dhe puroniost
vendas, té gjitha ngarkohen sipas Nén-neneve 11.2.1 dhe 11.2.2 dhe Neneve I1.11 dhe
.12 té kétij KAPITULLI II. Pagesa pér shkurtimet nga puna do té béhet me s
pérqgindje fikse té zbatueshme mbi borderoné e pagave, e cila do té jeté e barabza-té
me njé sasi ekuivalente me detyrimin pér pagesat pér shkurtimet nga puna 3
kérkohet nga detyrimet e Kontraktorit sipas Kodit té Punés Shqiptar.

Materialet

Materialet, paisjet dhe furnizimet e blera apo furnizuara nga Kontraktcr o=-
pérdorim né Operacionet Hidrokarbure.

1.4.1 Blerja

Materialet dhe paisjet e blera do té ngarkohen me ¢mimin e paguar rnga
Kontraktori pas zbritjes sé gjithé skontove té marra realisht nga Kontrakton
apo Shogérité e Lidhura té tyre. Cmimi do té pérfshijé, por nuk do té kufizg et
né, kosto té tilla si tarifat e prokurimit té paléve té treta, pagesat e inspektimi:
dhe spedicionit, pagesat e agjentéve té eksportit, pagesat e transportit,
pagesat e sigurimeve, pagesat e ngarkim shkarkimit, taksat e importit dne té
licensave, dhe gjithé 2érat e tjera gé zakonisht shogérohen me prokurimir e
materialeve dhe paisjeve dhe taksat e aplikueshme.

1.4.2 Materialet e furnizuara nga Kontraktori

Materialet e kérkuara pér Operacionet Hidrokarbure do té bliher dirert <a
heré qé éshté praktikisht e mundshme, pérve¢ kur Kontraktori murd
importojé kéto materiale nga materialet né magaziné té Kontraktorit apc te
Shoqérive te Lidhura té Kontraktorit jashté Shgipérisé sipas kushteve te
méposhtme:

11.4.2.1 Material i Ri (Kategoria “A”)

Materiali i Ri i transferuar nga magazinat apo pronat e terz ‘e
Shogérive te Lidhura té Kontraktorit do té ¢mohet sipas kostes ~inus
¢do skonto té béré, me kusht gé kostua e furnizimeve materiaie .2
mos jeté mé e larté se gmimet nderkombétare pér materiale te =@
cilésie té ngjashme té furnizuara me kushte té ngashem ge
mbizotérojné né kohén kur u porositén kéto matefFT’u‘Se. .

A\



H.5

H.4.3

1.4.4

11.4.2.2 Materiale té pérdorura (Kategoria “B” dhe “C") qé do té pérdoren me
miratimin e AKBN-sé.

4221 Materialet gé jané né gjendje té miré dhe 18
pérdorshém pér ripérdorim pa u riparuar do té
kiasifikohen si Kategoria “B” dhe ¢mohen me
shtatédhjeté e pesé pérgind (75%) té& c¢mimit teé
rmaterialit té ri. Kjo kategori do té pérfshijg, por nuk do
té kufizohet né, materiale qé kané kaluar né njé proces
riparimi dhe jané restauruar né gjendje té ploté pune.

1.4.2.2.2 Materialet qé nuk mund té klasifikohen si Kategoria
“B”, por gé jané né gjendje pune pér funksionin e tyre
fillestar, por jo mjaft té pérshtatshme pér riparim, do t8
klasifikohen si Kategoria “C” dhe ¢mohen me
pesédhjeté pérqind (S0%) té& ¢mimit té materialit té ri.

14443 Materialet qé nuk mund té klasifikohnt si Kategori “8
ose “C”" do té ¢mohen me njé vleré proporcionale mea

pérdorimin e tij.

Cmimet premium

Sa heré qé materiali nuk &shté i gatshém té sigurohet né pikat e zakonshme té
furnizimit dhe me ¢mimet e specifikuara né Nén-nenet 4.1 dhe 4.2 t& kétijj
Neni 4 pér shkak té emergjencave kombétare, grevave apo shkage té tjera té
pazakonta, Kontraktori mund té paguajé pér materialin e kérkuar mbi bazén e
kostove e shpenzimeve direkte té Kontraktorit té realizuara né prokurimin e
kétyre materialeve, né pérshtatjen e tyre pér pérdorim dhe né iévizjen e tyre
né vendpérdorim.

Garancia e materialeve té blera apo furnizuara nga Kontraktori

Kontraktori nuk garanton materialin. Garancia e vetme pér materialin e bieré
apo furnizuar nga Kontraktori éshté garancia e furnizuesit apo prodhuesit; né
rast té& materialeve difektoze, kreditimi do té kalohet sic merret nga ose né
pérputhje me garanciné e furnizuesit apo prodhuesit, kur rregullimi, pér
Kontraktorin, éshté béré nga nga furnizuesi apo prodhuesi.

Transporti

Transporti i punonjésve, paisjeve, materialeve dhe furnizimeve té nevojshme pér
kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure. Ky pérfshin gjithé kostot e transportit dhe
rivendosjes sé punonjésve, por vetém né até masé qé mbulohen nga politikat e
miratuara té Kontraktorit, duke mos pérfshiré shpenzime udhétimi pér punonjésit
dhe familjet e tyre né kohén e punésimit, né kohén e ndérprerijes sé marrghénieve
dhe pér pushimet dhe si rezultat i transferimit nga njé vend né"t]ytrin. Kétd kosto do



I.e

.7

1.8

té pérfshijné giithashtu transportin e sendeve vetjake e paisjeve shtépiake dhe gjithé
kostot e tjera té rivendosjes.

Transportimin e Hidrokarbureve deri tek Pika e Levrimit pérkatese, duke pérfshire pa
kufizim pagesat pér tubacione (si fikse dhe variabel) dhe kostot e transporit me
autobot.

Shérbimet

1.6.1 Kostot e konsulentéve, shérbimeve té kontraktuara dhe produkteve té
prokuruara nga palét e treta.

1.L6.2 Kostot e perdorimit t& mjeteve dhe pajisjeve brenda ose jashté Republikés sé
Shqipérisé pér pérfitim direkt te Opracioneve Hidrokarbure te furnizuara nga
Kontraktori ose Kompanité e Lidhura té tij ose palé té treta me tarifa té
krahasueshme me koston e pronésisé, ose té marrjes me gera, dhe koston e
operimit té saj.

Shpenzimet Administrative

Shpenzimet administrative té kompanisé mémé té Kontraktorit jashté Republikés sé
Shqgiperisé té aplikueshme ndaj operacioneve sipas kesaj Kontrate do té ngarkohen
¢do vit ne pérputhje me tarifén e méposhtme:

Personeli i kompanisé mémé té Kontraktorit té cilét jané té angazhuar né
administrimin e aktiviteteve te Kontraktorit ne lidhje me Operacionet Hidrokarbure
do té rregjistrojné kohen e shpenzuar né lidhje me kété administrim. Do té kete njé
pagesé né Shpenzimet Hidrokarbure pér kohén e shpenzuar nga sejcili nga ky
personel, e llogaritur si mé poshté: koha pér kété personel e shpenzuar né ¢do muaj
né administrimin e Operacioneve Hidrokarbure do té ndahet me kohen totale té
sejcilit person te harxhuar mbi té gjitha céshtjet né até muaj, dhe fraksioni do té
shumézohet me shumén e kostove té pagave dhe kostot e pérfitimit té kétij
personeli.

N& asnjé rast - shuma e ngarkuar Kostove Hidrokarbure sipas kétij Neni 6.1 nuk mund
té kalojé 350,000 USS né Vitin Kalendarik 2017, dhe né c¢do Vit Kalendarik pasues,
350,000 USS té rregulluara pér inflacion duke pérdorur Indeksin e Cmimit té&
Konsumatoréve né U.S.A.

Démet dhe Humbiet

Gjithé kostot dhe shpenzimet e nevojshme pér té zevendésuar apo riparuar démet
apo humbjet e pésuara nga zjarri, pérmbytjet, stuhia, aksidentet apo ¢do shkak tjetér
gé nuk rezultojné drejtpérdrejt nga neglizhencé e réndé e Kontraktorit ose veprim i tij
i géllimshé&m. Kontraktori do t'i japé Albpetrol-it dhe AKBN-sé njé njoftim me shkrim
té démeve apo humbjeve té pésuara sa mé shpejt gé té jeté e mundur pasi éshté
marré raporti pér té njéjtén gjé nga Kontraktori. —~



1.9

11.10

.11,

.12

Shpenzimet Ligjore

1L.9.1 Gjithé kostot dhe shpenzimet e gjygeve, apo shérbimet ligjore té nevojshme
apo té pérshtatshme pér ruajtjen e interesit té Kontraktorit né Zonén e
Kontratés ose né kuadrin dhe né pérputhje me Kontratén, duke pérfshiré
tarifén dhe shpenzimet e avokatit si¢ parashikohet kétu mé poshté, sé bashku
me gjithé gjykimet e marra kundér Kontraktorit ose né llogari té Operacioneve
Hidrokarbure dhe shpenzimet reale té kryera nga Kontraktori né sigurimin e
déshmive pér géllime té mbrojtjes kundrejt ¢do veprimi apo pretendimi té
paditur apo té nxitur kundrejt Operacioneve Hidrokarbure apo pérmbajtjes sé
Kontraté&s, me kusht qé& kéto shpenzime nuk lidhen me mosmarréveshje gé
mbeten t& pasuksesshme midis Kontraktorit me Albpetrol-in dhe/ose AKBN-
né dhe/ose me palé té treta.

Taksat

Taksat, detyrimet apo pagesat té vler&suara apo vjela mbi ose né lidhje me
operacionet né kuadrin e késaj Kontrate, pérvec atyre t& mbuluara nga Neni 9 i
Kontratés.

Sigurimet dhe pretendimet

1.11.1 Primet e paguara pér ¢do detyrim publik, démtim prone dhe sigurime té tjera
té béra nga Kontraktori, sé& bashku me gjith& shpenzimet e béra dhe paguara
né zgjidhjen e ¢do dhe gjithé humbjeve, pretendimeve, démeve, gjykimeve
dhe shpenzime té tjera, t& pa mbuluara nga mbajtési i sigurimit.

1.11.2 Nése objekti ose fenomeni nuk jané té mbuluar nga siguracioni, shpenzimet
faktike té kryera dhe paguara nga Kontraktori né zgjidhjen e ¢do dhe gjithé
humbjeve, pretendimeve, démeve, gjykimeve dhe shpenzime té tjera, duke
pérfshiré shérbime ligjore.

1.11.3 Gjithé zgjidhjet gé lindin nga pretendimet e Kontraktorit kundrejt siguruesve,
pér siguracionin e béré né pérfitim té Operacioneve Hidrokarbure, do t'i
kreditohen kostove té€ mbulueshme né muajin né té cilin jané marré.

Administrata lokale / Zyrat né vendburim

Pagat dhe shpenzimet e drejtuesve dhe punonjésve té tjeré té Kontraktorit, té
vendosur né Shqipéri, qé i shérbejné Operacioneve Hidrokarbure, koha e té ciléve
nuk i ngarkohet direkt Operacioneve Hidrokarbure dhe kostua e mirémbajtjes dhe
pérdorimit té zyrave té Kérkimit dhe/ose Prodhimit dhe nén-zyrave té nevojshme
(duke pérfshiré objekte strehimi pér punonjésit, nése kérkohet) té pérdorura né
kryerjen e kétyre Operacioneve Hidrokarbure. Kéto pagesa do té jené né proporcion
té barabarté pér gjithé Zonat e Kontratave, nése &shté e aplikueshme.



.13

.14

.15

.16

Pagesat pér mbaijtjen né magazina
Né& rast se kérkohen objekte magazinimi p&r té kryer Operacionet Hidrokarbure,
giithé kostot qé& nevojiten pér té ngritur dhe mirémbajtur magazinén dhe gjithé

kostot e realizuara né trajtimin e materialeve né magaziné.

Shpenzime té tjera

Cdo kosto dhe shpenzim tjetér, t& duhura dhe t& pérshtatshme, duke pérfshiré pa u
kufizuar né, blerjen e té drejtave pé&r pasuri té paluajtshme pér Operacionet e
Hidrokarbureve dhe shpenzimet e braktisjes, té béra nga Kontraktori sipas
Programeve té Punés dhe Buxheteve ose pér té zgjidhur Situatat e Emergjencés.

Kreditimet

Pérvec kreditimeve té tjera béré liogarive né pérputhje me Kontratén dhe kété
Proceduré Kontabiliteti, té ardhurat neto, kur merren, gé lindin nga sa mé poshiég, do
t'i kreditchen kostove t& mhulueshme né até masé gé kostot i debitoheshin fillimisht
kostove té mbulueshme:

.15.1 Té ardhurat e marra nga palét e treta pér pérdorimin e pasurive apo
aseteve té Kontraktorit té pérdorura ekskluzivisht né Operacionet
Hidrokarbure; dhe

11.15.2 Qiraté, rimbursimet dhe kreditimet e tjera té marra nga Kontraktori, té

aplikueshme ndaj ¢do ngarkese qé& i é&shté béré kostove té
mbulueshme.

1.15.3 Cdo rimbursim i marré nga Kontraktori pér furnizuesit/prodhuesit apo
agjient&t e tyre né lidhje me paisjet apo materialet difektoze kostua e
té ciléve ishte ngarkuar fillimisht nga Kontraktori né llogari sipas
Kontratés.

1.15.4 Kostot e mbuluara né kohé té eksportuara né pérputhje me Nenin
12.1 té késaj Kontrate.

1.15.5 Té ardhurat nga gjithé shitjet e materialeve té tepérta té ngarkuara
sasisé sipas Kontratés né pérputhje me Nenin 12.3.

11.15.6 Té ardhurat nga siguracionet.

Asnijé dublikim i debitimeve dhe kreditimeve

Pavarésisht nga ndonjé dispozité né kundérshtim me kété Proceduré Kontabiliteti,
synohet gqé nuk do té keté asnjé dublikim té debitimeve apo kreditimeve né llogarité
sipas késaj Kontrate.

—— o



KAPITULLI il. MBULIMI | KOSTOS

1.1

Deklarata e mbulimit té kostos

Kontraktori do t'i japé Albpetrol-it dhe AKBN-sé sa mé shpejt qé té jeté praktikisht e
mundur, por jo mé voné se dyzetéepesé (45) Dité pas ¢do Tremujori Kalendarik, njé
Deklaraté té Mbulimit té Kostos pér até Tremujor.

Né pritje té pérfundimit té ¢cdo auditimi dhe ¢do zgjidhje apo arbitrazhi né pérputhje
me Kontratén, Kontraktori do té pérgatisé direkt nga ¢do Deklaraté e Aktivitetit té
Kérkimit dhe Aktivitetit té Zhvillimit, pér ¢do Tremujor Kalendarik, Deklaratén e
Mbulimit té& Kostos pér até Tremujor. Gjithé pérshtatjet e nevojshme qé rrjedhin nga
pérfundimi i auditimeve dhe zgjidhjeve {me ¢farédolloj ményre) té pérjashtimeve ta
auditimit do té llogariten si¢ lindin dhe né pérputhje me Kontratén, népérmjet
pérfshirjes sé tyre si debi apo kredi (si¢ &shté e pérshtatshme) né Deklaratén tjetér &
Mbulimit té& Kostos pér tu pérgatitur atéheré; megjithaté, asnjé Kosto e Refuzuar nuk
mund té pérfshihet né njé Deklaraté té tillé.

Deklarata e Mbulimit té Kostos do té tregojné sa mé poshté, duke ju nénshtruar
kostove tavan né Nenin 7.2.1

1.1.1 Seksioni 1 - Kostot Totale

n.1.1.1 Kostot totale té€ mbartura nga Tremujoret Kalendarik té&
meéparshém.

11.1.1.2  Rishikime té reja (Kostot e Refuzuara dhe Kostot e Miratuara) té
Deklaratave té méparshme té Aktivitetit té Kérkimit dhe Zhvillimit,
gé do té hyjné né fuqi né kété Deklaraté.

111.1.1.3  Shpenzime té reja Kérkimi dhe Zhvillimi dhe Shpenzime Cperative
pér Tremujorin Kalendarik (gé i nénshtrohen auditimit}) nga
Deklaratat e Aktivitetit té Kérkimit dhe Zhvillimit.

1.1.1.4  Kostot totale, duke pérfshiré ato gé i nénshtrohen auditimit.

H.1.1.5 Njé raport i shpenzimeve dhe faturave sipas Kontratés te
analizuara me buxhetin duke treguar:

e Shpenzimet aktuale dhe faturat pér Tremujorin Kalendarik né
diskutim.

- Shpenzimet aktuale kumulative né até daté.

. Ndryshimet ncérmjet shpenzimeve té buxhetuara dhe
shpenzimeve aktuale, dhe shpjegime té tyre.



W1.1.2 Seksioni 2 - Vlera e Hidrokarbureve pér Mbulim Kostoje
(duke marré né konsideraté ndonjé marrje té méparshme té hidrokarbureve
né sasi mé té vogla sesa titullimi)

1.1.2.1  Vlera e Naftés Brut pér Mbulim Kostoje e marré né natyré dhe e
disponuar nga Kontraktori pér Tremujorin Kalendarik.

I1.1.2.2  Vlera e Gazit pér Mbulim Kostoje té& marré né natyré dhe e
disponuar nga Kontraktori pér Tremujorin Kalendarik.

M.1.2.3  Vlera totale e Hidrokarbureve pér Mbulim Kostoje (1.2.1 plus
1.2.2).

N.1.3 Seksioni 3 - Mbulimi i Kostos

.1.3.1  Kostot nga Seksioni 1 t& mbuluara nga Vlera e Hidrokarbureve pér
Mbulim Kostoje.

n.1.3.2 Mbartja e kostove té pambuluara, nése ka.

I1.1.4 Seksioni 4 - Hidrokarbure Fitim

.1.4.1  Viera e Naftés Brut Fitim, nése ka.
.1.4.2  Vlera e Gazit Fitim, nése ka.

.1.5 Seksioni5 - Llogaria e Kostove té Pezulluara

1.1.5.1 Kostot Totale té Pezulluara té mbartura nga Tremujoret e
méparshé&m Kalendarike.

11.1.5.2 Kostot Neto té Pezulluara té zgjidhura rishtaz, ose té identifikuara
rishtas nga auditi, gjaté Tremujorit Kalendarik.

l.1.5.3 Kostot Totale té Pezulluara té mbartura né Tremujorin tjetér
kalendarik (1.5.1 plus 1.5.2).

Pagesat
Nése njé Deklaraté e Mbulimit té Kostos tregon njé sasi té pagueshme AKBN-sé&,
pagesa e asaj shume do té béhet né Dollaré brenda tridhjeté (30) Ditésh pas

paraqitjes sé asaj Deklarate.

E Drejta e Auditimit

strol-i do té keté njé periudh& prej njézet e katér (24) muajsh nga marrja e secilés
iraté t& Mbulimit t& Kostos, né té cilén té auditojé dhe té ngrejé kundérshtime pér ¢do
raté té tillé. Albpetrol-i dhe Kontraktor-i duhet té bien dakord pér rrequijimet e duhura, .



si rezultat i auditimit té tillé. Dokumentet mbéshtetése dhe llogarité do té jené né
dispozicion té Albpetrol-it gjaté periudhés njézet e katér (24) mujore né fjalé.

Pér géllime t& auditimit, Albpetrol-i mund té shqyrtojé dhe verifikojé, né kohé té arsyeshme,
té gjitha shpenzimet dhe kredité né lidhje me aktivitetet e Kontraktor-it sipas Kontratés dhe
té gjitha librat e kontabilitetit, hyrjet kontabél, regjistrat e materialeve dhe inventarét,
kuponat, borderoté, faturat, deklaratat bankare dhe ¢do dokument tjetér, korrespondenca
dhe té dhénat e nevojshme pér té audituar dhe verifikuar shpenzimet dhe kredité.

Pér mé tej, auditorét kané té drejté né lidhje me kété auditim té vizitojné dhe inspektojné né
kohé té arsyeshme té gjitha vendndodhjet, impiantet, objektet, depot dhe zyrat e
Kontraktor-it né shérbim direkt ose indirekt té aktiviteteve té tij sipas Marréveshjes dhe té té
vizitojé dhe té hetojé nga personeli lidhur me ato aktivitete.

Kur Albpetrol-i kérkon verifikimin e shpenzimeve té béra nga njé Kompani e Lidhur ai do té
keté té drejté té marré njé certifikaté auditimi nga njé firmé e njohur e kontabilistéve publik
e pranueshme nga té dy Albpetrol-i dhe Kontraktor-i.

Pa paragjykuar né lidhje me finalizimin e ¢éshtjeve si¢ pérshkruhen né kété Nén-nen 111.3, té
giitha dokumentat e referuara né kété nén-nen, do t& mbahen nga Kontraktor-i dhe do té
vihen né dispozicion pér inspektim nga Albpetrol-i pér té paktén pesé (5) vite kalendarike pas
datés sé tyre té léshimit.

0.4  Llogaria e Kontrollit té Mbulimit té Kostos

Kontraktori do té mbajé njé Llogari té Kontrollit té& Mbulimit té Kostos dhe njé kundér
llogari shlyerje pér té kontrolluar né té sasiné e kostos qé mbetet pér tu mbuluar,
nése ka, sasiné e kostos sé mbuluar dhe Vlerén e Hidrokarbureve Fitim, nése ka. K&to
llogari do té pérgatiten mbi bazén e (dhe té jené né konsistencé me) Deklaratat e
Mbulimit té Kostos té Tremujoréve Kalendariké.

.5 Raportii Prodhimit

Pas fillimit te prodhimit, Kontraktori brenda tridhjete (30) ditésh pas pérfundimit té
secilit Tremujor Kalendarik do t'i dorézojé Albpetrol-it njé raport prodhimi ku
tregohet sasia e Naftés pér Zonén e Zhvillimit dhe Prodhimit, e shprehur ne ton,
metér kub dhe fugi:

lI.5.1 mbajtur ne magaziné né fillim té muajit;

.5.2 prodhuar gjate muajit;

li.5.3 marré dhe konsumuar né Operacionet Hidrokarbure; dhe
.5.4 mbajtur ne magaziné né fund te muaijit.

KAPITULLI IV. RISHIKIME TE PROCEDURES SE KONTABILITETIT

Dispozitat e késaj Procedure té Kontabilitetit mund té ndryshohen me marréveshje unanime
me shkrim té Paléve. Cdo Palé mund té kérkojé njé rishikim té& modifikimeve té mundshme.
Nése arrihet marréveshje, njé instrument amendimi, i cili do té pércaktojé datén e hyrjes ne
fugi té njé amendamenti té till§, do té pérgatitet dhe nénshkruhet nga Pa@



ANEKSI D
Procedura pér té pércaktuar vlerésimin e Gazit

Gjithé gazi i shitur tek palét e treta pérve¢ Kompanive te Lidhura do té vierésohet né
¢mimin e shitjes sé kontratés.

Gjithé gazi i shitur tek palét e treta qé nuk jané Kompani te lidhura do té vierésohet
duke pérdorur ¢gmimin e mesatares sé ponderuar pér njési t& marré nga Kontraktori
nga shitja ndaj paléve té tilla té treta (duke pérjashtuar, megjithaté, komisionet dhe
ndérmjetésimet e paguara né lidhje me shitjet tek palé té tilla t& treta) pérgjaté tre
(3) muajve pérpara shitjes sé tillé e rregulluar sipas nevojés pér sasiné, specifikimet,
transportin dhe pérpunimin.

Pér rastin né té cilin, gjaté njé muaiji, nuk ka shitje eksporti té gazit (duke pérjashtuar
Iéngjet e gazit natyror dhe Gazit-kondensat té cilat do té vlerésohen né pérputhje me
paragrafin 5 mé poshté), né bazé té kontratés atéheré aktualisht né fuqi, atéheré
¢mimi i Gazit (né lidhje me gazin natyror vetém né fazén e tij té gazté) do t& pérdori si
njé referencé kontratat afat-gjaté t& shitjes sé gazit me tubacion té kufijve té Greqisé
rregulluar sipas nevojés pér cilésing, sasiné specifikimet, transportin dhe shpenzimet
e pérpunimit.

Brenda njézet (20) ditésh nga fundi i Tremujorit pé&rkatés, Kontraktori duhet t&
pércaktojé vlerén e Gazit né pérputhje me kété Ankes D. Pérvegse kur Albpetroli
njofton Kontraktorin brenda njézet (20) ditéve pas marrjes sé njoftimit té tillé se ai
déshiron t'ja paragesi pércaktimin e vlerés njé Eksperti né pérputhje me Nenin 21.8
dhe duke specifikuar bazat pér mosmarréveshje né detaje té arsyeshme né njé
njoftim té tillé, atéhere vlerésimi i gazit nga Kontraktori do té konsiderohet
pérfundimisht se éshté pranuar.

Né lidhje me njé ¢mim té referencés qé do té pérdoret aty ku nuk ka shitje té
eksportit té gazit natyror, léngjeve apo Gazit-Kondensat né tre (3) muajt e
méparshém (sipas rastit), Komiteti Késhillimor do té pércaktojé njé ¢mim referencé
té aplikuesh&m né tregun shqiptar brenda njéqind e tetédhjeté (180) ditéve té
Zbulimit Komercial dhe Palét do té ekzekutojné njé adendum té késaj Kontrate pér té
marré parasysh njé ¢gmim té tillé reference.



ANEKSI E
Forma e garancisé bankare

[LEFRA ME STEMEN E BANKES]
[SHENIM: SUBJEKT | SHQYRTIMIT NGA BANKA E KONTRAKTORIT]
Péer

Ministriné e Energjisé dhe Industrisé sé Shqipérisé
Agjensiné Kombeétare té Burimeve Natyrore
Tirané, Shqipéri

Ne jemi informuar se Pennine Petroleum Corporation ka nénshkruar njé Marréveshje me
Ndarje Prodhimi pér Bllokun “Velca” né toké, né Shgipéri, me Albpetrol SH.A. njé shoqéri
aksionare e organizuar dhe qé& funksionon sipas ligieve té Republikés sé Shqipérisé dhe né
pronési té Qeverisé sé Shqipérisé ("Albpetrol") data e hyrjes né fuqi [*][*], 2017 (kétu e mé
poshté "PSA"} dhe kuptojmé se, né pérputhje me parashikimet e PSA, kérkohet njé Garanci
Bankare.

Né vazhdim jemi informuar se, né pérputhje me termat e PSA Pennine Petroleum
Corporation ka marré pérsipér qé gjaté [+] Fazés sé (Paré / Dyté / Treté) té Kérkimit té kryejé
njé Program Pune né Zonén e Kontratés (té gjitha si¢c pérshkruhen né PSA) dhe né kryerjen e
késaj pune, té shpenzojé njé shumé né Dollaré Amerikané prej [#] mijé Dollarésh (USS

).

Me kérkesén e Agjensisé Kombétare té Burimeve Natyrore (“AKBN”), ne, [+] Banka, [e]
{(adresa) garantojmé kétu dhe marrim pérsipér t'ju paguajmé ¢do shumé ose shuma, qé né
total nuk kalojné shumén e Dollaréve Amerikang [#] (USS } sipas rastit, me marrjen prej
nesh té kérkesés tuaj té paré té béré né pérputhje me procedurén e kérkimit té detajuar mé
poshté. Kjo garanci do té jeté e lidhur me ¢do Fazé Kérkimi pérkatése.

Kérkesa juaj duhet té paraqitet me letér dhe duhet té shoqérohet nga:

° Deklarata juaj ku deklarohet se principali éshté né mosplotésim té detyrimeve té tij
sipas késaj kontrate dhe se ¢faré detyrimi principali nuk ka plotésuar;

. njé kopje e njoftimit tuaj pér Pennine Petroleum Corporation (me daté té paktén 30
dité pérpara datés sé kérkesés suaj), q& informon Pennine Petroleum Corporation
pér mosplotésimin e detyrimeve té Programit té tij té Punés sipas PSA, natyrén dhe
masén e mosplotésimit dhe té qéllimit tuaj pér té kérkuar pagesén sipas késaj
garancie né gofté se mosplotésimi nuk riparohet brenda pesémbé&dhjeté (15) ditésh,
nga data e njoftimit tuaj;

. deklaratén tuaj té nénshkruar ku thuhet se Pennine Petroleum Corporation ka

déshtuar né riparimin e mosplotésimit té pércaktuar né njoftimin tuaj né datén e
specifikuar.



Cdo kérkesé pér kété géllim dhe dokumentet e specifikuara mé sipér, duhet t& merren nga
ne né adresén e mésipérme, né pérputhje me procedurén e kérkesés sé mésipérme, né ose
pérpara datés sé pérfundimit té késaj garancie sic pérshkruhet mé poshté, daté pas sé cilés
kjo garanci nuk do té keté mé asnjé lloj efekti.

Njé kérkesé e paraqitur me faks nuk do té pranohet.

Kjo garanci do t& hyjé né fuqi deri né néntédhjeté {90) dité pas Datés sé Hyrjes né Fuqi té
PSA dhe do té mbesé né fugi pér té paktén tre (3) Muajsh pas:

a} pérfundimit t& Fazés sé [s] té Kérkimit; dhe;

b) datén kur shuma totale e késaj garancie do té jeté térhequr ose reduktuar sig
pércaktohet né paragrafin tjetér né vazhdim.

Shuma e késaj garancie do té reduktohet ¢do muaj, si¢ &shté réné dakord mes AKBN dhe
Pennine Petroleum Corporation, gjaté Fazés sé [s] té Kérkimit né njé vleré té barabarté me
shumén e shpenzuar nga Pennine Petroleum Corporation si detyrim i Programit t& Punés
gjaté kétij muaji, reduktime qé do té béhen né pérputhje me evidencat e shkruara mujore
dérguar nga Agjensia Kombétare e Burimeve Natyrore tek Pennine Petroleum Corporation,
njé kopje e té cilave do té na dérgohet neve dhe ne do ta pranojmé até si déshmi
pérfundimtare per reduktimin e angazhimit toné nén kété garanci.

Kjo garanci éshté personale pér ju dhe nuk éshté e transferueshme apo e tjetérsueshme
(p&rvecse me miratimin toné paraprak me shkrim i cili nuk do té& refuzohet né ményré té
paarsyeshme).

Kjo garanci @shté subjekt i Rregullave Uniforme pér Garancité e Kérkuara, publikimi i ICC Nr.
758, dhe pér sa nuk &shté né pérputhje me kété, do té udhéhiqet dhe interpretohet né
pérputhje me Ligjin Anglez, vendi i juridiksionit do té jeté Londér, Angli.



ANEKsI F
Instrumenti i Transferimit

KY INSTRUMENT | TRANSFERIMIT u nénshkrua mé , 2017

NDERMIET:

ALBPETROL SH.A. {“Albpetrol”), nj& kompani aksionare Shqiptare, q& ka seliné e saj
té regjistruar né Patos, Shqipéri;

2. PENNINE PETROLEUM CORPORATION ("Pennine"), njé kompani e regjistruar dhe
organizuar sipas ligjeve té Provincés sé Alberta-s, Kanada.

3. AGJENSISE KOMBETARE TE BURIMEVE NATYRORE TE SHQIPERISE

NDERSA:

Albpetrol &shté njé palé né Licensé Marréveshjen e nénshkruar mé 2017
me Agjenciné Kombétare té Burimeve Natyrore, sipas sé cilés Albpetrol ka té drejtén

eksktuzive pér té kryer Operacione Hidrokarbure né Zonén e Licensés pérshkruar né Licensé
Marréveshje;

dhe

Pennine déshiron t'i bashkohet Albpetrol-it né kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure (sig

pércaktohen pér kété), sipas termave dhe kushteve t& Marréveshjes me Ndarje Prodhimi si¢
pércaktohen né Licensé Marréveshje;

dhe

Sipas Marreéveshjes me Ndarje Prodhimi, Agjensia Kombétare e Burimeve Natyrore |
"AKBN"), ng2 emér dhe pér llogari té Ministrisé s& Energjis& dhe Industrisé s& Shqipérisé
("MEI" ose "Ministria”), ka disa t& drejta miratimi té cilat palét déshirojné t'i konfirmojna.

ATEHERE, pér shkak se dhe né dritén e nénshkrimit t& Marréveshjen me Ndarje Prodhimi
(sic pércaktohet né Licensé Marréveshje) ndérmjet Pennine dhe Aibpetrol:

1. Albpetrol kétu transferon té gjitha té drejtat, privilegjet dhe detyrat gé kané té
béjné me té drejtén pér té kryer Operacionet Hidrokarbure né Zonan e Ligensés té
dhéna Albpetrol-it sipas Licensé Marréveshjes né fjalé tek Pennine né pérputhje me
kushtet Marréveshjes me Ndarje Predhimi né fjal&.

2,

Albpetrol dhe Pennine bien dakord p&rmes ké&saj té jené bashkérisht pérgjegjés
ndaj Ministrisé né pérputhje me Licensé Marréveshjen né& lidhje me té gjitha
detyrat dhe detyrimet e té Licensuar-it 1& pércaktuara né ményré specifike sipas
Licensé Marréveshjes. - -



Me ekzekutimin e kétij instrumenti té& Transferimit konsiderohet se ME| né lidhje
me Marréveshjen me Ndarje Prodhimi ka dh#&ng& miratimin paraprak me shkrim, q@é
Pennine ka paraqitur né AKBN (né emér t& MEI} déshmi té& arsyeshme té
kompetencés sé saj financiare dhe teknike dhe se AKBN {n& emé&r t& MEI) nuk do té
refuzojé né ményré té paarsyeshme dhe té padrejté miratimin e saj final, dhe MEl
pranon se Albpetrol dhe Pennine té dy do té miratojn& ¢do amendament té
kushteve té Licens& Marréveshjes apo té Marréveshjes me Ndarje Prodhimi.

Efektiviteti i ké&tij Instrumenti t& Transferimit do t& jeté | mundshé&m pasi Albpetrol
dhe Pennine té nénshkruajné Marréveshjen me Ndarje Prodhimi dhe Késhilli §
Ministrave té miratojé két& Marréveshje me Ndarje Prodhimi. Vendimi i Késhillit t&
Ministrave nevojitet mé tej té publikohet né Fletoren Zyrtare t& Shqipérisé.

Me ekzekutimin e ké&tij Instrumenti t& Transferimit, Pennine dhe Albpetrol gé té dy
bien dakort gé té drejtat dhe detyrimet e tyre respektive jané ato t& pércaktuara
sipas Marréveshjes me Ndarje Prodhimi dhe se AKBN {n& emér té MEI) ka t& drejtat
e miratimit té shprehura aty, dhe ME! ratifikon dhe afirmon Marréveshjen me

Ndarje Prodhimi né fjalé q& i nénshtrohet miratimit pérfundimtar si¢ thuhet né
pikén 3 mé lart.

Albpetrol, Pennine dhe AKBN (p&r llogari t& MEI) bien dakort q& n& rast t& njé
konflikti apo mospérputhje ndérmjet Licensé Marrveshjes dhe Marréveshjes me
Ndarje Prodhimi, kjo e fundit do t& mbizotérojé.

Klauzola 21 e PSA do té zbatohet mutatis mutandis pér mosmarréveshje qé dafin né
lidhje me k#&té instrumenti t& Transferimit.

ditén, muajin dhe vitin sig tregohet mé lart.

NE DESHM! TE KETU DOKUMENTI, palét ekzekutoone,- kété Instrument t& Transferimit na
v
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