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VENDIM
Nr.314, daté 15.5.2003

PER MIRATIMIN E KONTRATES NDERMJET MINISTRISE SE EKONOMISE,
MINISTRISE SE RREGULLIMIT TE TERRITORIT DHE TE TURIZMIT DHE
SHOQERISE AQUAMUNDO, GMBH PER ADMINISTRIMIN E NDERMARRJES SE
UJESJELLES-KANALIZIMEVE-SHA KAVAJE

Né mbéshtetje t€ nenit 100 té€ Kushtetutés, t€ nenit 9 té€ ligjit nr.7973, daté 26.7.1995 “Pér
koncesionet dhe pjesémarrjen e sektorit privat né shérbimet publike dhe infrastrukturé” dhe t&€ neneve
10 pika 3/I/a e 72, pika 5/1/a t€ ligjit nr.8652, daté 31.7.2000 “Pér organizimin dhe funksionimin e
geverisjes vendore” me propozimin e Ministrit t€ Ekonomis€ dhe Ministrit t€ Rregullimit té Territorit
dhe t€ Turizmit, Késhilli i Ministrave

VENDOSLI

1. Miratimin e Kontratés ndérmjet Ministris€ s€ Ekonomis€, Ministrisé s€ Rregullimit t&
Territorit dhe t€ Turizmit dhe shoqéris€ AquaMundo GmbH pér administrimin e ndérmarrjes sé
ujésjellés-kanalizimeve sh.a.-Kavajg.

2. Ministria e Ekonomis€ dhe Ministria e Rregullimit t& Territorit dhe e Turizmit, me cilésiné
e organit shtetéror té autorizuar, t’i transferojné bashkis€ sé Kavajés t€ drejtén e pérfaqésimit té
pronarit pér pronén shtetérore, nép€rmjet akteve ligjore t€ dorézimit.

3. Ngarkohen Ministria ¢ Ekonomisé, Ministria e Rregullimit t€ Territorit dhe e Turizmit dhe
Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit pér zbatimin e kétij vendimi.

Ky vendim hyn né fuqi pas botimit né Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Fatos Nano

KONTRATE
MENAXHIMI PER SIGURIMIN E SHERBIMEVE TE FURNIZIMIT ME UJE DHE
KANALIZIMEVE NE ZONEN E SHERBIMIT TE UJESJELLES-KANALIZIME SHA KAVAIJE,
SHQIPERI NDERMIJET QEVERISE SE REPUBLIKES TE SHQIPERISE TE PERFAQESUAR
NGA ORGANI SHTETEROR I AUTORIZUAR (PUNEDHENESI) DHE AQUAMUNDO GMBH
KONTRAKTORI MENAXHUES

Kjo Kontraté menaxhimi “Kontrata” u lidh sot m€ 23 dhjetor 2002, me afat katér vjet,
ndérmjet Qeverisé€ shqiptare, t€ pérfagésuar nga organi shtetéror i autorizuar, g€ mé poshté do t€ quhet
“Punédhénési”, né dobin€ e UK Kavajé sh.a., nj€ ndérmarrje ujésjellés-kanalizime “Pérfituesi”, e cila
€shté e themeluar né pérputhje me ligjin shqiptar, pérkatésisht ligji nr.7638, dat€ 19.11.1992 “Pér
shoqgérité tregtare”, ligji nr.7973, daté 26.7.1995 “Pér shndérrimin e ndérmarrjeve shtetérore né
shoqéri tregtare”, i ndryshuar, dhe ligjit nr.8103, daté 28.3.1996 “Pér privatizimin e ndérmarrjeve té
uj€sjellésit dhe kanalizimeve”, me seli né Kavajé dhe me aksioner t€ vetém shtetin shqiptar, té
pérfaqésuar nga Késhilli i saj Mbikéqyrés

dhe

AquaMundo GmbH — nj€ shoqéri e themeluar né pérputhje me ligjet ¢ Republikés Federale
Gjermane, g€ vepron né emér t€ saj, me seli né Richard Wagner Str. 75, D-68165 Mannheim, Federal
Republic of Germany, q¢ mé poshté do t& quhet “Kontraktori menaxhues”,

té dyja bashké do t€ quhen “Palét”,

ndérkohé q€ Punédhénési ka pérzgjedhur Kontraktorin menaxhues si ofertuesin e preferuar né
procesin e tenderimit t€ pérgatitur dhe drejtuar nga organi shtetéror i autorizuar, né bazg€ té vendimit té
Késhillit t&€ Ministrave té Republikés sé Shqipéris€, né pérputhje me ligjin pér caktimin e Kontraktorit



menaxhues, me g€llim kryerjen e shérbimeve t€ menaxhimit, sipas termave dhe kushteve t&€ késaj
Kontrate;

ndérkohé q€ Kontraktori menaxhues ka pranuar t€ sigurojé shérbimet, si¢ detajohen né
propozimin e paraqitur nga veté Kontraktori menaxhues,

&shté réné dakord pér si mé poshté:

1. PERKUFIZIME DHE INTERPRETIME

1.1 Fjalét dhe shprehjet g€ pérmbahen né két€ Kontraté do t€ kené kuptimet e pércaktuara kétu
mé poshté, pérveg rastit kur pérmbajtja e kérkon ndryshe:

“Kontraté” nénkupton kété€ Kontrat€ menaxhimi.

"Ligji i zbatuesh€ém" nénkupton ¢do akt shtetéror ose vendor t&€ zbatueshém, urdhéresé, dekret
ose ligj tjetér, rregullore, akte nénligjore ose ¢do kod apo udhézues, licenc€, miratim, leje, autorizim
apo ¢do aprovim tjetér, duke pérfshiré kushtet e bashkéngjitura kétu (nése kané lidhje me sektorin e
furnizimit me ujé ose jo), t€ Republikés s€ Shqipérisé ose t€ nj€ pjese té saj, ose t&€ ¢do personi juridik
shtetéror ose privat, t€ pavarur ose jo, me kompetencat pérkatése.

“Pagesa baz€” nénkupton ¢mimin total, i cili ésht€ paraqitur fillimisht né kuotimin e ¢mimit t&
Kontraktorit menaxhues.

"Data e fillimit" nénkupton datén q€ pason menjéheré ditén e fundit t€ periudhés sé
tranzicionit, daté né€ t€ cilén Kontraktori menaxhues merr pérgjegjési t€ ploté pér administrimin e UK
Kavajé sh.a.

“Data e hyrjes né€ fuqi” nénkupton datén qé bie 31 (tridhjet€ e njé) dit€ mbas datés kur
Marréveshja e financimit, e pérmendur né€ paragrafin 22.1, ka hyré né€ fuqi, pasi &sht€ miratuar nga
Parlamenti i Republikés s€ Shqipérisé.

“Euro (€)” nénkupton monedhén e ligjshme, t€ vlefshme nd€rmjet shteteve anétare té
Bashkimit Monetar Europian.

“Pajisje” nénkupton té gjitha impiantet, rrjetet, ndértesat dhe instalimet, qé pérdoren pér
furnizimin me uj€ dhe kanalizimet dhe g€ i pérkasin UK Kavajg, sh.a.

“Forcé madhore” nénkupton ¢do ngjarje, si lufté, zjarr, grevé ose 1€vizje sindikaliste, si dhe
rrethana t€ tjera té karakterit t€ pazakonshém, t&€ ngjashme me to dhe me pasoja né rreth té gjeré dhe
pér njé kohé t€ gjaté, si té shkaktuara nga fuqi t€ mbinatyrshme, shkaqe natyrore, veprimtari njerézore
ose politike, duke pérfshiré kétu dhe aktet ose vendimet e ¢do subjekti geveritar ose jogeveritar, pa
kufizime, e Bankés sé Shqipé€ris€, ndryshime né ligje si brenda dhe jashté juridiksionit t€ Punédhénésit
ose ¢do ngjarje tjetér e ngjashme ose e ndryshme me té sipérpérmendurat, me kusht qé njé ngjarje e
tillé éshté pértej kontrollit t&€ Punédhénésit dhe Kontraktorit menaxhues.

“Personeli bazg&” nénkupton personelin g€ punésohet vetém nga Kontraktori menaxhues, i
pérfshir€ né€ propozimin e paraqitur nga Kontraktori menaxhues, i cili shérben si bazé pér kété
Kontraté menaxhimi.

“KfW”-ja (Kreditanstalt fir Wiederaufbau), nénkupton Bankén Gjermane pér Rindértim dhe
Zhvillim, agjencia qé €shté ngarkuar me menaxhimin e fondeve té bashképunimit financiar gjerman, t&
cilat do t€ financojn€ projektin sipas késaj Kontrate menaxhimi;

“Késhilli menaxhues” nénkupton késhillin menaxhues, anétarét e té cilit do t&€ caktohen nga
Kontraktori menaxhues dhe miratohen nga Késhilli Mbikéqyrés. Késhilli menaxhues do t€ marré
funksionet e tij né datén e fillimit dhe do té konsistojé€ né 3 (tre) persona, 2 (dy) prej t€ ciléve jané nga
personeli bazé i Kontraktorit menaxhues dhe 1 (nj€) éshté€ punonjés i UK Kavajé, sh.a.

“Periudha e menaxhimit” nénkupton njé periudhé€ kohore qé fillon me datén e fillimit dhe
pérfundon né datén e zgjidhjes s€ kontratés.

“Pagesé€ ” nénkupton ¢do pagesé q€ do té€ béhet nga Punédhénési pér Kontraktorin menaxhues,
né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate, pas pérmbushjes nga Kontraktori menaxhues t&
detyrimeve té tij sipas késaj Kontrate, detajet e t€ cilave pérmbahen né nenin 7 dhe shtojcat B dhe C.

“Kriteret € pérmbushjes” nénkuptojné kriteret e pérmbushjes t€ pércaktuara nga Punédhénési,
si¢ pérshkruhen né€ shtojcén C.

“Organi shtetéror i autorizuar” €éshté organi i autorizuar nga ligjet né Republikén e Shqipérisé
pér t€ realizuar dhe monitoruar zbatimin e késaj Kontrate.

“Pagesa e suksesit” nénkupton njé pages€, e cila do t’i paguhet Kontraktorit menaxhues
bazuar né suksesin e punés sé tij dhe t€ vler€suar sipas kritereve t€ pérmbushjes.

“Ke&shilli mbikéqyrés” nénkupton Késhillin Mbikéqyrés té UK Kavajé, sh.a., si¢ pércaktohet



né statutin e shoqéris€ UK Kavajé, sh.a.

“Data e zgjidhjes t€ kontratés” &sht€ data q€ korrespondon me pérvjetorin e 4t t€ datés sé
hyrjes sé fuqi.

“Njoftimi i zgjidhjes” nénkupton njoftimin e zgjidhjes q€ mund té béhet nga secila Palé, si¢
pérshkruhet né nenin 11 t€ k&saj Kontrate.

“Axhenda e stafit dhe plani kohor” nénkupton dokumentacionin e personelit t€ Kontraktorit
menaxhues dhe pérdorimin e tij pér shérbimet e menaxhimit, si¢ pérmbahen né shtojcén F.

“Periudha e tranzicionit” nénkupton njé periudhé prej 4 (katér) muajsh, ku muaji i paré éshté
periudhé mobilizimi. Periudha e tranzicionit fillon né€ ditén qé pason datén kur, pas miratimit né
Parlament, hyn né fuqi Marréveshja e financimit e pérmendur né paragrafin 22.1.

“Klient i ujit” nénkupton ¢do person privat, institucion publik, shogéri apo ¢do entitet tjetér, i
cili merr uj€ nga, apo shkarkon ujé t€ pérdorur né€ infrastrukturén e Punédhénésit.

“Dité pune” nénkupton ¢do dit€ t&€ javes, nga e héna deri t€ premten, e cila nuk &shté festé
kombétare né Republikén e Shqipérisé.

1.2 Fjalét e pérdorura vetém né nj€jés, pérfshijné edhe shumésin dhe referimi ndaj njé€ gjinie,
pérfshin té€ gjitha gjinité.

1.3 Titujt né kété Kontraté pérdoren vetém pér lehtési dhe né rast interpretimi mund t€ mos
merren parasysh.

1.4 Cdo referencé né kété Kontraté lidhur me fjalé t€ shkruara, pérfshin edhe ato té
komunikuara elektronikisht ose me faks, ose mjete t€ tjera komunikimi t€ ngjashme me to.

1.5 Referenca e paragraféve dhe shtojcave né két€ Kontraté nénkupton paragrafét dhe shtojcat
né kété Kontraté.

2. QELLIMI

2.1 Parathénie

Né kuadrin e bashképunimit financiar shqiptaro-gjerman, infrastruktura e furnizimit me ujé
dhe kanalizimeve n€ qytetin e Kavajés dhe fshatrave pérreth po mbéshtetet, duke u pérmir€suar
népérmjet investimeve. Kjo mbéshtetje duhet t& plot€sohet dhe me shérbime menaxhuese nga jashté,
té cilat do té kryhen pér njé periudh€ katérvjegare, né bashképunim me personelin kryesor t&
Pérfituesit. Kjo Kontraté pérbén bazén ligjore pér sigurimin e kétyre shérbimeve t€ menaxhimit, ku
fondet pér pagesén bazé dhe pagesén e suksesit do t€ sigurohen népérmjet KfW-sé.

2.2 Kjo Kontraté€ do t&€ zbatohet nga Kontraktori menaxhues dhe nga Punédhénési, dhe do t&
monitorohet nga organi shtetéror i autorizuar dhe nga Késhilli Mbikéqyrés.

2.3 Objektivat:

a) Punédhénési kérkon té€ sigurojé shérbime profesionale nga Kontraktori menaxhues pér
drejtimin komercial dhe teknik t€ Pérfituesit.

b) Kontraktori menaxhues siguron menaxhim komercial dhe teknik t& sistemit t€ furnizimit me
uj€ dhe kanalizimeve, si¢ pérshkruhet né detaje n€ shtojcén D.

c) Té dyja Palét né kété Kontraté kan€ pranuar dhe respektojné statutin e shoqérisé s¢ UK
Kavajé, sh.a., si¢ pérmbahen nén shtojcén A, dhe si¢ mund t€ ndryshojné.

d) Té dyja Palét né kété Kontraté do té veprojné né pérputhje me ligjet e zbatueshme, né lidhje
me detyrat e pérfshira né€ két€ Kontraté menaxhimi dhe ato deklarojn€ se do té veprojné, dhe vendosin
vetém né t& miré t€ rezultatit optimal t€ Pérfituesit dhe shérbimit mé t€ mir€ t€ mundshém té furnizimit
me ujé€ dhe kanalizimeve né zonén e shérbimit t& Pérfituesit.

3. DETYRAT DHE PERGIJEGIJESITE E PALEVE

3.1 Punédhénési dhe Pérfituesi:

a) do t& mbéshtesin Kontraktorin menaxhues me té gjithé autoritetin e tyre;

b) do t€ lejojné Kontraktorin menaxhues té marré t€ gjitha vendimet brenda pérgjegjésive té
tij, si¢ pérshkruhen né detaje né planin e menaxhimit t€ bashkéngjitur késaj Kontrate, si shtojca E,
duke pérfshiré gjithashtu edhe pérgjegjésité lidhur me fondet e investimit q€ i jepen UK Kavajé, sh.a.;

¢) do t€ miratojé ose mosmiratojé anétarét e K&shillit Mbikéqyrés vetém pér arsye ligjérisht t&
vlefshme dhe pa vonesg té paarsyeshme;

d) do t€ miratojé ose mosmiratojé vendimet e Késhillit Mbik&qyrés vetém pér arsye ligjérisht
té vlefshme dhe pa vonesé té paarsyeshme;

e) do t’i dorézojé Kontraktorit menaxhues kopje té té gjithé dokumentacionit t& nevojshém qé



kérkohet nga Kontraktori menaxhues dhe té sigurojé akses né t&€ gjitha asetet teknike, impiantet,
ndértesat, programet kompjuterike dhe informacionin e padokumentuar;

f) do té béjé, pa vonesé, ndryshimet e duhura né statutin e shoqéris€ UK Kavajé, sh.a., duke
pasqyruar dispozitat dhe kushtet e késaj Kontrate.

3.2 Kontraktori menaxhues:

a) do t€ keté t€ gjitha detyrat dhe pérgjegjésité si¢ pércaktohen né shtojcén D dhe né shtojcén
G bashkéngjitur késaj Kontrate;

b) pérve¢ detyrave dhe pérgjegjésive t€ pérmendura n€ paragrafin paraardhés, do t€ marré
pérsipér formimin e késhillit menaxhues dhe do ta caktojé kété késhill menaxhues t€ marré pérsipér
fuqi té plota t& pérfaqésimit ligjor t&€ UK Kavajé, sh.a.;

¢) do té zbatoj€ vendimet e marra nga késhilli menaxhues mbi bazén e shumicés sé thjeshté;

d) do t€ zbatojé procedurat e zbatueshme t&€ prokurimit, té shoqéruara me ekzekutimin e
kredive ose granteve t€ akorduara UK Kavajé, sh.a.

4. ZEVENDESIMI 1 STAFIT TE PERFITUESIT DHE PERSONELIT BAZE TE
KONTRAKTORIT MENAXHUES

4.1 Stafi i Pérfituesit mund t€ z&vendésohet nga késhilli menaxhues dhe ndryshimi(et)
respektiv(e) do t’i dérgohen si kopje, K&shillit Mbikéqyrés dhe KfW-sé.

4.2 Z&vendésimi i njé anétari t€ késhillit menaxhues do t€ béhet nga Késhilli Mbikéqyrés, me
propozimin e Kontraktorit menaxhues dhe vendimi i Késhillit Mbikéqyrés pér z€vendésimin né fjalé
do t’i dérgohet Kontraktorit menaxhues dhe KfW-s¢.

4.3 Kontraktori menaxhues mund t€ propozojé zévendé€simin e personelit bazé t& tij duke
lajméruar me shkrim 1 (nj€) muaj m€ pérpara Késhillin Mbikéqyrés dhe KfW-n&.  Késhilli
Mbikéqyrés ose KfW-ja mund té refuzojné njé z&€vendésim t€ till€ pér arsye té mira, por sidoqofté njé
pérgjigje duhet kthyer brenda 30 (tridhjeté) ditéve kalendarike pas marrjes s€ lajmérimit, pérndryshe
Kontraktori menaxhues ka t€ drejté té€ béjé zévendésimin.

5. INFORMIMI DHE RAPORTIMI

5.1 Palét do t€ informojné njéra-tjetrén lidhur me ¢farédo ndryshimi né personel, planin kohor
dhe programin e punés, si¢ pércaktohen né shtojcat F dhe G, bashkéngjitur késaj Kontrate.

5.2 Kontraktori menaxhues do t€ hartojé dhe dorézojé raporte tremujore né€ Késhillin
Mbikéqyrés, t€ shogéruara me njé kopje pér organin shtetéror té autorizuar, ku pérshkruhet
veprimtaria e tij dhe do t€ dokumentohet arritja e objektivave t€ punés, bashkéngjitur me faturén
tremujore, si¢ pércaktohet né€ paragrafin 2.7 t€ shtojcé€s D. P&r mé tepér, Kontraktori menaxhues duhet
t’u jap€ Késhillit Mbikéqyrés, organit shtetéror t&€ autorizuar dhe KfW-sé ¢do informacion lidhur me
kété Kontratg, sipas kérkes€s qé mund t€ b&het heré pas here nga secili prej tyre.

5.3 Kontraktori menaxhues €shté i detyruar t€ vézhgojé t€ gjitha veprimtarit€é e késhillit
menaxhues dhe t€ sigurojé se praktikat teknike dhe menaxhuese jané né pérputhje me praktikat e
njohura né sektorin e ujit. Kontraktori menaxhues duhet t€ informoj€ organin shtetéror t€ autorizuar
dhe Ké&shillin Mbik&qyrés pér ¢do rrethané g€ mund té ndikojé né suksesin e punés sé Pérfituesit.

5.4 Puné€dhénési do t’i jap€ pa vones€ njoftim Kontraktorit menaxhues mbi ¢do ndryshim mbi
gjendjen e pronésisé s€ UK Kavajé, sh.a. dhe ¢do ndryshim né anétarét e K&shillit Mbikéqyrés.

5.5 Raportet tremujore dhe vjetore do té pérmbajné njé hyrje pérmbledhése né€ gjuhét anglisht
dhe shqip.

6. PAGESA, MENYRA E PAGESES

6.1 Duke marré€ né konsideraté pérmbushjen e detyrimeve nga ana e Kontraktorit menaxhues,
sipas késaj Kontrate, Punédhénési do ta paguajé Kontraktorin menaxhues duke filluar nga data e
hyrjes né fuqi, sipas nenit 7.

6.2 Pagesa paradhénie do t€ béhet brenda 21 (njézet e njé€) ditéve nga data e hyrjes né fuqi, pas
marrjes sé njé fature nga Punédhénési, t€ shoqéruar me njé garanci t€ pagesés paradhénie me
vlefshméri 18 (tet€émbédhjeté) muaj. Njé model i garancisé s€ pagesés paradhénie ésht€ bashkéngjitur
késaj Kontrate si shtojca I. Pagesa paradhénie do t’i rikthehet Punédhénésit nga Kontraktori
menaxhues né njé seri pagesash t€ barabarta q€ kreditohen nga secila prej gjashté pagesave t€ para
tremujore q€ i1 takojné Kontraktorit menaxhues. Pas rikthimit t€ plot€ nga ana e Kontraktorit
menaxhues té pagesés paradhénie, Punédhénési do t’i dorézojé pa vonesé Kontraktorit menaxhues
origjinalin e garancis€ s€ pagesé€s paradhénie.



6.3 N¢ rast se Punédhénési mungon té paguajé Kontraktorin menaxhues né afatin e duhur sig
pércaktohet né paragrafin 6.2 apo mungon té kryejé cfar€do pagesé tjetér né pérputhje me dispozitat e
késaj Kontrate, Kontraktori menaxhues ka t& drejté t€ kérkojé menjéheré pagimin e shumés qé€ i takon
s€ bashku me interesin pérkat€s. Norma e interesit qé aplikohet do t€ jet€ e sé nj€jt€s monedhé si
pagesa dhe pér njé periudh€ kohe té barabart€ me periudhén nga data kur duhej t€ ishte kryer pagesa
deri n€ datén kur ajo kryhet n€ favor t€ Kontraktorit menaxhues. Norma e interesit n€ euro q€ do té
pérdoret €shté 3 muaj-EURIBOR + 4%.

6.4 Shpérblimi pér Kontraktorin menaxhues do t€ paguhet né euro dhe do t€ kryhet népérmjet
transferave bankare elektronike, sipas procedurave t€ disbursimit t€ KfW-ség, si vijon:

To:AQUAMUNDO GmbH

Bank Name:Dresdner Bank AG

Bank Address:P2,12

68008 Manheim, Federal Republic of Germany
Account Number:668 108 600

Swift Code:DRES DE FF 670

BLZ:670 800 50

7. TERMAT E PAGESES

7.1 Pagesa e pages€s bazé, né shumén 713 820 (shtatéqind e tremb&dhjeté mijé e tet€qind e
njézet) euro, do t€ kryhet si vijon:

a) Pagesa bazg:

Pagesa paradhénie: 20 % (njézet pér qind) brenda 21 (njézet e nj€) ditéve nga data e hyrjes né
fuqi sé késaj Kontrate dhe mbi bazén e paraqitjes sé njé garancie pér pagesén paradhénie me
vlefshméri 18 (tet€émbédhjeté) mua;.

Pagesat tremujore: 13 % (trembédhjeté pér qind) pér 6 (gjasht€) pagesa tremujore, t&€ pasuara
nga 2% (dy pér qind) pér 9 (nénté) pagesa tremujore, té pasuara nga 4% (katér pér qind) pér 1 (njé)
pagesé tremujore, ku secila prej tyre do t€ paguhet brenda 30 (tridhjeté) ditéve nga data qé Kontraktori
menaxhues dorézon raportet tremujore dhe faturat.

b) Pagesa e suksesit:

Shuma e pagesé€s sé suksesit llogaritet n€ bazé t€ kritereve t&€ pérmbushjes t€ pércaktuara né
shtojcén C. Rezultati i arritur do t&€ vlerésohet né baz€ té raportit vjetor q€ doré€zon Kontraktori
menaxhues brenda 21 (njézet e njé) ditéve q€ pasojné pérvjetorin e ¢do date té fillimit. Kérkesa pér
pagimin e pagesés vjetore t& suksesit do t€ b&het népérmjet paraqitjes sé njé fature nga ana e
Kontraktorit menaxhues, t€ shogé€ruar me raportin vjetor t€ pérmendur mé lart.

7.2 Shuma e pagesés s€ suksesit do t&€ paguhet brenda 40 (dyzet) ditéve nga dorézimi i faturés.
Pagimi i pages€s sé€ suksesit nga ana e Punédhénésit nénkupton pranimin e rezultateve té arritura nga
Kontraktori menaxhues né vitin pararendés.

7.3 NE rast t€ zgjidhjes s€ parakohshme sipas nenit 11, brenda 30 (tridhjeté) dit€ve pas datés
sé zgjidhjes, Kontraktori menaxhues do t€ dorézoj€ nj€ faturé pér pagesat e mbetura deri n€ datén e
zgjidhjes, e cila pércaktohet n€ njoftimin e zgjidhjes. Pun€dhénési do ta paguajé até faturé brenda 60
(gjashtédhjeté) ditéve nga marrja né dorézim e faturés.

7.4 NE€ rast se Kontraktori menaxhues nuk &shté i afté t€ mbajé njé nivel té caktuar té rezultatit
pér njé objektiv pune t€ pércaktuar, pér té cilin €shté kryer njé pagesé e suksesit n€ njé vit pararendés,
at€heré pagesa e suksesit do t& rillogaritet pér até objektiv pune né vitin pasardhés, né bazg t&€ rezultatit
aktual dhe Kontraktori menaxhues do té€ kreditojé Pun€dhénésin. Krediti pér objektivin specifik té
punés do té jet€ i barabarté me diferencén ndérmjet shumés sé pagesés s€¢ méparshme té€ suksesit pér
até objektiv specifik, me shumén e llogaritur té pages€s aktuale t&€ suksesit pér t€ njéjtin objektiv. N&
rast se shuma totale e pages€s sé suksesit pér té gjitha objektivat e punés pér njé vit t€ dhéné €shté mé
e vogél se ajo e vitit paraardhés, atéheré krediti qé shkon né favor té Punédhénésit do té zbritet nga
pagesa (t) tremujore t€ pagesés baz€. Metodologjia e llogaritjes s€ pagesave t€ suksesit do té b&het si¢
pércaktohet né shtojcén C — Kriteret e p€rmbushjes.

7.5 Pérvecg pagesave t€ lidhura me pagesat bazé dhe té suksesit dhe/ose shpérblime shtesé, qé i
detyrohet Kontraktorit menaxhues, Punédhénési do t€ kompensojé Kontraktorin menaxhues pér té



gjithé z€rat e bleré, t€ cilét do t’i transferohen Punédhénésit, sipas kushteve té zgjidhjes sé
parakohshme apo zgjidhjes si pasojé e forcés madhore. Zérat q€ do t€ transferohen do té€ jené t& gjitha
pajisjet kompjuterike dhe programet (hardware dhe software), pajisjet e zyrave, mobiljet e zyrave dhe
gjeneratori diesel. Vlera origjinale e kétyre z€rave do t€ jeté ajo e pércaktuar né fatura té rregullta dhe
e dokumentuar né raportet tremujore. Kufiri i sipérm pér vlerat e kétyre z€rave €shté i barabarté me
shumén e gmimeve té tyre respektive t€ treguara né shtojcén B - Ndarja e ¢gmimit total dhe treguesit e
ndryshimit t€ ekonomisé€, nén “Ndarja e shpenzimeve t€ tjera direkte t&€ projektit”, q€ pérmbahen né
propozimin financiar t& Kontraktorit menaxhues dhe kjo shumé ésht€ e barabarté me 141 185.00
(njéqind e dyzet e njémijé e njéqind e tetédhjeté e pes€) euro. Shuma g€ do t’i paguhet Kontraktorit
menaxhues nga Puné€dhénési pér kéta zéra do té pércaktohet nga llogaritja e amortizimit sipas metod€s
lineare, pér nj€ periudhé 2 (dy)-vjecare, t€ shumés totale t€ shpenzimeve t€ dokumentuara qé paraqiten
né raportet tremujore. NE kontekstin e kétij paragrafi, pas 2 (dy) viteve t€ para t&€ Kontratés,
Punédhénési nuk i detyrohet asnjé shumé Kontraktorit menaxhues.

7.6 Té€ gjitha pajisjet e tjera, me pérjashtim t€ z€rave t&€ specifikuar né paragrafin paraardhés,
do t&€ mbeten proné e Kontraktorit menaxhues, né€ rast t€ zgjidhjes s€ parakohshme ose t€ zgjidhjes si
pasojé e forcés madhore.

8. PAJISJET DHE NEVOJAT PER MATERIALE

8.1 Kontraktori menaxhues do t& kryejé procedurat e prokurimit pér operimin dhe
mirémbajtjen e pajisjeve brenda kufirit t€ buxhetit vjetor pér kategoriné e shpenzimit t& kryer. Té
gjitha kéto shpenzime do t& paraqiten t€ detajuara nga Kontraktori menaxhues né raportet tremujore qé
ai 1 dérgon Késhillit Mbikéqyres.

8.1.1T€ gjitha blerjet me njé vleré mbi 5 000 (pes€ mijé) euro kérkojné miratimin e Késhillit
Mbikéqyrés.

8.1.2Kérkesat pér blerje t€ tilla do t& miratohen ose mosmiratohen me shkrim, nga Késhilli
Mbikéqyrés brenda 5 (pes€) dit€ve té punés nga data e dorézimit t€ kérkesés nga Kontraktori
menaxhues né Késhillin Mbikéqyrés.

8.2 Pajisjet dhe pjesét e kémbimit do t€ blihen né sasi té arsyeshme, do té jené t& llojeve dhe
pérmasave t&€ duhura dhe né pérputhje me specifikimet pér pajisjet. N& rast zévendésimi (t€ pjeséve)
Kontraktori menaxhues do té sigurohet qé skicat e pjes€éve dhe/ose manualet e prodhuesit, sipas
nevojés, do té sigurohen nga furnizuesit.

8.3 NE& rast se Késhilli Mbikéqyrés nuk kthen pérgjigje brenda 5 (pesé) dit€ve t€ punés, sipas
paragrafit 8.1, Kontraktori menaxhues ka t& drejté t€ kryejé prokurimet g€ jané brenda pérgjegj€sisé sé
tij, né pérputhje me buxhetet e miratuara vjetore t& UK Kavaj€, sh.a. dhe rregullat e prokurimit té
zbatuesh€ém né Republikén e Shqipérisé, dhe do té rimbursohet nga Puné€dhénési pér shpenzimet
respektive brenda 30 (tridhjet€) ditéve nga dor€zimi i njé fature nga Kontraktori menaxhues tek
Késhilli Mbikéqyres. Punédhénési heq doré nga e drejta e ngritjes s€ ndonj€ padie apo kundérshtie té
njé kérkese té till€é pér rimbursim nga ana e Kontraktorit menaxhues, me kusht q€ Kontraktori
menaxhues t€ keté ndjekur procedurén e parashtruar né paragrafin 8.1.

8.4 Né emér t& Punédhénésit, Kontraktori menaxhues do té marré, kur éshté e nevojshme, té
gjitha miratimet pér llojin e pajisjeve, né pérputhje me rregullat né fuqi, lidhur me llojet e pajisjeve pér
té cilat kérkohet miratim.

9. SHPENZIMET SHTESE

9.1 NE rast se n€ ¢do kohé gjaté periudhés s€ menaxhimit, Kontraktori menaxhues ka nj€ rritje
né shpenzimet e menaxhimit apo n€ shpenzimet e tjera, pavarésisht se né cilén monedh€, duke
pérfshiré, por pa u kufizuar n€ kostot e ndonjé pune qé kérkohet nga Kontraktori menaxhues pér
arritjen e kritereve té pérmbushjes, si rezultat i:

9.1.1mospagesés nga Punédhénési;

nj€ ngjarje t€ forcés madhore si¢ pércaktohet mé poshté;

nj€ ndryshimi né ligjin e zbatueshém pas datés sé¢ hyrjes né fuqi; dhe Kontraktori menaxhues
€shté i aft€ té tregoj€ n€ ményr€ bind€se se si ¢cdonjéra nga ngjarjet e parashtruara me lart:

1) ka shkaktuar nj€ rritje apo ndryshim domethénés né gamén e tij té punés;

ii) ka shkaktuar ndonjé kosto shtesé¢ qé nuk mund t€ parashikohej se do t€ ndodhte gjaté
kryerjes s€ detyrés, at€heré, Punédhénési, pa hequr dor€ nga t&€ drejtat e tjera t€ tij sipas késaj Kontrate,
do t’i paguajé Kontraktorit menaxhues, shumat si¢ paraqiten n€ paragrafin 9.2.

9.2 Né rast se zbatohet paragrafi 9.1, Punédhénési do t€ kryejé né favor t&€ Kontraktorit



menaxhues njé pages€ té rritur, pér té cilén bihet dakord nga t€ dyja Palét dhe e cila do t& pasqyrojé:

1) kostot shtesé t&€ shkaktuara gjaté periudhés né t€ cilén mbizoté€ruan rrethanat e ngjarjes né
fjalé; plus

ii) ¢do shumé tjeté€r g€ mund t’i paguhet Kontraktorit menaxhues pér mbulimin e kostove té
tij; plus

iii) interesin mbi shumat e pérmendura né paragrafin (i) dhe né normén e interesit t&
pércaktuar sipas paragrafit 6.3, t& llogaritur duke filluar nga data né t€ cilén u shkaktua rritja e kostove
deri né datén e kryerjes s€ pagesés.

9.3 Kontraktori menaxhues do t’i dérgojé€ njoftim me shkrim Punédhénésit, ku té tregojé né
ményré t€ qarté shumat, t€ cilat Punédhénési 1 detyrohet Kontraktorit menaxhues sipas paragrafit 9.2,
deri né datén e njoftimit. Kontraktori menaxhues ka t€ drejté t€ kérkoj€ pagesat pér shpenzime té tilla,
menjéheré dhe pavarésisht nga intervalet e pagesave si¢ tregohen né paragrafin 7.1.

9.4 Té¢ drejtat e Kontraktorit menaxhues sipas kétij neni nuk do té ndikojn€ né ndonjé té drejté
tjetér, t€ cilén Kontraktori menaxhues mund ta ket€ sipas késaj Kontrate, duke pérfshiré t& drejtén e
zgjidhjes sé késaj Kontrate.

9.5 Né rast se Punédhénési nuk bie dakord me rritjen e kostos sipas paragrafit 9.2, kjo
mosmarréveshje do t’i nénshtrohet vlerésimit t& njé revizori t€ pavarur qé do t€ emérohet sipas
paragraféve 19.2 dhe 19.3.

10. PERFUNDIMI I SHERBIMEVE TE MENAXHIMIT

10.1 Né pérfundim t€ periudhés s€ menaxhimit, Kontraktori menaxhues do t’i dorézojé
Punédhénésit té gjithé dokumentacionin, si dhe zérat e bleré dhe té€ rimbursuar nén shpenzimet direkte
té projektit.

10.2 Kontraktori menaxhues do t€ dorézoj€ raportin vjetor pérfundimtar brenda 21 (njézet e
njé€) dité€ve qé pasojné datén e pérfundimit t& periudhés s€ menaxhimit.

10.3 Jo mé voné se 1 (nj€) muaj nga data e dorézimit t€ raportit vjetor pérfundimtar,
Punédhénési do t’i dorézojé Kontraktorit menaxhues njé vértetim pérfundimi, me kusht qé
Punédhénési t€ mos paraqesé objeksione materiale t€ raportit final. Vértetimi i pé€rfundimit do t’i
dérgohet Kontraktorit menaxhues menjéheré sapo té térhigen objeksionet materiale té
sipérpérmendura.

10.4 Té€ gjitha detyrimet e raportimit nga Kontraktori menaxhues dhe detyrimet e pagesés nga
Punédhénési do t€ pérmbushen, pavarésisht nga pérfundimi i shérbimeve t€ menaxhimit.

11. ZGJIDHJA E PARAKOHSHME

11.1 NE rast se kjo Kontraté zgjidhet pas njé njoftimi pér zgjidhje t€ 1éshuar nga Punédhénési
dhe e cila nuk vjen si pasojé e ndonjé mospérmbushjeje detyrimesh nga ana e Kontraktorit menaxhues,
Kontraktori menaxhues ka t€ drejtén t€ paguhet pér t€ gjith€ pagesén baze deri n€ datén e zgjidhjes,
plus njé shumé t€ llogaritur pér t& gjithé pagesén bazé deri né€ datén e zgjidhjes, t€ barabarté me
skonton e shprehur n€ pérqindje, si¢ tregohet n€ llogaritjen e ¢mimit t€ Kontraktorit menaxhues, né
shtojcén B. Pagesa e pagesés bazé do t€ llogaritet n€ baz€ proporcionale, duke filluar nga data e
zgjidhjes t€ pércaktuar né njoftimin e zgjidhjes.

11.2 NE rast se kjo Kontraté zgjidhet pas njé njoftimi pér zgjidhje t€ 1éshuar nga Punédhénési
dhe e cila nuk vjen si pasojé e ndonjé mospérmbushjeje detyrimesh nga ana e Kontraktorit menaxhues,
Kontraktori menaxhues ka té drejtén té paguhet pér pagesén e suksesit sipas shtojcés C, duke marré
pér bazé datén e zgjidhjes té pércaktuar né njoftimin e zgjidhjes.

11.3 Né rast se kjo Kontraté zgjidhet pas njé njoftimi pér zgjidhje t€ l€shuar nga Punédhénési
dhe e cila nuk vjen si pasojé e ndonjé mospérmbushjeje detyrimesh nga ana e Kontraktorit menaxhues,
Kontraktori menaxhues ka té drejtén e pagesés shtes€, pérveg asaj q€ Punédhénési duhet t’ia paguajé
sipas dispozitave t& késaj Kontrate, n€ shumat q€ vijojné dhe duke u bazuar n€ datén e zgjidhjes té
pércaktuar né€ njoftimin e zgjidhjes.

Data e zgjidhjes gjaté Shuma e pagesés shtesé
Vitit té paré t€ Kontratés 100 000 euro

Vitit t€ dyté té Kontratés 75 000 euro

Vitit t€ treté t& Kontratés 50 000 euro

Vitit té katért té Kontratés 25 000 euro



11.4 Né rast se Kontraktori menaxhues deklarohet i falimentuar n€ ¢do kohé, atéheré kjo
Kontrat€ do té konsiderohet e zgjidhur né ményré€ t€ menjéhershme.

11.5 N€ rast se Punédhénési nuk pérmbush detyrimet e tij financiare sipas késaj Kontrate,
Kontraktori menaxhues do t’i dérgojé menjéheré Punédhénésit njoftim me shkrim, népérmjet té cilit 1
kérkon atij té plotésojé detyrimet né fjalé. NE rast se detyrimi nuk pérmbushet brenda njé periudhe
prej 30 (tridhjeté) ditésh kalendarike, pasi Punédhénési ka marré njoftimin, Kontraktori menaxhues ka
té drejtén, pa hequr doré nga t€ drejtat e tjera té tij sipas késaj Kontrate, t€ zgjidhé Kontratén 14
(katérmbédhjet€) dité, pasi t’i ket€ dérguar Punédhénésit nj€ njoftim me shkrim pér zgjidhje.

11.6 Ng rast se Punédhénési nuk p&rmbush ndonjé prej detyrimeve materiale sipas késaj
Kontrate, gé jané t€ ndryshme nga detyrimet financiare dhe té cilat pér njé periudhé kohe prej 60
(gjashtédhjet€) dité€sh kalendarike té njépasnjéshme, ndikojné materialisht né aft€sin€ e Kontraktorit
menaxhues pér pérmbushjen e detyrimeve sipas késaj Kontrate, Kontraktori menaxhues ka t€ drejtén,
pa hequr doré€ nga té drejtat e tjera té tij sipas késaj Kontrate, té zgjidhé Kontratén 14 (katérmbédhjetg)
dité, pasi t’i ket€ dérguar Punédhénésit njé njoftim me shkrim pér zgjidhje.

11.7 Né rast se Kontraktori menaxhues nuk pérmbush ndonjé prej detyrimeve materiale sipas
késaj Kontrate, Puné€dhénési do t’i dérgojé Kontraktorit menaxhues njoftim brenda 24 oréve nga
momenti 1 vértetimit t& mospérmbushjes s€ detyrimit dhe Kontraktori menaxhues ka t& drejt€ t&€
korrigjojé mosplotésimin brenda 30 (tridhjeté) dit€ve kalendarike dhe kjo periudh€ mund t€ zgjatet me
marréveshje t€ dyanshme. Dé&shtimi i Kontraktorit menaxhues né korrigjimin e sipérpérmendur lejon
Punédhénésin té zgjidhé Kontratén. Zgjidhja e Kontratés e ¢liron Punédhénésin nga ¢do detyrim tjetér
té tij, pérveg detyrimeve financiare pér kryerjen e pagesave dhe kompensimeve té tjera q€ i takojné
Kontraktorit menaxhues deri né datén e zgjidhjes, si¢ pércaktohet né€ paragrafin 11.8.

11.8 N€ té gjitha rastet e zgjidhjes t€ sipérpérmendura, pronésia e té€ gjitha dokumenteve dhe
pajisjeve, t€ cilat jan€ bleré ose krijuar nga Kontraktori menaxhues dhe t€ cilat jan€ t€ lidhura me
shérbimet e menaxhimit, do t’i kalohen Punédhénésit menjéheré dhe Punédhénési do t€ kompensojé
financiarisht Kontraktorin menaxhues ose likuiduesit e Kontraktorit menaxhues né rastin e
falimentimit, né njé masé qé do t€ vendoset sipas dispozitave t€ paragrafit 7.5.

11.9 Njoftimi pér zgjidhje i dérguar né pérputhje me két€ nen &shté i vlefshém vetém nése
kryhet n€ pé€rputhje me nenin 25.

11.10 Né t€ gjitha rastet e zgjidhjes sé parakohshme, Punédhénési ka t€ drejté t&€ térheqé nga
garancia e pagesés paradhénie at€ shumé, e cila nuk &shté paguar nga Kontraktori menaxhues né
pérputhje me paragrafin 6.2.

12. FORCA MADHORE

12.1 Kur ndodh nj€ ngjarje e forcés madhore, Kontraktori menaxhues nuk do té keté€ detyrime
kundrejt Punédhénésit pér t€ pé&rmbushur shérbimet e menaxhimit t€ kérkuara nga kjo Kontraté, té
cilat ngjarja e forcés madhore nuk lejon t€ pérmbushen.

12.2 Secila nga Palét do té njoftojé Palén tjetér mbi ndodhjen e nj€ ngjarjeje té forcés madhore
dhe t€ detyrimit(eve) kontraktual(e) qé nuk mund t€ p&rmbushé pér shkak t€ ngjarjes sé forcés
madhore, nép€rmjet njé njoftimi me shkrim t& dérguar brenda 5 (pes€) dit€ve t€ punés nga ndodhja e
ngjarjes s€ forc€s madhore. Pala tjetér duhet t& konfirmojé me shkrim pranimin e njé ngjarjeje té tillé
t& forcés madhore, brenda 5 (pes€) ditéve t€ punés. Pala qé deklaron njé ngjarje t€ forcé€s madhore do
té njoftojé Palén tjetér pa vonesé pér mbarimin e nj€ ngjarjeje té till€.

12.3 NE€ rastin e ndodhjes sé njé ngjarjeje t€ forc€s madhore, periudha e menaxhimit do té
zgjatet me njé€ interval kohe t€ barabarté me periudhén gjaté sé cilés shérbimet e menaxhimit ishin té
ndérprera. Kontraktori menaxhues ka t€ drejtén t& paguhet né p€rputhje me dispozitat e shtojcés B,
pér periudhén gjaté sé€ cilés zgjat forca madhore.

12.4 NE rast se nj€ ngjarje e forcés madhore zgjat pér mé& shumé se 3 (tre) muaj, Kontraktori
menaxhues ka té drejtén té paguhet né pé€rputhje me dispozitat e shtojcés B, pér at€ periudhé 3 (tre)
mujore pas s€ cilés Kontrata do t€ zgjidhet. Pas dat€s s€ zgjidhjes, Kontraktori menaxhues nuk ka
pérgjegjési pér shérbimet e pakryera dhe Punédhénési nuk ka detyrim té paguajé ndonjé kompensim,
pagesé té lidhur me zgjidhjen e parakohshme apo pagesé suksesi. Megjithaté, Palét do té zhvillojné njé
takim jo mé voné se 15 (pes€émbédhjet€) dité para datés sé zgjidhjes sé Kontratés t€ pércaktuar sipas
kétij paragrafi, pér t€ diskutuar mbi interesin e dyanshém né zgjatjen e periudhés sé¢ forcés madhore
dhe rishikimit t€ dispozitave dhe kushteve t€ Kontratés. Zgjatja e periudhés s€ forcés madhore mund



té vendoset vetém me marréveshje ndérmjet dy Paléve.

13. SIGURIMI, KUJDESI DHE SHENDETI

Kontraktori menaxhues do té béjé njé pérpjekje pér t€ siguruar q€ veprimet g€ lidhen me
menaxhimin, operimin dhe mirémbajtjen e pajisjeve kryhen né ményré t€ till€ g€ t&€ sigurojé
maksimumin e kujdesit ndaj t€ t& gjithé t& punésuarve té Pérfituesit dhe t& Kontraktorit menaxhues,
dhe ndaj t€ gjitha paléve q€ mund t€ preken ose pérfshihen nga veprimtaria e Kontraktorit menaxhues.
Kontraktori menaxhues duhet té zbatojé t€ gjitha rregullat dhe ligjet q€ lidhen me kujdesin ndaj zjarrit,
shéndetit dhe sigurisé, ashtu si¢ kérkohet né Republikén e Shqipérisg.

14. GARANCITE E PUNEDHENESIT

14.1 Punédhénési i paraget Kontraktorit menaxhues garancité e méposhtme:

14.1.1. kjo Kontraté lidhet né pérputhje me ligjet né fuqi né Republikén e Shqipérisé;

14.1.2Pérfituesi €shté njé shoqéri anonime e themeluar né€ bazé té€ statutit bashkéngjitur
shtojcés A;

14.1.3 Punédhénési ka kompetenca t€ plota té realizojé két€ Kontraté;

14.1.4 Punédhénési ka ndérmarr€ t& gjitha veprimet e nevojshme pér t€ realizuar kété
Kontrat€ né pérputhje me ligjin dhe pér t€ pérmbushur detyrimet e veta sipas késaj Kontrate;

14.1.5Punédhénési ia ka deleguar pérgjegj€sit€ e monitorimit t€ Kontratés Késhillit
Mbikéqyrés t¢ UK Kavajé, sh.a. dhe njé delegim i tillé nuk do t&€ interpretohet si heqje doré apo
braktisje e pérgjegjésive q€ ka Punédhénési lidhur me monitorimin e Kontratés;

14.1.6kjo Kontraté &shté e zbatueshme sé bashku me kushtet e saj né bazé t& ligjeve té
Republikés s€ Shqipérisé, né datén e hyrjes né fuqi, pa gené nevoja e ndérmarrjes sé ndonjé veprimi té
métejshém nga ndonjéra nga Palét;

14.1.7 shoqéria lokale ligjore q€ do té ngrihet sipas paragrafit 15.2 mé poshté do t&
konsiderohet si pjes€ e pandashme e organizimit t€ Kontraktorit menaxhues pér p&€rmbushjen e
detyrimeve té tij q€ rrjedhin nga kjo Kontraté menaxhimi.

14.2 Kjo Kontraté€ nuk do t€ ndikohet nga ndonjé ndryshim né gjendjen e pronésis€ s€¢ UK
Kavajg, sh.a.

15. GARANCITE E KONTRAKTORIT MENAXHUES

15.1 Kontraktori menaxhues i paraget Punédhénésit garancité e méposhtme:

15.1.1&shté shogéri e themeluar n€ pérputhje me ligjet né fuqi né Republikén Federale
Gjermane, si¢ €shté regjistruar né regjistrin tregtar, n€ numrin e regjistrimit HRB 8601 né Mannheim,
Republika Federale Gjermane;

15.1.2pérfagésuesi i Kontraktorit menaxhues éshté fuqiploté pér té lidhur kété Kontraté dhe

15.1.3ka ndé€rmarré t&€ gjitha veprimet e nevojshme pér t€ realizuar két€ Kontraté n€ pérputhje
me ligjin dhe pér t€ pérmbushur detyrimet e veta sipas késaj Kontrate.

15.2 Kontraktori menaxhues merr pérsipér t€ ngrej€ njé shoqéri lokale ligjore n€ Republikén e
Shqipérisé brenda 30 (tridhjeté) ditéve nga data e hyrjes né fuqi. Kjo shoqéri lokale do t&€ mbéshtesé
Kontraktorin menaxhues né sigurimin e shérbimeve né€ Shqipéri, ekskluzivisht pér géllimet qé lidhen
me kété Kontraté.

16. DEMSHPERBLIMI DHE MARREDHENIET NDERMJET PALEVE

16.1 Kontraktori menaxhues do té démshpérblejé Punédhénésin pér ¢do padi t€ arsyeshme té
ngritur kundér Punédhénésit, si rezultat i démtimeve personale ose démtimeve té pronés, t€ shkaktuara
nga neglizhenca e madhe e Kontraktorit menaxhues ose personelit té tij bazg.

16.2 Pavar€sisht nga c¢farédo qé pérmbahet né kété Kontraté dhe g€ thoté t€ kundértén,
Kontraktori menaxhues nuk do té mbajé pérgjegjési pér ndonjé dém ose humbje t& vecanté, jo t&
drejtpérdrejté ose q€ vjen si pasojé, si pér shembull, por pa u kufizuar né, humbjet n€ té ardhura,
humbjet né pérdorim, humbjet né prodhim, kosto kapitale ose kosto té lidhura me ndérprerjen e
operimeve.

16.3 As Kontraktori menaxhues, as Puné€dhénési nuk do t€ ken€ ndonjé pérgjegjési t€ cfarédo
lloji lidhur me detyrimet e marra pérsipér sipas késaj Kontrate nga Pala tjetér dhe as né lidhje me
padité e punés té personelit té secilés prej paléve dhe asgjé né kété Kontrat€ nuk do t€ interpretohet
sikur Kontraktori menaxhues dhe Punédhénési jan€ partneré, agjenté apo pérfaqésues lokalé t& njéri-
tjetrit, apo q€ kané krijuar ndonjé marrédhénie besimi ndérmjet tyre.

17. IMPORTIMI I MATERIALEVE DHE PAJISJEVE; TE DHENA PER TE PUNESUARIT



17.1 Kontraktori menaxhues do té pérgatis€é t€ gjitha dokumentet e nevojshme pér
Punédhénésin, né ményré qé€ ai té pérfitojé t€ gjitha autorizimet dhe lejet e nevojshme qgeveritare nga
autoritetet pérkatése shqiptare pér importimin e materialeve dhe pajisjeve (pérfshiré pa kufizime té
gjithé aksesorét, pjes€t e vecanta dhe ¢do material tjetér), t€ cilat, sipas gjykimit té Kontraktorit
menaxhues, jané t€ nevojshme pér t’u importuar.

17.2 Kontraktori menaxhues do t€ mbajé pérgjegjési pér t€ dhénat e punémarrésve jorezidentg,
té cilét konsiderohen té domosdoshém pér pérmbushjen e detyrimeve nga Kontraktori menaxhues.
Punédhénési do t’i japé ndihmén e nevojshme Kontraktorit menaxhues pér marrjen, pa vonesg€, t&
lejeve administrative t€ nevojshme sipas késaj dispozite.

18. TAKIMI VJETOR

18.1 Njé takim vjetor do t€ zhvillohet ndérmjet pérfagésuesve t€ Pun€dhénésit dhe
Kontraktorit menaxhues brenda dy javésh nga dorézimi i raportit vjetor nga Kontraktori menaxhues.
Raporti vjetor do té dorézohet brenda 21 (njézet e nj€) dit€ve nga dita e pervjetorit t€ datés sé hyrjes né
fuqi, nga Kontraktori menaxhues.

18.2 Gjaté takimit vjetor do t& diskutohen, por pa u kufizuar né to, ¢éshtjet e méposhtme:

18.2.1bashképunimi ndérmjet Paléve dhe linjat e komunikimit;

18.2.2pérmbushja e detyrimeve nga ana e Kontraktorit menaxhues né lidhje me ato t&
Punédhénésit dhe pagesat g€ klientét e ujit i kan€ béré Punédhénésit;

18.2.3 vlerésimi i arritjes s€ treguesve t€ suksesit si bazé pér vleré€simin e pagesés vjetore qé
paguhet sipas nenit 7 dhe si¢ pércaktohet né shtojcén C té késaj Kontrate;

18.2.4¢do padi ose ankesé g€ ngrihet nga secila nga Palét;

18.2.5sugjerime pér ndryshime né objektivat e punés s¢ Punédhénésit, si¢ pérshkruhen né
shtojcén C;

18.2.6sugjerime pér ndryshime né kriteret e performancés q€ lidhen me pagesén e suksesit, si¢
pérshkruhen né shtojcén C;

18.2.7¢do ndryshim né ligjin e zbatueshém qé€ drejton kété Kontratg;

18.2.8ndryshimet né planifikimin lokal ose autorizimet qeveritare, t€ cilat mund té ndikojné né
shérbimet e furnizimit me ujé dhe kanalizimeve.

19. ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

19.1 Té dyja Palét do t€ pérpigen t€ zgjidhin né ményré miqésore ¢do mosmarréveshje,
kundérshti ose padi t€ ngritur n€ lidhje me két€ Kontraté ose shkeljen, zgjidhjen ose pavlefshmériné e
Kontratés. Sipas kuptimit t€ kétij paragrafi, njé mosmarréveshje ekziston kur njéra nga Palét i dérgon
Palés tjetér njé njoftim me shkrim mbi natyrén e mosmarréveshjes.

19.2 Té dyja Palét bien dakord qé€ KfW-ja t& emé&roj€ nj€ revizor t&€ pavarur, i cili do té asistojé
né€ vlerésimin e pérmbushjes s€ detyrimeve, si dhe né zgjidhjen e mosmarréveshjeve. Ky revizor do té
pérgatis€ dhe parages€ njé raport vézhgimi né takimin vjetor, bazuar né njé shqyrtim né vend té
gjendjes teknike dhe ekonomike t€ shérbimeve t€ furnizimit me ujé.

19.3 Me qéllim zgjidhjen e mosmarréveshjeve g€ lindin lidhur me vlerésimin e arritjes sé
objektivave t& punés, Palét s€ pari do t’i drejtohen revizorit té pavarur t&€ eméruar nga KfW-ja dhe pér
té cilin €shté rén€ dakord nga Palét dhe, né rast se mosmarréveshja mbetet e pazgjidhur, Palét do t’ia
referojné at€ mosmarréveshje nj€ arbitri té vetém qé do t€ caktohet nga Dhoma Federale e Tregtis€ s€
Austrisé, né Viené (Bundeswirtschaftskammer).

19.4 Arbitrimi do t€ kryhet n€ pérputhje me rregullat e arbitrimit t€ UNCITRAL-it g€ jan€ né
fuqi né datén e hyrjes né fuqi t€ késaj Kontrate. Vendi i arbitrazhit do t€ jeté né Tiran€, Shqipéri dhe
gjuha g€ do té pérdoret gjaté procesit t€ arbitrimit do t€ jeté gjuha angleze.

20. NDRYSHIMI DHE RINEGOCIMI I KESAJ] KONTRATE

20.1 Kjo Kontrat€ mund té ndryshohet vetém me marréveshje me shkrim ndérmjet Paléve.

20.2 Palét n€ két€ marréveshje mundet g€ t€ rinegociojné pjes€ apo t€ gjithé Kontratén, né ¢do
kohé. Megjithaté, kérkesa e njérés prej Paléve pér t€ rinegocuar nuk do té interpretohet si zgjidhje e
késaj Kontrate dhe Palét do t€ vazhdojné t€ respektojné t€ njéjtat dispozita dhe kushte t& késaj
Kontrate né rast se njéra Palé nuk pranon nj€ propozim pér rinegocim té paraqitur nga Pala tjetér.

20.3 Kur identifikohet njé arsye pér rinegocim qofté nga Punédhénési, qoft€ nga Kontraktori
menaxhues, do t€ thirret njé mbledhje né t€ cilén do té diskutohet dhe vendoset mbi punén qé kérkohet
apo kostot shtes€ q€ vijné si rrjedhojé e kushteve té reja.

20.4 Kontraktori menaxhues do t€ parages€ propozime mbi bazén e pérpjekjeve mé té€ mira, né



lidhje me ¢do shpenzim shtesé, né t& njéjtat baza si ato té késaj Kontrate, duke marré parasysh efektet
e ndryshimeve té€ kostos.

20.5 Ng rast se Punédhénési vendos ndryshimin e pajisjeve ose té veprimtarisé sé tij né
pérshtatje me kérkesat e reja té punés, Kontraktori menaxhues do t€ vazhdojé té pérmbushé detyrat e
tij dhe do t€ paguhet né pérputhje me kété Kontraté. Né qofté se ndryshimet do té rezultojné n€ ndonjé
ndryshim né shérbimet e menaxhimit, at€heré Palét duhet t€ bien dakord mbi ndikimet e kétyre
ndryshimeve.

20.6 Neni 20 né asnjé rast nuk do t& interpretohet si njé e drejt€ q€ i jepet Kontraktorit
menaxhues pér té€ zvogéluar pérpjekjet e tij pér drejtimin e pajisjeve t€ Punédhénésit me maksimumin
e aftésive té tij dhe né pérputhje me detyrimet sipas késaj Kontrate.

21. DETYRIMET E SIGURIMIT

21.1 Kontraktori menaxhues do té€ paguajé dhe mbajé t€ vlefshme t€ gjitha sigurimet e
kérkuara nga ligji i zbatueshém né€ lidhje me punonjésit e AquaMundo-s né€ Gjermani dhe Shqipéri,
gjaté gjithé periudhés s€ menaxhimit, si dhe:

21.1.1sigurimin pér palét e treta né njé mbulim minimal prej 2.5 milioné (dy milioné e
peséqind mij€) euro pér démtimet e pronés dhe démtimet né persona;

21.1.2sigurimin e materialeve, mjeteve dhe pajisjeve té tij.

21.2 Kontraktori menaxhues do t’i paraqesé Puné€dhénésit t€ gjitha policét e vlefshme té
sigurimit para datés sé fillimit dhe kéto police sigurimi duhet t€ jené l€shuar nga njé sigurues i
pranueshém pér Punédhénésin.

21.3 Né qofté se Kontraktori menaxhues nuk ka lidhur ose rinovuar ndonjé€ prej sigurimeve té
kérkuara mé sipér, atéheré Punédhénési duhet té lidhé ose rinovojé kété policé sigurimi dhe
Kontraktori menaxhues do té rimbursojé Punédhénésin pér shumén e primeve t€ sigurimit.

21.4 Punédhénési do té jeté pérgjegjés pér sigurimin e stafit dhe pajisjeve t€ Pérfituesit, dhe
pér ¢do sigurim tjetér qé e konsideron té nevojshém.

22. TAKSAT DHE TATIMET

22.1 Né& bazé té kushteve t€ Marréveshjes financiare ndérmjet qeverisé s€¢ Republikés té
Shqipérisé dhe Bankés Gjermane pér Rindértim dhe Zhvillim (KfW) pér projektin “Furnizimi me uj€,
Kavaja II, Manskuria”, Punédhénési bie dakord t& marré pérsipér té gjitha taksat dhe tatimet e tjera
publike qé rezultojné jashté Republikés Federale Gjermane né lidhje me shérbimet g€ do t€ sigurohen
sipas késaj Kontrate.

22.2 Palét kuptojné dhe bien dakord g€, pér qéllimet e késaj Kontrate, té gjitha taksat dhe
tatimet e tjera publike té pérmendura n€ paragrafin 22.1 do té pérfshijng, s€ paku:

- taksén mbi t€ ardhurat personale té stafit t€ huaj, rezident dhe jorezident né Shqipéri;

- TVSH-né mbi ¢do t€ miré materiale t€ bleré dhe ¢do shérbim t€ kryer;

- ¢do taksé importi dhe tatime t€ tjera q€ lidhen té mirat materiale q€ do t€ prokurohen ose
importohen nga Kontraktori menaxhues dhe/ose shoqgéria e tij lokale ligjore, qé do t&€ ngrihet sipas
paragrafit 15.2;

- taksa mbi fitimin g€ do t€ rezultojn€ sipas késaj Kontrate;

- ¢do taksg, tatim apo tarif€ tjetér qé lidhet me sigurimin e shérbimeve sipas késaj Kontrate.

22.3 Palét bien dakord qé kuotimi i ¢gmimit i paraqitur n€ propozimin financiar t€¢ Kontraktorit
menaxhues pérjashton taksat dhe tatimet.

22.4 Kjo Kontraté menaxhimi do t€ hyjé né€ fuqi vetém pasi Marréveshja financiare ndérmjet
Qeverisé sé¢ Republikés t€ Shqipérisé dhe Bankés Gjermane pér Rindértim dhe Zhvillim (KfW) pér
projektin “Furnizimi me uj€, Kavaja II, Manskuria” t€ jet€ miratuar nga Parlamenti i Republikés sé
Shqipérisé dhe té ket€ hyré né fuqi.

22.5 Punédhénési do t€ pérmbushé detyrimet e pérjashtimit si¢ shprehen né Marréveshjen
financiare ndérmjet Qeverisé s€ Republikés t€ Shqipéris€ dhe Bankés Gjermane pér Rindértim dhe
Zhvillim (KfW), pér projektin “Furnizimi me ujé, Kavaja II, Manskuria”, e cila i bashkéngjitet késaj
Kontrate si shtojca H.

23. PRONESIA INTELEKTUALE DHE KONFIDENCIALITETI

23.1 Secila nga Palét do t€ trajtojé té gjitha dokumentet dhe informacione t€ tjera, me shkrim
ose me gojé, teknike, financiare apo komerciale, té¢ dhéna nga, ose né emér té€ Palés tjeté€r n€ Kontraté
si konfidenciale dhe nuk do t’i botojé ose t’i b&jé ato t€ njohura pér géllime t€ tjera nga ato qé
parashikohen né két€ Kontrat€, pa miratimin paraprak me shkrim té Palés tjetér ose né bazé té



kérkesave t€ ligjeve dhe rregulloreve pérkatése.

23.2 Pavarésisht nga paragrafi 23.1, Kontraktori menaxhues ka t€ drejté t’u jap€ punonjésve té
tij, késhilltaréve dhe nénkontraktoréve t€ gjitha dokumentet dhe informacionin tjetér, si¢ mund té jeté
e nevojshme pé€r pérmbushjen e detyrimeve té tyre pérkat€se. Kontraktori menaxhues nuk do té
shkaktojé shkeljen e konfidencialitetit ose lejojé q€ ndonjé prej kétyre punonjésve, késhilltaréve apo
nénkontraktoréve té shkel€ konfidencialitetin e ndonjérit prej dokumenteve apo informacionit q¢€ ata
disponojné, pérvegse kur kjo éshté e nevojshme pér zbatimin e detyrave té tyre.

23.3 Kontraktori menaxhues mundet gjithashtu t€ pérdoré projektin e lidhur me UK Kavajg,
sh.a. té akorduar sipas késaj Kontrate si referencé pér qéllime t€ tjera biznesi, por n€ asnjé rast njé
pérdorim i tillé nuk do t& paraqitet si déshmi e dhéné nga Punédhénési.

24. KALIMI

24.1 Kontraktori menaxhues nuk lejohet t’ia kalojé kété Kontraté ose t€ drejtat dhe detyrimet e
parashikuara prej saj té tret€ve pa miratimin paraprak me shkrim t€ Puné€dhénésit dhe KfW-s¢.

24.2 Para se té lidhé ndonjé kontrat€ me individ€ ose persona juridiké, t€ cilét mund t€ kené
lidhje me Kontraktorin menaxhues si shoqéri e kontrolluar apo kontrolluese, personalisht ose me ané
té njé kontrate bashképunimi t€ pérgjithshme, Kontraktori menaxhues duhet t€ njoftojé¢ Keéshillin
Mbikéqyrés pér ekzistencén e njé lidhjeje t& tillé. Nése, sipas gjykimit t€ Késhillit Mbikéqyrés,
kontrata t& tilla krijojn€ njé konflikt interesash, Késhilli Mbikéqyrés ka t& drejt€é t€ vendos€
mosmiratimin e kontratave té tilla.

25. TERESIA E KONTRATES

25.1 Kjo Kontraté dhe dokumentet e treguara né t€ pérb&jné térésin€ e Kontratés ndérmjet
Paléve dhe secila nga Palét pranon se duke réné€ dakord dhe duke lidhur kété Kontrat€, ato nuk
mbéshteten né ndonjé pérfaqésim ose garanci, pérveg atyre t€ parashikuara né kété Kontraté.

26. NJOFTIMET

26.1 Cdo njoftim qé do té jepet n€ lidhje me kété Kontraté€ do t€ jeté me shkrim.

26.2 Pérvec njoftimeve ose thirrjeve t€ béra né rast t€ ndonjé padie pér mosmarréveshje apo
kundérshti, t& ngritur nga ndonjé prej Paléve kundér Palés tjetér né gjykatén kompetente t€ késaj
Kontrate, t€ cilat sipas ligjeve procedurale t€ Republikés sé Shqipérisé duhet té béhen nga veté
gjykata, dérgimi ose dorézimi i ¢do njoftimi sipas késaj Kontrate do t& kryhet me ané té postés
rekomande ose faksit né adresén qé Pala ka paraqitur né két€ Kontrat€ apo né€ ¢cdo adresé tjetér g€ ajo
mund t’i keté njoftuar Palés tjetér né pérputhje me kété paragraf.

26.3 Cdo njoftim i kryer né€ lidhje me kété Kontraté do t€ konsiderohet si i dhéné:

26.3.1nése dorézohet dorazi, me kusht g€ t& merret nj€ vértetim i marrjes s€ tij (firma);

26.3.2 nése dérgohet me faks, pas kalimit t¢ 2 (dy) or€ve nga momenti i dérgimit, nése
dérgohet para orés 15:00 t€ ¢do dite pune dhe né ¢do rast tjet€r n€ orén 10:00 né dit€n e punés pasuese
té dités s€ dérgimit, me kusht qé nj€ kopje tjetér e ploté t€ dérgohet me faks né KfW, sa mé shpejt té
jeté e mundur.

26.4 Pér té provuar dérgimin e ¢do njoftimi sipas késaj Kontrate, do t€ jet€ e mjaftueshme qé,
sipas rastit, t& provohet se dorézimi ishte béré ose qé njé letér zyrtare qé pérmbante njoftimin &shté
dérguar n€ adresén pérkatése, ose q€ mesazhi i faksuar ishte adresuar dhe dérguar sakté.

26.5 Njoftimet e dérguara personave t&€ kontaktit q€ vijojné mé poshté do t€ konsiderohen si
njoftime té dérguara Paléve:

Punédhénési:Péllumb Vladi

Kryetar

Késhilli Mbikéqyrés i UK Kavajé, sh.a.
Tirané,

Republika e Shqipérisé

Faksimile: [......cccooveevieiieieeennnne, ]

Kontraktori menaxhues: Edgar Firmenich
Director Business Development
AquaMundo GmbH

Richard Wagner Str. 75

D-68165 Mannheim



Federal Republic of Germany
Faksimile: 0049-621-40069-333

Pér Informacion:

KfW:Kreditanstalt fiir Wiederaufbau, Dept. L I a/4
Palmengartenstralie 5-9

60325 Frankfurt am Main

Federal Republic of Germany
Facsimile:0049-69-74 31-34 90

26.6 Palét duhet menjéheré t€ njoftojné njéra-tjetrén pér ¢cdo ndryshim né adresat apo personat
e tyre t€ kontaktit.

27. MOSUSHTRIMI I TE DREJTAVE DHE DISPOZITA TE TJERA LIGJORE

27.1 Mosushtrimi dhe vonesa né€ ushtrimin e ndonj€ té drejte, autoriteti ose privilegji sipas
késaj Kontrate, nga ana e Punédhénésit ose e Kontraktorit Menaxhues, nuk do t& konsiderohet si heqje
doré nga ato. Po késhtu, nuk do té konsiderohet si heqje doré ndonjé ushtrim i vecanté ose i pjesshém i
tyre apo ushtrimi i ndonjé té drejte, autoriteti ose privilegji tjetér. Asnjé heqgje doré nga ana e
Punédhénésit ose Kontraktorit menaxhues nuk ka vleré, nése nuk éshté béré me shkrim.

27.2 Pavarésisht nga dispozita t€ tjera né€ két€ Kontraté, Kontraktori menaxhues nuk mban
pérgjegjési para Punédhénésit dhe as Punédhénési nuk do té 1éshojé nj€ njoftim zgjidhjeje, si rrjedhojé
e ndonjé déshtimi né pérmbushjen e detyrave sipas késaj Kontrate, kur dhe pér sa kohé g€ njé déshtim
i till€ &shté pasojé e forcés madhore.

28. PAVLEFSHMERIA E PJESSHME

28.1 Né rast se ndonjé dispozit€ e késaj Kontrate €shté e ndaluar apo e pazbatueshme né
ndonjé juridiksion relevant, ky ndalim ose moszbatueshméri nuk do t’i béjné t& pavlefshme edhe
dispozitat e tjera té€ késaj Kontrate dhe nuk do ta prekin vlefshmériné e kétyre dispozitave n€ ndon;jé
juridiksion tjetér.

29. GJUHA

29.1 Kjo Kontrat¢ dhe gjithé korrespondenca ndérmjet Kontraktorit menaxhues dhe
Punédhénésit, pérveg raporteve t€ pércaktuara nén paragrafin 5.5, do t€ jeté n€ gjuhét anglisht dhe
shqip. NE& rast mospérputhjeje ndérmjet tekstit né anglisht dhe pérkthimit, teksti né€ anglisht do té jeté
mbizotérues, pérveg rasteve kur korrespondenca niset nga Punédhénési, raste né t€ cilat teksti n€ shqip
&shté mbizotérues.

30. LIGJI I ZBATUESHEM

30.1 Kjo Kontraté do té drejtohet dhe interpretohet né pérputhje me ligjin e zbatueshém.

31. LISTA E SHTOJCAVE

Shtojcat qé vijojné€ jané€ pjesé e késaj Kontrate menaxhimi.

Shtojca A:

- Certifikata e regjistrimit t€ shoqéris€ UK Kavaj¢, sh.a.

- Certifikata e regjistrimit t&€ Shoqérisé AquaMundo GmbH

- Statuti 1 Shoqérisé UK Kavajg, sh.a.

- Autorizimi pér nénshkrimin e Kontratés i pérfaqésuesve té€ Punédhénésit

- Autorizimi pér nénshkrimin e Kontratés i pérfagésuesit (ve) t¢ AquaMundo-s

Shtojca B:Ndarja e ¢gmimit total dhe treguesit € ndryshimit t& ekonomisé

Shtojca C:Objektivat e punés, kriteret e pérmbushjes dhe pagesa e suksesit

Shtojca D:Detyrat e Kontraktorit menaxhues

Shtojca E:Plani i menaxhimit

Shtojca F:Axhenda e stafit dhe plani kohor i Kontraktorit menaxhues

Shtojca G:Propozimi teknik i AquaMundo-s, kapitujt 4, 5, 6, 7, 8.

Shtojca H:Marréveshja e financimit ndérmjet Qeverisé sé Republikés té Shqipéris€ dhe
Bankés Gjermane pér Rindértim dhe Zhvillim (KfW), pér projektin “Furnizimi me ujé, Kavaja II,
Manskuria”

Shtojca I: Modeli 1 garancisé s€ pagesés paradhénie

Ne, pérfaqésuesit e autorizuar t€ Paléve, déshmojmé se e kemi nénshkruar kété€ Kontraté né



gjashté origjinalé, né dit€n dhe vitin e pérmendur mé sipér. Punédhénési do t&€ njoftojé brenda 24
oréve Kontraktorin menaxhues pér t€ konfirmuar datén e nénshkrimit té késaj Kontrate dhe do t’i
dérgojé pa vonesé Kontraktorit Menaxhues njé kopje origjinale t&¢ Kontrat€s s€ nénshkruar.

Organi shtetéror 1 autorizuar:

Pér Ministrin€ e Ekonomisé:Pér Ministriné e Rregullimit t&
Territorit dhe Turizmit:

Nga: Nga:
Aida OsekuBujar Rreme

Tiran€, m€ 23 dhjetor 2002
AquaMundo GmbH:

Nga:
Edgar Firmenich

Drejtor i Zhvillimit t& Biznesit

Tiran€, mé 23 dhjetor 2002
AMENDAMENTI NR.1 I MARREVESHIJES SE MENAXHIMIT
NENSHKRUAR ME 23 DHJETOR 2002

Pér sigurimin e furnizimit me ujé dhe shérbimet e kanalizimit né zonén e shérbimit t&
ujésjellés-kanalizimeve sh.a.Kavaja, Shqipéri ndérmjet Qeverisé sé¢ Republikés té Shqipérisé
pérfagésuar nga trupi i autorizuar nga shteti dhe AquaMundo GmbH (Kontraktori)

Né zbatim t€ kushteve té nenit 20, modifikimi dhe rinegocimi i késaj Marréveshjeje, Palét e
mésipérme nénshkruese t€ Marréveshjes sé¢ menaxhimit bien dakord pér amendamentet, korrigjimet
dhe sqarimet e méposhtme:

1. Né tabelén e pérmbajtjes, titulli i shtojcés H t€ lexohet né két€ ményré: “Marréveshja
ndérmjet Republikés Federale t€ Gjermanisé dhe Republikés s€ Shqipéris€ pér financimin e projektit
“Furnizimi me ujé i zonave rurale, Kavaja II, zona Manskuria”.

2. Faqge nr.3 e Kontratés sé menaxhimit, titulli g€ lexon “Draft i Marréveshjes s€ menaxhimit
t& lexohet: “Marréveshje e menaxhimit”.

3. N€ nenin 22, taksat dhe detyrimet, nénpikat kan€ qené numéruar gabim duke pasur dy
nénpika me numrin 22.2. Numri i pérgjithshém i1 nénpikave €shté 5 dhe duhet t€ numérohen pas késaj
nga 22.1 deri n€ 22.5.

4. N€ nenin 22, taksat dhe detyrimet, t& gjitha referencat pér Marréveshjen e financimit
ndérmjet Kreditansalt fur Wiederaufbau dhe Republikés s€ Shqipérisé pér projektin: “Furnizimin me
uj€, Kavaja II, Maskuria” €shté ndryshuar dhe té lexohet “Marréveshja midis Republikés Federale té
Gjermanis€ dhe Republikés sé Shqipéris€ pér financimin e Projektit “Furnizimi me ujé i zonave rurale,
Kavaja, I, zona Manskuria”.

5. “Marréveshja ndérmjet Republikés Federale té¢ Gjermanisé dhe Republikés s€ Shqipérisé
pér financimin e projektit “Furnizimi me ujé i zonave rurale, Kavaja II, zona Maskuria” &shté
Marréveshje financimi né€ bazé té€ ligjit nr.9001, daté 13.2.2003, i kaluar nga Parlamenti i Republikés
sé& Shqipérisé dhe botuar né Fletoren Zyrtare nr.13 mé daté 14.3.2003.

6. N€ nenin 26.5, personi i kontaktit pér Punédhénésin do té jeté:

KRYETARI
Késhilli i Mbikéqyrés i UK Kavajé, sh.a.
Adresé:
Ujésjell€s-Kanalizimeve Kavajé.sh.a
Lagjanr.2

Kavajé, Shqipéri



Tel/Fax: ++355 (0)554 2717

7. N€ nenin 31, lista e shtojcave, titulli i shtojc€s H &shté ndryshuar dhe té lexohet:
“Marréveshja ndérmjet Republikés Federale t€ Gjermanis€é dhe Republikés s€ Shqipéris€é pér
financimin e projektit “Furnizimi me ujé i zonave rurale, Kavaja II, zona Manskuria”.

8. Shtojca H tek Marréveshja e menaxhimit éshté ligji nr.9003, daté 13.2.2003 si¢ éshté kaluar
nga Parlamenti i Republikés s€ Shqipéris€.

T¢€ dy Palét jan€ dakord dhe kan€ réné dakord q¢ amendamentet, korrigjimet dhe sqarimet e
mésipérme nuk kané ndikim material mbi Marréveshjen origjinale t€ menaxhimit dhe nuk pérbéjné njé
ndryshim né pérgjegjésit€ dhe detyrimet e Kontraktorit t€ menaxhimit, né ményré té tillé qé do té
kérkonin kompensim shtesé pér Kontraktorin e menaxhimit.

Né prani t€ déshmitaréve, pérfaqésuesit e autorizuar t€ t€ dyja Paléve kané€ nénshkruar
amendamentin nr.1 t€ Marréveshjes s€ menaxhimit me daté 21 prill 2003.

TRUPI I AUTORIZUAR NGA SHTETI PER MINISTRINE E RREGULLIMIT TE
TERRITORIT DHE TE TURIZMIT
PER MINISTRINE E EKONOMISE Nga Bujar Rreme
Nga Aida Oseku
AquaMundo GmbH:

Nga: Edgar Firmenich
Drejtor i zhvillimit té biznesit



Fletorja Zyrtare gjendet:

- n€ ¢do njési postare t& ¢do qyteti;
- prané Qendrés sé Publikimeve Zyrtare:
Rr. Qemal Stafa, prané ndértesés sé Prokurorisé s€ Pérgjithshme.

Prané Qendrés sé Publikimeve Zyrtare mund té gjeni:

Kodi Penal

Botim i Qendrés
sé Publikimeve Zyrtare

Kodi i
Procedurés Penale

Botim i Qendrés
sé Publikimeve Zyrtare

Kodi i
Procedurés Civile

Botim i Qendrés
sé Publikimeve Zyrtare

Kodi Rrugor

Botim i Qendrés
sé Publikimeve Zyrtare

sé Publikimeve Zyrtare

Botim i Qendrés

Tetor, 2002

e Pérmbarimit

sé Publikimeve Zyrtare

Botim i Qendrés

Tetor, 2002

U dorézua pér shtyp mé 23.5.2003
Doli nga shtypi mé 23.5.2003

ershor,2002
Mars. 2002 Shtator, 2002 Korrik, 2002 Q
Pérmbledhése
Kodi Penal legjislacioni
Ushtarak né fushén
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